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一、投标函及投标函附录

(一)投标函

茂名市茂南区水利工程建设中心(招标人名称)：

1．我方已仔细研究了茂名市茂南区袂花江西堤（羊角镇段）加固工程

施工监理 (招标项目名称) 招标项目招标文件的全部内容，愿意以 1.98 %

的投标报价下浮率，人民币（大写）壹佰壹拾伍万柒仟陆佰零肆元捌角陆

分（￥1157604.86 元）（精确到小数点后 2 位）的投标报价,按招标文件

要求的委托人要求、招标范围、监理服务期限，按合同约定完成监理工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）资格审查资料；

（5）其他资料；

（6）监理大纲。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合

同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准

确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
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二、法定代表人身份证明

投标人名称： 广东南力工程建设管理有限公司

姓名： 冯翔 性别： 男 年龄： 61 职务： 董事长

系 广东南力工程建设管理有限公司 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正面、背面彩色扫描件。

投标人：广东南力工程建设管理有限公司(盖单位公章)

日期： 2025 年 12 月 2 日
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三、授权委托书

本人 / (姓名)系 / (投标人名称)

的法定代表人，现委托 / (姓名)为我方代理人。代理人根据

授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 / (招标项目名

称) 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： / 。

代理人无转委托权。

附：附委托代理人身份证正面、背面彩色扫描件。

投 标 人： / (盖单位公章)

法定代表人： / (签字)

身份证号码： /

委托代理人： / (签字)

身份证号码： /

日期： / 年 / 月 / 日
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四、投标保证金

（本项目免缴投标保证金，由投标人提供声明（详见附件《投标人声明》）
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附件：

投标人声明

关于遵守招标文件和履行中标合同的声明

本招标项目招标人：

本公司就参加 茂名市茂南区袂花江西堤（羊角镇段）加固工程施工

监理 项目（以下简称“本项目”）的投标工作，作出郑重声明：

一、保证按照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》

的规定参加本项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法

的；保证投标文件不与其他投标人的投标文件相互混装（以评标报告

认定为准）；保证不委托其他单位或个人办理投标事宜（以评标报告

认定为准）；保证不让任何单位和个人挂靠；保证不进行恶意异议和

投诉。

二、投标有效期从提交投标文件的截止之日算起，投标有效期

为 90日历天。我公司保证不存在下列情形之一：

1、在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不能或拒

绝按招标文件的要求签署项目合同；

3、投保人在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不

能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

4、在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。

三、若成为本项目的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履

行中标合同的下列要求：

1、合同工期：在招标文件规定的工期内完成相关工作；

2、本项目投入的工作人员均为本公司工作人员；

3、不发生出借资质、转包、违法分包行为；
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(二)、营业执照、资质证书

附：投标人的营业执照、资质证书彩色扫描件并盖单位公章。
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营业执照
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资质证书
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(三)、拟投入总监理工程师资格

拟投入总监理工程师简历表

姓 名 丁冬三 性 别 男 出生年月 1976年2月

职 称 高级工程师 学 历 本科 毕业时间
2016年7月1

日

毕业院校 南阳理工学院 所学专业 土木工程

监理专业 水利工程施工监理；水利工程建设环境保护监理

工作年限 28
从事监理

工作年限
18

拟在本项目中承担的职务 总监理工程师

监理工程师注册证书编号 2210011670

职称证书编号 2200101147064

其他注册证书编号 /

主要工作经历及业绩：/

附：总监理工程师的身份证扫描件、注册证书扫描件、职称证书扫描件、2025 年 7 月至

2025 年 9 月在本单位或其分支机构单位的社保证明材料扫描件并盖投标单位公章。

投 标 人： 广东南力工程建设管理有限公司(盖单位公章)

日期： 2025 年 12 月 2 日
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身份证扫描件
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学历证书
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职称证书
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注册证书扫描件
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2025 年 7 月至 2025 年 9 月在本单位或其分支机构单位的社保证明材料扫描件
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响应声明

致：茂名市茂南区水利工程建设中心

根据茂名市茂南区袂花江西堤（羊角镇段）加固工程施工监理招标文件要求，

我方在此响应声明：

1、本投标人参与本次投标不是联合体投标；

2、投标报价：符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.2 款规定；

3、投标内容：符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定；

4、监理服务期限：符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定；

5、投标有效期：90 日历天（从投标截止之日计起）。符合招标文件第二章

“投标人须知”第 3.3.1 项规定；

6、投标保证金：符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。

特此响应。

投标人：广东南力工程建设管理有限公司

2025 年 12 月 2 日
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六、其他资料

投标人根据招标文件认为需要提交的其他资料（格式自定）。
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（1）企业业绩

1）官山水道(官山城区及吉水段)整治工程监理

中标通知书
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监理合同
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2）王借岗调蓄湖水系改善工程监理

中标通知书
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监理合同
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3）端州区北岭排洪渠、外坑渠水利治理工程监理

中选通知书
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监理合同
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4）化州市灌区改造项目（引鉴灌区）

中标通知书
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监理合同
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（2）企业荣誉
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（3）监理机构人员配备

专业监理工程师：胡军伟
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职称证
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注册证书
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社保证明
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其他监理人员：水利专业—黄启亨

身份证
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职称证
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注册证书
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社保证明
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机电专业：梁志远

身份证

c0
f0
59
b0
52
33
47
11
92
ea
5e
58
63
b7
14
17
-2
02
51
12
61
65
14
72
41



职称证
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注册证书
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社保证明
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安全专业：黄志伟

身份证
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职称证
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注册证书
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社保证明
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企业信用得分
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（4）承诺书

承诺书

致：茂名市茂南区水利工程建设中心

若我方参与茂名市茂南区袂花江西堤（羊角镇段）加固工程施工

监理招标有幸中标，我方在此承诺：

1、监理人自备的工作条件：

(1) 监理人的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等；

(2) 监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、

复印机、照相机等；

(3) 监理人自备的交通工具：如出行车辆等；

(4) 监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等；

(5) 监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等；

(6) 监理人自备的试验检测仪器、设备、工具；

(7) 监理人自备的试验用房、样品用房；

特此承诺。

投标人：广东南力工程建设管理有限公司

2025 年 12 月 2 日
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