

# 最高投标限价公布函

工程名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（小坵-平山首期（第一批）、小坵-平山二期（首批）、龙口-小布二期（第一批）、清坵项目、保良北地块（第一批）、建南（首批）、南方地块（第一批））永久供电设计施工总承包

最高投标限价（元）：403,768,169.78

其中：小坵-平山首期（第一批）（元）：55,745,396.01

小坵-平山二期（首批）（元）：37,513,466.94

龙口-小布二期（第一批）（元）：64,661,994.91

清坵项目（元）：49,564,918.06

保良北地块（第一批）（元）：14,749,300.03

建南（首批）（元）：115,895,930.00

南方地块（第一批）（元）：65,637,163.83

其中：设计费最高投标限价为3,411,950.00

其中：小坵-平山首期（第一批）（元）：413,960.00

小坵-平山二期（首批）（元）：343,030.00

龙口-小布二期（第一批）（元）：558,840.00

清坵项目（元）：441,490.00

保良北地块（第一批）（元）：147,100.00

建南（首批）（元）：941,130.00

南方地块（第一批）（元）：566,400.00

建安工程费最高投标限价为400,356,219.78

其中：小坵-平山首期（第一批）（元）：55,331,436.01

小坵-平山二期（首批）（元）：37,170,436.94

龙口-小布二期（第一批）（元）：64,103,154.91

清坵项目（元）：49,123,428.06

保良北地块（第一批）（元）：14,602,200.03

建南（首批）（元）：114,954,800.00



南方地块（第一批）（元）：65,070,763.83

分部分项工程费（元）：320,867,915.36

其中：小埭-平山首期（第一批）（元）：44,245,989.99

小埭-平山二期（首批）（元）：29,680,036.15

龙口-小布二期（第一批）（元）：51,524,331.07

清埭项目（元）：39,227,928.28

保良北地块（第一批）（元）：11,732,769.45

建南（首批）（元）：92,709,041.76

南方地块（第一批）（元）：51,747,818.66

措施项目费（元）：11,676,848.58

其中：小埭-平山首期（第一批）（元）：1,762,420.64

小埭-平山二期（首批）（元）：1,205,794.61

龙口-小布二期（第一批）（元）：1,686,679.91

清埭项目（元）：1,589,918.83

保良北地块（第一批）（元）：405,548.66

建南（首批）（元）：2,757,515.34

南方地块（第一批）（元）：2,268,970.59

其中绿色施工安全防护措施费（元）：8,628,686.07

（详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费）

其他项目费（元）：34,754,520.26

其中：小埭-平山首期（第一批）（元）：4,754,374.70

小埭-平山二期（首批）（元）：3,215,487.53

龙口-小布二期（第一批）（元）：5,599,222.88

清埭项目（元）：4,249,518.09

保良北地块（第一批）（元）：1,258,195.68

建南（首批）（元）：9,996,562.16

南方地块（第一批）（元）：5,681,159.22

其中暂列金额（元）：32,086,791.55

（详细列明各专业工程暂列金额）

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
1	小埭-平山首期（第一批）	1,124,077.73	4,424,599.00
1.1	小埭-平山首期（第一批）-高低压变配电工程	943,495.60	3,853,912.19
1.2	小埭-平山首期（第一批）-室外配套工程	109,065.94	326,051.97
1.3	小埭-平山首期（第一批）-电房建筑工程	71,516.19	244,634.84
2	小埭-平山二期（首批）	856,948.82	2,968,003.61
2.1	小埭-平山二期（首批）-高低压变配电工程	663,097.53	2,500,870.54
2.2	小埭-平山二期（首批）-室外配套工程	142,422.24	296,770.69
2.3	小埭-平山二期（首批）-电房建筑工程	51,429.05	170,362.38
3	龙口-小布二期（第一批）	1,293,111.04	5,152,433.11
3.1	龙口-小布二期（第一批）-高低压变配电工程	1,097,096.73	4,558,668.00
3.2	龙口-小布二期（第一批）-室外配套工程	131,629.18	374,299.22
3.3	龙口-小布二期（第一批）-电房建筑工程	64,385.13	219,465.89
4	清埭项目	1,134,415.46	3,922,792.83
4.1	清埭项目-高低压变配电工程	972,884.31	3,420,225.13
4.2	清埭项目-室外配套工程	110,833.04	334,921.54
4.3	清埭项目-电房建筑工程	50,698.11	167,646.16
5	保良北地块（第一批）	293,394.72	1,173,276.95
5.1	保良北地块（第一批）-高低压变配电工程	220,367.95	978,069.74
5.2	保良北地块（第一批）-室外配套工程	54,943.47	123,644.10
5.3	保良北地块（第一批）-电房建筑工程	18,083.30	71,563.11
6	建南（首批）	2,164,084.66	9,270,904.18
6.1	建南（首批）-高低压变配电工程	1,773,539.97	8,078,938.86
6.2	建南（首批）-室外配套工程	262,752.78	778,605.27
6.3	建南（首批）-电房建筑工程	127,791.91	413,360.05
7	南方地块（第一批）	1,762,653.64	5,174,781.87
7.1	南方地块（第一批）-高低压变配电工程	1,554,540.75	4,564,339.28
7.2	南方地块（第一批）-室外配套工程	135,859.21	386,487.94
7.3	南方地块（第一批）-电房建筑工程	72,253.68	223,954.65
	合计	8,628,686.07	32,086,791.55

规费（元）： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

税金（元）： 33,056,935.58

其中：小布-平山首期（第一批）（元）： 4,568,650.68

小布-平山二期（首批）（元）： 3,069,118.65

龙口-小布二期（第一批）（元）： 5,292,921.05

清布项目（元）： 4,056,062.86

保良北地块（第一批）（元）： 1,205,686.24

建南（首批）（元）： 9,491,680.74

南方地块（第一批）（元）： 5,372,815.36

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。



招标单位（盖章）

2023年3月13日

