

中标候选人的公示

广州东站改造及广州东至新塘五六线施工总价承包招标（WLXSG6 标段）[招标编号：GC-2025-109 项目编号：JG2025-5068-006]项目的招标评标工作已经结束，共有 9 家单位递交了投标文件，经评标委员会评审，共 9 家单位投标文件为有效投标文件，共否决 0 家单位投标文件。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人，所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从 2025 年-__月-__日__时：分至 2025 年-__月-__日__00 时：00 分止)，具体如下：

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	中铁电气化局集团有限公司	中铁十一局集团电务工程有限公司	(主)中铁八局集团电务工程有限公司, (成)中铁七局集团电务工程有限公司
投标报价（万元）	65677.4966	65680.5242	65678.2654
评分情况	99.0835	98.2500	98.1945
项目经理（项目负责人）	王雅刚	刘钟	何明顺
执业证书编号	一级建造师注册证：京 1112011201118692	一级建造师注册证：鄂 1422024202500580	一级建造师注册证：川 1512019202000309
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准
承诺工期	2009 日历天	2009 日历天	2009 日历天
企业工程业绩	见附件	见附件	见附件
项目负责人工程业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人)：中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部

联系人：李铁梅、刘育初

联系电话：020-61333211、020-61333324

行政监督部门：广州铁路监督管理局

地址：广州市越秀区白云路 28 号

电 话：020-61332600

电 子 邮 箱：guangzhoudiquju@nra.gov.cn

招标人名称：中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部

法定代表人授权代理人：

2025 年 12 月 18 日



SG666

一、施工企业工程业绩情况公示表

序号/内容	中标候选人	业绩序号	业绩项目名称	项目所在地	发包人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述
第一中标候选人	中铁电气化集团有限公司	1	新建弥勒至蒙自铁路站后“四电”系统集成及MMSD标段	云南省	滇南铁路有限责任公司	55403.683万元人民币	2019年7月3日	2022年12月16日	标段范围内的全部工程	符合招标文件标准	牛志波	戚仕涛	本项目为本申请人独立完成高速铁路“四电”系统集成施工业绩。 主要施工内容包括：云桂铁路弥勒站（含）至新建红河站（含），其中新建弥勒至红河站正线长度106.826km，弥勒上行线6.99km，另改建既有蒙河线3.612km。该范围内通信、信号、信息及灾害监测、电力及牵引供电、房屋（不含站房、信号楼、办公楼及生活用房）其它运营生产设备与建筑物、大型临时设施及过渡工程以及安全生费用等
		2	新建莱西至荣成铁路“四电”系统集成及总价承包工程	莱西至荣成	山东莱荣高速铁路有限公司	200729.4256万元人民币	2022年2月11日	2023年11月17日	承担标段范围内的通信、信号、电力、电气化、防灾、信息、客服、“四电”房屋及附属工程（给排水、水、站通所道路等）、备品备件、四电类仪器仪表和工设备，包括但不限于工程施工（包括建筑、和安装工程）、材料、设备、备品备件和器材的采购以及系统集成、联调联试、试运行等工作。	符合招标文件标准	曹长安	蔚勤跃	本项目为本申请人独立完成的高速铁路“四电”系统集成施工业绩。 新建莱西至荣成铁路位于山东省境内，是青银高铁通道向山东半岛地区的延伸，是胶东半岛地区对外客运交流的主要通道。线路西起潍莱高铁莱西站，经青岛、烟台、威海，接入既有荣成站。
		3	新建池州至黄山高速铁路四电集成及相关工程HCSD-1标段	安徽省	皖赣铁路安徽有限责任公司	81158.3667万元人民币	2022年12月20日	2024年4月12日	承担本标段内通信、信号、牵引变电、电力供电、防灾安全监控系统以及相关迁改工程、材料、设备器材采购和系统集成、联调联试及试运行等工作，以及上海局集团公司局端系统扩容及相关工程	符合招标文件标准	陶伟	马新强	本项目为本申请人独立完成的高速铁路“四电”系统集成施工业绩。 新建池州至黄山高速铁路自池州站（含）至黟县东站（含），新建正线全长125.1km（含池州站改造工程）。全线设池州、九华山、黄山西、黟县东4座车站，其中池州站为既有车站，黟县东站为在建昌景黄铁路车站，九华山站和黄山西站为新建车站。全线设牵引变电所2处、分区所3处、自耦所4处、电力调度所1

序号/内容	中标候选人	业绩序号	业绩项目名称	项目所在地	发包人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述
									程等；(2)独立四电房屋、区间公安用房等房建、附属及相关配套工程（含信息、防灾、监控等室内布线，动力设备及机电设备监控系统，防雷接地系统），场坪、地基处理、通所道路等；(3)专业仪器仪表、备品备件（不含交通工具）；(4)声屏障安装（含检测，屏体接收、验收、保管等）				处、网上开关站 11 处、基站 27 座。
		4	新建贵阳至南宁铁路荔波（不含）至南宁东（含）段（DK176+221～DK515+255）及南宁枢纽内相关工程（含南宁枢纽部分、自建部分及代建部分）包括第四章：隧道照明、隧道消防、防护门；第六章：通信信号信息工程（包含客服系统、灾害监测）；第七章：电力及电力牵引供电工程（包含站房变（配）电所）；第八章：区间“四电”用房及区间警务区、警务区岗亭；第九章：其他运营生产设备及其他建筑物；第十章：大型临时设施和过渡工程；第十一章：其他费（安全生产费、营业线施工配合费、电	广西壮族自治区	云桂铁路广西有限责任公司	174405.678 万元人民币	2022 年 2 月 8 日	2023 年 8 月 17 日	新建贵阳至南宁铁路荔波（不含）至南宁东（含）段（DK176+221～DK515+255）及南宁枢纽内相关工程（含南宁枢纽部分、自建部分及代建部分）包括第四章：隧道照明、隧道消防、防护门；第六章：通信信号信息工程（包含客服系统、灾害监测）；第七章：电力及电力牵引供电工程（包含站房变（配）电所）；第八章：区间“四电”用房及区间警务区、警务区岗亭；第九章：其他运营生产设备及其他建筑物；第十章：大型临时设施和过渡工程；第十一章：其他费（安全生产费、营业线施工配合费、电	符合招标文件标准	沈珀	亚文忠	本项目为本申请人独立完成高速铁路“四电”系统集成施工业绩。 新建贵阳至南宁铁路北起贵阳枢纽龙里北站，经贵州省都匀、独山、荔波和广西壮族自 治 区 环 江、金 城 江、都 安、马 山、武 鸣 至 南 宁 铁 路 南 宁 东 站，新 建 正 线 全 长 482 公 里（其中广西段正线长度 282 公里），设计速度目标值为 350 公里/小时。

序号/内容	中标候选人	业绩序号	业绩项目名称	项目所在地	发包人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述
									力高可靠贴费、间隔费)				
		5	新建赣深铁路广东段强电、弱电工程 GSSG-13 标段	广东省	中国铁路广州局集团有限公司深圳工程指挥部	148966.3721 万元人民币	2020 年 6 月 28 日	2021 年 12 月 10 日	承担本标段内赣粤省界 (DK133+893) 至深圳北 (DK438+594.45) 正线及塘厦疏解线、深圳北联络线、深圳北第二动车所 (含走行线) 及笋岗动车走行线相关范围内的隧道照明、防灾疏散电力、电力供电、牵引供电、房屋建筑工程及引入既有站深圳北站等相关工程的建筑安装、设备购置、系统集成, 配合联调联试、试运行等工作。	符合招标文件标准	刘德海	苑玉超	本项目为本申请人独立完成的高速铁路强电系统集成施工业绩。 新建赣州至深圳铁路进入广东省后, 沿粤赣高速公路南下经和平东站后沿京九铁路至龙川西站, 预留龙川至龙岩铁路接轨条件。沿东江南下至河源于江东新区迎客大道附近设河源东站, 出站后跨东江沿京九铁路东侧南行经博罗县麻坡镇设博罗北站, 在惠州市小金口设惠州北站 (预留广汕铁路联络线的接入条件), 出惠州北站向南跨东江、京九铁路、广深铁路后于东莞市塘厦镇西侧设塘厦站, 出站后与广深港高铁并行在既有光明城站旁新设光明城站, 出站后在羊台山隧道出岔, 联络线引入深圳北站。线路正线全长 297.026 正线公里, 桥隧比为 86.87%。线路时速 350km/h。
		6	改建铁路虎丰一期既有线改造工程施工总价承包	内蒙古自治区	内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司	6476.5644 万元人民币	2020 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 14 日	承担本标段内 (1) 拆迁工程 (2) 路基工程 (3) 桥涵工程 (4) 隧道工程 (5) 轨道工程 (6) 通信工程 (7) 电力工程 (8) 其他运营生产建筑物。	符合招标文件标准	杨文忠	丁锋	本项目为本申请人独立完成的铁路营业线施工业绩。 虎丰 I 期既有线改造项目位于河北省承德市, 起点滦平县虎什哈镇, 终点止于丰宁县天桥镇。线路由京通线虎什哈站站房对侧通过端引出, 向北穿过三道河一号隧、二号隧道后于虎什哈镇东侧通过, 一路向北并行省道 S244 东侧走行, 于 K3+997 上跨省道 S244, 随后转向西北方向, 从梓树下村西侧通过, 穿过四道沟隧道和天桥梁隧道后接于虎丰 II 期铁路。线路全长 8.33km。

序号/内容	中标候选人	业绩序号	业绩项目名称	项目所在地	发包人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述
第二中标候选人	中铁十一局集团电务工程有限公司	7	咸铜铁路、梅七铁路电气化改造工程 XMZHSGB 标段	铜川市	中国铁路西安局集团有限公司	41331.60 20 万元人民币	2021 年 7 月 25 日	2022 年 7 月 14 日	拆迁、通信信号信息及灾害监测、电力及电力牵引供电、房屋、大型临时设施和过渡工程等内容	符合招标文件标准	冯宇	梁远飞	本项目为本申请人独立完成的铁路营业线施工业绩。 本工程对咸铜线萧家村至铜川段、侯西线张桥至阎良段、惠八、关惠联络线、梅七线进行电气化改造，改造范围总长 208.450km。
		8	佳木斯至鹤岗铁路改造工程 JHSGZH 标段	佳木斯至鹤岗	中国铁路哈尔滨集团有限公司佳木斯至鹤岗铁路改造工程建设指挥部	26150.83 06 万元人民币	2019 年 8 月 30 日	2022 年 8 月 30 日	佳木斯至鹤岗铁路通信、信号及信息、电力及电力牵引供电、房屋及其他运营生产设备及建筑物。	符合招标文件标准	胡选革	任拉平	本项目为本申请人独立完成的铁路营业线施工业绩。 佳鹤铁路改建后正线全长 71.525km，其中：佳木斯至莲江口（既有绥佳线）现状电气化线路长度 12.578km，时速 120km/h；莲江口至鹤立既有提速改造线路长度 21.098km，时速 160km/h；鹤立至大陆新建线路长度 31.109km，设计时速 160km/h，线下预留 200km/h 条件；大陆至鹤岗既有现状电气化改造 6.74km，时速 80km/h。全线利用既有车站 7 个，为佳木斯站、西佳木斯站、莲江口站、莲北信号所、半截河站、鹤立站、大陆站；改建车站 1 个，鹤岗站；新建车站 1 个，鹤岗南站。
		1	新建黄冈至黄梅铁路站前工程 HHZQ-4 标	湖北省黄梅县	武汉铁路客专运营有限责任公司	2,488,951,292 元	2018 年 12 月 6 日	2022 年 4 月 9 日	新建黄冈至黄梅铁路站前工程 HHZQ-4 标，位于湖北省黄梅县，起讫里程为 DK95+771.26~DK127+136.87，线路全长 31.366Km，设计时速 350km/h。中铁十一局集团电务工程有限公司负责本项目改建武汉动车段工程的通信信号及信息、客票、防灾、电力及牵引供电、四电房屋及营业线施工任务。	合格	张春林	马宏川	信号：既有信号机械室改造 2 座，信号系统软件修改 10 套，拆除道岔过渡 19 组，新增道岔转辙设备 16 组，信号电缆敷设 29 条公里。 接触网：拆除部分接触网 11.3 条公里，承力索架设 10.7 条公里，接触线架设 11.6 条公里，既有接触网悬挂调整 12.5 条公里，架空地线 0.49 条公里。 通信信息：新建机房 2 座，改建机房 2 座，扩容机房 1 座； 电力：路灯 20 座，变电所 1 座，箱变 1 座。低压电缆 18.9 公里，高压电缆 1.6

序号/内容	中标候选人	业绩序号	业绩项目名称	项目所在地	发包人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述
													公里, FAS 系统 1 套, BAS 系统 1 套。 变电: 既有开闭所改造 1 座。 房屋: 四电及办公房屋 17134.55 m²。
		2	新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉川东至宜昌北“四电”系统工程及相关工程 WYSD 标段	湖北省荆门市	长江沿岸铁路集团公司	2,027,464,542 元	2022 年 02 月 16 日	2025 年 08 月	荆门西站(不含)至宜昌北站至设计终点之间正线的所有四电工程和相关的房建工程、宜昌北动车所及走行线的四电工程和相关房建工程、宜昌北至杨家湾联络线的四电工程。包括通信、信号、灾害监测、电力、牵引变电、房建、给排水消防专业等。其中房建工程主要是区间、车站、动车所内的四电独立用房包括通信基站、直放站、信号中继站、10KV 配电所、牵引变电所、分区所、开闭所、AT 所的建筑;其它房建工程包括区间警务区建筑以及通往所亭的道路和房屋配套的给排水、消防工程。	合格	张学哲	唐阳	设计时速 350km/h, 线路起自汉川东站, 经天门、钟祥、荆门至宜昌, 接入宜昌至郑万高铁联络线闵家冲线路所, 线路全长 266.441 公里。全线设汉口、汉川东、天门北、京山南、钟祥南、荆门市西、当阳西、宜昌北等 8 座车站, 其中新建站 7 座, 汉口站为既有站。线路以转体、门式墩、T 构等形式上跨浩吉、长荆、焦柳等铁路营业线相关工程。
第三中标候选人	(主)中铁八局电务工程有限公司,(成)中铁七局电务工程有限公司	1	新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段(不含新乌鞘岭隧道)站前工程及中川地区站后工程 LZX-ZW-ZQ1 标段	甘肃省兰州市至张掖	中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部	244947.5532 万元	2023 年 6 月	2024 年 6 月	合同范围内的全部施工工作	按照国家、国铁集团现行相关规定、标准要求	李明	陈江毅	设计时速 250km/h, 工程规模: 标段里程范围内的站前工程(不含铺轨、架梁)及中川范围内的站后工程, 主要内容包括: 路基 8625 米, 特大桥 12532 米/13 座, 大桥 3452 米/13 座, 中桥 186 米/2 座, 小桥涵 30 座, 隧道 5837 米/6 座, 无碴轨道; 配套房屋、其他运营生产设备及建筑物; 兰州新区站、中川机场站配套改造工程(含站后“四电工程”); 相关迁改工程; 大临及过渡工程; 需与本项目引入中川机场站同步建设的中川机场交通枢纽环线项目连接线工程, 为营业线工程施工。

序号/内容	中标候选人	业绩序号	业绩项目名称	项目所在地	发标人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述
													该工程本次改造包含通信信息工程、信号工程、电力工程、牵引供电工程、FAS工程、BAS工程、暖通工程、给排水工程、消防工程、装饰装修工程、站台门工程。
		2	新建铁路广州至珠海城际轨道交通工程ZH-3标段（新增翠亨站I类变更）	广东省	广东城际轨道交通有限公司（曾用名：广东珠三角城际轨道交通有限公司）	359873.7950万元（其中：新增翠亨站I类变更更为7917.9066万元）	2020年3月	2023年11月	合同范围内的全部施工工作	合格	王文龙	熊声海	新建铁路广州至珠海城际轨道交通工程施工总承包ZH-3标段（新增翠亨站I类变更）设计时速250km/h，该工程新增翠亨站位于该城际轨道交通线路DK87+700处，“四电”部分采用集成方式施工。 主要包含路基站场土石方、通信、信号、信息、电力及电力牵引供电、房屋和站台雨棚其他运营生产设备及建筑物等专业。
		3	新建铁路郑州至开封城际铁路宋城路站（不含）至开封站项目	河南省开封市	河南开封城际铁路投资有限公司	124384.1734万元	2022年6月	2025年2月	合同规定的内容	合格	闫烈	刘劲松	本项目自在建的郑开城际铁路宋城路站南端引出，沿既有陇海铁路北侧东行，跨北宋东京城墙遗址外城墙、油库铁路专用线。主要施工内容包含7.171km线下工程、生产生活房屋及相关配套工程，引入开封站相关改造工程，陇海场与城际场连接线工程。含“四电”工程；全线7.171km通信工程、信号工程、信息客服及灾害监测工程、电力及牵引供电工程、综合接地贯通电缆接地等。含迁改工程，全线7.171km通信、信号线路，给排水及油气管道。
		4	新建成都至达州至万州铁路四电系统集成及相关工程施工总价承包CDWRDJC-2标	成都市、资阳市、遂宁市	成达万高速铁路有限公司	60684.5895万元	2024年4月	2027年9月	施工总承包	符合国家、国家铁路局和国铁集团有关标准、规范	张林	段治国	通信：干线光缆849.222条公里，铁塔93座，基站设备37套，分布式基站23套，直放站近端机35套、远端机155套；信号：光缆1375.6条公里，计算机联锁设备7套、列控设备17套，信号机129架、联锁

序号/内容	中标候选人	业绩序号	业绩项目名称	项目所在地	发包人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述
			段	市、南充市、达州市及重庆市开州区、万州区						及设计文件要求，检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率必须达到100%，主体工程合格率必须达到100%，主体工程质量零缺陷。			道岔 92 组；灾害监测：风监测设备 29 处、雨监测设备 15 处、异物侵限监测设备 1 处；信息：客运服务信息系统 5 套，办公信息系统 16 套；存车场视频监控系统 1 套，公安管理信息系统 17 套，派出所视频监控系统 4 套，派出所入侵报警设备 4 套；房建：区间四电房屋（基站、直放站、中继站、独立铁塔基础）房屋建筑面积 3671.10 平方米，具体数量以工程量清单及图纸为准，里程/范围：1. 正线 DK20+000~DK DK208+078（其中信号里程为下行线 DK213+301、上行线 DK213+973），右线绕行段 D2yK0+000~D2yK19+000 及相关枢纽范围。长度 194.983km。2. 达州南动车走行线及存车场 DZDK0+000~DZDK2+700，长度 2.7km。
		5	新建郑州南站及相关工程 NZSG-01 标段	河南省郑州市	中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部	216740.3980 万元	2024 年 1 月	2027 年 12 月	合同中的所有施工任务	合格	黄正强	尚海民	本标段里程范围内的改移道路，立交桥综合排水，砍伐挖根，改河、改沟、改渠，管线路防护，隔声窗，既有建筑物拆除后垃圾清运，临时用地费（不含电力、接触网线路的青苗补偿），通信路外迁改，电力线路外迁改（含 10kV、110kV），油气管线迁改，给排水管线路迁改（三电及管线迁改中包含大临场站上三电及管线迁改）；全部路基工程，含接触网基础、电缆槽、综合接地、过轨等；桥梁工程内的桥梁下部、现浇梁，现浇梁的桥面系等；框架桥、涵洞；人工铺轨；综合接地工程，动车所（不含动车走行线相关信号室内外工程）全部电力、牵引供电、通信、信号、信息及灾害监测工程；房屋及其他运营生产设备及建筑物；大临工程、过渡工程（不含四电、含铺轨）

二、施工项目经理业绩公示表

序号/内容	项目经理姓名	业绩序号	时间	参加过施工的工程项目名称	担任何职	发包人
第一中标候选人	王雅刚	1	2009.3-2012.12	京包铁路集宁至包头段增建第二双线工程 JBSD7 标段 (铁路营业线)	项目副经理	蒙冀铁路有限责任公司 0471-2261011
		2	2013.6-2014.11	新建杭州至长沙铁路客运专线浙江段“四电”系统集成(含防灾安全监控系统) HczJSD标段	项目副经理	沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司 0571-56730836
		3	2015.5-2016.4	天津地铁6号线工程供电系统设备安装施工二标段	项目经理	天津市地下铁道集团有限公司 022-23952982
		4	2016.10-2017.12	南同蒲铁路侯马至风陵渡段电气化改造工程(铁路营业线)	项目副经理	大秦铁路股份有限公司 0357-3323190
		5	2018.2-2018.9	轨道交通9号线自动售检票系统改造工程	项目经理	天津滨海快速交通发展有限公司 022-65701369
		6	2019.3-2020.9	石家庄市轨道交通2号线一期工程联合调试及服务项目	项目经理	石家庄市轨道交通有限责任公司 0311-66526666
		7	2021.4-2024.12	新建上海经苏州至湖州铁路“四电”集成及相关工程 (铁路营业线)	项目副经理	中国铁路上海局集团有限公司上海铁路枢纽工程建设指挥部 021-51224966
第二中标候选人	刘钟	1	2003.11-2006.4	陇海铁路郑州至徐州段(济南局管段)电气化改造工程	专业工程师	济南铁路局建设项目管理中心 0531-2429557
		2	2007.9-2009.9	武汉至广州客运专线新建武汉动车段工程(铁路工程)	工程部部长	武汉铁路局客运专线动车组检修基地建设指挥部 027-51125550
		3	2009.11-2012.12	金山铁路支线改建工程施工3标段(铁路营业线、铁路四电工程)	项目副经理	上海金山铁路有限责任公司 021-51247970
		4	2012.12-2015.10	塔韩铁路、塔韩装车站及韩家村增二线站后四电工程(铁路营业线、铁路四电工程)	项目副经理	神华包神铁路有限责任公司 0477-8298709
		5	2015.10-2018.07	鄂尔多斯市圣圆煤炭运销有限责任公司巴图塔集运站建设项目四电工程施工(三期)(铁路工程项目)	项目副经理	鄂尔多斯市圣圆煤炭运销有限责任公司 0477-8689101
		6	2018.12-2022.4	新建黄冈至黄梅铁路站前工程 HHZQ-4 标(铁路营业线、铁路四电)	项目副经理	武九铁路客运专线湖北有限责任公司 027-51127800

序号/内容	项目经理姓名	业绩序号	时间	参加过施工的工程项目名称	担任何职	发包人
第三中标候选人	何明顺			工程)		
		1	2013.4-2018.1	新建林歹至织金(新店)铁路站后工程 (含铁路营业线施工)	项目副总监	贵阳市域铁路有限公司 /0851-8182334
		2	2018.4-2021.11	成都高新综合保税区(双流园区)货物等基础配套工程站后专业工程(铁路部分、房建部分)一标段(含铁路营业线施工)	项目副总监	成都空港城市发展集团有限公司(曾用名:成都市双流区交通建设投资有限公司)/028-85800855
		3	2022.3-2023.8	鱼嘴站新建南货场集装箱功能区工程(含铁路营业线施工)	电力专业副经理	中国铁路成都局集团有限公司重庆建设指挥部 /13628333658
		4	2023.6.-2024.6	新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段(不含新乌鞘岭隧道)站前工程及中川地区站后工程 LZX-ZW-ZQ1 标段(含铁路营业线施工)	电力专业副经理	中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部/0931-4926522
		5	2024.8-2025.3	兴隆场站上行编组线扩能改造工程(含铁路营业线施工)	电力专业副经理	中国铁路成都局集团有限公司工程管理所/13627699339