

合格中标候选人公示

投资项目代码	2509-440113-04-01-899202;2508-440113-04-01-294012						
投资项目名称	广检集团广纺院生命科学实验中心（斑马鱼、细胞实验室及动物实验室）改扩建项目；广检集团广质院生化实验室建设项目						
招标项目名称	广检集团广纺院生命科学实验中心（斑马鱼、细胞实验室及动物实验室）改扩建项目、广检集团广质院生化实验室建设项目设计施工总承包						
标段（包）名称	广检集团广纺院生命科学实验中心（斑马鱼、细胞实验室及动物实验室）改扩建项目、广检集团广质院生化实验室建设项目设计施工总承包						
公示名称	广检集团广纺院生命科学实验中心（斑马鱼、细胞实验室及动物实验室）改扩建项目、广检集团广质院生化实验室建设项目设计施工总承包中标候选人公示						
开标日期	2025 年 12 月 12 日 10 时 0 分						
评标情况	本项目评标结果如下： 经评审，评标委员会按照招标文件（含澄清答疑文件）的规定推荐合格的中标候选人（不排序），按统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）大小排位，如统一社会信用代码后 4 位出现字母情况的，字母以“0 ”进行代替大小排位，如出现后 4 位（除校验码外）大小一致的，则随机排位。名单如下：						
	统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）		合格的中标候选人				
	6059		(主)广州力洋建设工程有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司				
	4348		(主)广州市原点建设集团有限公司;(成)广东建筑艺术设计院有限公司				
	W8F4		(主)广东恒泽建设集团有限公司;(成)云坤设计集团有限公司				
注：（主）中交一公局厦门工程有限公司;(成)安徽省医药设计院未按招标文件要求提供投标保证金，不满足招标文件第三章的《评标办法前附表》的 2.1.3（1）款“响应性评审标准（工程总承包实施方案）”中“投标保证金递交情况：按招标文件要求递交投标保证金”的有关规定，工程总承包实施方案响应性评审不通过。 （主）深圳展博建设工程有限公司;(成)中筑（深圳）设计院有限公司提供的投标保函不符合招标文件第二章投标人须知前附表 3.4.1 条款的要求，不满足招标文件第三章的《评标办法前附表》的 2.1.3（1）款“响应性评审标准（工程总承包实施方案）”中“投标保证金递交情况：按招标文件要求递交投标保证金”的有关规定，工程总承包实施方案响应性评审不通过。							
合格的中标候选人	合格候选人代码	投标报价	质量承诺	工期（交货期）	中标候选人响应招标文件的资格能力条件	拟派项目负责人姓名	拟派项目负责人职业资格

(主)广州市原点建设集团有限公司, (成)广东建筑艺术设计院有限公司	914401057812243482	1179.660678 (万元)	(1) 设计要求的质量标准: 符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章, 达到行业相关规范技术标准等要求, 根据合同约定的进度, 提交设计成果, 并对其质量负责。 (2) 施工要求的质量标准: 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准, 验收合格。	(1) 广检集团广纺院生命科学实验中心(斑马鱼、细胞实验室及动物实验室)改扩建项目设计施工总承包工期总日历天数235天, 其中设计工期15天, 施工工期220天。(2) 广检集团广质院生化实验室建设项目设计施工总承包工期总日历天数135天, 其中设计工期15天, 施工工期120天。实际开工时间以监理开工令为准, 承包人应当严格按设计图纸、经批准的施工方案及招标人指令进行施工。	资格情况: 详见投标文件公开 业绩情况: 详见投标文件公开	孙瑞义	资质资格: 粤1442019202105798 业绩: 详见投标文件公开
(主)广州力洋建设工程有限公司, (成)广州亚泰建筑设计院有限公司	91440101739736059M	1302.176058 (万元)	(1) 设计要求的质量标准: 符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》等国家	(1) 广检集团广纺院生命科学实验中心(斑马鱼、细胞实验室及动物实验室)改扩建项目设计施工总承包工期总日历天数235天, 其中设计工期15天, 施工工期	资格情况: 详见投标文件公开 业绩情况: 详见投标文件公开	郑友智	资质资格: 粤2442006200902534 业绩: 详见投标文件公开

			及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求，根据合同约定的进度，提交设计成果，并对其质量负责。 (2) 施工要求的质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准，验收合格。	220 天。(2) 广检集团广质院生化实验室建设项目设计施工总承包工期总日历天数 135 天，其中设计工期 15 天，施工工期 120 天。实际开工时间以监理开工令为准，承包人应当严格按设计图纸、经批准的施工方案及招标人指令进行施工。			
(主)广东恒泽建设集团有限公司,(成)云坤设计集团有限公司	91440101MA5D1W8F4H	1300.976000 (万元)	(1) 设计要求的质量标准：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 年版)》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求，根据合同约定的进度，提交设计成果，并对其质量负责。 (2) 施工要求的质量标	(1) 广检集团广纺院生命科学实验中心(斑马鱼、细胞实验室及动物实验室)改扩建项目设计施工总承包工期总日历天数 235 天，其中设计工期 15 天，施工工期 220 天。(2) 广检集团广质院生化实验室建设项目设计施工总承包工期总日历天数 135 天，其中设计工期 15 天，施工工期 120 天。实际开工时间以监	资格情况：详见投标文件公开 业绩情况：详见投标文件公开	马明明	资质资格：粤 1222015201503369 业绩：详见投标文件公开

			准：符合设计 图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准， 验收合格。	准，承包人应当严格按设计 图纸、经批准的施工方案及 招标人指令进行施工。			
异议受理部门	广州检验检测认证集团有限公司			联系地址	广州市番禺区石楼镇珠江路 1-2 号		
异议受理部门 联系人	黄工			联系电话	020-84884950		
招标投标监督 部门	广州市建设工程招标管理办公室			联系电话	020-28866216		
联系地址	广州市天河区天润路 333 号 3 楼						
公示开始时间	2025 年 12 月 25 日 00 时 00 分			公示结束日期	2025 年 12 月 30 日 00 时 00 分		
法律法规规定 和招标文件规定 公示的其他 内容	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间通过电子交易系统提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书，向项目招标投标监督部门提出投诉。						
说明：异议应当在中标候选人公示期间提出							

招标人：广州检验检测认证集团有限公司

日期：2025年12月25日

