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1.营业执照
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2.企业资质证书（港口与航道工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级）
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3.安全生产许可证
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1.营业执照

544／843

10
d9
40
a1
92
34
4d
f0
af
42
b1
f7
17
e5
43
c2
-2
02
51
22
50
00
10
01
35



2.企业资质证书(工程设计综合甲级资质)
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1.营业执照
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2.企业资质证书【工程勘察专业（岩土工程（分项））岩土工程勘察）甲级】
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（五）投标人的信誉情况

项 目 投标人情况说明

（1）投标人（若联合体投标，指联合体牵头

人一方）在最新年度广东省水运工程从业单位

（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一

年度有信用评价）中，信用等级被评为 D级；

初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国

水运从业单位（施工单位）信用评价结果中被

评为 D 级。

（1）中交广州航道局有限公司（联合体牵头人）在

最新年度广东省水运工程从业单位（施工单位）信

用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，

信用等级被评为 A 级；中交广州航道局有限公司非

初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国水运

从业单位（施工单位）信用评价结果中被评为 AA 级；

（2）投标人（若为联合体投标，指联合体负

责水运工程设计一方）在最新年度广东省水运

工程从业单位（勘察设计单位）信用评价（含

无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用

等级未被评为D级；初次进入广东省的投标人，

在最新年度的全国水运从业单位（勘察设计单

位）信用评价结果中未被评为 D级；

（2）中交第四航务工程勘察设计院有限公司（联合

体成员、负责水运工程设计）在最新年度广东省水

运工程从业单位（勘察设计单位）信用评价（含无

最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级被

评为 AA 级；中交第四航务工程勘察设计院有限公司

非初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国水

运从业单位（勘察设计单位）信用评价结果中被评

为 AA 级；

（3）投标人（若为联合体投标，指承担勘察

任务的一方）在最新年度广东省水运工程从业

单位（勘察设计单位）信用评价（含无最新年

度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被

评为 D 级；初次进入广东省的投标人，在最新

年度的全国水运从业单位（勘察设计单位）信

用评价结果中未被评为 D 级；

（3）中交广州水运工程设计研究院有限公司（联合

体成员、承担勘察任务）在最新年度广东省水运工

程从业单位（勘察设计单位）信用评价（含无最新

年度而上一年度有信用评价）中，信用等级被评为 B

级；中交广州水运工程设计研究院有限公司非初次

进入广东省的投标人，在最新年度的全国水运从业

单位（勘察设计单位）信用评价结果中被评为 A 级。

（3）投标人（若联合体投标，指联合体各方）

在“信用中国”网站

（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列

入失信被执行人名单；

（3）中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程

勘察设计院有限公司、中交广州水运工程设计研究

院有限公司（若联合体投标，指联合体各方）在“信

用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）

中均未被列入失信被执行人名单；

（4）投标人（若联合体投标，指联合体各方）

在国家企业信用信息公示系统

（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违

法失信企业名单；

（4）中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程

勘察设计院有限公司、中交广州水运工程设计研究

院有限公司（若联合体投标，指联合体各方）在国

家企业信用信息公示系统

（http://www.gsxt.gov.cn/）中均未被列入严重违

法失信企业名单；

（5）被责令停业的

（5）中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程

勘察设计院有限公司、中交广州水运工程设计研究

院有限公司均无被责令停业的情况；

651／843

10
d9
40
a1
92
34
4d
f0
af
42
b1
f7
17
e5
43
c2
-2
02
51
22
50
00
10
01
35



（6）被暂停或取消投标资格的

（6）中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程

勘察设计院有限公司、中交广州水运工程设计研究

院有限公司均无被暂停或取消投标资格的情况；

（7）财产被接管或冻结的

（7）中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程

勘察设计院有限公司、中交广州水运工程设计研究

院有限公司均无财产被接管或冻结的情况；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或

重大工程质量问题的；

（8）中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程

勘察设计院有限公司、中交广州水运工程设计研究

院有限公司在最近三年内均无骗取中标或严重违约

或重大工程质量问题的情况；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其

他情形。

（9）我方联合体各方成员：中交广州航道局有限公

司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、中交

广州水运工程设计研究院有限公司均无法律法规或

投标人须知前附表规定的其他情形。

……
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1、提供最新年度广东省水运工程从业单位信用评价等级（若有），并标识单位所在位

置。

（1）中交广州航道局有限公司（联合体牵头人）在最新年度（2024 年度）广东省

水运工程从业单位（施工单位）信用评价等级为 A级；

（2）中交第四航务工程勘察设计院有限公司（联合体成员、负责水运工程设计）

在最新年度（2024 年度）广东省水运工程从业单位（勘察设计单位）信用评价等级为

AA 级；

（3）中交广州水运工程设计研究院有限公司（联合体成员、承担勘察任务）在最

新年度（2024 年度）广东省水运工程从业单位（勘察设计单位）信用评价等级为 B 级。
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广东省交通运输厅关于公布 2024 年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）

的通知
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2、初次进入且无广东省最新年度信用评价等级的，但在最新年度的全国水运从业单位

信用评价结果为 C级或 D 级的，提供最新年度的全国评价结果单位查询所在页。

（1）中交广州航道局有限公司（联合体牵头人）非初次进入广东省的投标人，在

最新年度（2024 年度）全国水运从业单位（施工单位）信用评价等级为 AA 级；

（2）中交第四航务工程勘察设计院有限公司（联合体成员、负责水运工程设计）

非初次进入广东省的投标人，在最新年度（2024 年度）全国水运从业单位（勘察设计单

位）信用评价等级为 AA 级；

（3）中交广州水运工程设计研究院有限公司（联合体成员、承担勘察任务）非初

次进入广东省的投标人，在最新年度（2024 年度）全国水运从业单位（勘察设计单位）

信用评价等级为 A级。
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交通运输部关于公布 2024 年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用

评价结果的公告
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3、如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度有信用评

价（若有），并标识单位所在位置。

中交广州航道局有限公司（联合体牵头人）、中交第四航务工程勘察设计院有限公

司（联合体成员、负责水运工程设计）、中交广州水运工程设计研究院有限公司（联合

体成员、承担勘察任务）均有最新年度（2024 年）信用评价等级。
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4、投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用

中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

中交广州航道局有限公司（联合体牵头人）、中交第四航务工程勘察设计院有限公

司（联合体成员、负责水运工程设计）、中交广州水运工程设计研究院有限公司（联合

体成员、承担勘察任务）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）

中 均 未 被 列 入 严 重 违 法 失 信 企 业 名 单 、 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站

（http://www.creditchina.gov.cn/）中均未被列入失信被执行人名单，后附网页截图。
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（1）中交广州航道局有限公司（联合体牵头人）相关网页截图

①国家企业信用信息公示系统
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②信用中国

672／843

10
d9
40
a1
92
34
4d
f0
af
42
b1
f7
17
e5
43
c2
-2
02
51
22
50
00
10
01
35



673／843

10
d9
40
a1
92
34
4d
f0
af
42
b1
f7
17
e5
43
c2
-2
02
51
22
50
00
10
01
35



（2）中交第四航务工程勘察设计院有限公司（联合体成员、负责水运工程设计）相关

网页截图

①国家企业信用信息公示系统
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②信用中国
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（3）中交广州水运工程设计研究院有限公司（联合体成员、承担勘察任务）相关网页

截图

①国家企业信用信息公示系统
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②信用中国
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（九）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称
执业或职业资格证明

备

注

证书名称 级别 证号 专业 养老保险

项目负责人

（兼施工负责人）
邹智军

高级

工程师

注册建造师证书

安全生产考核合格证书

一级

B类

粤 1312020202102120

粤交安 B25S02603
港口与航道工程 已缴纳

技术负责人 吴亚勇
高级

工程师
职称证书 高级 4250272 港口航道与海岸工程 已缴纳

专职安全员 吴庆伟 工程师 安全生产考核合格证书 C类 粤交安 C17S00377 安全工程 已缴纳

专职安全员 孔君威 工程师 安全生产考核合格证书 C类 粤交安 C19S03557 安全工程 已缴纳

专职安全员 江立谋 工程师 安全生产考核合格证书 C类 粤交安 C18S04711 安全工程 已缴纳

专职安全员 黄丁想 工程师 安全生产考核合格证书 C类 粤交安 C04S70289 安全工程 已缴纳

专职安全员 夏伟 工程师 安全生产考核合格证书 C类 粤交安 C14S70776 安全工程 已缴纳

质量员 罗裕晖 工程师
职业培训合格证

（质量员）
/ 0442310600012000005 / 已缴纳

设计负责人 杨克勤
正高级

工程师

注册土木工程师证书

职称证书

/

正高级
AG244400117
1210082 港口与航道工程 已缴纳

勘察负责人 吴开健
高级

工程师

注册土木工程师证书

职称证书

/

高级

AY2022440l898

4230315
岩土工程 已缴纳
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（十三）企业信息登记

1、投标人具有广州公共资源交易中心有效的企业信息登记的证明材料复印件
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（1）中交广州航道局有限公司（联合体牵头人）
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（2）中交第四航务工程勘察设计院有限公司（联合体成员、负责水运工程设计）
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（3）中交广州水运工程设计研究院有限公司（联合体成员、承担勘察任务）
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（十四）中标候选人的公示资料格式

中标候选人的公示信息如下，请投标人将投标文件中的信息汇总此处，但不作为废标依据。

(1) 主要人员信息

项目负责人

姓名 邹智军

注册证书编号 粤 1312020202102120；粤交安 B25S02603

颁发部门
中华人民共和国住房和城乡建设部；广东省交通运输
厅

颁发时间 2024 年 8 月 2 日；2025 年 11 月 28 日

职称资格证书编号 4250220

颁发部门
中国交通建设集团有限公司高级专业技术资格评审
委员会

颁发时间 2025 年 8 月 27 日

职称等级 高级工程师

个人业绩 广州南沙国际邮轮码头维护性疏浚工程

设计负责人

姓名 杨克勤

注册证书编号 AG244400117

颁发部门
中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国交

通运输部

颁发时间 2024 年 07 月 25 日

职称资格证书编号 201810017440000005

颁发部门
中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和

国住房和城乡建设部、中华人民共和国交通运输部

颁发时间 2018 年 10 月 21 日

职称等级 正高级工程师

个人业绩 2024 年江苏省南通市海洋生态保护修复工程

勘察负责人

姓名 吴开健

注册证书编号 AY20224401898

颁发部门 中华人民共和国住房和城乡建设部

颁发时间 2015 年 5 月 15 日

职称资格证书编号 4230315

颁发部门 中国交通建设集团有限公司

颁发时间 2023 年 10 月 12 日

职称等级 高级工程师

个人业绩 巴斯夫（广东）一体化项目回填疏浚物取样颗分项目

(2)业绩信息

序号 项目名称

1 大小嶝造地工程(约 9.81平方公里)陆域形成及地基处理标段 3
2 中海壳牌惠州三期乙烯项目填海造地工程(二标)设计采购施工总承包(EPC)

3 大小嶝造地工程(约 7.58k㎡)陆域形成及地基处理标段 3
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4 北海港铁山港区航道三期工程 NO.II标段施工

5 中化炼化一体化三期(B区)回填工程设计施工总承包(EPC)项目

6 广州港南沙港区五期工程勘察设计

7 茂名博贺新港区西区公用基础（一期）工程勘察设计

(3)工期及工程质量

工期 勘察设计质量标准 施工质量标准

合同签订之日起 720 日历天，

其中勘察设计工期 180 日历

天，施工工期 540 日历天。

勘察设计要求的质量标准：勘察

设计符合国家相关规范及行业标

准要求，满足招标人的功能需求，

并通过招标人及有关部门或专业

机构的审查

施工质量符合设计图纸、

国家相关规范及行业标

准要求，工程质量评定为

合格
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