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评标报告

一、基本情况

工程名称：茂名市荔枝国家现代农业产业园电白园区(一期)配套建设项目(第二

段)工程施工监理 

招标单位：电白城市交通建设投资集团有限公司  

招标代理：广东合信工程项目管理有限公司  

招标类别：监理

招标方式：公开招标

建设地点：茂名市电白区霞洞镇、林头镇

建设规模：(1)贡园大道本次设计起点 (K1+260)位于霞洞镇白水塘村东侧与贡

园大道先行段相接，路线呈东北往西南走向，途径马路头村、泥墙玉村、上跨

广茂铁路、精偿岭、红坎坡、大岭头、竹山岭，在白叶山岭北侧与荔枝大道相

交，继续往西南途径粉仔岭、新屋，在园岭仔村下穿疏港铁路联络线，经深田

坑往西下穿包茂高速，下穿益湛铁路，终点 (RK13+140) 位于茂名东货场北侧

林头与羊角分界处接上茂名东货场规划路线，路线长11.556km(扣除3处涉铁段

共 324.2m) 等。(2)荔枝大道起点 (HKO+000)  位于交椅窝附近与贡园大道相

交，由南往北，途径官路、尖岭、大科，终点(HK3+343.298) 位于霞洞镇化普

村与X634、S281相交，路线全长3.343km。具体内容详见设计图纸为准。

本项目以预算价进行招标，其招标控制价：41115.6248 万元（其中：建安费

38800.4416万元、预备费2315.1832万元）。监理费：7232624元

招标范围：（1）建设范围内的路基、桥涵、路面、隧道、绿化、交通安全设施

及沿线附属设施等的施工准备阶段、施工阶 段、交(竣)工验收及缺 陷责任期

阶段的施工监理、施工安全的监理、 交通组织监理，项目的环境保护、水土保

持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以 及配合业主交、竣工验 收

和配合业主竣工验收前的结算与决算的有关工作。

监理人需要组建中心试验室，如因中标监理单位无法完成试验室的筹建，经招

 



标人同意后可外委检测试验相关工作。

以上标段划分定为1个监理服务合同。

施工工期：61  个月。

二、开标情况

1、开标时间及地点

（1）开标时间：2025年 12月 26日 9时 00分 

（2）开标地点: 广州公共资源交易中心第13开标室

2、第一信封开标过程

(1)开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，宣布开标纪律。

(2)宣布招标人代表、监标人等有关人员姓名。

(3)宣布开标顺序：按各标段投标文件到达系统的先后顺序。

(4)检查各标段投标文件递交到达的情况。若某标段递交到达投标文件的投标人

不足 3个，则该标段不予开标。

(5)投标人解密。招标人应在第一个信封(商务及技术文件)开标现场宣布解密的

开始时间，投标人应在解密时长30分钟内对所递交的第一个信封(商务及技术

文件)进行解密。

(6)招标人解密。招标人在投标人解密截止时间后，对投标人解密成功的第一个

信封进行解密。

(7)公布投标人名称、投标保证金递交情况、解密情况及其他内容，并记录在案。

(8)投标人代表、招标人、监标人、见证人等在场有关人员在开标记录上签字确

认，投标人代表未签字确认的视为默认开标结果。

(9)开标会议结束。

3、第二信封开标过程

(1)宣布开标纪律。

(2)招标人或招标代理宣布第一个信封(商务及技术文件)评审结果。投标人未通

过第一个信封(商务及技术文件)评审的，对应标段的第二个信封(报价文件)不

 



予开标。

(3)宣布招标人代表、监标人等有关人员姓名。

(4)宣布开标顺序：按评标委员完成第一信封(商务及技术文件)评审的时间先后

排序。

(5)招标人按规定对评标委员会推送的投标人第二信封(报价文件)进行解密。

(6)公布投标人名称、投标报价、解密情况及其他内容，并记录在案。

(7)招标人、监标人、见证人等在场有关人员在开标记录上进行手签确认，投标

人代表未签字确认的视为默认开标结果。

(8)开标会议结束。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，从广东省综合评标评审专家库随机抽取 9名评

审专家，并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下：
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 并由评标委员会成 专家担任评标委员会主任。

四、评标

1、评标时间及地点

 



（1）评标时间：2025年 12月 26日 

（2）评标地点：广州公共资源交易中心第       3   评标室

2、评标过程封闭管理 

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评

标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委

员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法等内容。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则。招标文

件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依

据。

4、第一个信封（商务与技术文件）的评标程序（含无效投标判定情况及说明）

4.1本次评标采用双信封的综合评估法，评标委员会按照招标文件规定对开

标后送交的    5 家投标单位的第一个信封（商务与技术文件）进行初步评审。经

评标委员会的评审共   5 家投标人的第一个信封（商务与技术文件）在形式评审、

响应性、资格评审过程均能达到并满足审查标准的基本要求，初步评审获得通过。

4.2评标委员会对通过初步评审的投标人进行了技术建议书（A）、主要人

员（B）、其他因素（D）:业绩、履约信誉打分，并计算出各投标人的商务和技

术得分。同时根据招标文件的评标办法，确认进行第二信封投标人名单。

5、第二个信封（报价文件）的评标程序（含无效投标判定情况及说明）

5.1评标委员会按照招标文件规定对第二信封开标后送交的   5 家投标单位的

第二个信封（报价文件）进行初步评审。经评标委员会的评审共   5  家投标人的

第二个信封（商务与技术文件）在形式评审、响应性评审过程均能达到并满足审

查标准的基本要求，初步评审获得通过。

5.2评标委员会对通过初步评审的投标人进行了评标价（C值）的计取，汇

总其技术建议书（A）、主要人员（B）、其他因素（D）:业绩、履约信誉和评

标价 C值得出各投标人综合得分。

五、 评标结果

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件要求进

行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除

 



外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐

中标候选人或确定中标人。

经评审，根据招标文件的规定，评细情况如下：

序号 中候选人名称
投标报价

（元）

投标报价下

浮率（%）
项目总监姓名

第一中标

候选人

合肥工大建设监理

有限责任公司
4860323.32 32.80 刘  敏

第二中标

候选人

河南晟源路桥工程

管理有限公司
4900102.76 32.25 朱  振

第三中标

候选人

广东进裕项目管理

咨询有限公司
4882021.20 32.50 赖新进
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