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广州新机场航站楼施工监理(项目编号:JG2025-5357)于 2025 年 12 月 29 日 09:30 在广州公

共资源交易中心 213 开标室进行开标工作，于 2025 年 12 月 30 日在广州公共资源交易中心完成

评标工作，评标情况如下：

第一章、招投标情况简介

本次招标于 2025 年 11 月 25 日在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网和中

国招标投标公共服务平台发布招标公告。原定开标时间为 2025 年 12 月 17 日 09：30，因项目调

整，本项目投标截止时间延期到 2025 年 12 月 29 日 09：30。

本项目于 2025 年 11 月 25 日至 2025 年 12 月 29 日接收投标登记。截止至 2025 年 12 月 29

日 09：30 总共有 10 家单位投标登记。

至投标截止时间 2025 年 12 月 29 日 09：30，共有 6家单位按规定在广州公共资源交易中心

递交电子投标文件。于 2025 年 12 月 29 日 09：30 进行开标。递交情况如下：

投标单位名称 投标文件递交情况 投标文件解密情况

上海市建设工程监理咨询有限公司 已递交 解密成功

广东重工建设监理有限公司 已递交 解密成功

重庆赛迪工程咨询有限公司 已递交 解密成功

广州珠江监理咨询集团有限公司 已递交 解密成功

广州建筑工程监理有限公司 已递交 解密成功

中咨工程管理咨询有限公司 已递交 解密成功

招标人按照招标文件要求在开标时通过随机方式从合理平均值、综合平均值中随机抽取一种

评标基准价计算办法，抽取结果为按综合平均值作为依据计算出评标基准价；

招标人按照招标文件要求在开标时通过随机方式，根据评标办法前附表中的规定抽取下浮率

k（从 5%～10%中，以 0.2%为一档等差增序排号，一次性随机抽取 3个不同数值，3个数值的平均

值即为下浮率 k），抽取结果为 7.6%、6.2%、8%，下浮率 k=7.27%；

招标人按照招标文件要求在开标时通过随机方式从【0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、

0.7、0.75、0.8】9 个数字中抽取 F1 值，抽取结果为 F1=0.7。（见附表“开标记录表”）
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第二章、评标工作

本阶段对各投标人的投标文件进行评审，评审结果如下：

一、评标组织机构

本项目评标委员会由招标人依法组建，共有 7 名评标委员，其中 5 名评标委员在广东省综合

评标评审专家库中随机抽取，2 名评标委员为业主代表，评标委员会组成如下：

评审组组长：

评审组成员：

广州公共资源交易中心对评标过程进行了全程见证。

二、初步评审

初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审。

评标委员会根据招标文件、评标办法和答疑文件，对所有递交投标文件的投标人进行了评审，

初步评审结果如下：

（1）形式评审

评标委员会对所有递交投标文件的投标人进行了形式评审。经评审，6 家投标人均通过形式

评审。详见《形式评审汇总表》。

（2）资格评审

评标委员会对通过形式评审的投标人进行资格评审。经评审，6 家投标人均通过资格评审。

详见《资格评审汇总表》。

（3）响应性评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行响应性评审。经评审，6 家投标人均通过响应性

评审。详见《响应性评审汇总表》。

三、详细评审

本项目进入第一阶段的有效投标人为 6 家投标人，根据招标文件评标定标办法规定，当进入

第一阶段的有效投标人≥3 且≤7 个时，直接对所有有效投标人的资信标、技术标、经济标进行
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综合评审打分，按投标人得分由高到低的顺序推荐中标候选人。详见《技术标评审汇总表》、《资

信标评审汇总表》、《所有有效投标报价算术平均值》及《经济标评分表》。

四、评标结果

评标委员会对所有有效投标人按投标人资信标、技术标、经济标的综合得分由高到低进行排

序。详见《得分汇总记录表》。

按照招标文件的规定，评标委员会推荐本项目的中标候选人为：

1）广州珠江监理咨询集团有限公司 为第一中标候选人，投标报价为：人民币 25350903.6 元。

2）广东重工建设监理有限公司 为第二中标候选人，投标报价为：人民币 25350903.6 元。

3）上海市建设工程监理咨询有限公司为第三中标候选人，投标报价为：人民币 25376978.82 元。

2025 年 12 月 30 日






