

广州市黄埔区新龙镇镇龙村(西片区)城中村改造项目(新联
片区)复建 04 地块工程勘察初步设计 (项目编号:
JG2025-5422) 延期公告三

各潜在投标人:

广州市黄埔区新龙镇镇龙村(西片区)城中村改造项目(新联片区)复建 04 地块工程勘察初步设计 (项目编号: JG2025-5422) 于 2025 年 11 月 27 日在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布招标公告。于 2025 年 12 月 19 号在在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站发布了延期公告; 于 2025 年 12 月 26 号在在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站发布了延期公告二。

该项目原递交投标文件截止时间及开标时间已延期, 具体交易活动日程、场地安排详见广州公共资源交易中心网站“首页→交易业务→建设工程→项目查询(日程安排、答疑纪要)”栏目, 输入项目编号或项目名称查询最新信息。由此给各投标人工作造成不便, 敬请谅解。

特此公告!

招标人: 广州开城新晟城市开发投资有限公司

招标代理: 广东逸源工程顾问管理有限公司

2026 年 1 月 5 日

