

中标候选人公示

投资项目代码	2509-440106-04-01-991437		
投资项目名称	天河区少年宫新校区专用功能场室装修及配套工程		
招标项目名称	天河区少年宫新校区专用功能场室装修及配套工程施工总承包		
标段（包）名称	天河区少年宫新校区专用功能场室装修及配套工程施工总承包		
公示名称	天河区少年宫新校区专用功能场室装修及配套工程施工总承包中标候选人公示		
开标日期	2026.1.4		
评标情况	本项目评标结果如下：		
	评标委员会推荐以下投标人为合格中标候选人【合格的中标候选人按其统一社会信用代码后4位（除校验码外）从大到小进行排位，不排序（如统一社会信用代码后4位出现字母情况的，字母以“0”进行代替大小排位；如出现后4位（除校验码外）大小一致的，则随机排位）】，名单如下：		
	统一社会信用代码	合格中标候选人名称	投标总报价（元）
	91440000707669592L	广东省建筑装饰工程有限公司	20699577.62
	91440000214401707F	中国建筑第四工程局有限公司	20182470.01
	9144000019033094XW	广东省建筑装饰集团公司	19855197.05
	914400006174007254	广东建雅建设工程有限公司	20429022.66
合格中标候选人	广东省建筑装饰工程有限公司		
组织机构代码	91440000707669592L		
投标报价（元）	20699577.62		
质量承诺	按招标文件要求	工期（交货期）	151 日历天
拟派项目负责人姓名	余林浩	资质资格	建筑工程专业二级注册建造师 /证书编号：粤 2442021202125528
		业绩	详见投标文件公开。
资格能力条件	资格情况	详见投标文件公开。	
	业绩情况	详见投标文件公开。	



合格中标候选人	中国建筑第四工程局有限公司		
组织机构代码	91440000214401707F		
投标报价（元）	20182470.01		
质量承诺	达到工程施工质量验收规范合格标准及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准，一次验收合格。	工期（交货期）	计划 2026 年 1 月 5 日开工，2026 年 6 月 4 日竣工，总工期 151 日历天（含 1 个春节假期 20 天）。具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。
拟派项目负责人姓名	汤文龙	资质资格	建筑工程专业一级注册建造师 /证书编号：粤 1422017201726487
		业绩	详见投标文件公开。
资格能力条件	资格情况	详见投标文件公开。	
	业绩情况	详见投标文件公开。	
合格中标候选人	广东省建筑装饰集团公司		
组织机构代码	9144000019033094XW		
投标报价（元）	19855197.05		
质量承诺	按招标文件要求	工期（交货期）	计划 2026 年 1 月开工。总工期：151 日历天。具体开工时间以监理单位发出的开工令为准
拟派项目负责人姓名	陈启恒	资质资格	建筑工程专业一级注册建造师 /证书编号：粤 1442020202102644
		业绩	详见投标文件公开。
资格能力条件	资格情况	详见投标文件公开。	
	业绩情况	详见投标文件公开。	
合格中标候选人	广东建雅建设工程有限公司		
组织机构代码	914400006174007254		
投标报价（元）	20429022.66		
质量承诺	按招标文件的要求	工期（交货期）	计划 2026 年 1 月开工。总工期：151 日历天。
拟派项目负责人姓名	胡祥	资质资格	建筑工程专业二级注册建造师 /证书编号：粤 2442022202219012
		业绩	详见投标文件公开。
资格能力	资格情况	详见投标文件公开。	

条件	业绩情况	详见投标文件公开。	
异议受理部门	广州市天河区建设工程项目代建局	联系地址	广州市天河区黄埔大道中 300 号
异议受理部门联系人	吴工	联系电话	020-38085259
招标投标监督部门	广州市天河区建设工程招标投标管理办公室	联系电话	020-85536908
联系地址	广州市天河区黄埔大道中 166 号		
公示开始时间	2026 年 1 月 6 日 00 时 00 分	公示结束日期	2026 年 1 月 9 日 00 时 00 分
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的，应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。		

招标人：广州市天河区建设工程项目代建局

日期：2026 年 1 月 5 日

