


一、施工企业工程业绩情况公示表

序号/
内容

中标
候  
选人

业
绩
序
号

业绩项目名称
项目所
在地

发包人
名称

合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作
工程  
质量

项目  
经理

技术负
责人

项目描述

第一
中标
候选
人

(主)
中铁
二十
五局
集团
第三
工程
有限
公司 
; 

(成)
长沙
铁路
建设
有限
公司

1
株洲市新华桥
拆除重建工程
项目施工

湖南省
株洲市

湖南京
建投资
建设有
限公司

87069761.6
9元

2020.12.16 2023.5.12
按合同约定承担工程的实施、

完成及缺陷修复。
符合
标准

李祖勇
变更为
彭宇红

李鹏变
更为王
春勇

（联合体牵头人已完项目）工程规模：项目主要建设内容为拆除既有新华
桥，新建桥梁、附属设施、市政配套迁改、铁路防护及改造工程等，新建
新华桥起于(K0+038.65),止于(K0+148.75),全长110.10m,桥宽38.2m，按
双向八车道标准设计。其他经济技术指标应符合城市道路和桥梁设计建设
规范要求。桥梁型式采用预应力砼(后张)小箱梁桥，桥孔布置为3X35m跨
越铁路，道路等级为城市主干路，设计行车速度为60km/h。项目总投资
12800万元。项目位于株洲市芦淞区，为新华西路跨越铁路节点工程，西
起人民路，由西南向东北跨越株洲站北端咽喉区京广铁路、沪昆铁路及各

专线7股道和长株城际铁路2股道，东至上月塘路。

2

大亚湾滨海大
道下穿惠大铁
路道路桥梁工
程勘察设计采
购施工总承包
(EPC)项目

惠州大
亚湾经
济技术
开发区

惠州大
亚湾经
济技术
开发区
公用事
业管理
局

9814.82万
元

2020.12.1 2023.1.14

大亚湾滨海大道下穿惠大铁路
道路、桥梁工程（K0+054.144 
K0+573.247）的勘察、设计、
采购及施工。根据发包人确定
的建设方案及要求进行勘察、
设计（含概算编制）的全过程
服务，对项目建设安装各专业
工程和材料、设备进行采购、
施工、调试、试运行及保修。

合格 何晓昭 /

（联合体牵头人已完项目）大亚湾滨海大道下穿惠大铁路道路桥梁工程西
起中兴南路与疏港大道交叉处，东至滨海大道与规划三路交叉路口，内容
包括道路工程、桥梁工程、交叉工程、给排水工程、照明工程、绿化工程
、交通工程等，实施长度519.103米，其中道路337.903米，两座桥梁，
其中下穿惠大铁路中桥75米，上跨规划南边灶河大桥107.8米。道路在

K0+197.2处下穿既有惠大铁路进港线鱼塘大桥（铁路里程K2+952.85），
交角50度，在K0+485.987上跨规划南边灶河，交角42度。路线走向和规
划滨海大道走向一致，道路红线宽度40m，道路等级为城市次干道，道路

红线宽度40m。

3

丽江路过京广
铁路涵洞拓改
工程施工(京

广线
K1577+608)

湖南省
长沙市

广州安
茂铁路
工程咨
询有限
公司

5210.92762
7万元

2019.1.15（铁路
部分），2022.3.1

（市政部分）

2023.5.31（铁路
部分），

2023.7.10（市政
部分）

丽江路过京广铁路涵洞拓改工
程施工（京广线K1577+608）
（具体内容以施工图及工程量

清单为准）

合格 廖辉 沈剑平

（联合体牵头人已完项目）对丽江路穿京广铁路线K1577+608处既有铁路
桥进行拓宽改造，将1-12M 简支梁Ⅱ桥改造为1-8M*8. 1M+2-

11.5M*6.6M+1-8M*6.6M四孔分体式框架桥。斜交斜做。框架桥混凝土强
度等级C40，抗渗等级P10。框架外设计活载为铁路“中一活载”、框架内
汽车荷载为“公路一Ⅰ级" ，人群荷裁为“3.5RPA”。结构设计基准期为
100年。主要建设内容:现有桥拆除、地基处理、预制及顶进框架、电气化

柱迁改、管线综合工程、线路加固及恢复等。

4

湖南省茶陵至
常宁高速公路
与铁路交叉工

程

湖南株
洲、衡
阳

广州安
茂铁路
工程咨
询有限
公司

16457.3719
万元

2023年11月 2024年12月 施工 合格 邹锦 江聘五

（联合体成员方已完项目）1、新建立交桥下穿吉衡铁路桥孔，上部结构
左幅（40+40+40+30）m，右幅（30+35+40+40）m预应力混凝土小箱梁，

简支结构；2、新建立交桥上跨京广高铁会江村隧道，结构形式为
（35+60+35）m变截面连续箱梁；3、安仁支线Y匝道、Z匝道上跨吉衡铁
路，Y匝道为4*40m预应力混凝土小箱梁，Z匝道为4*40m预应力混凝土小
箱梁；4、新建上跨京广铁路转体桥，结构形式为（4*30+2*65+3*30）
m，主跨为2*65m转体T构（先悬浇后转体）跨越京广铁路2股道，桥宽

26.5m；涉铁路桥梁基础、上构、下构、附属工程。

5

湖南省长沙市
江背至干杉高
速公路下穿沪
昆高铁桥孔工

程

湖南省
长沙市

广州安
茂铁路
工程咨
询有限
公司

1773.4994
万元

2021年5月 2022年10月 施工 合格 金志尧 /

（联合体成员方已完项目）长沙市江背至干杉高速公路左、右幅分别从沪
昆高铁柏加浏阳河特大桥第 263#、264#桥孔内以桥梁方式穿过，交叉点
处铁路里程为K1065+845，公路与铁路桥中心线交角60°。本桥全长

97.2m，单幅桥宽13m，共1联：3x30m。立交桥上部结构采用预应力混凝
土小箱梁，先简支后结构连续，下部结构采用桩柱式桥墩、钻孔桩基础。



一、施工企业工程业绩情况公示表

序号/
内容

中标
候  
选人

业
绩
序
号

业绩项目名称
项目所
在地
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名称
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项目  
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技术负
责人
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第二
中标
候选
人

中铁
十一
局集
团有
限公
司

1
新建荆门至荆
州铁路站前工
程JJSG-1标段

湖北省
荆门市

湖北荆
荆铁路
有限公
司

199970.805
6万元

2021年6月25日 2024年11月22日 本合同段内的全部工程 合格 胡必荣 吴春光

新建荆门至荆州铁路站前工程JJSG-1标段,正线长度24.523km，铁路等级
为高速铁路，设计行车速度为350km/h，为涉铁营业线施工。
本标段主要工程内容包括：
1.桥梁24944.02m/5座，其中右线跨焦柳线特大桥1911.425m，荆门特大
桥13288.875m，跨团何路特大桥2686.5m，何家场特大桥921.18m，龙泉
河特大桥6136.04m。其中右线跨焦柳特大桥13#-15#墩采用（56+56）m转
体梁跨焦柳铁路、23#-26#墩采用(40+56+40)m连续梁跨爱飞客大道；荆
门桥32#-35#墩采用(40+72+40)m连续梁跨爱飞客大道、103#-106#墩采用
（48+80+48）m连续梁跨漳河总干渠水源保护区、133#-136#墩采用
（52+88+52）m连续梁跨省道、315#-318#墩采用(60+100+60)m连续梁跨
沪蓉高速，另有荆门桥76#-84#墩单线变双线变线间距现浇梁、92#-98#
墩道岔连续梁、右线跨焦柳特大桥36#-43#墩由于下穿武宜高铁采用门式
墩特殊结构。
2.路基3216.428m/4段。
3.无砟轨道：正线现浇无砟道床48.935km。
4.标段设置制梁场一处，承担本标段的简支箱梁的预制、运输、架设工
作，其中单线简支箱梁102孔，双线简支箱梁555孔。

2

新建杭州经绍
兴至台州铁路
站前工程

HSTZQ-5标段

浙江省
杭州市
、绍兴
市、台
州市

中国铁
路设计
集团有
限公司

198234.030
8万元

2018年4月1日 2021年12月9日 本合同段内的全部工程 合格 刘祖彬 张江全

主要工程量如下：
1.温岭站，既有线改造施工；
2.路基2.650km；
3.桥梁11.231km/12座；其中：特大桥10103.9延长米/6座，大桥1056.2
延长米/5座，中桥70.67延长米/1座，框架式桥1418顶平米/3座，涵洞
128横延米/4座；双线隧道14.143km/10座；预制架设简支箱梁289孔；
4.临海站车站1座，房建0.67万m3；
5.全线铺轨工程：正线铺轨445.2km，其中有砟铺轨5.902km、无砟铺轨
439.298km；地区联络线铺轨13.035km；站线铺轨50.941km，其中有砟铺
轨26.156km、无砟铺轨24.785km；铺岔66组，其中无砟道岔11组，有砟
道岔55组；铺砟9.6万方。
6.临海轨枕场一处，承担DK125+506～DK226+677正线里程范围内364012
根双块式轨枕预制生产任务。
主要技术标准如下：
（1）铁路等级：高速铁路；
（2）正线数目：双线；
（3）速度目标值：350km/h；
（4）无砟轨道类型：CRTS-I型双块式。



一、施工企业工程业绩情况公示表
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绩
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第二
中标
候选
人

中铁
十一
局集
团有
限公
司

3

西安铁路枢纽
西安站改扩建
工程灞桥站至
西安站增建三
四线及相关工
程、新丰镇至
窑村间扩能工
程XZGS-3标段

陕西省
西安市

中国铁
路西安
局集团
有限公
司西安
站改扩
建工程
指挥部

47118.592
万元

2016年4月1日 2021年12月25日 合同范围内的全部工作 合格 刘守成 张黎明

主要工程内容如下：
铁路等级：Ⅰ级。
1、营业线工程：灞桥至西安间增建三四线（SDK1062+800～
SDK1070+900），建筑长度11.475km；新建地区车场，设到发线5条正线1
条，有效长度均为850m；改建陇海线上下行（改建陇海下行：
LXDK1062+761～K1070+900，建筑长度11.935km；改建陇海上行：
LSKD1062+800～K1070+900，建筑长度12.033km）、灞桥火车站站场改造
。站场工程两个，分别为浐灞站及灞桥车站；区间线路包括改建陇海上下
行线及增建三四线，线路均为客货共线铁路；
2、路基、桥涵工程：路基土石方：110万方；浐河特大桥1240.8延米/1
座（其中，跨越改建陇海上行线运营铁路采用（40+64+64+40m）连续
梁，跨越浐河东路及浐河西路分别采用（30+48+35.3m）连续梁，其余孔
跨采用24m、32m简支梁。全桥采用双线圆端墩、T型桥台、钻孔桩基础。
箱型桥69.63延米/5座，涵洞200.58横延米/13座；
3、铺轨工程：铺新轨32.3公里，铺旧轨0.55公里，粒料道床113376立方
米，线路拨接（点内）2416米；拆除7.6公里，拨移线路5.88公里，换轨
1.89公里，补充道碴10450立方米；新铺道岔27组，拆除道岔10组；
4、其他工程：生产及办公用房3890.7平方米。

4

渝怀铁路涪陵
至梅江段（成
都局管内）增
建二线站前工

程6标段

重庆市
黔江区
、酉阳
县

渝涪铁
路有限
责任公
司

153874.624
0万元

2015年11月11日 2020年12月26日 本合同段内的全部工程 合格 于 涛 邓仁清

1）路基正线长5.721km，区间路基土石方297003立方米，站场土石方
144206立方米。车站2座，分别为冯家坝站、鱼泉站。 （2）桥梁正线长
度4093.6/21 延长米/座,占线路长8.09%;其中特大桥527.53/1延长米
/座,大桥3218.43/15延长米/座,中桥347.62/5延长米/座，涵洞
190.17/13横延米/座。 （3）隧道40765/17 延长米/座，占线路长80.6 
%；L＞4km隧道3座，3km＜L≤4km隧道2 座，2km＜L≤3km米隧道 1 座，
1km＜L≤2km隧道 2 座，L≤1km隧道9座。 （4）正线粒料道床（底碴）
4453m3, 路基地段无碴道床（CRTSI型双块式轨枕）0.111铺轨公里，桥
梁地段无碴道床（CRTSI型双块式轨枕）0.279铺轨公里，隧道地段无碴
道床(CRTSI型双块式轨枕) 0.111铺轨公里，隧道地段无碴道床(弹性支
承块) 35.412铺轨公里，改建铺粒料道床71m3，站线粒料道床（底碴）
3085m³。

第三
中标
候选
人

中铁
科学
研究
院集
团有
限公
司

1
燕子坡水电站
库区既有铁路
加固防护工程

云南省
昭通市
盐津县
普洱镇
普洱渡
火车站
附近工
程

盐津燕
子坡发
电有限
公司

5994.7281
万

2020年5月1日 2021年7月21日

燕子坡水电站水库蓄水影响既
有内六铁路K193+900～

K197+910 段的库区防洪和库
岸抗冲刷加固防护工程

合格 韩向红 史长全

（1）水库库区防洪及库岸抗冲刷抗滑桩与桩板墙工程;（2）水库防洪及
库岸抗冲刷混凝土挡土墙工程。（3）蓄水影响还建乡村公路450米;（4）
既有内昆铁路2座大桥的桥基加固工程，包括∶普洱2号大桥、普洱3号大
桥;（5）既有内昆铁路4座涵洞加固改造工程，包括∶K195+291.599、
K197+549.849、K197+679.834、K197+798.562。（6）临近既有内昆铁路
项目所需的临建工程（含施工道路、电源、供排水、安全隔离围栏、进出
场及营地等）。

2

南阳市生活垃
圾焚烧发电二
期配套工程污
水及中水回用
项目管道穿越
宁西铁路防护

工程

南阳市
境内

南阳市
环境卫
生管理
处

1328.8359
万

2021年2月22日 2022年1月24日

南阳市生活垃圾焚烧发电二期
配套工程污水及中水回用项目
管道穿越宁西铁路防护工程所
涉及的工作坑、接收坑、污水
管、中水回用管顶进，铁路相

关配套工程。

合格 侯述鹏 黄勇

1、临时工程：铺设临时DN400PE管道408m，宁西铁路K415+846 1-3m排水
涵进出口沟渠的整修、铺砌，临近营业线范围内临时管道的敷设及防护工
程，以及由于临时管道施工引起的铁路设施的迁改、防护工程等；2.主体
工程：工作井、接收井各一座，两根D1500防护套管的顶进252m，线路加
固及铁路相关配套工程。主要技术标准1.设计荷载采用“ZKH”。2.主体
结构设计使用年限100年。3.顶力考虑正面阻力以及各种摩擦力。4.设计
采用85国家高程系统，南阳市独立平面坐标系统。5.管道设计参数：中水
管道管径DN400，设计压力0.5MPa，材质 Q235B，壁厚10mm；污水管道管
径DN400，设计压力0.2MPa，材质Q235B，壁厚10mm。管道采用IPN9710防

腐涂料内外防腐处理。
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第三
中标
候选
人

中铁
科学
研究
院集
团有
限公
司

3

G210息烽集中
营至黎安公路
段改扩建工程
五标段上跨川
黔铁路母猪田
大桥工程

息烽

成都成
铁工程
项目管
理有限
公司

8232.21万 2022年11月21日 2024年4月11日

G210息烽集中营至黎安公路段
改扩建工程五标段上跨川黔铁
路母猪田大桥工程全部施工内

容

合格 韩向红 史长全

母猪田大桥主桥采用2-60mT型刚构桥上跨川黔铁路，双向六车道，公路I
级及城—A桥梁工程，设计车速60km/h。左幅设计线路桩号ZK6+128.604m
处与川黔铁路相交叉，交叉角62°3′49.7″对应川黔铁路桩号
K367+243.984。右幅设计线路桩号YK6+137.432m处与川黔铁路相交叉，
交叉角62°55′20.3″对应川黔铁路桩号K367+248.494。铁路建筑界限
为6m，与铁路交叉处桥梁设计净高（梁底至轨道顶面）26m，桥墩边缘据
铁路中心线最小距离13.61m。跨越铁路主桥采用转体施工。全桥防撞护栏
采用HA级，桥梁上方设置防落物网，防抛网高度2.5m，设置与护栏内侧，
同时公路排水系统将排水至铁路路基外侧。
左、右幅主桥均匀采用2-56m转体施工。左幅主墩高8.0m，右幅主墩高
30.0m，采用墩底转体法施工。主墩采用空心墩，墩底设置转体系统，上
转盘直径为9.0m，钢球较直径为4.0m，转体最大重量为12000吨，球力设

4

简阳空港大道
项目及简阳空
港大道景观绿

化工程

简阳市
简城镇

四川省
第一建
筑工程
有限公
司

11864.7758
15万 

2020年3月29日 2021年2月10日

简阳空港大道及景观绿化工程
项目k0+782-k1+002段上跨成
渝铁路及k6+230-k6+530段下
穿成渝客专（以下简称“涉铁
部分”）范围内的相关的所有
工作内容，及直至竣工验收移
交前的维护、缺陷责任期的保

修工作等。

合格 侯述鹏 黄勇

简阳空港大道及景观绿化工程项目k0+782-k1+002段上跨成渝铁路及
k6+230-k6+530段下穿成渝客专（以下简称“涉铁部分”）范围内的相关
的所有工作内容，及直至竣工验收移交前的维护、缺陷责任期的保修工作

等。 




