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为保证广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）土地开发项目-首批教育设施工程54班九年一贯制学校项目设计的延续性，编制此任务书。设计人需严格按照任务书要求进行施工图设计，编制人对任务书的内容负责并进行解释。
[bookmark: _Toc28448]
[bookmark: _Toc31641][bookmark: _Toc330][bookmark: _Toc15348][bookmark: _Toc23519]一、项目概况
[bookmark: _Toc20279][bookmark: _Toc24597][bookmark: _Toc14322][bookmark: _Toc18434][bookmark: _Toc19859]1.1 项目位置
[bookmark: _Toc21212][bookmark: _Toc20703][bookmark: _Toc10345][bookmark: _Toc20070]     项目用地位于广州南沙新区横沥岛尖DH0501041地块，三多涌以东，北临三多路，东临经七路，南临大元路，西临旧南路。
[image: descript]
[bookmark: _Toc26287][bookmark: _Toc24861][bookmark: _Toc20003][bookmark: _Toc32597]1.2 项目总投资
[bookmark: _Toc202][bookmark: _Toc18660][bookmark: _Toc7091][bookmark: _Toc8963][bookmark: _Toc16728][bookmark: _Toc4351][bookmark: _Toc6961]广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）土地开发项目-首批教育设施工程54班九年一贯制学校项目总投资：68753.05万元；其中建安工程费：55289.2万元，工程建设其他费用：6899.97万元，基本预备费3109.46万元，建设用地费用：3454.41万元（最终整体投资以审定金额为准）。项目建设所需资金由南沙区财政支出解决。
              总用地综合技术经济指标表
	项目
	单位
	方案指标
	规划条件指标

	总用地面积
	平方米
	56389
	56389

	规划建设用地
	平方米
	56389
	56389

	总建筑面积
	平方米
	84800
	 

	计容总面积
	平方米
	61673
	

	其中教学及辅助用房面积
	平方米
	24030
	

	宿舍
	平方米
	16987
	

	其他计容面积
	平方米
	20656
	

	不计算容积率建筑总面积
	平方米
	23127
	 

	架空及其他
	平方米
	9100
	 

	地下室
	平方米
	13357
	 

	综合容积率
	--
	1.12
	≥0.4

	总建筑密度
	%
	30%
	

	绿地率
	%
	35%
	≥35%

	绿地总面积
	平方米
	19736
	

	人均公共绿地
	平方米/人
	
	

	机动车泊位数
	个
	176
	

	非机动车泊位数
	个
	1388
	


[bookmark: _Toc21312]
[bookmark: _Toc5236][bookmark: _Toc27932][bookmark: _Toc9268][bookmark: _Toc5130]二、设计依据和标准：
[bookmark: _Toc30388][bookmark: _Toc18282][bookmark: _Toc8117][bookmark: _Toc768][bookmark: _Toc1171]2.1 设计依据
（1） 国家相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准。
（2） 相关政府主管部门对本项目的批复文件、给定的技术条件和意见要求。
（3） 项目初步设计审查会会议纪要。
（4） 已批准的方案和审查通过后承包单位进一步优化和调整之后的初步设计文件、实测地形图、项目用地周边市政管线资料、工程地质勘察报告和水文勘测资料等。
（5） 在项目设计过程中发包人（或发包人指定委托人）提出的条件、意见和要求。
（6） 施工图设计任务书（本文件）。
（7） 双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见施工图设计合同）。
[bookmark: _Toc5825][bookmark: _Toc4681][bookmark: _Toc26884][bookmark: _Toc21293][bookmark: _Toc18339]2.2 主要设计要求
    1、项目位于广州南沙新区横沥岛尖DH0501041地块，三多涌以东，北临三多路，东临经七路，南临大元路，西临旧南路。用地面积为56389平方米（合84.583亩），总计容面积61673平方米。建设1栋九年一贯制教学楼（30个中学班，24个小学班）、2栋学生及教师宿舍楼，首层配套食堂，2栋门楼，1栋看台雨棚，地下室为2层，融合停车、接送、体育馆、报告厅、运动区等为一体的体育运动及接送停车区，配套400米跑道标准田径场，4个标准篮球场，3个标准排球场等。
2、广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）土地开发项目-首批教育设施工程54班九年一贯制学校项目通过复合教育共享社区。设计突破传统教育建筑的框架形式，为校园引入开放式教学空间、多元化学习空间、多层次交流空间、多重立体绿化空间的丰富生活学习空间。将包括开放的公共交流空间，各层活动平台、长廊、大台阶，屋顶平台，阅读空间，小组讨论空间，展示空间，存储空间等连结主要建筑功能，形成一个全新的、系统联系的复合教育共享社区。岭南滨海教育建筑。设计采用自由灵动的建筑形体，体现滨海地区建筑的飘逸及活泼感；并将公共开放的交流空间与架空层、屋顶退台花园、下沉庭院等建筑空间相结合，形成一个具有岭南特色的、全新的、系统联系的复合教育共享社区。绿色低碳阳光校园。建筑空间采用岭南建筑特有的”轻、巧、通、透”等组织形式，在秉承传统的“学堂书院”空间上进行灵活布局，并创造出灵动飘逸滨海建筑风格，采用架空，飘檐，遮阳，院落等建筑语言，试图植入一种活跃多元、开放包容的校园学习氛围，体现校园的文化积淀和地域特色，展现符合岭南气候特征的滨海教育建筑形象。
3、绿色建筑三星设计建设标准及教学楼达到近零能耗建筑的要求。建筑设计应充分研究绿色建筑设计内容，建筑及场地设计应对日照、风环境、建筑材料、建筑节能等绿色建筑技术进行充分回应， 包括但不限于在集成使用可再生能源、水资源利用、绿色建材、通风采光等方面，遵循 被动优先、主动优化的原则，体现生态思想和节能观念以及可持续发展和低碳、环保的 理念，满足绿色建筑三星标准和教学楼达到近零能耗建筑的要求。
4、建筑结构设计应结合装配式建筑考虑，并满足相关国家规范对于装配率的规定与发包人与产权单位（使用单位）的要求。
[bookmark: _Toc20326][bookmark: _Toc11382][bookmark: _Toc25412][bookmark: _Toc10497][bookmark: _Toc4467]2.3 主要设计标准
各专业设计贯彻执行国家、地方有关的技术经济政策，满足国家、省、市的现行规范、标准及有关规定(包括但不限于以下内容)：
(1) [bookmark: bookmark153]有关政策文件及规划依据
[bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark154]1）《中小学校设计规范》（GB50099-2011）
2）《广州市普通中小学校建设标准指引》
3）《广东省幼儿园编制标准（试行）》（粤机编办 〔2012〕232 号）
4) 《中国教育现代化 2035》
5) 《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年 远景目标纲要》
6) 《广州市南沙区、广州南沙开发区（自贸区南沙片区）国民 
经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》
7) 《广州市教育事业发展“十四五”规划》
8) 《广州市南沙区教育事业发展“十四五”规划》
9) 《广东省中小学教职员编制标准实施办法》（粤机编办〔2008〕73号）
   10）《广东省教育厅关于建立健全新时代基础教育教研体系的实施意见》（粤教教研〔2020〕1号）
   11）《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知》（粤府办〔2018〕28号）
  12）《广东省小学教育装备标准（修订）》
  13）《广东省初级中学教育装备标准（修订）》
  14）《广东省义务教育九年制学校教育装备标准》
  15）《明珠湾起步区（横沥岛）控制性详细规划修编》（2019.5）
  16）《横沥岛尖公服及市政配套设施开发建设计划》
  17）《广东省中小学智慧校园建设指南（试行）》
  18）《广东省中小学智慧教室建设指南》
[bookmark: bookmark164]
(2) 设计标准、规范
[bookmark: bookmark165]1）《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137-2011)；
2）《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；
3）《中小学校设计规范》 （GB50099-2011）；
4）《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)；
5）《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)（2018年版）；
6）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014
7）《汽车库建筑设计规范》 JGJ100-2015
[bookmark: bookmark168]8）《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）
9）《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)；
11）《装配式混凝土建筑技术规范》（GB/T 51231-2016）；
12）《装配式钢结构建筑技术规范》（GB/T 51232-2016）；
13）《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ 1-2014）；
14）《预制预应力混凝土装配整体式框架结构技术规程》（JGJ 224-2010）；
15）《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；
[bookmark: bookmark174]16）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068-2018）；
[bookmark: bookmark175]17）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）；
[bookmark: bookmark176]18）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；
[bookmark: bookmark177]19）《城市普通中小学校校舍建设标准》；
20）《普通中小学建设标准（征求意见稿）》（教发司（2015） 117号文）；
21）《教育部关于印发〈义务教育学校管理标准（试行）＞的通知》（教基一 （2014）10 号）；
22）《关于印发〈广东省义务教育标准化学校标准〉的通知》（粤教基（2013） 17号）;
23）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
24）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；
25）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；
26）《广州市居住区（社区）公共服务设施设置标准》（2014年修订版）；
[bookmark: bookmark185]27）《关于制定中小学教职工编制标准的意见》（国办发（2001） 74号）；
28)《广东省人民政府办公厅转发省人防办 省发展改革委省财政厅省然资源厅省住房城乡建设厅关于规范城市新建民用建 筑修建防空地下室意见的通知》（粤府办〔2020〕27 号）；
29）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）
30）《绿色建筑评价技术细则 2019》
31）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）
32）《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）
33）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）
34）《近零能耗建筑技术标准》（GB/T1350-2019）
35）《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）
36）《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）
37）《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）
38）《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）
39）《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15 -163 -2019
[bookmark: bookmark186]40）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）
（3）有关会议纪要和文件
[bookmark: bookmark187]1）关于研究启动建设横沥岛尖及灵山岛尖公服及市政配套设施专题会的纪要（穗南明局纪〔2022〕20号）
2）《广州市南沙区明珠湾起步区DH0501041地块建设用地规划条件》（穗规划资源业务函[2022]7224号）；
3）关于横沥岛尖首批教育设施工程及灵山岛尖幼儿园和市政公园方案专家评审会的会议纪要（穗南明局纪[2022] 234号）；
4）关于广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）土地开发项目-首批教育设施工程可行性研究报告专题研究会的纪要（穗南明局纪[2022] 317号）；
5）关于广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）土地开发项目首批教育设施工程54班九年一贯制学校配电房方案意见的复函（广供电南函[2022] 225号）
6）关于征求广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）土地开发项目-首批教育设施工程历史文化传承保护专章意见的复函；
7）关于对征求广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）土地开发项目-首批教育设施工程树木保护专章意见的复函；
8）关于广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）土地开发项目-首批教育设施工程54班九年一贯制学校市政管线路由的复函（穗南信息函[2022] 87号）；
10）关于广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）土地开发项目-首批教育设施工程可行性研究报告技术审查的复函（穗南明局函[2022] 1056号）
11）关于广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）土地开发项目-首批教育设施工程54班九年一贯制学校初步设计技术评审的意见（穗南建科函[2022] 30号）
12）规划主管部门的批复文件
13）初步设计批复文件
14）产权单位（使用单位）单位和发包人提供的其他资料。
[bookmark: _Toc30357]
[bookmark: _Toc11558][bookmark: _Toc31311][bookmark: _Toc28627][bookmark: _Toc7717]三、设计范围和内容：
[bookmark: _Toc12015][bookmark: _Toc31314][bookmark: _Toc22784][bookmark: _Toc31022][bookmark: _Toc18890]3.1 设计范围
[bookmark: _Toc1182]   本项目规划共设计有24个班的小学设计和30个班的中学设计，为九年制学校，可容纳生源2580人。项目共计有6栋建筑（包括1栋教学楼、建筑之间设置风雨连廊，首层局部架空。2栋师生宿舍楼，首层为食堂，2栋门楼，1栋看台雨棚，地下室为2层，融合停车、接送、体育馆、运动区等为一体的体育运动及接送停车区）。
项目运动配套设施包含：400 米跑道标准田径场，4个标准篮球场，3个标准排球场。
[bookmark: _Toc11105][bookmark: _Toc16999][bookmark: _Toc7979][bookmark: _Toc10238]3.2 设计统筹
本项目承包单位作为总控单位，需统筹本区域内的各项设计并协助广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局与本区域外的设计进行对接，具体包括:
A协调管理本项目范围的各项设计工作;
B明确本项目与相邻、相关项目之间的设计界面;
C制定本项目的设计原则及标准，完成本项目合同范围所包含的各阶段设计任务并出具相应阶段深度要求的设计成果文件;
D提出对外衔接各出让地块接口的对接原则及本项目所预留对接条件的具体参数
E因相关的职能部门或发包人提出的设计修改，涉及设计方案调整的由施工图承包单位负责深化完善，并提交方案承包单位审核确认；调整涉及原已批复的规划审批的，由施工图承包单位负责规划报建调整及后续图纸深化等设计工作。
承包单位应在设计全过程中，对发包人另行委托的与此项目有关的其他单项设计（如有）起到设计总协调作用。
以下各单项设计若由发包人另行单独委托（如有），施工图承包单位应负责对其设计成果审核并对相关内容图纸双签出图，同时设计人应在施工图设计中为此部分内容预留、预埋及配套设计，并协调、配合各单项承包单位完成施工图修改。
设计人应为其他二次设计（包括但不限于室内精装修设计、外立面幕墙设计、外环境设计、夜景照明设计等）提供技术支持与服务，协助其通过政府有关部门的设计审查
土建承包单位分别应在各专项承包单位图纸上盖审核章及相关专业注册执业章。
土建承包单位参与项目内装施工图评审，土建承包单位应对乙装及丙装承包单位图纸进行审核，并负责签字出图，蓝图应加盖土建单位审核章及相关专业注册执业章。
施工图承包单位盖审核章的图纸内容如下：
（1） 立面方案、扩初及幕墙施工图设计
审核外立面开窗、开洞与发包单位签批立面是否吻合。
审核外立面开窗、开洞与使用功能是否协调。
审核外立面开窗、开洞与施工图设计是否一致并对相关图纸盖审核章。
重点把控外幕墙结构安全设计与土建结构设计是否一致并对相关图纸盖审核章。
重点审核外幕墙层间封堵等消防安全设计并对相关图纸盖审核章。
（2） 夜景照明设计
重点把控预留电量与夜景照明施工图设计是否吻合并对相关图纸盖审核章。
重点把控夜景照明各电路是否与土建施工图匹配并对相关图纸盖审核章。
审核灯具安装是否满足外立面管控要求并对相关图纸盖审核章。
（3） 室内装饰设计
重点把控预留电量与内装施工图设计是否吻合并对相关图纸盖审核章。
重点把控内装材料与项目防火设计要求是否一致并对相关图纸盖审核章。
重点把控内装设计中与结构安全有关内容并对相关图纸盖审核章。
重点把控内装设计中与声学、隔振降噪有关内容并对相关图纸盖审核章。
重点把控室内标识与精装设计要求一致并对相关图纸审核盖章。
对精装修施工单位所出具的竣工图进行审核并盖技术确认章

（4） 环境景观设计
重点把控预留电量与景观施工图设计是否吻合并对相关图纸盖审核章。
重点把控夜景照明设计与景观照明设计的协调、配合问题并对相关图纸盖审核章。
重点把控户外标识与景观设计要求一致并对相关图纸审核盖章。
（5） 弱电智能化设计
重点把控智能化深化设计后的功能是否与原设计吻合，并对相关图纸盖审核章。
（6） 绿色建筑设计及近零能耗建筑设计
重点把控绿色建筑措施及1#教学楼近零能耗建筑措施在设计图纸具体表达出来，与各专业沟通对接。
项目在施工图设计阶段需各专业配合绿色建筑设计及1#教学楼近零能耗建筑设计并落实各项内容，直至通过施工图审查。
项目在施工阶段需严格把控并落实各专业绿色建筑、1#教学楼近零能耗建筑设计相关内容及设计条款，直至最终通过竣工验收。
项目需施工图承包单位配合发包单位最终取得绿色建筑运行标识证书及1#教学楼近零能耗建筑证书。
（7） 装配式设计
     重点把控装配式建筑的标准和实施方式，进行装配式建筑设计深化，各楼栋装配式建筑评分表中的得分项落实到施工图中，且比例满足装配率得分要求，如集成卫生间、集成厨房和管线分离的比例需满足初步设计得分要求，确保总体装配率计算满足≥50%。由发包人完成广州市装配式建筑预评价申报及后续相关认定，施工图设 计单位进行配合；施工图承包单位完成预评价阶段的相关工作和内容。
（8） 海绵城市设计
重点把控海绵建设目标取值计算是否正确。
重点把控雨水调蓄设施规模和布置与景观专业、给排水专业设计图纸是否吻合，并相关图纸盖审核章。
（9） 防洪排涝设计
重点把控建筑材料的选取，需选取具有耐浸泡、防蚀性能好、防水性能好等特性的建筑材料。要采取有利于防洪的基础方案，在防洪设计中要增强上部结构的稳定性与整体性。
给排水专业要求：本项目需充分的防洪排涝设施。需要对城市河道、闸坝、管网、泵站、调蓄设施等基本信息进行全面详细的调查。重点分析外洪对项目的影响，是否存在由于河道堤防不足导致洪水漫堤，或者外河洪水水位过高导致外水倒灌入城的情况。需充分考虑雨水防洪重现期内的强排措施。分析雨水调蓄池的容积，及雨水泵站的抽升能力。
（10） BIM设计
重点把控土建与土建、土建与机电之间的碰撞，深化图纸，减少图纸中的错漏和解决各专业间的碰撞问题。、
重点把控整个项目特别是重要位置如公共走道、教室的净高空间，通过BIM手段达到管线空间最优化。
重点把控室外管线的碰撞，该项目室外地形复杂，通过BIM手段场地平整后捋清室外管线流向逻辑，避免室外管线与场地冲突、与集水井高度不匹配等问题，深化图纸，减少后期施工返工。
重点把控二次机电与装修的配合，在一次机电图纸已达到最优情况下配合装修意见完成二次机电出图。
重点把控设计与施工的配合，通过BIM手段的运用提前发现问题，减少，有效节省施工工期。
（11） 导向标识系统设计
重点把控预留电量与导向标识施工图设计是否吻合并对相关图纸盖审核章。
重点把控导向标识材料与项目防火设计要求是否一致并对相关图纸盖审核章。
重点把控导向标识设计中与结构安全有关内容并对相关图纸盖审核章。
（12） 燃气工程设计
重点确认燃气市政接驳口位置是否经过燃气公司审核。
重点把控燃气调压箱（柜）位置与建筑物建筑是否满足规范。
重点把控燃气管线是否参照综合管线设置，与其他管线安全间距是否满足规范。
重点把控明确燃气管材选择，燃气管道焊接方式，无损检测要求。
重点把控明确埋地和架空燃气管道的防腐要求。
重点把控明确燃气管道强度试验要求和气密试验要求。
（13） [bookmark: _Toc21602]钢结构深化设计
重点把控钢结构设计满足相关规范要求；
重点把控钢结构奢华设计满足设计文件要求；
 1）钢材型号、尺寸与设计文件一致；
2）采用的螺栓、螺栓孔及电焊铆钉满足设计施工图及规范要求；
3）采用的焊缝满足设计及规范要求。
（14） 其他服务费用说明
承包人应完成以下工作（包括但不限于）：
1）为完成本工程设计所组织的各类专项论证、评审、试验等（包括但不限于超限审查、抗震设防专项审查、绿色建筑设计及施工图审核及标识认证、近零能耗建筑设计及施工图审核（如需）及标识认证、施工影响范围内的建构筑物安全评估及保护报告等）均属于承包人负责的工作内容，所发生的专项论证费、专家技术服务支持费、专家评审费(包括发包人要求的专家评审)、试验费、外地考察费、会场租赁费、专家食宿费、认证费、设计费、审核费、设计保险费、按发包人要求确定的交通专项研究费、市政工程设计导则编制费及科研工作费等发生的费用。
2）为完成包括本项目施工前的所有报批报建有关资料所需费用和各类行政审批所需专项评估报告编制有关费用：包含且不限于安全评估报告、交通安全评估报告等满足项目所需相关专项评估文件编制费用、报建图编制、因规划、设计、现场等原因引起已批报建文件修改的相关费用（包含地形测量、放线册、套地形图等)、完成竣工备案及合同约定的其他工作等。
[bookmark: _Toc31978][bookmark: _Toc14120][bookmark: _Toc5254][bookmark: _Toc11098]3.3 设计界面
此部分内容设选项按标准化模式设置，标注的选项即为本项目采用，标注“x” 的选项为本项目不在此次工作范围内。所涉及界面为红线范围内与外部的设计界面划分, 包括但不限于以下内容：
（1）建筑土建与建筑装修设计界面；
1.原则上按机电设备房（如水泵房及水池、消控中心、高低压配电房、强弱电间、通信接入机房、风机房、气瓶间、水管井、报警阀间、垃圾房等）及毛坯功能空间等室内设计由建筑专业负责设计，其余由室内专业负责设计，具体功能房间构造做法按照发包人确认的功能布局、运营使用要求和规范要求确定。
[bookmark: _Toc21004][bookmark: _Toc21915]2. 室内的轻质隔墙全部由室内专业设计。
3. 室内的土建砌块隔墙由建筑专业负责设计，如涉及办公、卫生间隔墙等需室内专业提资的由室内专业提供相应的土建隔墙图 （隔墙图及门洞相应尺寸均为非装修完成面尺寸）。
4. 室内所有机电末端点位应以室内装修专业确定的位置为准，设备功能应以实现机电专业的需求为主，同时点位布置须满足国家规范要求。
5. 室内机电末端设施（如灯具、卫生洁具等）一般选型由装修专业负责，外观选择、照明要求以装修专业确定为主、功能和技术指标应由机电会审协助确定。
6. 室内楼层配电箱后的照明和配电设计（不包括公共区域，楼梯间，电梯前室，走道）一般在装修阶段一并考虑，由装修牵头负责，电气专业配合技术审查和推进；与主系统对接由电气专业负责。
7. 室内楼层给排水主管后的层内给排水设计一般在装修阶段一并考虑，由装修牵头负责，给排水专业配合技术审查和推进。
8. 室内楼层内的空调末端一般在装修阶段一并考虑，由装修牵头负责，通风空调专业配合技术审查和推进；排烟末端由通风空调专业负责、装修专业按通风空调提资的大小要求配合修饰风口。
9. 精装修区域的室内防护栏杆由室内精装修负责，非精装修区域室内防护栏杆由建筑工程负责
（1）建筑单体与园林景观设计界面：除室外架空层由园林景观专业负责设计外，设计界面原则上按以建筑边缘（幕墙边缘）以内部分由建筑（或室内等）专业负责设计；建筑边缘（幕墙边缘）以外部分（含散水、排水沟等附属构造）由园林景观专业负责设计。
（2）建筑给排水与市政给排水工程的设计界面：给水系统设计界面：单体建筑与市政的给、排水界面以用地红线为界线划分，红线内的给、排水均为建筑给排水设计范围，红线外市政供、排水管的所有管道，均为市政工程设计的范围。
（3）建筑供电系统与市政供电系统的设计界面：单体建筑进线端之前至市政110KV 公用变电站接驳处为市政工程的设计范围。
（4）建筑管道煤气工程与市政管道煤气工程的设计界面：从市政煤气管道直至建 筑单体内部灶头，所有煤气管道及控制阀均为市政工程设计的范围。
（5）建筑消防工程与市政消防工程的设计界面：如果地块可以有满足规范的两路市政给水管接入，则室外消防用水由市政给水管网提供；否则应根据规范要求设置室外消防水池。室内消防采用高压或临时高压给水方式，室内消防水池及泵站设置在地块居中位置。一般情况下，房建土建及泵站机电设备工程由房建勘察承包单位负责。
（6）本项目市政道路与外部河涌水利工程的设计界面：一般以兼作机动车道路挡土墙功能的河涌渠道钢筋混凝土U形槽为界，河涌水利两侧机动车道路以及涵盖在项目可行性研究报告内的各跨越河涌、湖的桥梁、涵洞工程，包括路基、路面、桥涵、道路照明、交通工程、给排水、边坡、护栏等各项工程，均由市政专业负责设计；市政道路、桥梁工程的地质勘察，应由市政专业负责完成；雨水管道与河涌明渠钢筋混凝土U形槽的交接位置，需由市政专业提交给河涌水利专业预留接口。
(7)本项目场地平整与外部市政道路的设计界面：一般以市政道路设计的边坡为设计界面，分别计算土石方工程数量。除软基或不良地基处理之外的一般路段，则设计需考虑市政道路与道路以外的场平土方同时进行施工，实现不同压实度与沉降值要求区域之间施工的无缝衔接。
(8)本项目场地平整工程与外部河涌水利工程的设计界面：一般以河涌水利工程土方设计的边坡为界。
(9)本项目与外部景观绿化工程的设计界面：对于通行机动车(含人行道)的硬质铺装广场区域，路基、路面结构设计及工程数量归入市政道路工程专业范围，但路面表面铺装层的颜色及其布置形式，则应按景观绿化专业的要求确定，而路面表面铺装层的材质与规格，则应由两个专业综合考虑。
 (10)其他：(本项目设计任务书中需补充规定的其他勘察设计内容。
[bookmark: _Toc19336][bookmark: _Toc1673][bookmark: _Toc24721][bookmark: _Toc11696][bookmark: _Toc16853]3.4 工作内容
[bookmark: _Toc32350][bookmark: _Toc23408][bookmark: _Toc6333]主要工作内容为：负责本设计范围内的施工图设计。包括但不限于以下专业内容：
[bookmark: _Toc5927][bookmark: _Toc30456][bookmark: _Toc23058]（1）室外市政、园林工程设计：项目范围内的道路、园林景观绿化、停车场、供电系统、照明系统、信息设施系统、建筑设备监控系统、安全防范系统、大屏幕显示系统、公共广播系统、电子会议系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计。
[bookmark: _Toc32013][bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc30160]（2）建筑设计：项目范围内的建筑设计。
[bookmark: _Toc29372][bookmark: _Toc15915][bookmark: _Toc18063]（3）结构设计：项目范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、地基及软基处理的结构设计等。
[bookmark: _Toc29231][bookmark: _Toc21842][bookmark: _Toc21546]（4）电气设计：建筑内部高低压变配电系统、动力、照明配电、消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地等，室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），红线内电力等管线平衡等。
（5）建筑智能化系统设计：信息设施系统；智慧教学系统；建筑设备监控系统
；安全防范系统；1智慧校园平台；碳综合管理平台；机房工程；智能化系统的配电、防雷和接地
 （6） 给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水、排水系统设计（包含直饮水供水系统）、集中热水供应系统、用地内与市政管线接驳等设计。
（7）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、防排烟系统、建筑物内部空气调节系统等的设计。
 (8) 人防设计: 包括不限于人防工程的建筑、结构、通风、给排水、电气五个专业的设计图纸和计算书
（9）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。
（10）电梯工程设计与相关配合。
（11）用地范围内室外道路专业设计。
（12）用地范围内室外管线专业设计。
（13）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合（如有）。
（14）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。
（15）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向发包人提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。
（16）建筑节能、绿色建筑设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。
（17）编制设计预算。（按需增减）
（18）编制施工图预算。（按需增减）
（19）在规划红线范围内，承包单位应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的设计。
（20）对于专项分包勘察、设计文件，须由承包单位及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。
（21）提供主要设备材料表及技术要求书，配合发包人的招标工作。
地震评估、环境评估、防雷评估、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在承包单位设计范畴内，但承包单位应配合发包人工作。
（22）门窗、幕墙工程。
（23）装修工程设计。
（24）防雷设计。
（25）标识导引系统设计、交通标识标线工程。
（26）BIM建模与应有。
（27）临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等工程设计。
（28）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的设计（如有）。
（29）厨房设计、泳池设计。
（30）项目前期摸查报告编制（项目建设范围内及周边管线、地上建（构）筑物、交通、市政配套、地形地貌等前期摸查），项目各阶段设计重点、难点分析报告。
（31）海绵城市设计
（32）装配式设计
（33）燃气、外水、外电
（33）应完成相应的造价经济分析，满足限额设计的需求。
[bookmark: _GoBack]（34）其他：（本项目设计任务书中需补充规定的其他设计内容。）
[bookmark: _Toc11154][bookmark: _Toc3417][bookmark: _Toc17327][bookmark: _Toc10124][bookmark: _Toc17570]四、设计要求：
[bookmark: _Toc13373][bookmark: _Toc130][bookmark: _Toc7596][bookmark: _Toc13270][bookmark: _Toc620]4.1 总体设计要求
本设计范围包括发包人指定内容的施工图设计及使用方要求的各类指标及数据的统计。
（1） 根据配合初步承包单位设计成果进行初步设计深化至施工图，按照国家相应规范对初步设计承包单位提供的设计成果提出修改建议，经发包人确认后由施工图承包单位进行图纸深化设计。
（2） 负责异形结构、室内外装修、绿建海绵、人防、防洪评估、BIM设计等专项设计，完成审核，直至盖章出图。
（3） 配合各设备专业厂商完成专项设计，直至盖章出图。
（4） 完成室外道路及竖向设计，配合室外配套工程、室外环境工程，完成与主体设计的衔接。
（5） 针对政府要求，配合发包人完成对新材料新技术应用的研究。
（六）全力配合发包人完成报审报建工作，直至报批完成。
（七）施工图设计前，承包单位应配合发包人与施工图（含抗震、超限等）审查单位沟通设计做法，以确保施工图审查顺利通过。
（八）初步设计已批文件，原则上建筑规模、外观、装修标准、构造做法、结构、设备系统等不得更改，如因造价影响确需局部调整，需及时报于发包单位确认。
（九）设计文件深度要求
1、 设计成果必须符合中华人民共和国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中的要求。包括但不限于前面所提内容。
2、 设计成果应包括装饰材料表、设备统计表等材料表格。
3、 设计成果中应包含投资概算。
4、 主要设备专业负荷计算书、设备选择计算书（例如空调计算书、变压器、发电机选择计算书等）。
（十）图面及表更要求
1、 各专业图纸中各种做法，标注清晰明确，不同种类的标注字体及大小需相对一致，其中包括图纸目录，图签部分，图纸的主要内容部分均严禁出现“发包人自理”字样。
2、 图纸目录及图纸本身应注明图纸版次和时间，归档电子文件及文件名应与正式蓝图相一致。
3、 图纸通知单应有统一序号，一式12份加盖出图及注册章发给发包人，同时将相应的电子文件发给发包人；凡图纸出新的版次，图均应在本版次图中交代本版次图的用途和原版次图废止情况。
4、 复杂节点应绘制详图及说明；各专业图纸应协调一致，如有大线条平面结构应单独绘制平面图，线条定位走向应表达清楚。
（十一）设计过程控制要求
1、 设计过程中按照各个专业间相互提交设计中间成果的时间点作为阶段控制节点，均应在提交成果前报发包人设计管理人员备案审查。设计过程中随时与发包人设计管理人员保持沟通。
2、 设计过程中各个专业间的协调讨论会应邀请发包人设计管理人员参加，并将讨论结果报发包人设计管理人员。
3、 设计成果提交：应在正式出图前五天，以非正式的白图形式提交发包人审查，与发包人进行充分沟通交底，作出必要的修改之后才能正式出图。
（十二）限额设计要求
设计总承包方在保证设计质量的前提下，按照投资或造价的限额指标进行满足技术要求的设计，它包括两方面内容，一方面是项目的下一阶段按照上一阶段的投资或造价限额达到设计技术要求，另一方面是项目按设定投资或造价限额达到设计技术要求。设计时应按全要素标准的各项内容及要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计预算时逐步细化落实。无论如何，限额设计并不改变限定承包人在项目质量、工期、安全、性能等方面的要求。
(1) 承包人须根据发包人的相关规定和要求进行工程设计预算的编制，预算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。承包人编制的工程预算须同时满足发包人信息化管理的相关要求。
(2) 如果承包人的预算编制质量和进度不能满足本合同约定或发包人要求，则发包人可从发包人公开征集的造价咨询单位库中另行委托专业造价咨询单位实施设计预算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函 (2011)742 号) 规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取，由承包人负责支付。
(3) 预算编制与设计同步进行，着重过程控制，预算编制人员在设计过程中如发现超出限额的情况，应及时反馈设计人员，并调整相应的图纸。
(4) 设计预算书作为施工图设计文件的组成部分，必须在设计成果提交时同时提交，并按设计深废提供相应的工程量清单、主要材料数量表、设备清单及询价数据、工程量计算书、钢筋量计算表及编制说明。
(5) 预算的计算指标分析应提供依据，计算资料应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对该工程的特点合理确定，杜绝机械性地套用其它类似工程指标的做法。
（十三）设计原则
1、 规划设计总则：当前需求与可持续发展要求相统一，建设应坚持遵循安全可靠、经济实用、资源节约、环境友好和适度创新的原则，同时体现“以人为本”的设计原则，创造安全、方便、健康、紧凑、和谐的人居环境，并合理采用成熟可靠的新技术、新材料、新工艺，符合国家有关技术标准、规范，达到节地、节能、节水、节材和环境保护的目标要求。
2、 环境设计原则：体现“绿色节能、持续发展”的设计理念，建筑物与周边环境要协调统一，充分利用好总体景观，使建筑物合理地融入景观环境中。项目应按绿色建筑标准进行规划设计，积极采用低碳、绿色、环保技术措施。
3、 设计规范原则：设计过程及设计成果文件应严格执行国家和广东省、广州市关于工程建设强制性标准、抗震防灾要求，及有关水土保持、文物保护、消防安全、人防、卫生防疫、节能环保措施、防雷等法律、法规和行业相关的最新规定等。
4、 其他设计原则：在施工图设计过程中坚持再创作，在方案设计和初步设计成果的基础上不断深化和完善平面设计和空间形式。
[bookmark: _Toc26416]
[bookmark: _Toc25786][bookmark: _Toc22957][bookmark: _Toc19188][bookmark: _Toc15238]4.2各专业工程设计要求
（一）建筑专业：
1.本建筑设计范围包括但不限于各主体结构、砌筑工程、建筑屋面、防水工程、保温工程、建筑节能、入户门、防火门窗、防火卷帘工程等。
[bookmark: _Toc28038][bookmark: _Toc9160]2.总平面设计要求
(1)项目的容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率等经济技术指标应符合经批准的规划设计要点要求。
(2)建筑以及道路等应满足《无障碍设计规范》的规定以及消防相关要求。
(3)人员集散地、道路、停车场、大门、围墙和绿化等应统筹安排，总平面设应配合景观园林设计，合理设置室内外公共活动空间。
[bookmark: _Toc27271][bookmark: _Toc17655](4)要求完成总平面的管网综合图。
（5）除总平面图外，还要求绘制一层组合平面图，将道路关系、各出入口关系、±0.000标高、室内外高差关系等反映在图面上。
（6）重点组织好各种交通流线设计：各出入流线应独立设置，尽量避免相互干扰。人流、车流应区分有序，符合学校日常使用要求。着重注意外来流线、后勤流线、接送流线、消防流线和疫情防控流线之间的相互关系。
（7）竖向设计：规划地块地坪标高及排水坡向应根据地块内道路标高确定，地面坡度、道路坡度等应符合有关规范要求。场地现状标高3.8~4.8m之间。根据横沥岛尖场地竖向设计规划，本项目室外地坪高程设定为9.6m，高程采用广州城建高程。设计利用现状地形，将运动场抬高，架空层设置球场等体育设施，减少总体土方量。
[bookmark: _Toc15047][bookmark: _Toc3027]3.设计技术要求
(1)根据政府有关职能部门及专业机构的批复审查意见和招标人提供的有关要求、会议记录、资料进行设计。
(2)建筑外墙考虑装饰效果，立管或管井尽量不影响立面完整性。
(3)屋面景观设计应严格按照设计荷载要求和构造做法进行设计。
(4)屋面防水等级为I、Ⅱ级；地下室顶板防水等级为一级；地下室防水等级侧壁、底板为二级；满足相关设计规范规定；地下室顶板最上面一道防水层应能耐根系穿刺。
(5)地下室顶板平均覆土厚度满足景观要求及管网铺设要求。重要景观点、车行道等应结合景观设计进行结构荷载验算，已保证满足荷载要求。
(6)所有地下室宽度、数量、剖面和剖面设计，均应满足相关规范和设计要求。
(7)地下室迎水面主体结构应采用防水混凝土，确定防水砕抗渗等级，并根据防水等级设防要求，施工方法，土质情况选择合理的附加防水措施；汽车坡道应采取防水措施。
[bookmark: _Toc3056][bookmark: _Toc28593](8)防水层材料应根据设计规范进行合理的选用。
(9)建筑设计时各建筑物尽量不采用异形结构，设计时着重建筑物的通风、采光要求。出于师生的安全考虑，减少大面积玻璃幕墙的使用。
(10)场地设计以及建筑设计时，须设置无障碍设施，例如残疾人坡道、残疾人专用电梯等，以解决残疾人活动的需要。严格按《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021要求的无障碍设计的范围进行设计。
(11)提供舒适、卫生、高效的硬件系统，满足防火、保安等技术及设备规定，采用环保和节能设计，在建筑设计中做到适用性、科学性、艺术性和安全性的有机统一。
(12)防火设计综合考虑建筑物内、建筑物间、建筑物与停车场之间的防火间距，防火分区、防火疏散距离等因素，以满足规范与相关消防审批部门的要求。
(13)机电设备上，要有功能齐全，设施齐备的先进设备管理系统。
(14)建筑设计及材料上要采用实际可行的节能环保措施，做到低碳、环保。
(15)室内装饰设计时，楼地面、墙面及天花根据不同部位的功能性质区分，并通过色彩的搭配、局部位置的造型及设计创造轻快、活泼的室内氛围。公共交通部分铺瓷质耐磨砖，卫生间铺防滑砖。
(16)采用绿色建筑三星级标准，满足《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）的相关规定。。
 装饰和配置标准：
（1） [bookmark: _Toc19368][bookmark: _Toc13237]外立面装修设计深度要求：
1、 立面需按照确定的立面方案、初步设计确定的设计图纸进行深化设计，立管或管井尽量不影响立面完整性。
外墙饰面主要采用真石漆、穿孔铝板、金属格栅、中空low-e玻璃等材料(应以产权单位确认的方案中材料为准，需通过发包人和相关部门审核认可)，须保证建筑方案的风格和造型效果。根据外立面材料的材质、特性、厚度等指标做好立面真石漆分隔以及各材质之间交接处的处理。
2、 建筑设计时各建筑物尽量不采用异形结构，设计时着重建筑物的通风、采光要求。与外墙立面有关的门窗平面形式及尺寸，需注意平面、立面对应一致，并应保持原方案立面设计风格。
（2） [bookmark: _Toc18454][bookmark: _Toc3590]内装及设施配置要求：
1、 内部装饰装修标准应符合地区标志性建筑定位需求及分区功能要求，并符合经发包人、咨询单位审核的各专项方案。
2、 墙体：内外墙根据部位不同，合理选择用加气混凝土砌块、实心砖、空心砖砌筑等，尽可能使用装配式材料。外墙饰面主要采用真石漆、金属格栅、中空low-e玻璃等材料(应以产权单位确认的方案中材料为准，需通过发包人和相关部门审核认可)，须保证建筑方案的风格和造型效果。
3、 屋面工程：本工程的屋面防水等级为I、Ⅱ级。屋面防水材料质量标准及施工做法必须符合《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)的要求。
4、 门窗工程：教学用房与行政用房主要采用钢门与木门，居墙体中线安装；室内门合理选用为实木门或玻璃门，平墙体内侧安装窗；设计考虑为铝塑共挤中空玻璃窗等满足节能要求的材料，平墙体内侧安装。门窗强度设计，构造设计，预埋设置，防风防雨密闭等均应满足相应规范要求。
5、 楼地面及天棚工程：楼地面可根据功能需要合理选用复合木地板、PVC地材、石材、地砖等材料，墙、柱面可选用中档饰面板、涂料或壁纸；天棚可做中档饰面板吊顶。
6、 所用材料应符合国家关于装饰装修材料有害物质限量标准的规定。
7、 室内设计风格及要求：各部分的装饰工程设计应以校方的实际使用需求为主导，采用现代简约的风格，通过款式及色彩的搭配，营造温馨舒适的教学与生活环境；功能定位以实用、耐用、方便为原则，建筑室内空间应满足舒适、安全并易于规范化管理等条件。装修材料应采用适合岭南地区“回南天”、返潮、湿滑气候特点的材料，提倡使用永久性天然材料，不得使用影响安全的挂板作为装饰面板。力求功能合理布局，简洁大方，美观实用，体现校园空间的氛围。
8、 材料要求：
    1、材料质量符合国家有关规定；
    2、主要材料必须提供有关产品合格证；
    3、精心选材用材，充分表达装饰设计意图。
    4、建筑设计说明中要求标明所有门均为成品门进场，不采用施工现场制作门。
    5、装修材料要求设计方提供实物样板的，实物样板费用由总承包单位负责。
    6、所用材料品种、规格和质量应符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。
    7、所有装修材料燃烧性能等级需要满足消防验收标准以及相关设计规范要求。
    8、内部装修选材,符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017规定。
    9、各功能用房各部位装修材料的燃烧性能等级以最终施工图设计为准。
    10、所用材料应符合国家关于装饰装修材料有害物质限量标准的规定。
[bookmark: _Toc27753][bookmark: _Toc24700]    11、满足绿色建筑相关要求。
[bookmark: _Toc10217][bookmark: _Toc27882]  （3）地下室设计
1、地下室顶板防水等级为一级；地下室防水等级侧壁、底板为二级；满足相关设计规范规定；地下室顶板最上面一道防水层应能耐根系穿刺。
2、地下室顶板平均覆土厚度满足景观要求及管网铺设要求。重要景观点、车行道等应结合景观设计进行结构荷载验算，已保证满足荷载要求。
3、所有地下室坡道的位置、宽度、数量、剖面和剖面设计，均应满足相关规范和设计要求。
4、地下室迎水面主体结构应采用防水混凝土，确定防水砕抗渗等级，并根据防水等级设防要求，施工方法，土质情况选择合理的附加防水措施；汽车坡道应采取防水措施。
[bookmark: _Toc2735][bookmark: _Toc21856]5、防水层材料应根据设计规范进行合理的选用。
[bookmark: _Toc23650][bookmark: _Toc16709]  （4）节能设计
[bookmark: _Toc9255][bookmark: _Toc18868] 1、达到绿色建筑三星级标准。
 2、建筑设计及材料上要采用实际可行的节能环保措施，做到低碳、环保。
[bookmark: _Toc28719][bookmark: _Toc15740] 3、建筑围护结构的传热系数均满足节能规范的相关要求。

[bookmark: _Toc12373][bookmark: _Toc19068]（二）结构专业：
1. 本结构设计范围包括但不限于本项目各主体工程、地下车库，地基处理，基坑设计，含钢结构工程等。本工程为一类民用建筑，其建筑构件的耐火等级为一级。各构件的耐火极限按最新版防火规范要求执行。
[bookmark: _Toc6222][bookmark: _Toc31665]2. 总体要求
(1) 建筑结构设计应符合技术先进、安全适用、经济合理、确保质量的基本要求,在满足建筑方案设计的前提下，在结构的可靠与经济之间选择合理的平衡，优化设计，使结构可靠、安全，满足各种预定的功能要求。
(2) 结构设计需满足国家现行结构设计规范、规程和省、市地方标准以及地方行政法规的要求，确保结构设计安全适用、经济合理、确保质量，方便施工，并顺利通过政府部门和审图单位的有关审查。
(3) 结构设计须满足建筑功能要求，结构布置、结构构件尺寸要与建筑使用功能相适应，避免构件局部突出影响使用或净高等。
(4) 结构设计须经济合理，结构体系应受力明确、传力简洁、刚度合理，做到精心设计。
(5) 结构设计须保证产品的质量，避免由于设计原因造成开裂、渗漏、不均匀沉降等质量通病的发生。保证施工图设计深度，避免施工图中出现表达模糊而不能按图施工的现象，减少日后的工作量，保证工程顺利进展。
(6) 结构施工图设计说明完整清楚，图纸内容表达清晰、齐全，便于施工。
(7) 对出现在公共空间的裸露的结构梁柱应尽量减小断面，以创造良好的视觉空间，满足建筑、装饰对净高的要求。
(8) 设计中选用构、配件标准图和通用图时，应按次序采用国家标准图、区标准图和省通用图，并应结合工程的具体使用情况，对构、配件设计、计算和构造进行必要的复核和修改补充，杜绝盲目套用。
[bookmark: _Toc23955][bookmark: _Toc30186](9) 地下室防水混凝土采用的抗渗等级应满足国家规范要求。
(10) 所有钢筋混凝土墙、梁、板上需留孔穿管处，应采用预留孔洞及套管的方式,不得后期剔打开凿，任意剪断受力钢筋。
(11) 当本指引未涉及的部分或与现行规范、规程、规定相抵触时，均应遵守国家有关标准、规范、规程和地方行政法规的要求。
[bookmark: _Toc29414][bookmark: _Toc23145](12) 满足绿色建筑相关要求。
（13）本工程建设场地位于南沙区，南沙区普遍存在淤泥、淤泥质土等软弱土层分布，工程场地存在鱼塘等软土地貌。道路、广场、运动场地等区域应进行软土地基处理，以避免沉降过大影响建筑使用。软土地基处理技术包括不限于真空预压及水泥土搅拌桩、砂石桩、CFG桩、旋喷桩复合地基等方法。在条件许可情况下，优先选用造价较低的真空预压法，其次选用水泥土搅拌桩复合地基，对要求特别严格区域，可局部采用CFG桩复合地基。
[bookmark: _Toc32094][bookmark: _Toc11641]3. 设计技术要求
（1）屋面、楼面、地面以及建筑隔墙的恒荷载标准值根据本设计任务书建筑部分要求使用的材料、墙体厚度及装修标准计算确定；主要活荷载按照《工程结构通用规范》取用；消防车道、消防登高场荷载按相关要求采用；楼梯、阳台和上人屋面等的栏杆顶部水平荷载按规范有关规定采用；地下室顶板覆土厚度按建筑和景观中较不利条件进行设计；室内地下室顶板一般须考虑施工时堆放材料或临时工场的荷载；较大的设备，应根据实际情况，按照相应规范要求进行构件设计。
（2）应采取合理安全的结构设计及抗震措施解决连层柱、大跨度大厅、大悬挑、转换层等结构问题。
（3）为满足使用要求，局部可采用型钢混凝土构件、钢构件。
（4）必要时，应采取合理设计及措施解决地下室底板抗浮问题。
（5）场地地质勘察报告应能详细体现土层相应情况，在地质情况复杂区域应根据相关施工图适当多布置勘察孔。
（6）根据本工程场地地质勘察报告确定合理的基础形式或地基处理。
[bookmark: _Toc1365][bookmark: _Toc20560]（7）安装管道预留洞口位置、大小应在结构图中表达清楚。
（8）钢结构与混凝土结构连接部位应明确详细做法，且应充分考虑安装预留预埋事宜。
（9）楼板沉降区域应用不同填充符号表达清楚，且填充区域在梁布置图中应体现清楚。
（10）合理选用结构材料，根据场地及周边情况，确定合理安全的基坑支护开挖深度。
（11）结构楼盖承重体系的选用应结合管线布置综合考虑，有利于建筑的空间有效利用，使建筑的使用方式有较大的灵活性和应变性。
[bookmark: _Toc13403][bookmark: _Toc27019]（12）本项目地下室人防按相关人防要求设计。
[bookmark: _Toc17981][bookmark: _Toc27718]4. 自然条件
(1) 基本风压值按国家规范标准《工程结构通用规范》（GB55001-2021）选用。
(2) 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)，确定本工程的抗震设防烈度，设计基本地震加速度和设计地震分组。
(3) 按《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008的规定，确定各建筑物的设防类别。
[bookmark: _Toc15809][bookmark: _Toc6311](4) 按照规范要求确定项目结构的设计使用年限。
(5) 楼面和屋面活荷载应按《工程结构通用规范》规定取值。特殊的设备荷载等按实际情况考虑。
(6) 地基基础设计等级，根据最新版《建筑地基基础设计规范》设计。

（三）景观专业：
园建专业
（1）须满足规划规定中的消防要求，不得对消防车道、消防登高面、消防设施等产生影响。
（2）组织场地内景观流线设计，各出入流线应独立设置，尽量避免相互干扰。人流、车流应区分有序，符合学校日常使用要求。
（3）景观常用工程材料—石材、木料、钢筋材料选择是否符合项目设计要求及相关国家规范要求。材料的品种、规格、强度等级需表达完整。
（4）小品及构筑物深化需结合按方案、初步设计确定的设计图纸进行深化设计。
（5）总体经济技术指标，包括海绵城市等要求需满足项目及相关设计规范要求。
（6）景观总图与建筑地下车库出入口、人防出入口、通风采光井等需在方案设计、初步设计基础上进一步深化。
（7）景观场地内的园路、排水沟的起点、边坡点、转折点和终点的设计标高、（8）纵向坡度和排水方向需结合初步设计进一步细化和考究。
[bookmark: _Toc6754][bookmark: _Toc11648]（9）高差较大的地方需结合现场效果考虑安全措施。
（10）索引图和相关施工图编制深度的定位图是否表达准确完整，需在初步设计的基础上详细补充说明应用的范围和工程量。

绿化专业
[bookmark: _Toc7714][bookmark: _Toc14008]1、设计文件的完整及设计说明要求
（1）工程制图要符合《风景园林制图标准》CJJ/T67-2015的要求。
（2）设计依据要完整，采用的设计标准要与本工程相适应，并为现行有效版本（注意名称、标准号、版本等是否正确）。
（3）绿化设计不应选用带刺有毒、果实有坠落危险、飘絮等不利于学校种植树种。
（4）要明确栽植土壤的规定要求。
（5）要规定树木与建构筑物、管线之间的距离要求。
（6）要对树穴、介质土作必要的规定。
（7）各类乔木、灌木、藤本、竹类、水生植物、地被植物、草坪栽植的要求。
（8）乔木的支撑扶固要求、分枝点高度是否满足规范要求。
（9）要求增加苗木选型。
[bookmark: _Toc1869][bookmark: _Toc6098]2、设计图纸
依据最新园建总平面图及竖向平面图进行种植总图的绘制，总图景观布局是否符合消防规范设计要求？须保证消防道路、登高面的无障碍性要求。
地下室顶板上如需种植乔木，其覆土厚度是否满足规范要求。
植物布置需与水电及其他基础设施进行叠图，不能出现植物与设施相冲突的情形。
不同生长习性的植物，栽植位置是否合理。
植物竖向层次等各个界面的配置是否丰富合理。
不同季节的植物景观效果是否得到充分考虑。

[bookmark: _Toc16932][bookmark: _Toc27267]给排水专业
[bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc13550]1、设计说明
[bookmark: _Toc2776][bookmark: _Toc18678]（1）设计依据简述。
（2）工程概况：简单描述本工程的位置、规模、主要功能和工程分区等。
（3）设计范围：工程范围内本专业的设计内容及与协作单位的分工情况。
（4）标高、尺寸的单位和对初步设计中某些具体内容的修改、补充情况和遗留问题的解决情况。
（5）给排水系统概况，主要的技术指标。
（6）各种管材的选择及其敷设方式。
（7）凡不能用图示表达的施工要求均应以设计说明表述。
（8）有特殊需要说明的可分别列在相关图纸上。
2、应以总平面图、竖向平面图和种植平面图为依据绘制给水排水总平面图。
3、全部给水管网及附件、配件的位置、型号和详图索引号、水源接入点，并注明管径、埋置深度和敷设方法。
4、全部排水管网及构筑物的位置、型号及详图索引号，并标注检查井编号、水流坡向、井距、管径、坡度、管内底标高等；标注排水系统与建筑管网的接口位置、标高、管径、水流坡向等。
5、主要设备表应分别列出主要设备的名称、型号、规格(参数)、数量、材质等。
[bookmark: _Toc12085][bookmark: _Toc1205]6、计算书（供内部使用及存档）
各系统用水量计算、管道水力计算、构筑物尺寸计算、设备选型计算等。

电气专业
1、照度设计标准应符合相关规范要求。球场照明照度标准应与发包人进一步复核相关使用需求，进行优化设计。
2、室外电气电源接入与建筑电气预留回路条件应与建筑电气专业进一步复核。
3、部分灯具基础涉及建筑结构专业的应与结构专业进一步复核深化设计。
4、部分涉及建筑结构泛光照明设计，应根据建筑深化图纸进一步深化设计。
[bookmark: _Toc31986][bookmark: _Toc13542]5、需要明确园林照明的控制方式及接入校园整体控制的方式。
结构专业
1、设计依据是否齐全（发包单位的技术资料、专业间互提资料、工程地质勘察报告、初步设计审查批复意见等）。
2、结构设计总说明应有工程概况、所在地区抗震设防烈度、基本风压等相关说明。
3、构筑物（雨棚，廊架等）应有基础平面图，配筋大样图。
4、给排水相关构筑物（管基，检查井等）应有大样图。
5、核实景观构筑物基础与建筑主体结构是否存在冲突、碰撞。

[bookmark: _Toc25194][bookmark: _Toc22841]（四）电气专业：
电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸。
1) 建设方提供的有关职能部门（如：供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等）认定的工程设计资料。
2) 建设方设计要求。
3) 本工程采用的主要标准及法规。
[bookmark: _Toc2153][bookmark: _Toc28670]1、设计图纸：
图纸目录
高低压主接线示意图及系统图
[bookmark: _Toc3048][bookmark: _Toc31012]变电所系统图及电气布置图
干线系统图、配电箱系统图
动力配电布置图及设备表
各电气相关的监控系统图与平面布线图
电缆敷设一览表
照明布置图和设备表
防雷与接地图
火灾自动报警布置图和设备表。
[bookmark: _Toc11076][bookmark: _Toc30438]2、设计说明。
1）电源电压、进线方向、线路结构和敷设方式；
2）图中未表清楚或需作统一说明的部分；
3）照明与设备的控制方式与要求
4）桥架接地、线路重复接地、管道静电接地的阻值、材料规格等。
3、设备材料表。
4、计算书
5、项目相关要求
[bookmark: _Toc19037][bookmark: _Toc5038]（1） 开闭站
根据项目所在地供电部门要求，确定是否设置开闭所（或接入地块附近其他开闭所）；开闭所转接容量及所带负荷应根据经供电部门审批的供电方案确定。
[bookmark: _Toc10621][bookmark: _Toc12818]（2）变电所
附设在教育建筑内的变电所，不应与教室、宿舍相贴邻。
[bookmark: _Toc21322][bookmark: _Toc15267]（3）电气竖井
1) 每个防火分区设一个电气竖井，强、弱电原则分开(电气设备净距离符合国家规范要求)。
2) 合用时：净面积不小于4m²；分开布置时：强电净面积不小于3m²；弱电：净面积不小于2m²。
3) 电气竖井门宽不小于为0.8米，；单扇大于0.8米；双扇大于1.2米。
4) 地上部分设防水门槛，高度不小于0.15米；地下部分：地面抬高0.15米。
[bookmark: _Toc28115][bookmark: _Toc17707]（4）配电设计要求
1) 变压器容量指标：根据其他专业提资设的容量及国家标准中规定的教育建筑的变压器容量指标来确定。
2)低压配电除设总电能计量装置外，结合项目的实际及绿建的要求设分项计量。
3) 考虑环境照明预留容量。
4) 30kW（不含）以上设备采用降压启动。
5) 弱电用房、电信机房、水泵房等单独进线、计量。
6)每间教室宜设教室专用配电箱；当多间教室共用配电箱时，其配电范围不宜超过3个教室，并应按不同教室分设电源插座回路；
7）电源插座必须采用安全型。幼儿活动场所电源插座底边距地不应低于1.8m。
8) 明确卫生间等电位、均压环、金属窗与防雷接地的做法。
9) 考虑桥架、电线管穿梁等的预留孔洞。
10)照明开关不宜超过三联。
未尽事宜，按国家相关规范执行。
[bookmark: _Toc20186][bookmark: _Toc30669]（5）消防电要求
1) 学校内设置消防控制室，消防控制室的设置应满足国家规范要求。
2) 设置安全出口和疏散指示。
3）系统的设置能实现火灾自动报警系统的联动控制。
4）火灾自动报警系统应选用进口、合资或国产优质产品（具体根据物业性质选择，由发包人确认）。

（三）弱电智能化专业：
1、本次包括但不限于项目各主体工程、总平面的智能化设计。设计内容包括：
1.1 信息设施系统
1）通信接入系统
2）移动通讯室内信号覆盖系统（本次仅预留线槽）
3）信息网络系统（含信息安全系统）
4）综合布线系统
5）用户电话交换系统（本工程仅负责布线）
7）有线电视系统
8）无线对讲系统
9）电子时钟系统
1.2智慧教学系统
1）多媒体教学系统
2）校园电台及录播、演播系统
3）电子会议
4）信息发布及导引系统
5）公共广播系统
6）电子班牌系统
7）一卡通系统
8）图书借阅系统
9）访客管理系统
1.3 建筑设备监控系统
1）能效监控系统
2）智能照明控制系统
3）建筑设备监控系统
4）远程抄表计费系统
5）建筑设备管理系统（BMS）
6）教室通风空调控制系统
1.4 安全防范系统
1）视频安防监控系统
2）出入口控制系统
3）入侵报警系统
4）电子巡查系统
5）停车场管理系统
6）电梯五方通话系统（本次仅负责线缆、线管敷设）
1.5 其他系统
1）智慧校园平台
2）碳综合管理平台
1.6 机房工程
1.7 智能化系统的配电、防雷和接地

[bookmark: _Toc19525][bookmark: _Toc4270]2、设计要求
1）施工图深度应达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》中对智能化专项设计的深度要求。
2）待使用方（校方）介入后，根据使用方需求进行技术方案比选分析，相应按使用方的需求修改设计。
3）需与电气专业配合好，智能化末端点位的配电应落实到位。
4）每个教室均需做二氧化碳、PM2.5、PM10监测。
5）每个教室均设置教室通风空调控制系统，通过温度自动控制电风扇、空调的开启及其设定。
6）抗震要求：本工程抗震设防烈度为7度，智能化工程应进行抗震设计。重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒均应进行抗震设防。内径不小于60mm的电气配管应进行抗震设防。抗震设计应满足相关规范标准的要求。
7）所选设备、材料，必须满足与产品相关的国家标准；网络产品、消防产品应具有入网许可证。

[bookmark: _Toc6225][bookmark: _Toc6995]（四）给排水专业：
[bookmark: _Toc26245][bookmark: _Toc21549]1.设计范围
给排水设计范围包括但不限于项目各主体工程、地下室及总平面的给水工程、 排水工程及消防系统。
[bookmark: _Toc30914][bookmark: _Toc958]2.总体要求
[bookmark: _Toc1779][bookmark: _Toc16923]（1）保证节能、高效的原则
1）合理利用市政水压，给水系统无超压出流现象。
2) 选用优质高效的供水设备。
3) 合理利用非传统水源。
4) 采取有效措施避免管网漏损。
5) 按用途、付费或管理单元设置计量水表。
[bookmark: _Toc19844][bookmark: _Toc7000]（2） 保证设计范围内的用水安全
1) 设备、系统选择必须安全、可靠。
2) 重要供水设备应设置备用泵。
3) 非饮用水使用，应采取防止误饮误用的措施。
[bookmark: _Toc3766][bookmark: _Toc14380]3.设计技术要求
(1) 根据海绵城市及绿色建筑的具体要求，合理确定雨水收集回用规模，根据建筑平面布置，合理选择雨水处理方式，采用机房内水处理设备或地埋式一体化雨水处理设备。收集的雨水作为道路、绿化浇洒、车库冲洗等补充水源。
(2) 给水系统，对室内不同功能用水单位分别计量，并根据绿建要求按使用用途分设水表，给水加压系统采用经初设评审认定的加压形式，如需修改需经专业认定。
(3) 污水排水系统，各功能房间及公共卫生间根据规范要求选择合适的排水系统。 
(4) 消防系统，本项目根据建筑性质、功能特点等，合理进行消防系统设计，满足国家及地方相关规范规定。
(5) 学校给水包括冷热水供应系统、消防给水系统、场地绿化用水、泳池给水及直饮水供应，宿舍集中供热系统采用太阳能与空气源热泵作为热源，泳池淋浴采用空气源热泵作为热源，给水系统应按供水部门的相关技术规范要求设计。
(6) 学校给水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006的规定，热水水质还应满足现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T521的要求。水源、水处理设施出水及最不利用水点设置水质监测点，满足相应供水系统及水质标准规范的要求。
(7) 生活二次供水设备房内应采用节能可靠的供水设备和水质清洁的不锈钢生活贮水设备，在二次供水过程并应增加消毒设备，生活给水管道采用达到相关卫生要求的给水管，防止在输送过程造成水质污染。
(8) 全部给水配件均采用节水型产品，不得采用淘汰产品。《节水型生活用水器具》 应严格执行。
(9) 排水系统包括雨水、生活污废水及餐饮油污废水。生活污废水与餐饮油污废水须分流排放。餐饮油污废水必须经气浮型隔油设备进行处理。
(10) 配合海绵城市设计要求，根据其提资设置相应的雨水设施。
(11) 室外给排水应考虑污水和雨水收集回用的可行性并进行经济技术分析，制定实施方案。
(12) 满足绿色建筑、海绵城市及人防设计等相关要求。
(13) 需配合建筑、景观等专业充分考虑防洪排涝相关设施。
(14) 准确复核给排水市政接驳点信息，保证接驳的可靠性及安全性。
(15) 给排水泵组应选择噪声小的泵组，以及采取相应的降噪措施，满足安静场所需求。
[bookmark: _Toc20178][bookmark: _Toc15369](16) 热水系统合理的保温及防结露措施。 
(17) 室外化粪池等有污染、异味设施应避开主要人员活动场所及出入口。
[bookmark: _Toc4590][bookmark: _Toc20422]4.给水排水抗震设计要求
本项目抗震设防烈度为7度，应对给水、排水、消防设备及管道进行抗震设计。
(1)生活给水、消防机房不设在抗震性能薄弱的部位；设有隔振装置的设备，当发生强烈振动时不破坏连接件，并应防止设备和建筑发生谐振现象。
(2)本工程DN65及以上管径的给排水、消防、喷淋等管道系统须采用机电管线抗震支撑系统。
[bookmark: _Toc2081][bookmark: _Toc13854]5.给水排水防沉降设计要求
给排水管道、消防管道在室外覆土与建筑结构交界处与室外土壤承载力不足区域应采取防沉降措施。
[bookmark: _Toc10466][bookmark: _Toc87]6.卫生洁具及管道材料选用：
1）在满足使用功能前提下，优先选用国家相关部门推荐的节能、环保型管材。
2）所有洁具应选用国家规定的节水型洁具，公共卫生间及对卫生要求较高的位置应选用非接触式卫生洁具，避免交叉感染。

[bookmark: _Toc14020][bookmark: _Toc17434]（五）暖通专业：
1.本设计范围包括且不限于各单体及附属建筑的通风系统、防排烟系统、空调系统、排油烟系统及人防通风系统等。
[bookmark: _Toc762][bookmark: _Toc3613]2.总体要求
(1)应遵循国家、地方和行业有关的现行规范和标准，符合安全、可靠、适用、先进的原则，采用合理的技术，达到绿色、节能、环境保护、可持续发展的目的；建筑物的空调、通风及防排烟系统，应保证建筑物的舒适性要求、卫生防疫要求、设备运行可靠和火灾时的安全疏散等要求；设计方案要易于实施，便于使用阶段运行控制及维修保养。
(2)各主体工程、地下车库的不同功能用房、区域的空调系统形式选择、通风设计形式，要满足使用要求和舒适性、节能性、可靠性的综合评价。
(3)防排烟系统的设置根据规范设计，尽量达到自然排烟、自然通风条件，当建筑构造不满足自然排烟或自然通风条件时完成机械防排烟设计。
(4)建筑围护结构的传热系数均满足节能规范的相关要求。
(5)满足绿色建筑相关要求。

[bookmark: _Toc5011][bookmark: _Toc20676]3.设计技术要求
本项目教学楼及宿舍各房间采用分体空调系统，餐厅采用多联机空调系统，地下室大空间采用风冷热泵机组。末端空调系统、防排烟系统的设置应满足相关规范和各功能区的要求，并满足相关绿色建筑的要求，空调系统形式、通风设计选择，须着眼于满足使用要求和舒适性、节能性、可靠性的综合评价。
[bookmark: _Toc2984][bookmark: _Toc30474](1)保证节能高效
1）本项目按照三星级绿色建筑标准进行建设，需满足国家相关绿色建筑规范及当地节能规范的要求。
2）水泵、风机等应选取高效能设备；风管和水管的绝热材料和厚度应符合节能标准的要求；空调供冷水管与风管设置隔汽层与保护层。
3）空调水系统应采取保障水质的措施，同时应根据需要采取必要的水处理措施。
[bookmark: _Toc31651][bookmark: _Toc22034](2)保证室内舒适度
1)大空间宜采用全空气系统保证换气次数。
2)所有无外窗房间均需设置机械通风系统。
3)卫生间、厨房、餐厅等产生异味区域设置机械排风系统保持负压。
4）游泳馆采用专用的泳池热泵除湿机组，具有良好的除湿降温和杀菌功能，同时利用空调冷凝热水预热池水，降低系统的综合能耗。
5）所有空调柜均设置粗效过滤器及中效过滤器进行净化处理，改善和提高各区域的室内空气品质。
    6）采取隔震、吸声等措施，选用低噪声型设备，控制震动、噪声对室内的影响。
[bookmark: _Toc3631][bookmark: _Toc287](3)考虑改造、使用的灵活性
1)冷源系统应充分考虑项目实际运营时小负荷运行的情形，并宜留有余量，以备后期改造。
2)在划分空调系统、水系统环路或风系统时，应考虑局部区域检修、暂停使用等情况。
3)针对独立场地域如消防控制室等，应考虑分体空调安装条件。室外机位应充分考虑室外机通风换热和排水的要求，应设计室外机安放搁板或专用机位。
[bookmark: _Toc14906][bookmark: _Toc8643]4.设计具体要求
（1）暖通专业应有设计说明、主要设备表、设计图纸及计算书（内部使用并存档）。暖通专业设计须符合国家相关规范的要求，同时也要满足当地地方政策法规的规定。设计过程需结合绿色建筑及节能要求，以求得到最佳设计方案。
[bookmark: _Toc26645][bookmark: _Toc27981]（2）设计说明、设计原理、施工说明。
1）设计说明
应介绍设计概况、设计依据、室内外设计参数及设计指标（新风标准、设备、灯光、维护结构热工参数等）、空调系统、通风系统、防排烟系统、排油烟系统、自动控制原理与遥测、节能措施及抗震设计。
2）施工说明
应说明设计中使用的材料和附件，系统工作压力和试压要求；施工安装要求及注意事项。
3）图例
[bookmark: _Toc31534][bookmark: _Toc17]（3）设备材料表。
主要设备规格、型号、用途，发包人独立招标设备应提供技术招标文件。
[bookmark: _Toc13139][bookmark: _Toc3852]（4）各层平面图、设备布置图、管线布置图。
1) 绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。底层平面绘出指北针。
2) 通风、空调平面用双线绘出风管，单线绘出空调冷热水、凝结水等管道。标注风管尺寸、标高及风口尺寸（圆形风管注管径、矩形风管注宽×高），标注水管管径及标高；各种设备及风口安装的定位尺寸和编号；消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。
3) 通风、空调剖面图：风管或管道与设备连接交叉复杂的部位，应绘剖面图或局部剖面。绘出风管、水管、风口、设备等与建筑梁、板、柱及地面的尺寸关系。注明风管、风口、水管等的尺寸和标高，气流方向及详图索引编号。
4) 系统图、立管图：制冷、空调冷水系统及复杂的风系统应绘制系统流程图。系统流程图应绘出设备、阀门、控制仪表、配件，标注介质流向、管径及设备编号。流程图可不按比例绘制，但管路分支应与平面图相符。空调、制冷系统有监测与控制时，应有控制原理图，图中以图例绘出设备、传感器及控制元件位置；说明控制要求和必要的控制参数。
5) 详图：通风、空调、制冷系统的各种设备及零部件施工安装，应注明采用的标准图、通用图的图名图号。凡无现成图纸可选，且需要交待设计意图的，均需绘制详图。简单的详图，可就图引出，绘局部详图；制作详图或安装复杂的详图应单独绘制。
[bookmark: _Toc8262][bookmark: _Toc22007]（5）计算书。
1) 计算书内容视工程繁简程度，按照国家有关规定、规范及本单位技术措施进行计算。
2) 采用计算机计算时，计算书应注明软件名称，附上相应的简图及输入数据。
3) 通风与防烟、排烟计算书应包括以下内容：
a)通风量、局部排风量计算及排风装置的选择计算；
b)通风系统的设备选型计算；
c)风系统阻力计算；
d)排烟量计算；
e)排烟风机、风口的选择计算。
4) 空调、制冷工程计算书应包括以下内容：
a) 空调房间围护结构夏季；
b) 空调房间人体、照明、设备的散热、散湿量及新风负荷计算；
c) 空调、消声器等设备的选型计算；
d) 必要的气流组织设计与计算；
e) 风系统阻力计算；
        f) 空调冷冻水的水力计算。

（六）绿色建筑及近零能耗建筑：
[bookmark: _Toc2194][bookmark: _Toc7218]1、绿色建筑设计定位
本项目绿色建筑设计达到《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的三星级要求。1#教学楼依据《近零能耗建筑技术标准》（GB/T1350-2019）进行设计，达到近零能耗建筑的要求。
[bookmark: _Toc29150][bookmark: _Toc5972]2、主要绿色建筑技术应用
[bookmark: _Toc11541][bookmark: _Toc29618]2.1安全耐久
（1） 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平；建筑出入口设置雨棚；建筑周边（除建筑出入口外）设置景观绿化隔离带，防止物品坠落伤人。
（2） 分隔建筑室内外的玻璃门窗、防护栏杆等采用安全玻璃；室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃；首层入口门、电梯门采用具有延时缓冲闭门功能的闭门器。
（3）建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、浴室、卫生间设置防滑措施，防滑等级达到Bd、BW 级；建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到A d 、AW级；建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到Ad 、AW级，并采用防滑条。
（4）采取人车分流，非紧急情况下人员主要活动区域，行人和机动车完全分离开。场地步行和自行车交通系统有充足照明，路面平均照度、路面最小照度和垂直照度标准值应不低于行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015的规定。
（5）建筑结构与建筑设备管线分离：内隔墙采用轻质内隔墙板；建筑结构体中不埋设设备及管线，将设备及管线与建筑结构体相分离，管线分离比例≥50%。
（6）使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件。电气系统采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等，且导体材料采用铜芯；采用不锈钢管、铜管、塑料管道(同时应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015对给水系统管材选用规定)等。水嘴寿命达到相应产品标准的1.2倍，阀门寿命达到相应产品标准的1.5倍。门窗反复启闭性能达到相应产品标准要求的2倍，遮阳产品机械耐久性达到相应产品标准要求的最高级。
（7）采用提高钢筋混凝土构件的钢筋保护层厚度，保护层厚度增加值不小于5mm。
（8）沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封胶的耐久性符合现行国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T 35609-2017对于耐久性规定的材料。选用耐洗刷性≥5000次的内墙涂料，选用耐磨性好的陶瓷地砖(有釉砖耐磨性不低于4级，无釉砖磨坑体积不大于127mm3)，采用免装饰面层的做法(如免吊顶设计)等。
[bookmark: _Toc26314][bookmark: _Toc26105]2.2健康舒适
（1）本项目的建筑构造用材、装修材料，选用污染物浓度较低产品。保证室内装修后室内空气中氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物含量满足《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中要求，且降低比例达到20%以上。报告厅、游泳馆大空间区域采用低速全空气空调系统，空调风柜设置初效加中效两级过滤；教学楼的教室、活动室、实验室、教研室、教师休息室、会议室、办公室、图书馆等主要功能房间设置新风净化机，PM2.5一次净化效率≥98%，使室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m ，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3。
（2）选用的装饰装修材料，其中内墙涂覆材料、卫生陶瓷、防水涂料、密封胶、家具中的3类材料能满足以下现行绿色产品评价要求：《绿色产品评价涂料》GB/T 35602、《绿色产品评价陶瓷砖(板)》GB/T 35610、《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T 35609、《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T 35601等。
（3）游泳池循环水处理系统水质满足现行行业标准《游泳池水质标准》CJ244的要求。回收的雨水经处理后水质达到现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920、《城市污水再生利用绿地灌溉水质》GB/T25499、《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921等的要求。集中生活热水系统供水水质其水质除满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求外，还应满足现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T521的要求，且设置水温在线监测系统并具有监测供回水温度和最不利出水点水温的功能；热水系统同时设置嗜肺军团菌抑菌、杀菌装置，并在运行期间对其进行定期清洗和维护。管道直饮水系统供水水质符合现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ94的要求。
（4）使用符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051 和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140要求的成品水箱。采取保证储水不变质的措施：储水设施分格；进出水管在设施远端两头分别设置避免水流迂回和短路，避免“死水区”的产生；储水设施的检查口(人孔)加锁，溢流管、通气管口防止生物进入。
（5）分别给各种给排水管道进行标识，用明显字体注明管道所属类型分区，水流方向；在管道上设色环标识，二个标识之间的最小距离不大于10m，所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位均设置标识，标识由系统名称、流向等组成，设置的标识字体、大小、颜色方便辨识，且标识的材质符合耐久性要求，避免标识随时间褪色、剥落、损坏。
（6）教室、实验室、活动室、教研室、教师休息室、会议室、办公室、图书馆、宿舍等主要功能房间的噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。
（7）教室、实验室、活动室、教研室、教师休息室、会议室、办公室、图书馆、宿舍等主要功能房间的楼板采用3厚聚氨酯橡胶隔声垫；音乐教室、舞蹈教室采用木地板，楼板撞击声能达到高限值（≤65dB）。
（8）室内主要功能空间教室、实验室、活动室、教研室、教师休息室、会议室、办公室、图书馆至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d。采用外挑固定外遮阳、内遮阳（窗帘）等内外遮挡设施；窗结构的内表面或窗周围的内墙面，采用浅色饰面等控制眩光的措施，使主要功能房间的眩光值均满足规范值要求。
（9）风雨操场（室内）、报告厅、游泳池大空间区域采用低速全空气空调系统，气流组织为上送上回；学生餐厅和教师餐厅采用多联空调室内机加新风系统；教室、办公室、图书馆、午休室等均采用“分体空调系统+带有空气净化的户式新风系统+电风扇”；教学楼其余功能房间和宿舍采用分体空调加排风系统。主要功能房间热湿环境评价指标PMV和PPD达到整体评价Ⅱ级的面积比例为60%。
（10）1#教学及教学服务用房四周外窗设置开启部分，且分布均匀，外窗可开启面积比例达到30%；2#学生宿舍楼及、3#师生宿舍楼外窗通风开口面积与地板面积比达到12%。
（11）教学楼及宿舍楼采用外挑固定外遮阳(含建筑自遮阳)，外窗内侧配置高反射镀膜遮阳卷膜帘（太阳辐射反射比大于0.70），可调节内遮阳（窗帘）的面积占外窗透明部分面积比例达到70%。
[bookmark: _Toc17803][bookmark: _Toc26348]2.3生活便利
（1）建筑室内门厅、走廊、电梯厅、卫生间等公共区域均按照《无障碍设计规范》GB50763的规定配置无障碍设施，室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求，所有存在高差的地方均设置坡道，实现建筑出入口与室外活动场地、停车场所和公共交通站点之间等步行系统的无障碍联通。在建筑出入口、门厅、走廊、楼梯、电梯等室内公共区域中与人体高度接触较多的墙、柱等公共部位，墙体和柱体阳角均采用圆角设计。设有可容纳担架的无障碍电梯。
（2）设置能源管理系统，对冷热源、输配系统和电气等各部分能源应进行独立分项计量，并能实现远传。能源管理系统应具有实现数据传输、存储、分析功能，系统可存储数据均应不少于一年。
（3）教室、实验室、活动室、教研室、教师休息室、会议室、办公室、图书馆、宿舍等主要功能房间设置 PM 10 、PM 2.5 、CO 2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。
（4）采用远传计量系统对各类用水进行计量，准确掌握项目用水现状，远传水表可以实时地将用水量数据上传给管理系统。远传水表应根据水平衡测试的要求分级安装。各类供水系统均设置水质在线监测系统,生活饮用水、非传统水源的在线监测项目应包括但不限于浑浊度、余氯、pH值、电导率(TDS)等，雨水回用还应监测SS、CODcr；游池水的在线监测项目应包括但不限于PH值、氧化还原点位、浊度、水温、余氯或臭氧浓度等指标；水质监测的关键性位置和代表性测点包括：水源、水处理设施出水及最不利用水点。监测点位的数量及位置也应满足相应供水系统及水质标准规范的要求。水质在线监测系统应有记录和报警功能。
（5）设置有智能照明控制系统、安全报警、环境监测、建筑设备控制系统等智能化服务系统，且具有远程监控的功能。
[bookmark: _Toc21227][bookmark: _Toc23513]2.4资源节约
（1） 外窗采用铝塑共挤配置6+12A+6充氩气中空玻璃+内侧高反射镀膜遮阳卷膜帘，外窗透明围护结构的太阳得热系数比现行节能规定值降低20%。
（2）分体空调的能效等级达到《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455-2019的1级。篮球场、报告厅、游泳馆合用一套风冷冷水中央空调系统，主机采用板管蒸发冷却式涡旋冷水机组，制冷性能系数（COP）达到4.60W/W，比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》规定限值提高12%。学生餐厅和教师餐厅采用智能多联机系统，多联空调其额定工况下的制冷综合性能系数（APF）不小于4.9,比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》规定限值提高16%。通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定低20%。空调冷水系统循环水泵的耗电输冷比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值降低20%。
（3）照明功率密度达到《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值要求。采用智能照明控制系统，采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节。变压器选用SCB14系列2级能效节能型干式电力变压器；照明产品满足国家现行有关标准的节能评价值要求。水泵、风机能源效率符合《清水离心泵能效限定值及节能评价值GB19762-2007）节能评价值和《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020节能评价值的要求。
（4）空调系统和照明系统能耗比国家现行有关建筑节能标准降低20%。
（5）2#学生宿舍和3#师生宿舍采用太阳能+空气源热泵集中热水系统提供生活热水，由可再生能源提供的热水比例达到100%。 
（6）全部卫生器具的用水效率等级达到 1 级。
（7）绿化灌溉采用喷灌节水灌溉方式，并设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施。
（8）不设置景观水体。
（9）收集1#教学楼屋面雨水及附近地面雨水，经处理后用于室外绿化灌溉、道路广场及车库冲洗，该部分用水采用雨水的比例占其总用水量的比例达70%。 
（10）所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工，土建设计、机电设计和装修设计统一协调，事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋。
（11）采用高强度钢材（HRB400及以上），高强度钢用量比例≥85%。
（12）工业化内装部品采用装配式内墙（采用轻质内隔墙板）、干式工法楼地面、集成卫生间等。
（13）主体结构预拌混凝土、预拌砂浆全部采用预拌混凝土预拌砂浆；内墙装饰面层涂料及面砖、卫生器具、防水材料、密封材料等全部采用绿色建材：每种材料使用比例≥80%。
[bookmark: _Toc16045][bookmark: _Toc8149]2.5环境宜居
（1）结合海绵城市设计，场地年径流总量控制率达到≥70%。
（2）场地内不得设置室外吸烟区，且应当设置禁烟标识。
（3）设置下凹式绿地，下凹式绿地面积占室外绿地面积的比例达到60%，衔接和引导80％的屋面和道路雨水进入下凹式绿地；采用透水性地砖、透水性混凝土、植草格等透水铺装，透水铺装面积占硬质铺装面积比例达到50%。
（4）场地环境噪声值小于3类声环境功能区标准限值。
（5）室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的规定。
（6）步道、庭院、广场、游憩场所和非机动车停车场设有乔木、花架等遮阴措施的遮阴面积占户外活动场地面积比例达到30%。屋面采用无机反射隔热砖屋面，使得屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%。
[bookmark: _Toc11797][bookmark: _Toc11431]2.6提高与创新
（1）建筑空间采用岭南建筑特有的”轻,巧,通,透”等组织形式，有利于建筑的自然通风、天然采光。在秉承传统的“学堂书院”空间上进行灵活布局，并创造出灵动飘逸滨海建筑风格，采用架空，飘檐，遮阳，院落等建筑语言，试图植入一种活跃多元,开放包容的校园学习氛围，体现校园的文化积淀和地域特色,展现符合岭南气候特征的滨海教育建筑形象。
（2）场地绿容率计算值不低于3。
（3）规划设计阶段使用BIM。
（4）依据《建筑碳排放计算标准》GB/T51366-2019及行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018进行碳排放计算。
（5）1#教学及教学服务用房设计为近零能耗建。教室及办公室等房间设有分体空调与电扇联动控制的调风系统；学生活动的外廊空间设置电扇调风装置，提高外廊活动场所的热舒适性，满足热舒适满意度达到80%以上。
[bookmark: _Toc27980][bookmark: _Toc18504]2.7近零能耗建筑措施
依据《近零能耗建筑技术标准》（GB/T1350-2019），1#教学及教学服务用房设计为近零能耗建筑。在上述三星级绿色建筑技术措施的基础上，1#教学及教学服务用房设计为近零能耗建筑增加以下措施：
（1）高性能围护结构
1#教学及教学服务用房基于三星绿色建筑，近零能耗建筑的围护结构性能需进一步提升。屋面采用无机反射隔热陶瓷构造；外窗采用铝塑共挤配置6+12A+6充氩气中空玻璃+内侧高反射镀膜遮阳卷膜帘，外墙采用加气混凝土砌块及20厚的岩棉板。
（2）光伏发电系统
1#教学及教学服务用房设置薄膜光伏发电系统。根据屋顶可供安装的场地面积和组件布置要求，在教学楼屋面共采用1520片薄膜组件，每块组件最大功率均为445Wp，0度平铺敷设，安装面积为3815.2平方米；风雨操场雨棚采用轻钢结构一体化构配置单晶硅光伏构造，安装面积为700平方米。总装机容量约为801kWp，预计首年发电量约为100万度电。并网方式为高压并网，运营模式为自发自用，余量上网,在并网点设置电费补偿用并网电能表，在产权分界点设置关口电能表，并将发电量信息传至相关主管机构，并通过监控系统实时监测与显示光伏系统运行状况及数据。
（3）智能照明调控技术
采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节：1）应充分利用天然光，并应根据天然光的照度变化控制电气照明的分区；2）可利用天然采光的场所，随天然光照度变化自动调节照度；3）楼梯间、走道、地下车库等场所，可按使用需求自动开关灯或调光。最大限度减少人工照明时间。
（4）新风过滤系统
教学楼的教室、实验室、教研室、教师休息室、会议室、办公室、图书馆等房间采用“分体空调系统+带有空气净化的户式新风系统+电风扇”，上述房间的新风量符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。
（5）碳管理平台建设
基于国家双碳目标，建设基于碳足迹跟踪、碳排放分析和碳排放管理为核心功能的碳管理平台。平台综合应用建筑设备监控系统、能效监控系统的采集数据，通过构建校区常态化核算体系、精细化双碳管理机制、标准化双碳服务能力，帮助校区挖掘用能、碳排放指标，制定“一校一策”降碳路线，实现校区碳排放管理的统一化、规范化和标准化。
（6）碳汇环境
规划项目园林景观的绿化面积及方式，场地绿容率不低于3.0，乔灌草密植混种，使项目固碳效果达到最大值，降低建筑碳排放量。
1#教学及教学服务用房本体节能率＞20%，建筑综合节能率＞60%，可再生能源利用率＞10%，满足近零能耗公共建筑能效指标要求。

（七）海绵城市：
[bookmark: _Toc22256][bookmark: _Toc2534]1.设计依据：
《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》（试行）
《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》
《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）
《室外排水设计标准》（GB50014-2021）
《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
《蓄滞洪区设计规范》（GB50773-2012）
《城市防洪工程设计规范》（GB/T 50805-2012）
[bookmark: _Toc30712][bookmark: _Toc13464]《绿化种植土壤》（CJ/T 304-2016）
《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）
《种植屋面工程技术规程》（JGJ155-2013）
《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）
《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）
《城镇雨水调蓄工程技术规范》（GB51174-2017）
《雨水集蓄利用工程技术规范》（GB/T 50596-2010）
《透水砖路面技术规程》(CJJ/T 188-2012)
《城市用地竖向规划规范 》（CJJ 83 -2016）
《城市居住区规划设计标准 》（GB 50180 -2018）
《民用建筑绿色设计规范 》（JGJ -T229 -2010）
《绿色建筑评价标准 》（GB/T 50378 -2019）
《民用建筑节水设计标准 》（GB 50555 -2010）
《广州市海绵城市设计导则》（试行）
《南沙新区海绵城市专项规划（正式稿）》
《横沥岛尖海绵城市建设实施方案》
2.根据《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》、《南沙新区海绵城市专项规划（正式稿）》、《横沥岛尖海绵城市建设实施方案》、《广州市南沙区明珠湾起步区DH0501041地块建设用地规划条件》（穗规划资源业务函[2022]7224号），本项目建设目标要求如下：
（1）年径流总量控制率应≥70%（约束性指标）；（2）建筑宜采用绿色屋顶，绿色屋顶率宜≥60%（鼓励性指标），并宜与绿地、水体的建设相结合建设雨水收集、蓄存和利用设施；（3）建筑物的硬化地面室外可渗透地面率不低于40%（约束性指标）；（4）项目人行道、室外停车场、步行街、自行车道和建设工程的外部庭院应当分别设置渗透性铺装设施，其透水铺装不低于70%（鼓励性指标）；（5）建设工程硬化面积达1万平方米以上的项目，每万平方米硬化面积应当配建不小于500立方米的雨水调蓄设施（约束性指标）；（6）结合场地绿地因地制宜设置下凹绿地、植草沟、雨水花园等设施，下沉式绿地率≥50%（约束性指标）
[bookmark: _Toc23188][bookmark: _Toc943]3.建筑与场地低影响开发设计应遵循以下设计流程：
（1）根据建筑与场地用地性质、容积率、绿地率等指标，对区域下垫面进行解析；
[bookmark: _Toc21173][bookmark: _Toc16309]（2）依据相关规划或规定，明确本地块低影响开发控制指标；
（3）结合下垫面解析和控制指标，对区域竖向排水分区进行划分，旧有场地根据现状地形进行排水分区划分，新建场地根据海绵建设目标进行竖向设计确定排水分区。
（4）因地制宜，选用适宜的低影响开发设施，并确定其建设规模和布局；
（5）根据低影响开发设施的内容和规模，复核低影响开发指标，并根据复核结果优化调整低影响开发建设工程内容。
4.建筑与场地低影响开发建设工程措施选择及设计应符合以下要求：
（1）建筑与场地内低影响开发建设工程措施应因地制宜，综合考虑功能性、景观性、安全性，应采取保障公共安全的保护措施。
（2）新建建筑与场地的屋顶宜采用屋顶绿化，改造建筑与场地可根据建筑条件考虑是否采用屋顶绿化。1）根据气候特点、屋面形式、选择适合当地种植的植物种类。不宜选择根系穿刺性强的植物种类，不宜选择速生乔木和灌木植物。屋顶绿化内的乔木应根据建筑荷载适当选用，应栽植于建筑柱体处，土壤深度不够可选用箱栽乔木。2）种植屋面宜设置雨水收集系统，屋面周边应有安全防护设施。
（3）屋面雨水宜采取雨落管断接或设置集水井等方式将屋面雨水断接并引入周边绿地内小型、分散的低影响开发设施，或通过植草沟、雨水管渠将雨水引入场地内的集中调蓄设施。
（4）屋面及硬化地面雨水回用系统均应设置弃流设施。初期径流弃流量应按照下垫面实测收集雨水的SS、COD等污染物浓度确定，当无资料时，屋面弃流可采用2~3mm径流厚度，地面弃流可采用3~5mm径流厚度。雨水可回用于建筑与场地生活杂用水、绿地浇洒、道路冲洗和景观水体补给等，回用雨水的水质应符合相应用途的水质标准。
（5）建筑与场地内无重荷载（行车荷载<3t）汽车通过的路面、停车场、步行及自行车道、休闲广场、室外庭院应采用透水铺装。
（6）建筑与场地道路，竖向高程应高出下沉式绿地不小于50mm。
（7）建筑与场地雨水口宜设在汇水面的最低处，雨水口顶面标高宜低于排水地面10mm~20mm。
（8）建筑与场地内绿地宜采用可用于滞留雨水的下沉式绿地：1）下沉式绿地应低于周边铺砌地面或道路，下沉深度宜为50mm~200mm，且不大于200mm；2）周边雨水宜分散进入下沉式绿地，当集中进入时应在入口处设置缓冲措施；3）当采用绿地入渗时可设置入渗池、入渗井等入渗设施增加入渗能力；4）下沉式绿地内一般应设置溢流口（如雨水口），保证暴雨时径流的溢流排放，溢流口顶部与绿地地面的高差不宜超过100mm。
（9）在场地内建筑、道路及停车场的周边绿地宜设置生物滞留设施，对于径流污染严重、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1m及距离建筑物基础小于3m（水平距离）的区域，可采用底部防渗的复杂型生物滞留设施。生物滞留设施的蓄水层深度应根据植物的耐淹性能和土壤渗透性能确定，一般为200-300mm，并设100mm的超高，局部区域超高可进行适当调整，但需满足相关设计规范要求。
（10）建筑与场地应根据条件设置雨水调蓄设施。雨水调蓄设施包括：雨水桶、雨水调蓄池、雨水调蓄模块、具有调蓄空间的景观水体、洼地，不包括低于周边地坪50mm及以内的下沉式绿地。
1）在雨水管渠沿线附近有天然洼地、池塘、景观水体，可作为雨水径流高峰流量调蓄设施，当天然条件不满足，可建造雨水调蓄设施。
2）雨水调蓄池可采用室外地埋式钢筋混凝土水池、玻璃钢成品蓄水池、塑料模块蓄水池等。
3）塑料模块组合水池作为雨水储存设施时，应考虑周边荷载的影响，其竖向荷载能力及侧向荷载能力应大于上层铺装和道路荷载及施工要求，考虑模块使用期限的安全系数应大于2.0。塑料模块水池内应具有良好的水流流动性，水池内的流通直径应不小于50mm，塑料模块外围包有土工布层。
[bookmark: _Toc29521][bookmark: _Toc3910]5.施工图设计文件要求
包括海绵城市建设工程要求、项目规划、设计方案的有关要素、指标计算书（包括年径流总量控制率、海绵城市设施规模计算、指标核算情况表等）、“四图三表（下垫面分类布局图、海绵设施分布总图、场地竖向及径流路径图、排水设施平面布置图、建设项目海绵城市目标取值计算表、建设项目海绵城市专项设计方案自评表、建设项目排水专项方案自评表）”及其他有关内容，并明确工程造价（可含在主体工程造价中）。
[bookmark: _Toc22305][bookmark: _Toc31714]6.海绵城市验收要求
项目建设完成后应进行海绵城市建设效果评估，包括但不限于以下内容：
（1）介绍建设工程项目总体概况
（2）建设工程项目海绵城市建设目标
（3）技术路线
（4）建设工程项目海绵城市建设内容
（5）建设工程项目效果评估（设计评估、施工评估、现场评估）
（6）评估结论及建议
[bookmark: _Toc10414][bookmark: _Toc408]（八）人防设计：
一、设计依据
[bookmark: _Toc32191][bookmark: _Toc19213]1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 
2、《人民防空工程 施工及验收规范》（GB50134-2004）
3、《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)
4、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1-98)
5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)
6、《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015)
7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)
8、《广东市人防工程平战转换要求的通知》穗人防﹝2014﹞65号文 
9、《广东省人防工程防洪涝技术标准》粤人防﹝2010﹞290号文
10、《关于加强人防门门框安装质量的通知》穗民防建﹝2014﹞172号文
[bookmark: _Toc26446][bookmark: _Toc8034]11、《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134-2004)
12、《广东省人防工程防洪涝技术标准》粤人防﹝2010﹞290号文
13、《关于加强人防门门框安装质量的通知》穗民防建﹝2014﹞172号文
[bookmark: _Toc32356][bookmark: _Toc28446]二、设计内容
2.1本人民防空工程（以下简称“人防工程”），最终以人防建设意见书批复为准。
2.2设计人承担项目整体人防工程的建筑、结构、通风、给排水、电气五个专业的设计图纸和计算书（不包含地下室平时功能及消防设计）；
2.2.3防空地下室施工图设计及相关报建资料；
2.2.4防空地下室平战转换预案编制；
2.2.5人防工程报建所需的相关资料；
2.2.6指导及配合人防工程报建、施工、验收及与发包人指定建筑设计院的协调工作，配合发包人进度要求的赶工；
2.2.7设计过程中的资料搜集、现场踏勘及与发包人进行设计前的咨询，赴发包人指定地点讨论及开会、现场交底；
2.2.8其他双方约定的设计人应承担的工作内容或责任范围。

[bookmark: _Toc11941][bookmark: _Toc25165]三、各阶段设计文件深度要求
3.3.1设计文件的设计深度，应符合中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度的规定》（最新版）以及发包人编制的《广州市重点建设工程项目设计文件深度规定》中对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求。
3.3.2施工图设计
（1）施工图设计应根据广州市人民政府有关主管部门批准的初步设计进行编制，内容应包括各专业的说明书、图纸等。施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。
（2）施工图设计文件的深度要满足以下要求：
A.能据以编制；
B.能据以编制招标文件；
C.能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；
D.能据以进行施工和安装；
E.能据以进行工程竣工验收。
防空地下室施工图纸按《房屋建筑制图统一标准》 GB/T50001、《建筑制图标准》GB/T50104和《总图制图标准》GB/T50103 的规定绘制，设计中所采用的工程建设标准和引用的其它标准均应为 有效版本。
3.3设计与法律、法规、规章、规范、标准符合性要求
3.3.1设计人交付的设计文件应符合中国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。
3.3.2设计人应在设计文件中列出设计所采用的主要技术标准名称、编号与版本。
3.3.3由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但设计方必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经发包人方论证同意后以文件形式认可。
3.3.4项目选用的材料、构配件和设备，其质量标准必须符合中国国家规范、标准要求。
3.3.5人防施工图纸应同时满足平战工况时要求。
3.3.6 广州市人防工程标志牌制作应明确标志牌设置位置、规格、数量、制作说明，需满足《广州市住房和城乡建设局广州市人民防空办公室关于人防工程设置标志牌的通知》穗建规字[2021]9号及其附件《广州市人防工程标志牌制作设置规范》。
3.3.7 人防工程标志牌的分类：人防工程标志牌分为：出入口标志牌、指引标志牌、工程概况标志牌、人防工程维护保养须知标志牌、人防工程使用须知标志牌、通信警报间标志牌、提示标志牌、功能标志牌、导向标识牌。

[bookmark: _Toc25885][bookmark: _Toc3512]四、图纸内容
4.1建筑专业
(1)防空地下室建筑施工图目录
(2)防空地下室建筑设计说明
(3)总平面图
(4)首层平面图
(5)防空地下室平时平面图
(6)防空地下室战时平面图
(7)防空地下室所在层与首层之间的各层平面图
(8)防空地下室剖面图
(9)防空地下室各出入口、通风口和各设备房间平、剖面详图
(10)柴油电站平、剖面图
(11)各专业顶、底板和墙体的预留预埋孔况图
(12)其它必要的详图(含防爆波电缆井、油管接头井、吊钩、防堵铁栅、通信警报工作间等大样)
4.2结构专业
(1)防空地下室结构施工图目录
(2)防空地下室结构设计说明
(3)防空地下室底板(基础)配筋图
(4)防空地下室墙体结构(含柱)平面布置图及其墙体(柱)、门框墙配筋图
(5)防空地下室顶板、梁(含中间楼板)配筋图
(6)防空地下室主要出入口、战时通风口、防爆电缆井结构配筋图(含楼梯式出入口或坡道出入口、防倒塌棚架、防倒塌挑檐、战 时使用的电缆井、战时通风竖井等)
(7)结构计算书
(8)其它必要的施工图
4.3暖通空调专业
(1)防空地下室通风空调施工图目录
(2)防空地下室战时通风空调设计说明
(3)防空地下室战时通风空调设备材料表
(4)战时通风空调平面图
(5)战时通风原理(系统)图及通风方式转换操作表
(6)战时进风、排风口部的平、剖面图
(7)人防电站通风平面图、剖面图及原理(系统)图
(8)防空地下室通风大样图与通用图
(9)防空地下室平时的暖通空调、防烟排烟平面图
(10)其它必要的施工图
4.4给排水专业
(1)防空地下室给水排水施工图目录
(2)防空地下室战时给水排水设计说明
(3)防空地下室给水排水主要设备材料及安装时间表
(4)防空地下室战时给水排水平面图
(5)防空地下室战时给水排水系统(轴侧)图
(6)人防电站供油平面大样图、系统图
(7)其它相关大样图及示意(原理)图
(8)防空地下室平时给水排水平面图及系统(原理)图
(9)防空地下室平时消防(喷淋、消火栓)平面图及系统(原理)图                                               (10)防空地下室的上一层平时排水平面图及系统(原理)图
(11)其它必要的施工图
4.5电气专业
(1)防空地下室电气施工图目录
(2)防空地下室电气施工图设计说明
(3)防空地下室战时电气平面图
(4)战时主要设备材料表及安装转换时间表
(5)防空地下室供配电系统
(6)防空地下室电气控制原理图
(7)人防电站平、剖面布置图及电站联络信号原理图(无电站 除外)
(8)通信警报间电气平面、系统图(无警报器房除外)
(9)防空地下室战时通信平面、系统图
(10)人防电气设计施工相关大样图
(11)防空地下室的平时动力、配电平面图
(12)防空地下室的平时照明平面图
(13)防空地下室的火灾自动报警、弱电平面图
(14)其它必要的施工图

（九）装配式设计：
[bookmark: _Toc14386][bookmark: _Toc13496]1. 总体要求
(1) [bookmark: _Toc23555][bookmark: _Toc13901] 设计标准
      《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15 -163 -2019；
《工业化建筑评价标准》GB/T 51129-2015；
《装配式混凝土结构工程施工质量验收规程》（DB4401-16-2019）：
《“十三五”装配式建筑行动方案》住房和城乡建设部 建科(2017) 77号；
《广东省住房城乡建设系统工程质量治理两年行动实施方案》广东省住房和城乡建设厅；
《广东省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》广东省政府办粤府办(2017) 28号；
等相关规范规定。
[bookmark: _Toc17422][bookmark: _Toc19081]2. 工作内容
[bookmark: _Toc30779][bookmark: _Toc26109](1) 技术策划阶段
对建筑项目的规模、建筑项目的定位、成本投入、生产目标以及外部施工环境进行充分地了解和考察，以保证技术路线制定的合理性以及预制构件的标准化程度。
[bookmark: _Toc16316][bookmark: _Toc17561](2) 初步设计阶段
强调协同设计，结合不同专业的技术要点进行全面、综合的考虑，对预制构件种类进行优化，充分考虑设备专业管线的预埋及预留方案与可实施性，并对项目的经济性进行专项的评估，对影响成本投入的因素进行分析，确定建筑装配式实施方案。并配合由生产企业提供的设施设备、内装部品、预制构件等设计参数，各专业在初步设计阶段进行装配式建筑设计，充分考虑不同专业所要求的预埋预留方案。
(2) [bookmark: _Toc19097][bookmark: _Toc24898] 施工图设计阶段
      由发包人完成广州市装配式建筑预评价申报及后续相关认定，施工图承包单位进行配合；施工图承包单位完成预评价阶段的相关工作和内容，提供本项目《广州市装配式建筑设计专篇》。
     进行装配式建筑深化设计，完成构件加工图纸的设计，提供需要预制构件的尺寸控制图。除了预埋预留临时的固定设施安装孔、考虑现场安装和生产运输时的吊钩外，还应精确地定位预制构件中的机电管线、门窗洞口。
[bookmark: _Toc4269][bookmark: _Toc19555]3. 技术要求
     根据项目实际情况及建筑实施方案，明确本项目的装配式建筑实施程度与实施方式、实施方案，建筑的装配率应以满足相关条文要求，需经项目设计咨询单位及造价咨询单位审核后，报发包人与产权单位(使用单位)同意后实施，并满足广东省及广州市相关装配式建筑技术文件要求。
[bookmark: _Toc24534][bookmark: _Toc4646]（十）燃气设计；
[bookmark: _Toc6967][bookmark: _Toc16061]1、燃气工程设计依据
《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）
《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）
《城镇燃气输配工程施工与验收规范》（CJJ33-2005）
《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018）
《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》（GB15558.1-2015）
《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管件》（GB15558.2-2005）
《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》（TSG D2002-2006）
《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）
《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94-2009）
《低压输送流体用焊接钢管》（GB/T3091-2015）
《可锻铸铁管路连接件》（GB/T3287-2011）
《城市燃气输配及应用工程技术规定 设计篇》（广州燃气集团有限公司企业标准GGC[QJ]001--2022）
其它国家、广东省、广州市和行业颁布的相关法规、技术规范及管理规定
[bookmark: _Toc17765][bookmark: _Toc1879]2、 燃气设计范围
2.1本专业的设计范围包括：各地块红线内燃气管道系统； 
2.2本专业的设计范围不包括：地块之间市政燃气管道设计。
[bookmark: _Toc28119][bookmark: _Toc10713]3、 建筑室外（场地）燃气系统设计原则
各个地块设置接驳市政燃气管道，地块内设置燃气调压柜，进口压力为0.05～0.4MPa、调压后出口压力为2.5kpa，敷设燃气低压管道到各个楼栋和各个用气点，设置引入管。
[bookmark: _Toc2205][bookmark: _Toc23089]4、 建筑室内（场地）燃气系统设计原则
各引入管接驳，设置立管控制阀门后敷设燃气立管，各层支管增加球阀后设置燃气计量表，表后管道敷设至用户燃气热水器、灶具；公建用户预留燃气管道接驳口在用气建筑墙角。
[bookmark: _Toc26788][bookmark: _Toc21310]5、 燃气指标控制
1、中压燃气管道的流速不宜大于20m/s，经济流速取值8～12m/s。
2、低压燃气管道的流速不宜大于3m/s，经济流速取值1.5m/s。
3、居民用户用气量指标：居民耗热指标为2135.2MJ/人·年。
4、居民、公建商业用户不均匀系数居民用户月、日、时高峰系数分别取：Km=1.36，Kd=1.15，Kh=2.21。
5、居民燃气按双眼灶和热水器两个用气点考虑。当居民用户采用区域调压低压供气时，规定户内低压天然气管道阻力损失（从引入管至燃具前）不应大于400Pa，主要包括管道系统和燃气表的阻力损失。天然气耗气量为2.5～3.0m3/h时，燃气表的阻力损失为150～200Pa，管道系统为150～200Pa。大流量热水器居民用户燃气表选型按照广州燃气集团规定选择燃气表。
6、公建商业建筑按实际业态需求考虑，公建商业用户的用气量指标如下：
[bookmark: _Toc9739][bookmark: _Toc8250]公建商业用户用气量指标
	类    别
	单    位
	用气量
指  标
	天然气用量
（Nm3/d）
	备    注

	职工
食堂
	单身食堂
	MJ/人·a
（104kcal/人·a）
	2090（50）
	0.166
	

	
	工作餐
	
	837（20）
	0.067
	

	星级
宾馆
	4、5星级
2、3星级
	MJ/床位·a
（104kcal/床位·a）
	12560（300）
8370（200）
	1.000
	

	
	锅炉
	
	按锅炉容
量核算
	0.666
	

	旅  馆
招待所
	有旅客餐厅
	MJ/床位·a
（104kcal/床位·a）
	3350（80）
	-
	

	饮食业
	高级餐馆
	MJ/座位·a
（104kcal/座位·a）
	12560（300）
	0.187
	

	
	中级餐馆
	
	8370（200）
	1.000
	

	
	快餐、小吃店
	
	6280（150）
	0.666
	

	托儿所
幼儿园
	全托
	MJ/人·a
（104kcal/人·a）
	2300（55）
	0.500
	用气天数：
250天/年

	
	半托
	
	1260（30）
	0.264
0.144
	

	医院
	餐饮
	MJ/床位·a
（104kcal/床位·a）
	2930（70）
	0.233
	

	
	锅炉
	
	按锅炉容
量核算
	-
	

	大专院校
	餐饮
	MJ/人·a
（104kcal/人·a）
	2510（60）
	0.240
	用气天数：
300天/年

	
	锅炉
	
	按锅炉容
量核算
	-
	

	中小学
	中餐
	MJ/人·a
（104kcal/人·a）
	837（20）
	0.096
	用气天数：250天/年



[bookmark: _Toc31119][bookmark: _Toc7702]6、 室外燃气管道设计要求
[bookmark: _Toc2851][bookmark: _Toc12964]1) 有关工艺设计参数
设计压力：中压A燃气管道 0.4MPa，低压燃气管道 5kPa；
工作压力：中压A燃气管道 0.12～0.38MPa，低压燃气管道 1.7～2.8kPa；
输送介质：天然气（12T）；
设计温度：埋地燃气管 0～38℃，架空燃气管 0～70℃；
工作温度：埋地燃气管 2～35℃，架空燃气管 0～60℃；
设计使用年限：≥30年。
2) 中压管道敷设：中压管道一般采取直接埋地敷设。埋设深度及与其它管线和建构筑物的水平、垂直安全间距，埋深应满足现行《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）的要求。
3) 市政中压主管管道管位选择：中压管道宜沿城市道路的人行道布置。其它布置顺序依次为：道路两侧的绿化带、非机动车道（辅道），不宜布置在机动车道下。南北向的管道原则上布置在道路西侧，东西向的管道原则上布置在道路北侧，间距应满足现行《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）的要求。 

[bookmark: _Toc21155][bookmark: _Toc26197]7、 室内燃气管道设计要求
[bookmark: _Toc26015][bookmark: _Toc25573]1) 工艺设计参数
设计压力：5kPa（低压）；运行压力为1.5～3kPa。
输送介质：天然气（12T）。
设计温度：建筑室内燃气管 0～40℃；建筑室外燃气管 0～70℃。
设计使用年限：商业建筑和住宅建筑燃气管道 ≥30年。
[bookmark: _Toc28646][bookmark: _Toc16634]2) 管材及管件
1、 管材：本工程燃气管道选用镀锌钢管，材质为Q235B，质量应符合国家现行标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091的有关规定。镀锌钢管的壁厚采用普通级，壁厚及外径公差按下表选取：中压管道敷设：中压管道一般采取直接埋地敷设。埋设深度及与其它管线和建构筑物的水平、垂直安全间距，埋深应满足现行《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）要求。
2、管件：镀锌钢管管件采用可锻铸管路连接件，参照国家现行标准GB/T3287。

（十一）BIM设计：
[bookmark: _Toc9871][bookmark: _Toc915]一、总体要求：根据本项目的要求，施工图承包单位需在施工图设计阶段为本工程提供以下各项专业BIM技术服务：
（1）基于BIM模型的检测
（2）模型的可实施性分析服务
（3）基于BIM的展示服务
（4）基于BIM的优化解决方案
（5）基于BIM模型的设计管理分析服务
    （6）制定工程BIM标准：包括实施计划、建模标准、组织与人员架构、流程、交付成果质量要求、重要时间节点、BIM沟通协调方式、BIM质量管控体系等方面，作为工程BIM交付及指导文件，确保工程BIM服务工作有序进行。
二、具体要求
(一)建模内容及深度
[bookmark: _Toc2399][bookmark: _Toc18511]1、设计范围内的建筑、结构、机电等内容的具体模型;
2、设计范围相关周边区域建筑物模型(包括地下管廊等建构筑物)。
注：周边环境及影响建构筑物建模包括设计范围内相关区域建筑物，建模深度为外轮廓粗模，不做内部模型，用于设计方案与周边工程的空间关系判断（如需精细模型须从相关工程承包单位调取原始BIM设计或竣工模型）。
[bookmark: _Toc11889][bookmark: _Toc22154]3、设计模型
3.1施工图阶段设计方案建模范围包括道路、土建、机电等专业，建模深度为LOD300，工程设计方案的精确表达.
[bookmark: _Toc11501][bookmark: _Toc11746](二)BIM 应用要求
1.可视化应用，形成项目整体方案的可视化，可以通过漫游视频、720云等方式进行展示，能够实现图模一体化展示;
[bookmark: _Toc2156][bookmark: _Toc28436]2.仿真模拟应用
内部模拟分析，通过对学校室内空间的管线综合优化，使空间达到最优化；通过对人员疏散模拟，可以直观地看出意外发生时学生和教师的逃生路线，提前发现设计不合理地方提前优化，更好的保护人民群众生命财产安全；室内吊顶分析；更好地把控室内的净高；工程量仿真计算，BIM模型作为一个三维数据库，基本包含项目所需信息，在造价分析过程中，可以快速导出工程量表对工程成本进行预算，竣工后进行核算，有效减少造价人员工作量及人工计算过程中经常出现的错误。
[bookmark: _Toc25352][bookmark: _Toc7104]  3. 设计优化应用
（1）竖向设计优化，二维设计与三维模型并行，核查所有管井及洞口预留，核查建筑与结构是否一致，减少对后期终版施工图的影响，也可及时通过模型调整方案和设计。
（2）管线综合应用，整合各专业模型进行专业协调，优化设计减少施工图的 "错、漏、碰、缺"提高施工图设计质量。
（3）通过模型专项检查卷帘、集水井、楼梯、坡道等及架构预留洞口，提高施工图设计质量
[bookmark: _Toc12472][bookmark: _Toc30854](三)工作要求
1.需要成立独立于设计团队之外的 BIM 工作团队，确保BIM应用成效;
[bookmark: _Toc17728][bookmark: _Toc6796]2 需要编制详细的BIM应用实施工作方案(含工作计划);
3 要充分考虑项目设计和BIM应用工作的衔接关系，为模型建立及应用预留充足的工作时间，确保BIM应用的有效性;
4.考虑实现设计与BIM的平台化协同管理。
5.需要模型深度满足广州市施工图三维模型数字化审查相关要求。
6.需要满足二次机电与装修配合的相关标.
[bookmark: _Toc21408][bookmark: _Toc25111](四)成果要求
1.需要向发包单位提交项目相关所有模型资料以及最终施工图的完整模型及NWC格式轻量化模型;
2.需要向发包单位提交相关视频等可视化材料;
3.需要向发包单位提交 BIM 应用报告。
4.需要向发包单位提交结构预留洞口图。

[bookmark: _Toc12743][bookmark: _Toc17237]（十二）室内设计：
1. 本设计范围包括但不限于各主体工程、地下室等的室内外装饰工程。
2. [bookmark: bookmark352]总体要求：各部分的装饰工程设计应以校方的实际使用需求为主导，采用现代简约的风格，通过款式及色彩的搭配，营造温馨舒适的教学与生活环境；功能定位以实用、耐用、方便为原则，建筑室内空间应满足舒适、安全并易于规范化管理等条件。普通教学与配套用房等空间的装修工程应以简约、美观、实用为设计目标，普通教学用房的顶棚、墙面使用环保乳胶漆，地面采用防滑地砖，配套各专业的教学设备需满足规范与校方的使用要求，特殊功能教室如电脑教室、多媒体教室、图书室等空间还需根据规范要求采取特殊的装饰构造，卫生间、盥洗室等使用空间的墙面应采用防水涂料与防水面砖，顶棚采用铝扣板等防潮建筑材料；报告厅、展览厅、舞蹈室、体育馆等重点空间区域可以适当提高装修标准，采用石材、木饰面、乳胶漆、无机涂料、木质挂板、铝板硬包、装饰类玻璃等材料；地面材质采用石材、艺术整体地面、强化复合木地板等；天花采用铝板、微孔铝板、石膏板、岩棉吸音板、铝扣板等材料。本项目所有装饰工程的选材、设计效果应以发包人与产权单位（使用单位）的批复为准。”
[bookmark: bookmark353]本项目所有装饰工程的选材必须根据发包人相关项目管理流程要求执行，承包单位提供主要装饰饰面材料实物样板并贴板设计封样并签字提交发包单位单位。
3. [bookmark: _Toc1704][bookmark: _Toc25383]设计技术要求：
[bookmark: bookmark355]（1）所用材料的品种、规格和质量应符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。
[bookmark: bookmark356]（2）所有装修材料燃烧性能等级需要满足消防验收标准以及相关设计规范要求。
[bookmark: bookmark357]（3）内部装修选材，符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中的各项规定。
[bookmark: bookmark358]（4）各功能用房各部位装修材料的燃烧性能等级以最终施工图设计为准。
[bookmark: bookmark359]（5）所用材料应符合国家关于装饰装修材料有害物质限量标准的规定。
[bookmark: bookmark360][bookmark: _Toc14204][bookmark: _Toc22647]（6）满足绿色建筑相关要求。
（7）装饰施工图与二次机电专业、标识专业的图纸一致性要求：精装图纸需体现一次机电专业及标识专业点位验证一次机电是否影响装修效果及单位位置的合理性等。
（8）施工图阶段应在图纸内标明各类设备设施的定位并提出相关选型（包括但不限于洁具、各类强弱电开关插座面板、消防设施设备、各类安全扶手、灯具、电源、电扇等），洁具选型需满足节水节能等要求。需表达灯具、开关等设备末端的选型。
(9)施工图设计阶段的材料样板、物料书（需写明材料性能、防火、饰面及基层要求、规格、环保标准等内容）、项目技术文件、软装饰品的选型文件等文件的编制及提供。
（10）室内设计对整体造价的估算、概算等成本管控协调
（11）施工图阶段应提供照度计算书及灯具选型技术文件


[bookmark: _Toc32723][bookmark: _Toc5489]
[bookmark: _Toc25554][bookmark: _Toc29817][bookmark: _Toc22117]（十三）门窗幕墙设计：
1. 本设计范围包括但不限于各主体工程的幕墙、门窗工程。
2. [bookmark: bookmark362]总体要求
1） [bookmark: bookmark363]幕墙设计须符合工程设计及相关现行国家、行业、协会以及省、市的相关标准的有关要求。满足现行的所有设计及施工规范要求，满足建筑幕墙防火要求；满足建筑幕墙的防雷要求。
2） [bookmark: bookmark364]幕墙设计时须考虑层间变形和因整栋建筑物超长等产生的各种变形，保证建筑安全及正常使用。
3） [bookmark: bookmark365]幕墙设计应符合建筑风格定位，幕墙设计应切实可行，幕墙系统应满足结构安全、功能完善、美观实用、节能环保的原则，满足幕墙各项功能，并尽可能有所创新。
4） [bookmark: bookmark366]幕墙设计除了充分考虑满足建筑效果，同时具备安装施工的良好工艺性。
5） [bookmark: bookmark367]门窗设计及选型应根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的要求，满足国家相关规范以及省、市的相关规定，满足铝合金门窗的相关物理性能。
6） [bookmark: bookmark368]满足绿色建筑相关要求。
7） 建议及提供各类幕墙主要材料（如玻璃、幕墙结构胶、铝型材及金属板）及合资格的供应商名单，包括本地供应商。
8） 根据效果要求，幕墙承包单位配合材料样板送样，提供幕墙计算书、计算模型等格式要求。
3. [bookmark: bookmark369][bookmark: _Toc5240][bookmark: _Toc21699]设计技术要求
1） [bookmark: bookmark370]幕墙、门窗风荷载：根据建筑结构荷载规范和幕墙、门窗相关规范的规定进行设计计算。
2） [bookmark: bookmark371]幕墙结构和构件变形：须考虑在正常使用情况下，建筑物的结构性能及构件的变形，应根据现有建筑物水平方向及垂直方向的移动进行设计。
3） [bookmark: bookmark372]幕墙安装需做的试验及检测：抗风压性能、气密性能、水密性能、平面内变形性能、防雷接地试验。
4） [bookmark: bookmark373]门窗的安装需做的试验及检测：抗风压性能、水密性能、气密性能、保温性能、防雷接地试验。
[bookmark: _Toc17503][bookmark: _Toc2625][bookmark: _Toc15576][bookmark: _Toc9083][bookmark: _Toc2845]（十四）交通标识标线设计：
1. 本设计范围包括但不限于总平及地下车库交通标识及车位编号、划线。
[bookmark: bookmark374][bookmark: _Toc21059][bookmark: _Toc15708]2. 总体要求
交通标志的设置应给道路使用者提供明确、准确、及时和足够的信息，并满足夜间行车的视觉效果，使其通过交通标志的引导，顺利、快捷、安全地抵达目的地，交通标志的平面布设与其它系统协调配合，尽量做到完善、美观、适用。
[bookmark: _Toc31867][bookmark: _Toc10903]3. 设计技术要求
1） [bookmark: _Toc21249][bookmark: _Toc25416]园区道路及停车场交通标志设计内容是指路、指示、警告、禁令标志。
2） [bookmark: _Toc1032][bookmark: _Toc17281]在停车场出入口处设置出入口标志。
3） 根据地下停车场交通组织原则设置：限高、限速、禁止通行、禁止左（右） 转、双向交通、靠右行驶、单行路等标志。
4） 道路标线：包括车位线，车道边缘线，车道分界线，人行横道线，导向箭头，路面文字，车位编号，无障碍停车位标志图案，禁止停车区域范围线等划线。
5） 交通配件：定位器，减速带，防撞护角，安全凸镜等配件。
6） 标志牌分类：
为保证交通参与者能顺利进出项目应设置三个层面交通标志：
第一个层面：附着于项目出入口的大型综合标识牌；
第二个层面：为保障交通组织的实现应设置的指示和禁令标识；
第三个层面：为保证驾驶人员进出停车场的出入口指示系统标识。
[bookmark: _Toc29685][bookmark: _Toc17484][bookmark: _Toc4126]（十五）标识导向设计：
1. 本项目设计范围包括各主体工程、地下室及总平标识导视系统。
[bookmark: bookmark380][bookmark: _Toc1254][bookmark: _Toc30889]2. 总体要求
[bookmark: bookmark381]（1）标识信息应该准确、完整，不能错误引导使用者或致使使用者的理解与实际位置出现偏差。
[bookmark: bookmark382][bookmark: _Toc22164][bookmark: _Toc4759]（2）标识应该简单明了，使得用户易于尽快、准确理解信息。
[bookmark: bookmark383]（3）在出入口与目标位置之间，每个交叉口或使用者容易迷失的位置都应作出标识。
[bookmark: bookmark384]（4）同类别或同一个目标位置的标识应具有一致性，包括颜色、字体、规格等表现方式，便于使用者的识别。
[bookmark: bookmark385]（5）标识应符合国家或国际标准的规定，并尽量与人们已有的概念、一般认识、习惯一致。
[bookmark: bookmark386]（6）标识导向系统设计应体现项目的特色，同时考虑使用者的视线高度。
[bookmark: bookmark387][bookmark: _Toc16357][bookmark: _Toc11805]3. 设计技术要求
本项目标识牌按级别可分为四类：
一级标识牌：主要布置于地面园区，便于快速引导进出中心的人流与车流，可分为园区总平面索引牌、户外导向标识牌和户外楼宇标识牌等。
二级标识牌：主要布置于建筑物内公共区域，用于楼层索引、功能区定位、通道指引，可分为楼层索引牌、大厅指示牌、功能单元指示牌等，部分标识牌可以灯箱形式表达。
三级标识牌：主要布置于建筑物内各房间门，方便快速识别、使用。
四级标识牌：分布于室内与室外的各类公共服务设施牌，如楼层号码牌、电梯号码牌、卫生间等功能指示，以及无障碍指示牌、“安静、禁止吸烟、小心地滑”等温馨提示或警示牌。
其他：针对各建筑的特性，应考虑设置一些其他告示牌。
[bookmark: _Toc11529][bookmark: _Toc19163][bookmark: _Toc14961][bookmark: _Toc27608][bookmark: _Toc14225]（十六）泛光照明设计：
1. 本设计范围包括但不限于总平景观照明及建筑立面泛光照明。
2. 总体要求
（1）泛光照明设计参考依据：
1）相关专业提供本专业的工程设计资料；
2）建设方提供的有关职能部门认定的工程设计资料，建设方设计要求；
3）建设方提供的本项目扩初设计图纸。
4）泛光方案及效果图呈现的最终效果
5）国家现行的主要设计标准、规范及相关行业标准：
6）《建筑照明设计标准》GB 50034-2013
7）《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
8）《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008
9）《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015
10）《低压配电设计规范》GB 50054-2011 
11）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
12）《低压配电设计规范》GB 50054-2011
13）《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
14）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
15）《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》GB 50150-2016
16）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012
17）《LED夜景照明应用技术要求》 GB/T 39237-2020

（2）设计指标
1）本工程为E4区，建筑外立面夜景照明功率密度值（按基础模式计算）达到规范要求。
2）建筑夜景照明采用时间控制，通过转换开关可实现时控与手动控制。定时控制采用多回路可编程定时开。关控制可做编程时间设定，时段由用户自己选择设定。本项目采用多种控制模式实现不同时段场景控制要求：A、平日模式；B、深夜模式。
3）照明设计严格执行《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）规定的照明功率密度值。照明功 率密度值不高于《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值。

[bookmark: _Toc24032][bookmark: _Toc23827]2. 设计技术要求
（1）施工图根据泛光方案及效果图，结合建筑、幕墙、景观及电气图纸进行深化，图纸成果能指导施工单位顺利完成灯具选择、供电线路敷设、灯具安装及调试。
[bookmark: _Toc7236][bookmark: _Toc25553]（2）施工图应包含但不限于以下内容：
1）项目施工图设计说明
2）项目施工图涉及的所有设备材料清单
3）电气系统图
4）灯具平面布置图，供电线路平面布置图
5）灯具立面布置图，供电线路立面布置图
6）灯具安装及供电线路穿线大样图及节点图
7）灯具选型表
（3）本项目需尽可能做到“见光不见灯”，灯具、开关电源及供电管线应以暗藏及暗敷进行设计；施工图需根据建筑、幕墙最终版本图纸提资灯具及开关电源安装所需空间、灯具供电线路由路径及暗敷所需条件。
（4）泛光图纸需与景观专业图纸合图，避免一个区域重复布置泛光灯具、景观灯具与泛光灯具色温不协调等问题。
（5）泛光照明总用电量及电箱放置位置，需给电气专业及建筑专业进行提资，以便顾及使用及美观效果。
（6）所有灯具应根据方案及深化图纸需求规定外形样式、尺寸规格、灯具功率、光源色温（应要求显色性、SCDM、色温飘移等数据）和灯具光效制作灯具参数表。施工单位提供样品应根据灯具参数表进行各项参数测量及比对，并出具《灯具检测报告》。
（7）设计中，在正常视角范围内的光源可直视的灯具，必须采取有效的防眩光措施和防眩配件，并将照明光线严格控制在被照区域内，限制灯具产生的干扰光，超出被照区域的溢散光不应超过15%。
（8）所有管线及灯具应尽量隐藏，隐藏确实有困难的可根据实际情况调整。
（9）使用的灯具必须为户外防水灯具,防护等级应大于IP65,埋地灯具防护等级应大于等于IP67。
（10）灯具的外露固定螺栓均应采用镀锌螺栓或不锈钢螺栓，内部螺栓应采用镀锌螺栓；灯具维护系数为0.7。
（11）外立面安装灯具视图纸情况，应配备防坠绳或防坠挂钩，并与幕墙结构连接。
（12）灯具有限寿命不小于2万小时（光衰70%即视为失败），在现场使用条件下，一年之内灯具的光通维持率，应不低于90%；两年后，灯具光通维持率不应低于80%。灯具及开关电源应设计在较容易维护的区域。

（十八）其它设计要求：
1、前期管线迁改设计和前期工程设计：前期工程含围墙、视频监控等设计。
施工围墙按《广州市委宣传部广州市住房和城乡建设委员会关于进一步完善广州市建设工程施工围蔽管理要求的通知》设计，施工围墙的大门出入口设施按项目发包人的相关要求设计。
工地有关视频监控的设计按《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑[2006]551号)执行。
2、幕墙设计：须进行技术方案比选分析。
[bookmark: bookmark145]3、防雷设计：进行技术方案比选分析。
[bookmark: bookmark146]4、建筑节能新技术的应用及设计：进行技术方案比选分析。
[bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]5、标识导引系统设计(按照任务书或项目发包人制定的范围进行设计)：在施工图阶段以单独篇章提交标志标识系统设计成果。
[bookmark: bookmark149]6、管线综合平衡设计:各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计(要求小管线、线槽做穿梁设计)，进行技术方案比选分析，所有管线不同平面、剖面画出具体定位，画至末端。
[bookmark: _Toc10681][bookmark: _Toc30898][bookmark: _Toc25737][bookmark: _Toc29496]4.3工程造价编制要求：
1. [bookmark: _Toc18791][bookmark: _Toc337]造价文件编制及报审工作
[bookmark: bookmark398]（1）	编制合同设计范围内施工图设计预算。
[bookmark: bookmark399]（2）	负责配合施工图设计预算送报审工作。
[bookmark: bookmark400]（3）	各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段，编制设计预算及相应造价增减说明。
[bookmark: bookmark401][bookmark: _Toc29550][bookmark: _Toc27783]2. 造价控制要求及工作要求
总承包方除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：
[bookmark: bookmark402]（1）各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。各阶段造价成果文件误差控制不超过±10%。
[bookmark: bookmark403]（2）须根据发包人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。编制的工程概算须同时满足发包人信息化管理的相关要求。
[bookmark: bookmark404]（3）须保证与项目发包人、施工图审査单位或项目发包人委托的第三方的审核结果的误差不超过±10%,确保满足项目发包人对工程投资控制的要求。
[bookmark: bookmark405]（4）概算、预算编制质量和进度须满足本合同约定或发包人要求，并通过发包人委托的专业造价咨询单位审查，如果编制的概预算文件不能满足合同约定及造价咨询单位审查要求，则发包人可以委托造价咨询单位实施设计概算、预算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函［201H742号）规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取。
[bookmark: _Toc27818][bookmark: _Toc26189][bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc7891][bookmark: _Toc19219]4.4工程设计
施工图设计阶段，按《市政公用工程设计文件编制深度规定》等规范在初步设计的基础上深化，编制相应的施工图设计文件。
在施工图提供初稿审核阶段，对于需要施工单位或设备厂家进行深化设计的系统和工程，承包单位需列出清单和深化设计具体要求，提交发包人进行审核确认.此部分工程，承包单位须提供可进行采购的施工图和技术材料说明书.对在采购招标阶段(或在施工阶段)要求投标人(中标人)制作实体模型的，同时提供需制作模型具体要求的书面说明和必要的模型图纸。
在项目的整个服务过程中，充分做好服务及配合工作，并派驻场设计人员负责该项目，及时解决施工过程中相关技术问题。
协助完成施工图报审工作。
[bookmark: _Toc4907]
[bookmark: _Toc16204][bookmark: _Toc26210][bookmark: _Toc24569][bookmark: _Toc27860]五、设计管理要求：
[bookmark: _Toc20756][bookmark: _Toc23441][bookmark: _Toc13717][bookmark: _Toc8176][bookmark: _Toc21990]5.1管理架构
广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局是本项目具体负责单位，根据管委会工作部署要求，全面推进报批、报建与工程建设工作，掌握工程进度，控制投资成本。对外负责接口协调，对内进行各参建单位之间的协调.
技术咨询单位对承包单位、施工总承包单位及其他专项咨询单位进行技术总统筹，负责对设计、施工全过程提供技术咨询、提出优化调整的意见和建议，并对施工过程中关键技术方案进行审核。
本项目承包单位负责在初步设计基础上，完成施工图设计工作.承包单位应服从技术咨询单位的技术统筹管理。提出的总体设计方案需满足交通或建筑功能、确保工程可实施性，通过评审的最终设计成果可作为施工图设计的依据。
其他专项咨询负责各自工作，在技术咨询单位统筹下开展工作.
[bookmark: _Toc24244][bookmark: _Toc14271][bookmark: _Toc21511][bookmark: _Toc14918][bookmark: _Toc2689]5.2设计团队要求
本项目实行设计团队负责制，承包单位应根据项目设计任务及工期要求建立专门设计团队.设计团队主要人员要求详见下表(共14人)，每个专业设计人员不少于2人(包括专业负责人在内)。
	专业分工
	专业职称
	最低投入
人数要求

	总负责人
	承包单位副职领导及以上职务
	1

	项目负责人
	建筑或结构专业本专业高级技术职称
	1

	项目副负责人
	建筑或结构专业本专业副高及以上技术职称
	1

	建筑专业负责人
	建筑专业本专业副高及以上技术职称
	1

	结构专业负责人
	结构专业本专业副高及以上技术职称
	1

	通风专业负责人
	暖通或相关专业本专业副高及以上技术职称
	1

	给排水及消防专业负责人
	给排水相关专业本专业副高及以上技术职称
	1

	供电及照明专业负责人
	供电及照明专业本专业副高及以上技术职称
	1

	智能化专业负责人
	智能化专业本专业副高及以上技术职称
	1

	景观专业负责人
	景观专业本专业副高及以上技术职称
	1

	室内专业负责人
	室内专业本专业副高及以上技术职称
	1

	造价专业负责人
	工程经济专业本专业副高及以上技术职称
	1

	BIM专业负责人
	具有同类型相关项目经验
	1


   ( 1 )设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照任务书所列要求承诺为本
项目合同约定项目指定的总负责人、项目负责人、各专业设计负责人、各专业设计人员、项目总负责人、项目负责人及各专业设计负责人应能够胜任所承担 任 务的设计、 组织、计划、协调工作。
( 2 )项目总负责人负责项目总体协调与推进，负责调配足够人力资源及物力资源保障设计任务的顺利推进，负责项目团队的组建，对项目设计进度和质量负领导责任.项目总负责人需参加项目重要协调会。
( 3 )项目负责人对本项目设计团队人员进行直接管理调配，负责完成本项目包括工可、勘察设计、BIM设计在内的全部设计任务，对项目设计进度和质量负直接责任.项目负责人需参与项目设计例会、专题会及协调会，并亲自汇报总体设计方案.其他专业负责人可汇报专项技术方案，BIM负责人按设计阶段对BIM设计成果进行汇报及演示，包括各阶段专业设计模型演示、视频文件演示等.
( 4 )承包单位在设计进场后，须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作人员信息(包括姓名、联系方式、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果等 )，以便于联系和管理.另外，应向发包人出具书面授权书及承诺函，授权项目负责人在本项目工作期间对项目人员进行工作管理和调配。
( 5 )若承包单位的设计工作不能满足本项目的质量和进度控制要求，承包单位需根据发包人的要求进行驻场设计，项目负责人和各专业设计人员须驻场设计，时间直至施工图设计完成为止。承包单位应配备电脑、彩色打印机、复印机、扫描仪等设备。
[image: ]( 6 )承包单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员;未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为予以相应的处罚并对项目总负责人予以书面警告.
( 7 )在设计高峰或进度不满足要求时，承包单位必须调集足够人力及物力，确保设计进度，未能按时补充人员时，将对项目总负责人予以书面警告.
( 8 )设计方必须保证参与本项目各承包单位人员的稳定性，不可随意撤换 。项目负责人及各专业负责人短时请假离开须向发包人报备并指定离开后的对接人，否则必须承担相应责任。
( 9 )在项目设计范围内，承包单位应保证按规划及功能要求、配套设施要求完 成本项目中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计，由承包单位报发包单位同意后进行分包，专项分包设计费由承包单位承担.专项分包各阶段设计文件须经承包单位校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认(设计图要求含有两个单位的图签，双图签出）
[bookmark: _Toc24409]( 10 ) 承包单位在施工图出图后，根据现场情况及发包人要求，可安排相关专业技术人员驻场进行施工配合工作。
（11）承包单位除配合发包人要负责的报批报建外，应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通、水利、电力、环保、消防、卫生、煤气、人防等部门和单位的协调，并代为向有关部门办理设计文件报建和审批工作，保证设计文件通过主管部门的审查，不得因报批报建节点延迟而推迟工期节点。

[bookmark: _Toc28464][bookmark: _Toc29283][bookmark: _Toc16903][bookmark: _Toc28898]5.3 驻场人员要求
根据设计管理需要，应派满足下表要求的人员驻场办公，根据不同建设阶段的需求，安排至少2位现场办公人员，受发包人管理，从招标完成之日起至竣工验收合格为止。
	序号
	职务
	姓名
	专业
	职称/注册资格
	备注

	1
	设计负责人（1人）
	
	建筑相关
	高级工程师或以上
	

	2
	建筑专业负责人（2人）
	
	建筑
	高级工程师或以上
	

	3
	结构专业负责人（2人）
	
	结构
	高级工程师或以上
	

	4
	给排水专业负责人（1人）
	
	给排水
	高级工程师或以上
	

	5
	电气专业负责人（1人）
	
	电气
	高级工程师或以上
	

	6
	暖通专业负责人（1人）
	
	暖通
	高级工程师或以上
	

	7
	弱电专业负责人（1人）
	
	弱电
	高级工程师或以上
	

	8
	景观专业负责人（1人）
	
	景观
	高级工程师或以上
	

	9
	工程造价负责人（1人）
	
	工程造价
	高级工程师或以上
	

	10
	室内专业负责人（1人）
	
	室内
	高级工程师或以上
	

	11
	BIM负责人（1人）
	
	相关
	高级工程师或以上
	



( 1 )专业负责人需同时为该专发包单位要设计人员，承包单位应根据内部程序增加相关复核、审核等人员。
( 2 )设计人员应同时满足驻场设计要求。
( 3 )根据项目推进实际需求，驻场人员应作为设计代表参与现场服务。
( 4 )承包单位驻场人员的名单须在进场前提交发包人审核，承包单位驻场设计组的人员数量、专业水平须满足驻场工作需要，发包人有权根据实际情况在项目工作过程中对承包单位的驻场人员进行适当调整。
( 5 )承包单位应提供包括报批报建及有关外出协调所需的交通车辆，该车辆使用时间从合同签订之日起至合同服务期满之日止。驻场人员所发生的费用(包括加需加印图纸资料、交通车辆费、用餐费、住宿费、办公室租赁费)等相关费用已包含在设计费中。
( 6 )承包单位驻场人员应满足任务书及合同条款的相关要求，并全部统一纳入发包人的统一管理。
( 7 )承包单位应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确需更换的应向发包人提出书面报告且征得同意后方可更换。
( 8 )项目推进过程中，如因故暂停，承包单位人员派驻事宜另行协商。
[bookmark: _Toc25173]
[bookmark: _Toc31201][bookmark: _Toc25509][bookmark: _Toc2731][bookmark: _Toc7382]六、设计成果及进度要求
设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
[bookmark: _Toc8580][bookmark: _Toc30371][bookmark: _Toc32245][bookmark: _Toc1592][bookmark: _Toc3481]6.1成果内容要求
1. [bookmark: bookmark459][bookmark: _Toc25584][bookmark: _Toc28873]施工图设计阶段成果文件要求(包含但不限于)：
(1) [bookmark: bookmark460]各专业设计图纸及设计说明（绿色建筑设计说明专篇、海绵城市专篇、节能设计说明专篇、建筑碳排放报告书等）、计算书：满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》等相关文件规定的深度要求及南沙区地方性文件规定、发包人的工作要求，达到发包人及设计咨询单位所提出的技术要求，及体现出发包人和使用发包单位的建设意图。
(2) [bookmark: bookmark461]设备材料表以及技术规格书：设备材料表包括设备、建筑材料、构配件等釆购清单，满足施工图深度及施工要求，对系统、设备、材料等的规格参数、品质、种类、数量、要求、设计范围、工程量等进行限定。设备、建筑材料、构配件等清单、技术规格书原则上在各阶段施工图送审前完成。
(3) [bookmark: bookmark462]管线综合图(含室外管线迁移图)：包含建筑单体室内外给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力、弱电智能化等管线的综合图纸。
(4) [bookmark: bookmark463]施工图预算：施工图预算组成包括但不限于编制说明，工程量计算书、主要材料设备定价依据文件资料等，开项齐全、工程量准确、造价合理，提交时间必须与相应的施工图设计文件同步，并满足工程投资控制、限额设计的要求。
(5) [bookmark: bookmark464]施工方案全专业BIM文件：信息模型除包含建筑、结构、机电、钢构、幕墙等各专业与专项技术外，还包括施工场地、施工设备、工序流程等，模型应用须能满足施工模型中的性能模拟、碰撞检查、管线综合、进度模拟、工程量计算、施工布场等要求。在各重要节点(汇报会、讨论会、施工图审查、预算评审等工作节点)需要提交对应设计图纸深度的BIM模型文件，并按阶段分别提交对应BIM模型成果，在提交竣工图时，同步提交相对应的完整版BIM模型成果。
2、提交的施工图一经发包单位确认，即作为预算的主要依据。后续调整（除发包单位主动发起外），一概不作为预算调整。
[bookmark: _Toc12998][bookmark: _Toc32582][bookmark: _Toc8064][bookmark: _Toc17978][bookmark: _Toc252]6.2成果文件格式要求
文本要求:蓝图按适当的出图比例打印，按目录编排装订成册。设计图纸要求图文清晰、完整、规范， 能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统一，必须标注比例尺，原则上图纸规格均为不超过三种。
电子文件提交要求.所有纸质文件均需提供电子文件。文本文件采用*.doc格式文件。设计方案矢量图形文件采用*.dwg格式文件.所有*.dwg文件需同时转换为jpg、pdf格式文件(不可修改格式)以备用。图形不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数.电脑渲染图采用*.jpg文件格式。
[bookmark: _Toc22169]BIM数据模型:在延续初步设计的BIM模型的基础上进行施工图设计阶段BIM设计、经发包人认可后，可根据实际情况进行局部优化，方案定稿后提交三维数据模型，并根据要求提供阶段性或局部节点的展示文件。
[bookmark: _Toc11221][bookmark: _Toc32019][bookmark: _Toc6559][bookmark: _Toc16406]6.3成果时间进度要求
总承包方须按照发包人的项目进度安排实施项目计划广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）土地开发项目-首批教育设施54班九年一贯制学校项目，设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下：
设计各阶段提交时间控制表
	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	施工报建的成果文件
	地上部分：2023年4月16日
地下部分：2023年1月9日
	按报建要求或发包人要求提供
	电子文档4份

	2
	软基处理设计成果（含设计文件及预算文件）
	合同签订后10天内
	6,或按发包人要求提供
	电子文档1份

	3
	施工图（按施工图审查单位及消防主管部门审批意见修改并审批通过，包括主要材料清单、技术规范要求等文件）
	施工图设计成果文件（含模型）送施工图审查单位审查，含投资分析报告）
	地上部分：2023年4月30日
地下部分：2023年1月23日
	6,或按发包人要求提供
	投资分析报告20份；电子文档4份

	
	
	施工图
（含BIM模型）
	基坑支护（含该部分预算）
	2023年1月8日
	21,或按发包人要求提供
	电子文档1份

	
	
	
	主体工程、机电设备及其他（含该部分预算）
	2023年4月10日
	21,或按发包人要求提供
	电子文档1份

	4
	竣工图（含BIM模型）
	2024年10月30日
	21,或按发包人要求提供
	电子文档1份

	5
	总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等内容）
	2023年7月30日
	按发包人要求提供
	电子文档1份

	6
	勘察成果文件（如需）
	按工作进度需要
	21,或按发包人要求提供
	电子文档1份


[bookmark: _Toc22643]
（备注：上述各阶段成果提交时间由发包人控制，可根据实际情况调整。）
[bookmark: _Toc22566][bookmark: _Toc20949][bookmark: _Toc11020][bookmark: _Toc13692]6.4成果报奖要求
本项目工程应精心设计，中标单位需组织并协助发包单位单位以项目为依托申请专利或申报省级工程优质奖及以上和BIM成果应获得省部级及以上，或行业一等奖及以上奖项。
[bookmark: _Toc24965][bookmark: _Toc14153][bookmark: _Toc32261][bookmark: _Toc13927]6.5专题成果报告
分析本项目建设面临的技术挑战和困难，深入挖使用者、管理部门等不同需求，增强专题成果的前瞻性和计划性;结合工程技术难点，充分进行项目调研，借鉴对标优秀项目先进理念和研究成果，扎实开展调研和设计工作，确保专题成果质量;精心组织专题材料，充分展现本次专题成果的创新性、先进性和实用性。结合本项目特点拟组织编制专题成果：

	序号
	课题名称
	研究提纲
	研究成果

	




1
	





广东省中小学校零碳校园建设技术体系研究

	1、广泛大量查阅国内外相关文献资料并进行认真地阅读、分析、整理，运用对比、归纳、演绎等研究方法深入研究，构建广东省中小学校零碳校园评价标准。
2、选取九年一贯制学校作为研究对象，根据广东省中小学校零碳校园评价标准的评价体系，提出针对广东省中小学校零碳校园建设的关键技术（如遮阳、通风、可再生能源等），通过物理环境分析、需求分析、实地测试、计算机模拟等手段，对中小学校零碳校园碳排放构成特征和影响因素进行分析、总结，最终形成中小学校零碳校园建设技术体系。
	
1、广东省中小学校零碳校园建筑评价标准。
2、示范项目零碳校园技术专项报告。
3、论文1~2篇。


	2
	智慧校园中智能化技术的应用及研究

	1、本课题是在信息设施系统与机房工程等基础硬件设施建设的前提下，如何更好地建设信息化应用系统与公共安全系统并做好相应的系统集成，主要内容包含但不限于教学与校务办公的智能化、校园物业的智能化、安防智能化、信息安全化、校园卡应用等方面。
2、结合在校学生的特性可适当关注诸如重点学生个体行为与轨迹分析、校园周边可疑人事分析、家校信息同步及互动、家校智能通话、智慧校车等更贴近实际校园场景的内容。
	通过调研更多的学校在智能化各系统中采取的措施，结合本项目的特点，设计一套技术先进、经济合理、实用性强的智能化系统，指导后续施工与实际运行的总结应用报告。

	3
	室外的防沉降处理控制研究

	1、详细研究变形缝处因沉降导致的漏水、材料拉裂等隐患的预防措施
2、室内外交接处的预防沉降措施及室外管线、道路、广场等硬质地面不均匀沉降预防措施。
3、南沙软基处理的必要性分析及施工图构造做法
	1、提交详细研究变形缝沉降、漏水、材料拉裂、室内外交接处、室外管线、道路、广场等硬质地面不均匀沉降预防措施图纸，预防沉降措施图纸的施工交底说明。
2、本项目软基的施工交底说明。

	4
	（外观效果类）精细化品控专题研究
	1、针对外观、装修、园林等精细化设计研究应用。
2、各专业精细化设计研究应用。
	完成建筑工程项目精细化设计、外观效果类、管理总结报告。




注：1、以上专题由EPC联合体负责完成，具体任务分工可根据联合体成员内部分工确定。
2、以上专题为暂列，发包人有权根据项目需要酌情对专题编制个数和内容进行调整，承包人需按发包人要求执行，以上专题技术报告验收由发包人技术管理处负责验收。
3、以上6.4~6.5项约定的相关内容，由一家单位负责实施的不同项目的相同专题可合并编制，内容可根据不同项目特色分别编写。


[bookmark: _Toc8350][bookmark: _Toc1470][bookmark: _Toc2349][bookmark: _Toc4046]七、设计配合要求
[bookmark: _Toc26430][bookmark: _Toc21272][bookmark: _Toc36][bookmark: _Toc15330][bookmark: _Toc15269]7.1技术配合工作
施工图承包单位需完成发包单位的施工总承包等各类招标配合.需与施工总承包单位对接，向施工总承包单位进行施工技术交底，移交相关设计文件和设计图纸，现场技术配合以及其他必要的施工配合工作。
需完成本项目所需的其他设计服务工作，包括但不限于设计范围所涉及的专项内容的设计工作、工程投资控制等的设计总协调;配合提供施工期间所发生的重大的咨询意见等;方案的相关报规报建设计（如需)、BIM技术在方案深化设计、施工图设计的应用，BIM建模及辅助优化设计工作。
（1） 设计交底
1、 施工图设计完成，取得施工图审查通过和主管部门批准后在开工之前，承包单位需进行设计交底。
2、 设计交底一般应有发包单位单位、设计咨询单位、施工单位、监理单位和承包单位参加。
3、 设计交底时，承包单位应介绍工程设计概况和要求，各专业设计要求和注意事项。
4、 发包单位单位、设计咨询单位、施工单位和监理单位应事先取得施工图纸并做好充分准备，在设计交底时提出疑问，承包单位应对疑问作出明确解答，说明处理办法；设计交底应形成会议纪要，并由发包单位单位、施工单位、监理单位和承包单位签字盖章，作为施工文件的补充。
5、 承包单位应对设计交底会议纪要提出需要补充和修改的设计图纸进行修改。
（2） 施工配合
1、 承包单位应配合施工单位解决施工过程中出现的与设计有关的问题，参加各项隐蔽工程验收。
2、 施工配合的形式视工程复杂程序和路径，根据与发包单位设计合同或协商的要求，一般可采取需要时处理、例会制或驻工地代表制等形式。
3、 [bookmark: _Toc17499][bookmark: _Toc19147]各阶段验收
一般由发包单位、施工、监理、设计等单位进行验收。
（1） 放线验收：施工单位根据设计定位图放线后，提出放线报告，承包单位应检查其放线结果是否符合设计要求，当符合要求时签字盖章，放线报告经规划部门认定的测量单位测量无误后批准生效。
（2） [bookmark: _Toc26266][bookmark: _Toc9158]各阶段分部、分项工程、单位工程验收。
4、 消防、人防、环保、卫生、供电、热力、煤气、上下水等主管部门专项验收；
5、 工程竣工验收；
6、 工程竣工备案。
[bookmark: _Toc20142][bookmark: _Toc19248][bookmark: _Toc10700][bookmark: _Toc25511][bookmark: _Toc25575]7.2报建配合工作
承包人负责完成本项目过程中的相关报建配合、协调(包括且不限于建设工程规划许可证、以及修规调整等规划报建、人防报建、消防设计审查、各专项等各类报审报建配合服务、协调工作及审核服务工作)等工作。
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