


第一候选人：南京振业工贸实业有限责任公司

近年完成的类似项目情况表

6.3.1 新建沈阳至白河高速铁路（辽宁段 G01 包）工程项目

物资材料名称 普通 EVA 防水板、1.0mm 厚反粘式 EVA 防水板

规格型号
规格型号 1：EVA 防水板厚度 1.5mm 数量：488344.66 ㎡

规格型号 2：反粘式防水板厚度 1.0mm 数量：5583.02 ㎡

项目名称 新建沈阳至白河高速铁路先期开工段站前工程

项目所在地 抚顺市

买方名称 京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司

买方联系人及电话 郭雷 024-62027184

合同价格 11591178 元

合同签订日期 2021 年 5 月 13 日

交货起始日期 2021.4.1

交货截止日期 2023.3.1

项目概况及投标人

履约情况

新建沈阳至白河高速铁路自沈阳北站引出，经辽宁省沈阳市、抚顺市，吉林

省通化市、白山市、延边朝鲜族自治州，引入在建敦化至白河铁路长白山站。正

线全长 428.8 公里主要技术标准。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计

速度目标值：350 公里/小时。

我公司已提前履行完合同，履约信用良好。

备注 表后附：中标通知书、购销合同、材料进场验收单、售后意见



6.3.2 新建沈阳至白河高速铁路（吉林段 G02 包）工程项目

物资材料名称 EVA 防水板、1.0mm 厚反粘式 EVA 防水板

规格型号
规格型号 1：EVA 防水板厚度 1.5mm 数量：2031000 ㎡

规格型号 2：反粘式防水板厚度 1.0mm 数量：17000 ㎡

项目名称 新建沈阳至白河高速铁路

项目所在地 吉林省

买方名称 京沈铁路客运专线辽宁有限公司

买方联系人及

电话
郭雷 024-62027184

合同金额 48697500.00 元

合同签订日期 2022 年 1 月

交货起始日期 2022 年 1 月

交货截止日期 2023 年 7 月 31 日

项目概况及投

标人履约情况

新建沈阳至白河高速铁路自沈阳北站引出，经辽宁省沈阳市、抚顺市，

吉林省通化市、白山市、延边朝鲜族自治州，引入在建敦化至白河铁路长

白山站。正线全长 428.8 公里主要技术标准。铁路等级：高速铁路。正线

数目：双线。设计速度目标值：350 公里/小时。

我公司按照买方的供应计划有序供应，已履行完合同，履约信用良好。

备注 表后附：中标通知书、合同、进场验收单、履约信用证明



6.3.3 新建京港高速铁路九江至南昌段（G05 包）

物资材料名称 反粘式防水板

规格型号 规格型号 1：EVA-FB-FER-1.0mm 数量：365531 ㎡

项目名称 新建京港高速铁路九江至南昌段

项目所在地 江西省

买方名称 昌九城际铁路股份有限公司

买方联系人及

电话
徐先生 0791-87088158

合同金额 21200798.00 元

合同签订日期 2023 年 2 月 14 日

交货起始日期 2023 年 3 月

交货截止日期 2025 年 2 月

项目概况及投

标人履约情况

新建京港高速铁路九江至南昌段位于江西省北部，线路北起九江市，

向南经庐山市、共 青城市、永修县、昌北机场，终至南昌市，正线长

137.716km，利用昌景黄铁路南昌东站站内正线 3.336km。全线新建庐山

南、共青城东、昌北机场 3 座车站，改建庐山站和南昌东站。同步建设庐

山城际联络线、乐化联络线，扩建南昌东动车所。我公司正按照买方的供

应计划有序供应，已履行完合同，履约信用良好。

备注 表后附：中标通知书、合同、物资验收记录表、履约信用证明



6.3.4 新建成都至达州至万州铁路工程（FSB05 包）

物资材料名称 反粘式防水板

规格型号 规格型号 1：1.0mm 厚反粘式防水板 数量：385137.08 ㎡

项目名称 新建成都至达州至万州铁路工程

项目所在地 重庆市、四川省

买方名称 成达万高速铁路有限责任公司

买方联系人及

电话
谌明星 028-86483845

合同金额 数量 385137.08 ㎡，金额 22260923.22 元

交货起始日期 2023 年 3 月

交货截止日期 至合同履行结束

项目概况及投

标人履约情况

新建成都至达州至万州铁路位于重庆市和四川省境内，线路东起重庆市万

州区，向西经重庆市开州区、四川省达州市、南充市、遂宁市、资阳市，

终至成都市，全线长 476.794km，其中新建长度 419.833km。共设车站 13

个。主要技术标准：铁路等级：高速铁路；双线；设计速度：350km/h。

我公司已完成合同量的 80%，履约信用良好。

备注 表后附：中标通知书、合同、收货验收单、发票



正在供货和新承接的项目情况表

6.4.1 新建深圳至江门铁路工程项目（SJWZ01 包）

物资材料名称 反粘式防水板

规格和型号 规格型号 1：EVA-FB-FZR-1.0mm 数量：394090.76 ㎡

项目名称 新建深圳至江门铁路工程

项目所在地 广东省

买方名称 厦深铁路广东有限责任公司

买方联系人及电话 庞理明 0750-8251982

签约合同价 22459232.41 元

交货起始日期 2023 年 10 月

交货截止日期 至合同履行结束

项目概况及投标人

履约情况

深圳至江门铁路（含先期开工段珠江口隧道）新建正线全长

116.309km， 其中桥梁 69.295km，隧道 45.200km（含地下站长度），

新建线路桥隧比例 98.4%。全线共 设西丽（不含）、深圳机场东、东

莞滨海湾、南沙、中山北、横栏、江门（含）共 7 座车 站。主要技

术标准：铁路等级:高速铁路。正线数目：双线。设计速度：250km/h，

西丽至南 沙段 200km/h。

合同物资：反粘式 EVA 防水板，规格型号 EVA-FB-FZR-25m*3m*1.0mm,

执行标准 Q/CR562.1-2018。

目前我公司已供货 40%，履约信用良好。

备注 表后附：中标通知书、合同、补充协议书、验工计价表



第二候选人：德盛合成材料有限公司

近年完成的类似项目情况表

项目一：

物资材料名称 防水板

规格型号 1.5mm 厚

项目名称

1.新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段建设单位

管理甲供物资（防水板）

项目所在地 四川达州、广安、重庆

买方名称 京昆高速铁路西昆有限公司

买方联系人及电话 瞿强 023-61862792

合同价格 133492226 元

合同签订日期 2024 年 7 月

交货起始日期 2024 年 8 月

交货截止日期 2025 年 6 月

项目概况及投标人履约

情 况

新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段自在建西安至安康高速铁

路安康西站，经岚皋、城口、宣汉、达州、大竹、广安、合川、北碚，

至重庆枢纽重庆西站，线路全长477.9公里（其中新建线路446.7公里），

设 11 座车站；同步建设樊哙经开州至万州连接线，长 90.2 公里，设 3

座车站。配套新建本线至兰渝铁路、襄渝铁路、成达万高铁联络线约

26 公里。项目总投资 1237.2 亿元，建设工期 6年。

履约情况：本项目已完成供货，在合同执行过程中，我方与乙方保持了

良好的沟通，并按照合同的约定要求按时交付合同中规定的产品。同时

保证了所供产品的质量符合合同的标准，确保了乙方的权益。履约进展

顺利。

备注 供货数量：1030828 ㎡



正在供货和新承接的项目情况表

项目一：

物资材料名称 防水板(反粘式 EVA 防水板）

规格和型号 1.5mm

项目名称
1.新建南通至宁波高速铁路增设苏州东站建管甲供物资（防

水板、止水带）项目

项目所在地 江苏苏州

买方名称 沪杭铁路客运专线股份有限公司、上海国铁工程建设管理有限公司

买方联系人及电话 郭效广 021-51246137

签约合同价 2634015.757 元

交货起始日期 2025 年 7 月

交货截止日期 正在供货

项目概况及投标

人履约情况

新建南通至宁波高速铁路线路起自盐城至南通高速铁路南通西站，经江苏省张

家港市、常熟市、苏州市及浙江省嘉兴市、宁波市，终至宁波枢纽宁波站。线

路全长约 309.8 公里，其中新建线路 300.7 公里，利用既有线 9.1 公里，设站

10 座。新建跨杭州湾双线铁路大桥 1座。同步建设嘉兴南站沪昆场联络线、本

线与萧甬线上行联络线、苏州北动车运用所及车场，扩建宁波动车运用所，预

留嘉兴南动车存车场建设用地等。本项目开工日期：2022 年 11 月，计划总工

期（含联调联试及运行试验）：5年。项目资金来源：国铁集团、浙江省、江

苏省资本金和银行贷款。

履约情况：本项目正在供货中，在合同执行过程中，我方与乙方保持了良好的

沟通，并按照合同的约定要求按时交付合同中规定的产品。同时保证了所供产

品的质量符合合同的标准，确保了乙方的权益。履约进展顺利。

备注 供货数量：89745 ㎡





项目二：

物资材料名称 隧道防水板(EVA 反粘防水板）

规格和型号 1.0mm

项目名称
2.铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程海宁观潮站

（含）以南段站前工程（隧道防水板）

项目所在地 杭州

买方名称 中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部

买方联系人及电话 赵留东 17319752333 朱海论 15306542706

签约合同价 1826745.7 元

交货起始日期 2024 年 2 月

交货截止日期 正在供货

项目概况及投标人履

约情况

本次招标节围线路全长 56.821 公里全线(左线)正线设桥梁 8座共

40974.653 延米、隧道 3座共 14488 延米(含萧山机场地下站)，桥隧

比 98.72%;路基 4处共 2126.051 延米，其中正线路基 3处共 552.832

米,本线动走线及存车场路基 1处 1573.219 米。正线主要技术标准。

铁路等级:高速铁路。设计速度:海宁观潮站至钱塘段 350 公里/小时，

其余段 250 公里/小时，局部地段限速。正线数目:双线。正线线间距:

海宁观潮站至钱塘 5.0 米，钱塘至绍兴北段 4.6 米。最小曲线半径:

海宁观潮站至钱塘一般7000米、困难5500米，钱塘至绍兴北一般3200

米，困难 2800 米。最大坡度:20‰，困难条件下不大于 30‰。到发线

有效长度:650 米。列车运行控制方式:CTCS-3 级。调度指挥方式:调

度集中最小行车间隔:3 分钟。

履约情况：本项目正在供货中，在合同执行过程中，我方与乙方保持

了良好的沟通，并按照合同的约定要求按时交付合同中规定的产品。

同时保证了所供产品的质量符合合同的标准，确保了乙方的权益。履

约进展顺利。

备注 供货数量：53026 ㎡



项目三：

物资材料名称 EVA 反粘防水板

规格和型号 1.2mm

项目名称
3.新建焦作至平顶山铁路控制性工程总包甲供物资

（隧道防水材料）招标

项目所在地 河南洛阳

买方名称 中铁十一局集团有限公司焦平铁路 JPZQ-2 标项目部

买方联系人及电话 龙黎鹏 18672093236

签约合同价 2210754 元

交货起始日期 2025 年 10 月

交货截止日期 正在供货

项目概况及投标人履

约情况

新建焦作至平顶山铁路，自郑太高铁珏山线路所至郑渝高铁平

顶山西站（不含），全线新设沁阳西、济源东、孟津北、汝阳东、汝

州南 5 座车站，改建洛阳龙门、焦作西站；预留伊 川西站。新建线

路长 230.488 公里，包含焦作、平顶山地区和洛阳枢纽相关及配套工

程。项目建设工期 4年， 项目投资估算 464.80 亿元

履约情况：本项目正在供货中，在合同执行过程中，我方与乙方

保持了良好的沟通，并按照合同的约定要求按时交付合同中规定的产

品。同时保证了所供产品的质量符合合同的标准，确保了乙方的权益。

履约进展顺利。

备注 供货数量：85029 ㎡



第三候选人：衡水新陆交通器材有限公司

近年完成的类似项目情况表





正在供货和新承接的项目情况表
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