

资格评审及评标工作，成员如下

四、资格审查复核情况

资格审查复核工作于 2026 年 02 月 12 日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 22 评标室进行，本次复核工作由原评标委员会负责。复核情况如下：

评标委员会按照招标文件的规定对 6 家投标单位进行资格审查，各评委独立评审，最终结果按评标委员会少数服从多数原则确定。经审查，3 家投标单位通过资格审查并进入下一阶段的评标。

中咨工程管理咨询有限公司不通过资格审查，不通过原因：拟委派总监理工程师阴承国在 2022 年开工至 2024 年完工投运的中煤新集利辛板集电厂二期项目中是 2024 年 4 月 22 日才被任命为总监，不是全过程担任，不符合招标文件第一章“七、合格投标人资格条件 7.3 条”：“②2021 年 1 月 1 日至今至少担任过 1 个已投运的单机容量 600MW 及以上等级煤电机组项目**全过程**总监理工程师工作（该项目应为已投运状态）”规定。

西北电力建设工程监理有限责任公司不通过资格审查，不通过原因：拟委派总监理工程师高明在 2020 年开工至 2023 年完工投运的榆能杨伙盘煤电一体化电厂工程项目中是 2022 年 12 月 6 日证明为总监，不是全过程担任，不符合招标文件第一章“七、合格投标人资格条件 7.3 条”：“②2021 年 1 月 1 日至今至少担任过 1 个已投运的单机容量 600MW 及以上等级煤电机组项目**全过程**总监理工程师工作（该项目应为已投运状态）”规定。

达华集团北京中达联咨询有限公司不通过资格审查，不通过原因：拟委派总监理工程师孙金玉在新疆重能石头梅 2×100 万千瓦煤电项目工程监理服务项目中担任过阶段性项目总监之职，不是全过程担任，不符合招标文件第一章“七、合格投标人资格条件 7.3 条”：“②2021 年 1 月 1 日至今至少担任过 1 个已投运的单机容量 600MW 及以上等级煤电机组项目**全过程**总监理工程师工作（该项目应为已投运状态）”规定。

详见《资格审查记录表》《资格审查汇总表》。

评标委员会（签名）：

2026 年 02 月 12 日