

茂名市北组团主干路网新建工程（一期）—
—复兴大道延长线10KV及10KV以下电力迁
改工程项目
施工投标文件

（第一册）

商务投标文件

（正本） / （副本）

项目名称：茂名市北组团主干路网新建工程（一期）—复兴大道
延长线10KV及10KV以下电力迁改工程

投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：黄晓澄（签字）

日期：2026年02月28日



目录

一、投标承诺书	1
二、法定代表人身份证明书	2
三、法人授权委托书	3
四、投标保证金	4
附：基本户银行开户许可证	5
附：投标保证保险保函	6
五、资格审查资料	7
（一）投标人基本情况表	7
①资质证书副本复印件	9
②营业执照副本复印件	12
③安全生产许可证副本复印件	14
（二）企业近三年内其他信誉情况表	15
附：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的投标人网页信息 查询截图。	16
（三）项目管理机构	21
表 1. 项目管理机构组成表	21
表 2. 主要人员简历表	22
附 1：项目经理简历表	22
附 2：项目施工技术负责人简历表	28
附 3：安全负责人简历表	32
附 4：质量负责人简历表	38

附 5: 财务负责人简历表	43
附6: 专业工程师简历表	47
附7: 专业工程师简历表	51
附8: 专业工程师简历表	55
附9: 专业工程师简历表	59
六、投标人企业信誉及荣誉证明材料表	63
附: 2019年度至2024年度纳税信用A级纳税人证明	64
附: 2018年度至2024年度先进企业荣誉证书	70
附: 质量管理体系认证证书	74
附: 环境管理体系认证证书	76
附: 职业健康安全管理体系认证证书的	78
七、企业业绩情况表	80
业绩2	88
业绩3	96
业绩4	102
业绩5	111
八、投标人声明	116
关于遵守招标文件和履行施工合同的声明	116
九、企业诚信承诺书	118
诚信承诺书	118

二、法定代表人身份证明书

投 标 人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

地 址：茂名市茂南大道西南岭大夏三楼

成立时间：2000年07月13日

经营期限：2000年07月13日-长期

姓 名：江柱 性别：男

年 龄：65岁 职务：总经理

系茂名建筑集团工业设备安装有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖单位章）

2026年02月28日

附法定代表人身份证复印件（包括正、背面）



三、法人授权委托书

本人 江柱 (姓名) 系 茂名建筑集团工业设备安装有限公司 (投标人名称) 的法定代表人, 现委托 黄晓澄 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 茂名市北组团主干路网新建工程 (一期) -- 复兴大道延长线10KV及10KV以下电力迁改工程 (项目名称) 施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 自开标之日起至投标有效期满

代理人无转委托权。

投 标 人: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司 (盖单位章)

法定代表人: (签字)

身份证号码: [REDACTED]

委托代理人: 黄晓澄 (签字)

身份证号码: [REDACTED]

2026年02月28日

附授权委托人身份证复印件 (包括正、背面)



注: 1. 如果由投标人的法定代表人签署投标文件并出席开标会的, 则无需提供法人授权委托书; 如果由投标人的委托代理人签署投标文件并出席开标会的, 则须附有法定代表人身份证明书及法人授权委托书 (法定代表人身份证明书及法人授权委托书是法定代表人亲笔签名, 不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替), 联合体投标的由牵头人出具。

2. 委托期限可写: 自开标之日起至投标有效期满。

四、投标保证金

投标人须提供如下资料复印件附在本页或次页，复印件须加盖投标人公章：

一、转账形式：

- 1、投标人基本户银行开户许可证复印件或有银行盖章的《基本存款账户信息》复印件；
- 2、投标人从基本户转账投标保证金凭据复印件。

二、银行保函形式：

- 1、投标人基本户银行开户许可证复印件或有银行盖章的《基本存款账户信息》复印件；
- 2、投标保函（版本见附件 1）。

三、保证保险形式：

- 1、投标人基本户银行开户许可证复印件或有银行盖章的《基本存款账户信息》复印件；
- 2、投标保证保险保函（版本见附件 2）。

附：基本户银行开户许可证

<h1>开户许可证</h1>	
核准号: J5920000104302	编号: 5810-02386439
经审核, 茂名建筑集团工业设备安装有限公司	符合开户条件, 准予
开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) 江柱	开户银行 中国工商银行茂名市石化支行
账号 2016023109200004980	发证机关(盖章) 2013年08月15日

附：投标保证保险保函

投标保证保险保函

保函编号：2994409051620260000041

致中交路桥建设有限公司（下称受益人）：

鉴于茂名建筑集团工业设备安装有限公司（下称投保人）将于2026年02月28日参加贵方招标工程广州公共资源交易中心项目编号为JG2026-0153的茂名市北组团主干路网新建工程（一期）—复兴大道延长线10KV及10KV以下电力迁改工程的投标，我方接受投保人的委托，在此向受益人提供一般保证责任的投标保证：

一、本保函的最高担保金额为人民币（币种）50000.00元（小写）伍万元整（大写）。

二、本保函投标有效期从提交投标文件的截止之日算起，投标有效期为90日历天。

三、在本保证担保的有效期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1、投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署项目合同；

3、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

4、投保人在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。

四、在本保函的有效期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，凭本保函正本原件，3个工作日内，不争论、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。

五、索赔通知应当说明索赔理由、索赔金额、收款账户，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的有效期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：浙商财产保险股份有限公司茂名中心支公司

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：郑永涛

单位地址：广东省茂名市茂南区西粤南路123号大院1号405房

邮政编码：525000 电话：0668-2758383 传真：0668-2758373

日期：2026年02月24日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

五、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

1、一般情况				
公司注册名称	茂名建筑集团工业设备安装有限公司			
注册地址	茂名市茂南大道西南岭大厦三楼	邮政编码	525000	
主要业务	机电设备安装工程，锅炉安装改造维修工程，压力管道设计，压力管道安装改造维修工程，石油化工工程，房屋建筑工程，市政公用工程（城市道路工程、污水处理工程、给排水工程、燃气管道工程、液化气贮罐站安装工程、热力工程、生活垃圾转运站工程），消防设施工程，防腐保温工程，钢结构工程，地基基础工程；无损检测；建筑装饰装修工程设计与施工；防雷工程专业施工。机电设备修理、修配，设备和材料租赁，机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁，技术服务。人力资源服务（不含劳务派遣、对外劳务合作）。销售：建筑材料、机电设备材料；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房地产信息咨询服务；园林绿化工程；土石方工程；化工装置设备拆除（爆破作业除外）；工程机械拆解；再生资源回收（不含危险废物，不含仓储）；体育场地设施工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		营业执照号码	91440902734102110G
公司成立地点时间	省	广东省	城市	茂名市
	成立时间	2000年07月13日		
法定代表人	姓名	江柱	职称	高级工程师
技术负责人	姓名	梁邵国	职称	高级工程师
通信资料	电话	0668-2522683	传真	0668-2523108
	E-mail	mmaz@mmiei.com		
2、企业资质				

施工资质	机电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级、石油化工工程施工总承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级		
资质证号	D244040686、D344029465、DL344349940		
3、人员结构			
职工总数	440人	技术专业人数	266人
高级职称人数	15人	中级职称人数	38人
初级职称人数	87人		
4、联系方式			
姓名	职务	电话	手机
柯净海	主任	0668-2522683	18688366402
/	/	/	/

注：本表后附：①资质证书副本复印件；②营业执照副本复印件；③安全生产许可证副本复印件；④广东省外企业须提交已办理通过“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记的带标志网页打印件。前述资料应加盖投标人单位章。

①资质证书副本复印件



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skyppt.gdcic.net>



建筑业企业资质证书

证书编号: D344029465

企业名称: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司

统一社会信用代码: 91440902734102110G

法定代表人: 江柱

注册地址: 茂名市茂南大道西南岭大厦三楼

有效期至: 2028年12月13日



等级: 防水防腐保温工程专业承包二级
消防设施工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包二级
地基基础工程专业承包二级



请关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办”扫码查验



发证机关: 茂名市住房和城乡建设局

发证日期: 2024年05月07日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypc.gdcl.net>



建筑业企业资质证书

证书编号: DL344349940

企业名称: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司

统一社会信用代码: 91440902734102110G

法定代表人: 江柱

注册地址: 茂名市茂南大道西南岭大厦三楼

有效期: 至2029年02月05日

资质等级: 施工劳务不分等级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办”扫码验证

发证机关: 茂名市住房和城乡建设局

发证日期: 2024年02月05日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypc.gdcl.net>



承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号:6-1-00047-2017

单位名称: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司
住所: 茂名市茂南大道西南岭大厦三楼



法定代表人: 江柱

许可类别和等级:

承装类三级
承修类三级
承试类三级

统一社会信用代码: 91440902734102110G

有效期限自 2023年03月20日 始
至 2029年03月19日 止



2025年02月24日

国家能源局印制

③安全生产许可证副本复印件



(二) 企业近三年内其他信誉情况表

信誉内容	投标人陈述具体情况 (由投标人填写)
<p>1、投标人在最近三年内（2022年01月01日至投标截止日前）没有存在骗取中标或严重违约被解除合同或被建设行政主管部门通报且在限制投标期内。</p> <p>2、投标人没有被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人。</p>	<p>1、我单位在最近三年内（2022年01月01日至投标截止日前）没有存在骗取中标或严重违约被解除合同或被建设行政主管部门通报且在限制投标期内。</p> <p>2、我单位没有被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人。</p>

注：附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的投标人网页信息查询截图。



投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：黄成登（签字）

2026年02月28日

附：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的投标人网页信息查询截图。

2026/2/9 10:26

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
林建勇	5111241977****2617
孟金金	4114221984****0340
张刚	5102251976****4930
王桂来	1326231959****4058
胡超	1302811989****0219

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司

91440902734102110G (restrainingOrder.html)

验证码: uutz

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91440902734102110G 茂名建筑集团工业设备安装有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级酒店、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考，如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用者自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

搜索

信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

茂名建筑集团工业设备安装有限公司 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



社会信用体系建设国家库成员单位
地方信用网站
信用示范区
区域




关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

 信用中国APP下载
 信用中国微信公众号

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm0400009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

茂名建筑集团工业设备安装有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位
地方信用网站
信用示范地区
区域



政府网站
找错

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国APP下载



信用中国微信公众号

© 版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

茂名建筑集团工业设备安装有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



社会信用体系建设部联席会议成员单位
地方信用网站
信用示范地区
区域




关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网


信用中国APP下载


信用中国微信公众号

© 版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

(三) 项目管理机构

表 1. 项目管理机构组成表

职务	姓名	身份证号码	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	杨成卫		高级工程师	建造师	一级	粤1442006200805439	机电工程	/
项目施工技术负责人	梁邵国		高级工程师	建造师	二级	粤2442011201300176	机电工程	/
安全负责人	凡红良		高级工程师	粤建安C3	/	粤建安C3(2004)0007551	专职安全生产管理人员	注册安全工程师
质量负责人	陈玉娴		工程师	质量员	/	0441610894416000060	设备安装质量员	/
财务负责人	黄宇鹏		/	会计师	/	31702240544165102569	会计	/
专业工程师	陆新民		高级工程师	广东省职称证书	高级	2400101255521	电气工程	/
专业工程师	朱义威		高级工程师	广东省专业技术资格证	高级	粤高证证字第0900101125647号	建筑机电设备安装	/
专业工程师	陈林辉		高级工程师	广东省专业技术资格证	高级	粤高证证字第1300101063023号	建筑工程	/
专业工程师	杨美娇		高级工程师	广东省专业技术资格证	高级	粤高证证字第1300101066010号	电气工程	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

注：1、项目管理机构配备应符合投标人须知前附表的附录 5 资格审查条件（人员配备最低要求）的要求，否则视为不响应招标文件。

2、参加商务标评分人员也应列入表中，并按要求提供相关资料；

3、广东省外的投标人需在本表后附：其拟委派人员已经在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查的带标志网页打印件。

表 2. 主要人员简历表

附 1: 项目经理简历表

姓名	杨成卫	年龄	53岁	学历	专科
职称	高级工程师	职务	经理	拟在本合同任职	项目经理
毕业学校	广东石油化工高等专科学校			专业	化工机械
注册建造师执业资格等级			一级	建造师专业	机电工程
建造师注册证书编号			粤1442006200805439		
安全生产考核合格证书编号			粤建安B(2004)0017979		
主要业绩					
时 间	参加过的类似项目名称	工程概况说明		发包人及联系电话	
/	/	/		/	
/	/	/		/	

注：1、本表后附拟委任项目经理的身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、2025年10月至今连续3个月的社保证明材料，已退休项目经理可提供退休证明代替社保证明。
注：如果建造师的注册证、安全生产考核合格证已按新规定办理信息公开，则提交有二维码的网上信息系统证明的打印件；未办理信息公开的则提交证书复印件。

2、如果投标人拟派的项目经理存在在建（未竣工验收）项目中途已经变更其项目经理的，需在本表后附变更证明材料复印件。（开标日后提交证明材料视为无效）

3、如果有，提供如下资料复印件：

- (1) 项目经理业绩证明材料
- (2)

4. 以上复印件须加盖投标人单位章。

投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

项目经理：杨成卫（签字）

2026年02月28日

身份证-杨成卫



建造师注册证书-杨成卫



使用有效期: 2026年02月13日
- 2026年08月12日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 杨成卫

性别: 男

出生日期: 1973年09月25日

注册编号: 粤1442006200805439




聘用企业: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-07-19至2027-07-18)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 
签名日期: 2026.2.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2026年02月10日

安全生产考核合格证（B证）-杨成卫

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2004）0017979

姓

名：杨成卫

性

别：男

出生年月：1973年09月25日

企业名称：茂名建筑集团工业设备安装有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2005年01月01日

有效 期：2025年11月06日 至 2028年12月31日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年11月06日

职称证-杨成卫

表名 3-1



杨成卫 于二〇〇九年
十二月，经 广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备 建筑机电设备
安装高级工程师
资格。特发此证



粤高职称字第 04020125646



发证机关：广东省人事厅
二〇〇九年五月二十一日

社保证明-杨成卫



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 杨成卫

证件号码: [REDACTED]

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	19940101	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	19980301	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	19980301	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202508	111000014246	12887	2061.92	0	1030.96	12887	103.1	25.77	115.98	
202509	111000014246	12887	2061.92	0	1030.96	12887	103.1	25.77	115.98	
202510	111000014246	12887	2061.92	0	1030.96	12887	103.1	25.77	115.98	
202511	111000014246	12887	2061.92	0	1030.96	12887	103.1	25.77	115.98	
202512	111000014246	12887	2061.92	0	1030.96	12887	103.1	25.77	115.98	
202601	111000014246	12887	2061.92	0	1030.96	12887	103.1	25.77	115.98	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

111000014246: 茂名市: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务页面上自行打印, 作为参保人在茂名市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-08-01, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2026年02月02日

附 2：项目施工技术负责人简历表

姓 名	梁绍国	年 龄	41岁	学 历	本科
职 称	高级工程师	职 务	职员	拟在本合同任职	项目施工技术负责人
毕业学校	广东工业大学			专 业	信息工程
工作年限	15年	职称资格证书编号			2400101255531
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	

注：1、本表后附拟委任项目施工技术负责人的身份证、职称证复印件、2025年10月至今连续3个月的社保证明材料。

2、以上复印件须加盖投标人单位章。

投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

项目施工技术负责人：梁绍国（签字）

2026年02月28日

身份证-梁绍国



广东省职称证书

姓名：梁绍国

身份证号：[REDACTED]



职称名称：高级工程师

专业：电气

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月2日

评审组织：广东省工程系列机电工程专业高级职称评审委员会

证书编号：2400101255531

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年8月15日



社保证明-梁绍国



202602021552032961

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 梁绍国

证件号码: [REDACTED]

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20090201	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20090301	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20090301	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业		工伤	备注	
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费		单位缴费
202508	111000014246	7643	1222.88	0	611.44	7643	61.14	15.29	68.79	
202509	111000014246	7643	1222.88	0	611.44	7643	61.14	15.29	68.79	
202510	111000014246	7643	1222.88	0	611.44	7643	61.14	15.29	68.79	
202511	111000014246	7643	1222.88	0	611.44	7643	61.14	15.29	68.79	
202512	111000014246	7643	1222.88	0	611.44	7643	61.14	15.29	68.79	
202601	111000014246	7643	1222.88	0	611.44	7643	61.14	15.29	68.79	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

111000014246: 茂名市: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在茂名市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-08-01, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2026年02月02日

附 3：安全负责人简历表

姓 名	凡红良	年 龄	54岁	学 历	本科
职 称	高级工程师	职 务	职员	拟在本合同任职	安全负责人
毕业学校	广东石油化工学院			专 业	土木工程
工作年限	20	证书编号			粤建安 C3(2004)0007551
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	

注：1、本表后附拟委任安全负责人的身份证及安全生产考核合格证（C证）、2025年10月至今连续3个月的社保证明材料。如果安全生产考核合格证已按新规定办理信息公开，则提交有二维码的网上信息系统证明的打印件；未办理信息公开的则提交证书复印件。

2、以上复印件须加盖单位章。

投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

安全负责人：Amia（签字）

2026年02月28日

身份证-凡红良



安全生产考核合格证（C证）-凡红良

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2004）0007551

姓名：凡红良

性别：女

出生年月：1974年10月16日

企业名称：茂名建筑集团工业设备安装有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2005年01月01日

有效期：2025年11月10日 至 2028年12月31日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年11月10日

职称证-凡红良




注册记录

注册类别: 建筑施工安全
聘用单位: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司
有效期至: 2018年03月23日



注册记录

Y0449 凡红良 [REDACTED]
注册类别: 建筑施工安全
聘用单位: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司
有效期: 2021年03月24日至2026年3月23日



凡红良 [REDACTED]

注册类别: 建筑施工安全
聘用单位: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司
有效期至: 2021年03月23日



社保证明-凡红良



202602021101365275

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 凡红良

证件号码: [REDACTED]

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20050901	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20050901	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20050901	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业		工伤	备注	
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费		单位缴费
202508	111000014246	9587	1533.92	0	766.96	9587	76.7	19.17	86.28	
202509	111000014246	9587	1533.92	0	766.96	9587	76.7	19.17	86.28	
202510	111000014246	9587	1533.92	0	766.96	9587	76.7	19.17	86.28	
202511	111000014246	9587	1533.92	0	766.96	9587	76.7	19.17	86.28	
202512	111000014246	9587	1533.92	0	766.96	9587	76.7	19.17	86.28	
202601	111000014246	9587	1533.92	0	766.96	9587	76.7	19.17	86.28	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

111000014246: 茂名市: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在茂名市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-08-01, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2026年02月02日

附 4：质量负责人简历表

姓 名	陈玉娴	年 龄	46岁	学 历	本科
职 称	中级工程师	职 务	职员	拟在本合同任职	质量负责人
毕业学校	广东石油化工学院			专 业	土木工程
工作年限	20年	证书编号			04116108944160006 0
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	

注：1、本表后附拟委任质量负责人的身份证及岗位证、2025年10月至今连续3个月的社保证明材料。

2、以上复印件须加盖单位章。

投标人  茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

质量负责人：陈玉娴（签字）

2026年02月28日

身份证-陈玉娴



岗位证-陈玉娴

证书编码：0441610894416000060

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：陈玉娴

身份证号：



岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



继续教育记录

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020 年 07 月 01 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

职称证-陈玉娴



陈玉娴 于二〇一〇年
十二月，经 茂名市机械电
子电气工程中级专业技术资格

评审委员会评审通过，
机电工程师
特发此证



粤中职称证字第 1000102023652 号



发证机关：

二〇一〇年十二月三十日



社保证明-陈玉娴



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 陈玉娴

证件号码: [REDACTED]

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20020701	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20020701	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20020701	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202508	111000014246	7723	1235.68	0	617.84	7723	61.78	15.45	69.51	
202509	111000014246	7723	1235.68	0	617.84	7723	61.78	15.45	69.51	
202510	111000014246	7723	1235.68	0	617.84	7723	61.78	15.45	69.51	
202511	111000014246	7723	1235.68	0	617.84	7723	61.78	15.45	69.51	
202512	111000014246	7723	1235.68	0	617.84	7723	61.78	15.45	69.51	
202601	111000014246	7723	1235.68	0	617.84	7723	61.78	15.45	69.51	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

111000014246: 茂名市: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在茂名市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-08-01, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2026年02月02日

附 5：财务负责人简历表

姓 名	黄宇鹏	年 龄	30岁	学 历	本科
职 称	/	职 务	职员	拟在本合同任职	财务负责人
毕业学校	广州商学院			专 业	审计学
工作年限	8年	证书编号			317022405441651025 69
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	

注：1、本表后附拟派财务负责人的身份证、2025年10月至今连续3个月的社保证明材料。
2、以上复印件须加盖单位章。



投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

财务负责人：黄宇鹏（签字）

2026年02月28日

身份证-黄宇鹏



资格证-黄宇鹏



社保证明-黄宇鹏



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：黄宇鹏

证件号码：[REDACTED]

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20190118	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20190118	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20190118	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202508	111000014246	4829	772.64	0	386.32	4829	38.63	9.66	43.46	
202509	111000014246	4829	772.64	0	386.32	4829	38.63	9.66	43.46	
202510	111000014246	4829	772.64	0	386.32	4829	38.63	9.66	43.46	
202511	111000014246	4829	772.64	0	386.32	4829	38.63	9.66	43.46	
202512	111000014246	4829	772.64	0	386.32	4829	38.63	9.66	43.46	
202601	111000014246	4829	772.64	0	386.32	4829	38.63	9.66	43.46	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111000014246：茂名市：茂名建筑集团工业设备安装有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我市的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在茂名市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-08-03，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期：2026年02月04日

附6：专业工程师简历表

姓名	陆新民	年龄	48岁	学历	专科
职称	高级工程师	职务	职员	拟在本合同任职	专业工程师
毕业学校	湖南财经高等专科学校		专业	房地产	
工作年限	25年	证书编号		2400101255521	
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	

注：1、本表后附拟派专业工程师的身份证、职称证、2025年10月至今连续3个月的社保证明材料。

2、以上复印件须加盖单位章。



投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

专业工程师：陆新民（签字）

2026年02月28日

身份证-陆新民



广东省职称证书

姓名：陆新民

身份证号：[REDACTED]



职称名称：高级工程师

专业：电气

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月2日

评审组织：广东省工程系列机电工程专业高级职称评审委员会

证书编号：2400101255521

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年8月15日



社保证明-陆新民



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 陆新民

证件号码: [REDACTED]

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20071101	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20071101	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20071101	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202508	111000014246	7691	1230.56	0	615.28	7691	61.53	15.38	69.22	
202509	111000014246	7691	1230.56	0	615.28	7691	61.53	15.38	69.22	
202510	111000014246	7691	1230.56	0	615.28	7691	61.53	15.38	69.22	
202511	111000014246	7691	1230.56	0	615.28	7691	61.53	15.38	69.22	
202512	111000014246	7691	1230.56	0	615.28	7691	61.53	15.38	69.22	
202601	111000014246	7691	1230.56	0	615.28	7691	61.53	15.38	69.22	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

111000014246: 茂名市: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在茂名市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-03-01, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2026年02月02日

附7：专业工程师简历表

姓名	朱义威	年龄	55岁	学历	专科
职称	高级工程师	职务	职员	拟在本合同任职	专业工程师
毕业学校	广东工学院			专业	电气工程
工作年限	36年	证书编号			粤高职证字第 0900101125647号
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
/	/	/		/	
/	/	/		/	
/	/	/		/	
/	/	/		/	
/	/	/		/	
/	/	/		/	

注：1、本表后附拟派专业工程师的身份证、职称证、2025年10月至今连续3个月的社保证明材料。

2、以上复印件须加盖单位章。

投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

专业工程师：朱义威（签字）

2026年02月28日

身份证-朱义威



职称证-朱义威

表 3-1



朱义威 于二〇〇/年

十二月，经 广东省建筑工程

技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，

建筑机电设备
安装高级工程师

具备资格。特发此证



粤高职称字第 0900101125647 号



发证机关：广东省人事厅

二〇〇九年 五月 二十一日



社保证明-朱义威



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：朱义威

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	19940101	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	19980301	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	19980301	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202508	111000014246	10399	1663.84	0	831.92	10399	83.19	20.8	93.59	
202509	111000014246	10399	1663.84	0	831.92	10399	83.19	20.8	93.59	
202510	111000014246	10399	1663.84	0	831.92	10399	83.19	20.8	93.59	
202511	111000014246	10399	1663.84	0	831.92	10399	83.19	20.8	93.59	
202512	111000014246	10399	1663.84	0	831.92	10399	83.19	20.8	93.59	
202601	111000014246	10399	1663.84	0	831.92	10399	83.19	20.8	93.59	



1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111000014246：茂名市：茂名建筑集团工业设备安装有限公司

2、本《社保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-08-01，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《社保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期：2026年02月02日

附8：专业工程师简历表

姓 名	陈林辉	年 龄	48岁	学 历	专科
职 称	高级工程师	职 务	职员	拟在本合同任职	专业工程师
毕业学校	广东工学院		专 业		建筑施工与管理
工作年限	20年	证书编号			粤高证字第 1300101063023号
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	

注：1、本表后附拟派专业工程师的身份证、职称证、2025年10月至今连续3个月的社保证明材料。

2、以上复印件须加盖单位章。



投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

专业工程师：陈林辉（签字）

2026年02月28日

身份证-陈林辉



职称证-陈林辉

技19



陈林辉 于二〇一二年十二月，经广东省建筑工程技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，


具备建筑机电设备安装高级工程师资格。特发此证



发证机关 广东省人力资源和社会保障厅

二〇一二年六月二十四日

粤高职称字第1300107083023 号



社保证明-陈林辉



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 陈林辉

证件号码: [REDACTED]

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	19990301	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	19990301	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	19990301	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202508	111000014246	12015	1922.4	0	961.2	12015	96.12	24.03	108.14	
202509	111000014246	12015	1922.4	0	961.2	12015	96.12	24.03	108.14	
202510	111000014246	12015	1922.4	0	961.2	12015	96.12	24.03	108.14	
202511	111000014246	12015	1922.4	0	961.2	12015	96.12	24.03	108.14	
202512	111000014246	12015	1922.4	0	961.2	12015	96.12	24.03	108.14	
202601	111000014246	12015	1922.4	0	961.2	12015	96.12	24.03	108.14	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

111000014246: 茂名市: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在茂名市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2026-08-01, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2026年02月02日

附9：专业工程师简历表

姓 名	杨美娇	年 龄	51岁	学 历	本科
职 称	高级工程师	职 务	职员	拟在本合同任职	专业工程师
毕业学校	中央广播电视大学		专 业		土木工程
工作年限	20年	证书编号			粤高证证字第 130010106610号
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	

注：1、本表后附拟派专业工程师的身份证、职称证、2025年10月至今连续3个月的社保证明材料。

2、以上复印件须加盖单位章。



投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

专业工程师：杨美娇（签字）

2026年02月28日

身份证-杨美娇



职称证-杨美娇

杨美娇 于二〇一三年
十月，经广东省机电工程
技术高级工程师资格第一
评审委员会评审通过，
机电高级工程师
资格。特发此证

广东省专业技术资格
专用章
13101066010 号

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一四年二月二十八日



社保证明-杨美娇



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 杨美娇

证件号码: [REDACTED]

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	200206	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200208	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200206	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202508	111000014246	6021	963.36	0	481.68	6021	48.17	12.04	54.19	
202509	111000014246	6021	963.36	0	481.68	6021	48.17	12.04	54.19	
202510	111000014246	6021	963.36	0	481.68	6021	48.17	12.04	54.19	
202511	111000014246	6021	963.36	0	481.68	6021	48.17	12.04	54.19	
202512	111000014246	6021	963.36	0	481.68	6021	48.17	12.04	54.19	
202601	111000014246	6021	963.36	0	481.68	6021	48.17	12.04	54.19	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

111000014246: 茂名市: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在广东省参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-08-01, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2026年02月02日

六、投标人企业信誉及荣誉证明材料表

信誉及荣誉内容	证明材料	投标人具备的条件或说明
纳税信用A级纳税人	提供证书复印件	我单位被连续5年以上被评为纳税信用A级纳税人
先进单位	提供证书复印件	我单位连续7年获得市级建筑行业及相关协会颁发的先进单位
企业认证体系	提供证书复印件	我单位具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书
	提供证书复印件	

注：1、本表后附上述有关证书、证件的复印件。

2、以上复印件须加盖单位章。

投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：黄晓进（签字）

2026年02月28日

附：2019年度至2024年度纳税信用A级纳税人证明

2026/2/10 08:58

国家税务总局广东省税务局

简体 | 繁体 | 无障碍浏览

国家税务总局 | 广东省人民政府



国家税务总局广东省税务局

Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

抖音 手机端 微博 微信

请输入关键词

搜索

本站热词：减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

首页

信息公开

新闻动态

政策文件

纳税服务

互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号：

请输入纳税人名称：

评价年度：

请输入纳税人识别号

茂名建筑集团工业设备安装有限公

2019年度

提交

重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440902734102110	茂名建筑集团工业设备安装有限公司	2019

共1条 1页 1/1 转到 页 确定

地区索引

广州市 珠海市 汕头市 佛山市 韶关市 河源市 梅州市 惠州市 汕尾市 东莞市 中山市
江门市 阳江市 湛江市 **茂名市** 肇庆市 清远市 潮州市 揭阳市 云浮市 肇庆市

注：本栏名单按月更新

网站声明 | 网站地图 | 网站管理 | 联系我们 | 网站建设

主办单位：国家税务总局广东省税务局 地址：广东省广州市天河区花城大道767号

网站标识码：bm29190001 粤ICP备 19143301号 粤公网安备 44010602004213号



国家税务总局广东省税务局

Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

抖音 手机端 微博 微信

请输入关键词

搜索

本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

- 首页
- 信息公开
- 新闻动态
- 政策文件
- 纳税服务
- 互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号: 请输入纳税人名称: 评价年度:

请输入纳税人识别号

茂名建筑集团工业设备安装有限公

2020年度

提交

重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440902734102110	茂名建筑集团工业设备安装有限公司	2020

共1条 1页 1/1 转到 页 确定

地区索引

- 广州市
- 珠海市
- 汕头市
- 佛山市
- 韶关市
- 河源市
- 梅州市
- 惠州市
- 汕尾市
- 东莞市
- 中山市
- 江门市
- 阳江市
- 湛江市
- 茂名市
- 肇庆市
- 清远市
- 潮州市
- 揭阳市
- 云浮市
- 横琴

注:本栏名单按月更新



网站声明 | 网站地图 | 网站管理 | 联系我们 | 网站建议

主办单位: 国家税务总局广东省税务局 地址: 广东省广州市天河区花城大道767号

网站标识码: bm29190001 粤ICP备 19143301号 粤公网安备 44010602004213号



国家税务总局广东省税务局

Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

- 抖音
- 手机端
- 微博
- 微信

请输入关键词

搜索

本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

- 首页
- 信息公开
- 新闻动态
- 政策文件
- 纳税服务
- 互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号:

请输入纳税人名称:

评价年度:

请输入纳税人识别号

茂名建筑集团工业设备安装有限公

2021年度

提交

重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440902734102110	茂名建筑集团工业设备安装有限公司	2021

共1条 1页 1/1 转到 页 确定

地区索引

- 广州市
- 珠海市
- 汕头市
- 佛山市
- 韶关市
- 河源市
- 梅州市
- 惠州市
- 汕尾市
- 东莞市
- 中山市
- 江门市
- 阳江市
- 湛江市
- 茂名市**
- 肇庆市
- 清远市
- 潮州市
- 揭阳市
- 云浮市
- 横琴

注:本栏名单按月更新



网站声明 | 网站地图 | 网站管理 | 联系我们 | 网站建设

主办单位: 国家税务总局广东省税务局 地址: 广东省广州市天河区花城大道767号

网站标识码: bm29190001 粤ICP备 19143301号 粤公网安备 44010602004213号



国家税务总局广东省税务局

Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

抖音 手机端 微博 微信

请输入关键词

搜索

本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

- 首页
- 信息公开
- 新闻动态
- 政策文件
- 纳税服务
- 互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号:

请输入纳税人名称:

评价年度:

请输入纳税人识别号

茂名建筑集团工业设备安装有限公

2022年度

提交

重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440902734102110	茂名建筑集团工业设备安装有限公司	2022

共1条 1页 1/1

转到 页 确定

地区索引

- 广州市
- 珠海市
- 汕头市
- 佛山市
- 韶关市
- 河源市
- 梅州市
- 惠州市
- 汕尾市
- 东莞市
- 中山市
- 江门市
- 阳江市
- 湛江市
- 茂名市
- 肇庆市
- 清远市
- 潮州市
- 揭阳市
- 云浮市
- 横琴

注:本栏名单按月更新



网站声明 | 网站地图 | 网站管理 | 联系我们 | 网站建设

主办单位: 国家税务总局广东省税务局 地址: 广东省广州市天河区花城大道767号

网站标识码: bm29190001 粤ICP备 19143301号 粤公网安备 44010602004213号



国家税务总局广东省税务局

Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

- 抖音
- 手机端
- 微博
- 微信

请输入关键词

搜索

本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

- 首页
- 信息公开
- 新闻动态
- 政策文件
- 纳税服务
- 互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号:

请输入纳税人名称:

评价年度:

请输入纳税人识别号

茂名建筑集团工业设备安装有限公

2023年度

提交

重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440902734102110	茂名建筑集团工业设备安装有限公司	2023

共1条 1页 1/1 转到 页 确定

地区索引

- 广州市
- 珠海市
- 汕头市
- 佛山市
- 韶关市
- 河源市
- 梅州市
- 惠州市
- 汕尾市
- 东莞市
- 中山市
- 江门市
- 阳江市
- 湛江市
- 茂名市
- 肇庆市
- 清远市
- 潮州市
- 揭阳市
- 云浮市
- 横琴

注:本栏名单按月更新



网站声明 | 网站地图 | 网站管理 | 联系我们 | 网站建议

主办单位: 国家税务总局广东省税务局 地址: 广东省广州市天河区花城大道767号

网站标识码: bm29190001 粤ICP备 19143301号 粤公网安备 44010602004213号



国家税务总局广东省税务局

Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

抖音 手机端 微博 微信

请输入关键词

搜索

本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

- 首页
- 信息公开
- 新闻动态
- 政策文件
- 纳税服务
- 互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号: 请输入纳税人识别号

请输入纳税人名称:

评价年度:

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440902734102110	茂名建筑集团工业设备安装有限公司	2024

共1条 1页 1/1 转到 页 确定

地区索引

- 广州市
- 珠海市
- 汕头市
- 佛山市
- 韶关市
- 河源市
- 梅州市
- 惠州市
- 汕尾市
- 东莞市
- 中山市
- 江门市
- 阳江市
- 湛江市
- 茂名市
- 肇庆市
- 清远市
- 潮州市
- 揭阳市
- 云浮市
- 横琴

注:本栏名单按月更新



网站声明 | 网站地图 | 网站管理 | 联系我们 | 网站建议

主办单位: 国家税务总局广东省税务局 地址: 广东省广州市天河区花城大道767号


网站标识码: bm29190001 粤ICP备 19143301号 粤公网安备 44010602004213号

附：2018年度至2024年度先进企业荣誉证书

荣誉证书

茂名建筑集团工业设备安装有限公司：
被评为二〇一八年度茂名市建筑业
行业先进单位。
特发此证。

茂名市建筑业行业协会
二〇一八年四月



荣誉证书

茂名建筑集团工业设备安装有限公司：
被评为二〇一九年度茂名市建筑业
行业先进单位。
特发此证。

茂名市建筑业行业协会
二〇一九年六月

荣誉证书

茂名建筑集团工业设备安装有限公司：

被评为二〇二〇年度茂名市建筑业
行业先进单位。

特发此证。

茂名市建筑业行业协会

二〇二一年四月

荣誉证书

茂名建筑集团工业设备安装有限公司：

被评为二〇二一年度茂名市建筑业
行业先进单位。

特发此证。

茂名市建筑业行业协会

二〇二二年六月

荣誉证书

茂名建筑集团工业设备安装有限公司：
被评为二〇二二年度茂名市建筑业
行业先进单位。
特发此证。

茂名市建筑业行业协会
二〇二三年五月



荣誉证书

茂名建筑集团工业设备安装有限公司：
被评为二〇二三年度茂名市建筑业
行业先进单位。
特发此证。

茂名市建筑业行业协会
二〇二四年四月



荣誉证书

茂名建筑集团工业设备安装有限公司：
被评为二〇二四年度茂名市建筑业
行业先进单位。
特发此证。

茂名市建筑业行业协会

二〇二五年四月



附：质量管理体系认证证书





Zhongjian Certification Co., Ltd.

**CERTIFICATE OF CONFORMITY OF QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION**

No:0070024Q53988R9M

This is to certify that the quality system of

**INDUSTRIAL EQUIPMENT INSTALLATION CO.,
LTD. OF MAOMING CONSTRUCTION GROUP**

3F, NANLING BUILDING, WEST OF MAONAN AVENUE, MAOMING CITY, GUANGDONG PROVINCE

Organization Code: 91440902734102110G

is in conformity with

**GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 Standard
GB/T50430-2017 Standard**

This system is valid for the

GENERAL CONTRACT OF CONSTRUCTION OF PETROLEUM AND CHEMICAL ENGINEERING, GENERAL CONTRACT OF CONSTRUCTION OF MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING, GENERAL CONTRACT OF CONSTRUCTION OF ELECTRIC POWER ENGINEERING (SPECIFIC PROFESSIONAL CONTRACT SCOPE AND QUALIFICATION); GENERAL CONTRACT OF CONSTRUCTION OF BUILDING ENGINEERING, SPECIALITY CONTRACT OF BUILDING DECORATION ENGINEERING, SPECIALITY CONTRACT OF STEEL STRUCTURE ENGINEERING WITHIN THE QUALIFICATION SCOPE

(This certificate only covers the sites listed, if the covered scope involves pre-approval of administration permit or compulsory certification requirement, the scope only covers products and services within the permit license or compulsory certification scope)

Date of issue: 2024-10-18

Term of validity of this certificate: from 2024-10-18 to 2027-10-17 inclusive

This certificate remains valid only if the certified organization accepts and passes regular surveillance audits.



Huashan

Representative of The Company



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007-M

The validity of this certificate could be confirmed via official Website Of CNCA (www.cnca.gov.cn)
Further to the certificate applicability, please enquire the certified organization: visit www.gzcc.org.cn or contact GZCC 020-66390902
4/F, Huajing Building, Guangzhou Dadaozhong, Guangzhou City, Guangdong Province, China (510600) Zhongjian Certification Co., Ltd.

附：环境管理体系认证证书





Zhongjian Certification Co., Ltd.

**CERTIFICATE OF CONFORMITY OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION**

No:0070024E52765R7M

This is to certify that the environmental system of
**INDUSTRIAL EQUIPMENT INSTALLATION CO.,
LTD. OF MAOMING CONSTRUCTION GROUP**

3F, NANLING BUILDING, WEST OF MAONAN AVENUE, MAOMING CITY, GUANGDONG PROVINCE

Organization Code: 91440902734102110G

is in conformity with

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 Standard

This system is valid for the
GENERAL CONTRACT OF CONSTRUCTION OF PETROLEUM AND CHEMICAL ENGINEERING, GENERAL
CONTRACT OF CONSTRUCTION OF MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING, GENERAL CONTRACT OF
CONSTRUCTION OF ELECTRIC POWER ENGINEERING (SPECIFIC PROFESSIONAL CONTRACT SCOPE AND
QUALIFICATION); GENERAL CONTRACT OF CONSTRUCTION OF BUILDING ENGINEERING, SPECIALITY
CONTRACT OF BUILDING DECORATION ENGINEERING, SPECIALITY CONTRACT OF STEEL STRUCTURE
ENGINEERING WITHIN THE QUALIFICATION SCOPE AND RELATED MANAGEMENT ACTIVITIES

(This certificate only covers the sites listed. If the covered scope involves pre-approval of administration permit or compulsory certification requirement, the scope only covers products and services within the permit license or compulsory certification scope)

Date of issue: 2024-10-18

Term of validity of this certificate: from 2024-10-18 to 2027-10-17 inclusive

This certificate remains valid only if the certified organization accepts and passes regular surveillance audits.




Representative of The Company



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007-M

The validity of this certificate could be confirmed via official Website Of CNCA (www.cnca.gov.cn)
Further to the certificate applicability, please enquire the certified organization: visit www.gzcc.org.cn or contact (ZCC 020-66390902
4/F, Huajing Building, Guangzhou Dadaozhong, Guangzhou City, Guangdong Province, China (510600) Zhongjian Certification Co., Ltd.

附：职业健康安全管理体系认证证书的





Zhongjian Certification Co., Ltd.

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

No:0070024S52574R7M

This is to certify that the occupational health and safety system of
INDUSTRIAL EQUIPMENT INSTALLATION CO., LTD. OF MAOMING CONSTRUCTION GROUP

3F, NANLING BUILDING, WEST OF MAONAN AVENUE, MAOMING CITY, GUANGDONG PROVINCE

Organization Code: 91440902734102110G

is in conformity with

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 Standard

This system is valid for the

GENERAL CONTRACT OF CONSTRUCTION OF PETROLEUM AND CHEMICAL ENGINEERING, GENERAL CONTRACT OF CONSTRUCTION OF MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING, GENERAL CONTRACT OF CONSTRUCTION OF ELECTRIC POWER ENGINEERING (SPECIFIC PROFESSIONAL CONTRACT SCOPE AND QUALIFICATION); GENERAL CONTRACT OF CONSTRUCTION OF BUILDING ENGINEERING, SPECIALITY CONTRACT OF BUILDING DECORATION ENGINEERING, SPECIALITY CONTRACT OF STEEL STRUCTURE ENGINEERING WITHIN THE QUALIFICATION SCOPE AND RELATED MANAGEMENT ACTIVITIES

(This certificate only covers the sites listed. If the covered scope involves pre-approval of administration permit or compulsory certification requirement, the scope only covers products and services within the permit license or compulsory certification scope)

Date of issue: 2024-10-18

Term of validity of this certificate: from 2024-10-18 to 2027-10-17 inclusive

This certificate remains valid only if the certified organization accepts and passes regular surveillance audits.



[Signature]

Representative of The Company



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007-M

The validity of this certificate could be confirmed via official Website Of CNCA (www.cnca.gov.cn)
Further to the certificate applicability, please enquire the certified organization: visit www.zjcc.org.cn or contact GZCC 020-66390902
4/F, Huajing Building, Guangzhou Dadaozhong, Guangzhou City, Guangdong Province, China (510600) Zhongjian Certification Co., Ltd.

七、企业业绩情况表

项目名称	茂名钧明城一期项目永久用电工程
项目所在地	茂名钧明城
发包人名称	恒天地产（茂名）有限公司
发包人地址	茂名市茂南区中德大道1号大院13号楼二楼
发包人电话	0668-3339983
项目规模	2180.00万元
施工合同金额	2180.00万元
开工日期	2021年11月10日
交工日期	2022年04月20日
承担的工作	高低压系统、配电房、一户一表系统、电缆敷设、变压器安装、母线槽安装、电房接地、照明、防火、通风等、红线内外电缆、顶管、电缆沟、电缆井、报建、验收、通电、资料移交等全流程手续
工程质量要求	符合国家标准、行业标准及设计图纸要求，一次验收合格
项目经理	严建全
项目技术负责人	/
总监理人及电话	陈晓亮
项目描述	本项目为茂名钧明城一期住宅及配套设施提供完整的永久用电系统建设，涵盖高、低压配电系统、变压器安装、配电房建设、一户一表集中抄表系统等全套供配电工程。
备注	序号1

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表只填写与商务评分相关的项目业绩，否则留空白表。

3、本表后应附商务评分要求的证明材料复印件。

4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

以上资料复印件须加盖单位章。

投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：黄晓登（签字）

2026年02月28日

茂名钧明城一期项目永久用电工程 施工合同



楼 盘 名 称	钧明城	茂名钧明城一期
合 同 主 题	茂名钧明城一期项目永久用电工程施工合同	
甲 方	恒天地产（茂名）有限公司	
乙 方	茂名建筑集团工业设备安装有限公司	

本合同签署前，双方已就合同中涉及到的权利、义务、责任条款进行了充分地沟通和协商，并已明确了解双方应承担的责任及风险。

现双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就茂名钧明城一期项目永久用电工程事项协商一致，特订立本合同。

第1节 工程项目

1.1、工程名称：

1.2、工程地点：

1.3、工程承包范围及内容：

1.3.1、本次承包内容包括为完成合同与招标文件、定标文件规定范围内的永久用电工程所需完成的所有项目，包括但不限于高压系统、低压系统、一户一表集中抄表系统、配电房及配套工程等以及有经验的乙方根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作内容，具体详见如下：

1.3.1.1、室内高压电缆、桥架采购敷设及检测 [高压配电柜至变压器之间、电房之间；从供电方案分界点到高压进线柜]；

1.3.1.2、变压器采购安装、调试；

1.3.1.3、低压母线槽采购安装、调试；

1.3.1.4、高低压配电系统状态图板制作及挂墙安装；

1.3.1.5、电房接地工程；

1.3.1.6、高低压配电房照明（含照明配电箱采购及安装）、防鼠挡板及所有设备安装工程，工具箱、防误装置解锁工具箱、电房环境控制箱、等电位连接端子箱、直流电源箱等采购及安装；

1.3.1.7、高压配电房土建部分，包括电缆沟（含槽钢、波纹钢盖板）、变压器基础、高低压柜基础、室内回填、地坪、接地装置等；

1.3.1.8、电房排风扇、门、窗、灭火器；

1.3.1.9、专变配电柜出线至配电箱的非消防电力桥架安装；

1.3.1.10、从配电房的专变配电柜至第一个表箱的动力电缆敷设及桥架安装；

1.3.1.11、从发电机自带总控制柜（不含本总控制柜）至配电房的配电柜的电缆敷设及桥架安装（包含有源启动信号线）；

1.3.1.12、办理供电部门对外电设备的入网证明及验收通电（包报建、包试验、包施工、包通电验收、含电表领用及办理电子化移交手续）；

1.3.1.13、红线范围内的高压进线桥架安装；

1.3.1.14、红线范围内的进线电缆排管直线井制安；

1.3.1.15、红线范围外（袂花站开闭所）-红线范围内的进线电缆、顶管、电缆沟、电缆井制安，并全面负责可能发生的一切费用（如青苗赔偿或征地拆迁费用）；

1.3.2、界面划分如下：

1.3.2.1、与总包单位施工界线如下：

(1) 总承包单位负责提供临水、临电（接驳点）等配合，配合完工验收；

(2) 总承包单位负责配电房内的地面结构、墙顶面腻子及涂料、变电房预留接地位置、预留通风孔洞等；

(3) 总承包单位负责完成单体内集中表箱至户内配电箱以及户内配电箱至电气终端的桥架、线槽、电气配管、电线、电缆等材料设备供应、安装及调试，包括但不限于：户内配电箱、桥架、线槽、电气配管、电线、电缆、开关及插座面板、接线盒、灯头盒、照明灯具等；

1.3.2.2、与消防单位施工界限如下：

(1) 负责配电房内气体灭火系统、报警系统及相关消防工程的供货、安装（不含干粉灭火器）。

1.3.2.3、与发电机供货安全单位施工界限如下：

(1) 负责发电机组及控制柜的供货及安装。

1.3.3、承包范围的增加或减少：

1.3.3.1、在本合同履行过程中，甲方有权对乙方履行合同情况进行考核，如乙方的原因考核结果令甲方不满意，则甲方有权视情况减少乙方的承包范围，且乙方不得以任何理由拒绝。本款所述的可取消项目或工程包括且不限于如下：

(1) 根据工程需要由另外专业施工单位完成更有利于工程进度和质量保证的局部专业工程（结构工程除外）。

(2) 本合同如有甲方定乙供材料的推荐品牌或指定价格的材料，乙方不按规定使用或以各种理由不按指定价格订货。

(3) 乙方完成质量不符合要求且改进不力的专业工程。

(4) 乙方完成进度不符合进度计划要求且不采取措施的专业工程。

1.3.3.2、若出现第(2)、(3)、(4)款减少承包内容情况，乙方应承担相应违约责任，按该部分取消工程造价的15%作为甲方额外产生的管理费由乙方承担，若该部分造价加上15%管理费仍不足以满足该项工程单独发包的工程造价加上甲方管理费，对于超出部分，仍由乙方承担。

1.3.3.3、对于以上承包内容的减少，乙方必须遵从甲方指示，不能因此向甲方要求额外费用，并且乙方必须积极履行管理配合责任。若不履行相应管理配合责任影响到整个项目的竣工验收，按有关违约条款处罚。

1.3.3.4、乙方理解本合同承包范围中所述承包范围专业内的零星工程及因设计变更而增加的工作均在乙方的承包范围，乙方不得拒绝施工，且必须在甲方书面文件规定的期限内完成，否则按违约处理，依照合同相关规定进行处罚。

1.3.3.5、对于合同承包范围外增加的项目（不包括因设计变更而发生的工程量增加），乙方按相关规定报预算，甲方审定后执行。

1.4、承包方式：本工程采用包工包料、包设备、包施工水电费、包运输、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包税金（增值税专用发票点9%）、包措施项目方费、规费、管理费、利润、包图纸设计及优化、包方案报建通过、包与政府相关部门间的沟通与协调、包通过供电政府部门的验收合格、包竣工备案与移交、包电子化资料移交、包通电、包完工后的场地清理、包保修以及物价上涨风险以及本工程所测算的风险费以及其它与本工程有关的一切费用。合同清单中的总价包干为乙方综合考虑各种情完成本工程的固定总价，甲方不对工程量报价清单中的项目内容及工程量的完整性及准确性负责，如实施过程中发现有漏项或

清单工程量少算，风险由乙方自行承担，结算时若不涉及签证变更则包干总价不作调整，如清单工程量大于竣工图工程量则按实际完成量结算。

第2节 工期与进度

2.1、本工程从开工到竣工验收通过的总工期为：120日历天，暂定开工日期为2021年9月15日；**准确开工日期以甲方发出的开工令为准。**乙方须在上述期限内完成所有工程施工，并经甲方及监理验收合格；如本工程须经第三方检测和/或政府主管部门验收的，则乙方须在上述期限内确保本工程通过检测和/或主管部门验收合格并取得检测报告和/或验收合格证明文件。本工程工期节点以甲方书面文件为准，关键节点的工期无论出现何种情况（本合同约定的不可抗力情形以及因甲方原因造成的延缓情形除外）均不予顺延，非关键节点的工期原则上不予以顺延，如确需顺延的，则由甲方项目总经理审批并加盖公章后方可顺延。

2.2、如因甲方原因推迟开工日期的，则以甲方发出的开工令中的开工日期为准，乙方同意无条件接受并按时进场开工；乙方未按本合同开工日期或甲方发出开工令中开工日期开工超三天的，甲方有权解除合同，另行将工程发包委托给第三方。甲方将不予乙方任何补偿，并可要求乙方赔偿甲方由此遭受的损失。

2.3、施工过程中，如因甲方原因或其他甲、乙双方不可抗拒的因素造成工期延误的，乙方应在三天内向甲方提出书面工期顺延，经甲方书面授权的代表签字确认并加盖公章后，工期可作相应顺延，如乙方未按时提出顺延工期申请，则视为乙方放弃工期顺延的权利。

2.4、施工过程中，由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足，材料供不足、管理不善等原因造成工期延误时，甲方有权采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期控制点的完成，由此所发生的一切费用均由乙方负责，并在甲方应付给乙方的工程款中直接扣除。施工停歇期间不计取任何费用，提前完工视为乙方义务。

2.5、在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，乙方应与甲方一起研究施工进度计划的调整，并尽量通过采取增加人力、机械、加班（包括夜班）等有力措施，尽量避免或减少工期延误。

第3节 工程质量标准

3.1、工程质量标准：达到国家标准、行业标准的合格标准，符合设计图纸的要求，并一次验收合格。质量验收及评定标准执行国家及省市相关的施工及验收规范。

3.2、乙方应严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量和进度要求，并满足甲方制定的质量、安全文明施工标准。施工过程中，随时接受甲方的监督检查。每期工程进度款支付前，甲方有权会对当期工程进度与完工质量进行评分，并根据评分结果决定当期工程进度款实际比例。

3.3、乙方应确保施工现场周边建筑物、构筑物的安全；乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工；因乙方不按图施工或出现质量问题而不能满足主体施工的要求导致周边建筑物、构筑物毁损的，由施工方承担赔偿损失。乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，且甲方有权视乙方对施工质量的补救情况，决定是否解除合同。

第 4 节 合同价款与支付

4.1、合同固定不含税总价为：¥20000000.00元（金额大写：贰仟万元整）；增值税费用暂定为：1800000.00元（金额大写：壹佰捌拾万元整），合同价款及增值税合计总价为：21800000.00元（金额大写：贰仟壹佰捌拾万元整）；增值税实际金额以乙方提供的增值税发票记载（或换算）的增值税为准。本合同签订时，增值税税率为 9%，本合同履行过程中，如遇国家税收法规政策变化导致增值税税率发生变化，则乙方应按照国家新的税率向甲方出具符合甲方要求的增值税发票；开具发票所需信息详见附件 4《发票开具信息表》，具体详见具体报价详见附件 1《茂名钧明城一期项目永久用电工程清单报价表》。

合同报价中已包含完成本合同范围内全部工作所需的工料费、机械费、措施费、规费、验收配合费、税费、管理费、利润、保险等与完成本工程相关的一切费用，作为结算的依据，原则上不作调整，除非甲方发出造价函进行调整。

乙方在签署本合同时已知悉合同中已包含合同履行期内的物价上涨等政策性因素对合同价的影响风险，乙方不得因物价上涨等因素提出对合同价款进行变更。

4.2、付款方式：

4.2.1、

支付期数	工程款支付节点	支付时限	支付基数	支付比例	累计支付比例
01	供电设备到现场	15 天	合同总价	20%	20%
02	工程通过供电部门验收合格通电并取得合格证明资料	30 天	合同总价	60%	80%
03	办理完结算后，工程款抵扣物业款，由甲方在支付结算款的同时一次性扣回。	30 天	结算总价	15%	95%
04	保修期 2 年后	30 天	结算总价	5%	100%

4.2.5、乙方在申请进度款/结算款/保修金时应同时提供符合甲方要求的等额、合法、有效的□增值税普通发票□税率为【9】%的增值税专用发票，并承担开具发票的税费。符合付款条件时，甲方可通过银行划账、支票等方式支付款项；以支票支付时，乙方须由有法定代表人授权的指定收款人收款；当甲方通过银行划账方式支付款项。乙方收款帐号资料如下，银行转账/汇款手续费由乙方承担（如有）：

开户行：中国工商银行茂名市石化支行

开户名：茂名建筑集团工业设备安装有限公司

茂名钧明城一期项目永久用电工程施工合同

16.14、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方和监理单位，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向甲方和监理单位通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔 7 天向甲方和监理单位报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内，乙方向甲方和监理单位提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

16.15、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方另行协商解决；协商不成的，按本合同规定的争议解决方式处理。

16.16、因合同当事人一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

16.17、乙方在签署本合同时已充分考虑并遇见到履行本合同可能遇到的包括但不限于以下情形的商业风险：材料（设备）价格上涨、施工机具租赁费用涨价、工人工资上涨、监理（设计）或政府等有关职能部门审核、审批延误。在所述情形下，乙方仍按照合同约定履行义务，不另行提出顺延工期、造价变更（变更签证）或其他任何补偿。

第 17 节 合同份数、生效

17.1、未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议作为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

17.2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章之日起生效，在本合同全部工程竣工验收且双方履行完各自的职责后失效；如本合同自生效之日起 12 个月期满后，甲方没有通知乙方开工的，则本合同自动失效。

17.3、本合同于 2014 年 11 月 12 日在 茂名市 签订。

17.4、就本条以下内容，请乙方单独予以盖章确认（盖章视为认可，不盖章视为不认可）：本合同签署前，甲方已就合同中免除或减轻甲方责任、特别是限制乙方权利或加重乙方义务的条款向乙方作了风险提示，乙方已知悉并予以认可。乙方（盖章）

甲方：(印章)	乙方：(印章)
地址：	地址：
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
授权签约代表（签字）：	授权签约代表（签字）：
电话：	电话：
传真：	传真：
E-MAIL：	E-MAIL：
邮政编码：	邮政编码：

工程竣工验收报告

工程名称:	茂名钧明城一期项目永久用电工程		
建设单位:	恒天地产(茂名)有限公司		
设计单位:			
施工单位:	茂名建筑集团工业设备安装有限公司		
开工时间:	2021年11月10日	竣工时间	2022年4月20日
工程主要内容:	<p>1、室内高压电缆、桥架采购敷设及检测[高压配电柜至变压器之间、电房之间:从供电方案分界点到高压进线柜];</p> <p>2、变压器采购安装、调试;</p> <p>3、低压母线槽采购安装、调试;</p> <p>4、高低压配电系统状态图板制作及挂墙安装;</p> <p>5、电房接地工程;</p> <p>6、高低压配电房照明(含照明配电箱采购及安装)、防鼠挡板及所有设备安装工程,工具箱、防误装置解锁工具箱、电房环境控制箱、等电位连接端子箱、直流电源箱等采购及安装;</p> <p>7、高压配电房土建部分,包括电缆沟(含槽钢、波纹钢板)、变压器基础、高低压柜基础、室内回填、地坪、接地装置等;</p> <p>8、电房排风扇、门、窗、灭火器;</p> <p>9、专变配电柜出线至配电箱的非消防电力桥架安装;</p> <p>10、从配电房的专变配电柜至第一个表箱的动力电缆敷设及桥架安装;</p> <p>11、从发电机自带总控制柜(不含本总控制柜)至配电房的配电柜的电缆敷设及桥架安装(包含有源启动信号线);</p> <p>12、办理供电部门对外电设备的入网证明及验收通电(包报建、包试验、包施工、包通电验收、含电表领用及办理电子化移交手续);</p> <p>13、红线范围内的高压进线桥架安装;</p> <p>14、红线范围内的进线电缆排管直线井制安;</p> <p>15、红线范围外(袂花站开闭所)红线范围内的进线电缆、顶管、电缆沟、电缆井制安,并全面负责可能发生的一切费用(如青苗赔偿或征地拆迁费用);</p>		
验收意见:	<p>1、已按经审查后的设计方案(实施方案)的要求施工完毕,竣工资料和图纸等齐全并符合要求;</p> <p>2、已核对现场与审查局的施工设计(实施方案)相符合,按广东电网公司配网设施标准要求施工。</p>		
施工单位意见:	合格	建设单位意见:	合格
 签名盖章: <u>李国军</u> , 日期:	唐世强	 签名盖章: <u>李国军</u> , 日期:	林进才

业绩2

项目名称	茂名市人民医院2号楼供电电路及设施改造工程、茂名市人民医院6号楼高低压配电房设备及供电电路改造
项目所在地	茂名市人民医院指定地点（广东省茂名市）
发包人名称	茂名市人民医院
发包人地址	茂名市为民路101号
发包人电话	13828680891
项目规模	366.84万元
施工合同金额	366.84万元
开工日期	2021年01月08日
交工日期	2021年03月09日
承担的工作	施工图纸及工程量清单所示范围内的供电电路及设施改造、高低压配电房设备改造等全部内容，包括施工报建、安全文明施工、协调关系等。
工程质量要求	按国家合格标准，一次性验收合格
项目经理	钟小勇
项目技术负责人	/
总监理人及电话	/
项目描述	本项目为茂名市人民医院2号楼及6号楼的供电系统改造工程，包含电路、设施及配电房设备的拆除、安装、调试等，旨在提升医院供电系统的安全性与可靠性。
备注	序号2

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表只填写与商务评分相关的项目业绩，否则留空白表。

3、本表后应附商务评分要求的证明材料复印件。

4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

以上资料复印件须加盖单位章。

投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：黄晓澄（签字）

2026年02月28日

[2021]第18号

茂名市政府采购 合同书

采购编号：0835-200ZA7104091

项目名称：茂名市人民医院2号楼供电电路及设施改造工程、
茂名市人民医院6号楼高低压配电房设备及供电电
路改造

第一部分 协议书

发包人（以下称甲方）：茂名市人民医院

承包人（以下称乙方）：茂名建筑集团工业设备安装有限公司

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方采购文件和承包人报价文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商达成一致意见，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、工程概况

工程名称：茂名市人民医院2号楼供电电路及设施改造工程、

茂名市人民医院6号楼高低压配电房设备及供电电路改造

工程地点：茂名市人民医院指定地点。

工程规模：详见施工图纸及工程量清单。

工程内容：

按甲方提供的工程任务单等相关资料承包工程。乙方在承包范围内承担包括但不限于以下工作内容：

1. 负责施工报建手续，建筑废料外运期间保证道路卫生清洁，对道路环境产生污染的自费清理解决并承担费用。
2. 施工过程中协调好相关政府部门关系，负责协调处理一切外围干扰。
3. 做好施工现场扬尘污染防治措施。
4. 作业前的准备工作包括但不限于如下内容：（1）检查周围建筑物，必要时进行临时加固；（2）向周围群众出示安民警告，设置安全警示牌；（4）疏通运输道路，接通施工临时用水、用电。

二、工程承包范围

承包范围：按照设计图纸和有关技术标准、规范和合同规定施工要求及其磋商文件、工程量清单及采购期间的答疑补充等资料所包括工程范围进行施工承包。

1、承包方式：采用固定单价包干（报价应包括人工、材料、机具、管理费、利润、完成主体工程所需的所有措施费和其他项目费、增值税销项税额、运输费、装卸费、运输保险费、安装费、技术服务费（含联络费、保修费，变压器、防雷、高低压等性能检测验收费）、作业人员意外伤害保险及可预见和不可预见等完成本采购内容所需的费用。采购文件和本合同另有约定的项目除外。

2、乙方提供的材料必须是合格产品，使用前应报样板给甲方确认。乙方使用的机械应符合各项安全要求，使用过程中自行维护及维修保养。

三、合同工期

开工日期：2021年1月8日

竣工日期: 2021年3月9日

以甲方发出的开工通知书之日起计算, 合同工期总日历天数 60 天

四、质量标准

工程质量标准: 围蔽施工严格按茂名市相关规定实施, 严格按照设计文件图纸和有关技术标准、规范和合同规定施工要求, 按甲方标准一次性验收合格要求, 并达到国家合格标准;

五、合同价款(固定单价)及支付

1、工程范围内各类材料由乙方自行处理。甲乙双方商定本合同施工工程款的金额(含税价): (大写) 人民币叁佰陆拾陆万捌仟叁佰玖拾壹元整, (小写) ¥3,668,391.00 元。

2、支付

2.1 双方签订合同后, 甲方凭乙方开具合同款的 30%有效发票办理汇款手续之日起 30 个日历日内向乙方支付 30%工程款。

2.2 工程进度完成到 80%时经甲方技术部门确认, 甲方凭乙方开具等额有效额发票办理汇款手续之日起 30 个日历日内向乙方支付至合同款的 80%。

2.3 工程竣工验收合格后结算报有茂名市投资审核中心审核, 审核的价格经甲方和成交人确认后, 甲方在收到成交人开具有效等额发票办理汇款手续之日起 30 个日历日内支付至结算价的 97%。

2.4 余下 3%款项作为工程质量保修金, 待工程竣工验收合格, 甲方相关部门出具正式书面报告之日起满二年后办理汇款手续之日起一个月内无息付清。

3、乙方拒不开具发票的, 甲方有权拒付工程款并不承担任何责任。

六、双方的责任与义务

1、甲方的责任与义务

(1) 甲方委派郭路斯负责现场监督, 代表甲方对本项目工程进行质量、安全、进度、施工实施的全面监督。有权对乙方在施工过程中的违规行为加以制止。与乙方委派人员进行工作上的联系并签收相关的通知及其法律文件。

(2) 负责向乙方施工进行施工交底, 督促乙方在施工前排除在施工现场周围地下可能存在的障碍物, 与有关部门联系取得施工中有关市政管线、供电线、电信线、给排水管等布置及其走向。

(3) 负责对实施完毕的场地进行验收。

2、乙方的责任与义务

(1) 乙方按甲方的有权及时进场施工, 保证工期顺利完成, 并按甲方的要求施工, 向有关部门办理施工的手续。

(2) 负责编制施工方案、制度安全、环保措施、并严格按照甲方认可的施工方案以及现行规范、规程、标准组织施工。

(3) 施工时要保护好有关市政管线、供电线、电信线、给排水管等相关设施，如有损坏，由乙方承担全部修复或赔偿责任。

(4) 乙方对安全责任负责。在施工前必须要向保险机构为施工人员购买建筑意外安全伤害险。在施工过程中对施工人员造成的人身伤害、财产损失或对外造成第三者的人身伤害、财产损失等安全事故承担全部的赔偿责任，与甲方无关。

(5) 乙方委派：钟小勇（身份证号：44090219800117525X 手机：13580095800）为现场施工的负责人，与甲方委派人员进行工作上的联系并签收相关的通知及其法律文件。

七、关于材料供应的约定

1、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

2、由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。

3、材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由甲方承担。

八、有关安全生产和防火的约定

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范，确保工程无安全事故。

2、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任。

3、甲方有权组织相关部门对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

6、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用

品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动防护用品严禁使用。

8、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应立即按照有关规定，及进上报有关部门，严格处理相关责任人。

九、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、标准、规范及有关技术文件
- 3、图纸、工程量清单（投资审核预算报告书）
- 4、磋商文件、响应文件及其附件
- 5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
- 6、本合同专用条款
- 7、专用条款
- 8、本合同通用条款
- 9、中标通知书

十、承诺

1. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，若因乙方拖欠外包队、分包人（自有分包人）的劳务工资及材料设备费用而发生的债务纠纷，由乙方自行解决，甲方不承担任何连带民事清偿责任，也不负责协商解决。

2. 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款给乙方。

十一、合同争议解决

1、本协议未尽事宜，由各方协商解决，并在协商一致的基础上签订补充协议加以约定，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2、本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向本合同项目履行地的人民法院提起诉讼；

3、在本合同中记载的通讯地址、联系人、联系电话均真实有效。任何根据本协议发出的通知和法律文书，均应采用书面形式，以【EMS 邮政快递】方式送达对方的，自【EMS 邮政快递】收件之日起满三天视为有效送达。任何一方变更通讯地址、联系电话的，应在变更之日起 5 日内书面通

知对方。变更的一方未履行通知义务导致送达不能的，应承担相应的法律责任。

十一、合同生效

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字并盖章之日后生效。《专用条款》本合同的有效组成部分。

甲方（盖章）：茂名市人民医院

乙方（盖章）：茂名建筑集团工业设备安装有限公司

授权代表人（签字）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

开户银行：茂名市农行为民支行

开户银行：中国工商银行茂名石化支行

账号：4458 8801 0400 00128

账号：2016023109200004980

通讯地址：茂名市为民路101号

通讯地址：广东省茂名市茂南大道西南岭大厦三楼

邮政编码：525000

邮政编码：525000

合同订立时间：2021年 7 月 11 日

合同订立地点：茂名市人民医院

客户受电工程竣工检验意见书

客户名称:	茂名市人民医院	工作单号:	03090010000324063882		
用电地址:	茂名市为民路101号	报装容量:	18600kVA		
客户联系人:	柯火炎	联系电话:	13592956738		
受理日期:		业务受理人员:	陈俏颖		
本户受电工程已委托有承装(修)电力设施许可证单位安装, □线路、□变配电工程现已施工完毕, 经过自检, 工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求, 现向供电部门报请竣工检验。 客户签名: <u>柯火炎</u> 施工单位(盖章): 					
竣工检验项目		是否符合标准	竣工检验项目	是否符合标准	
1	断路器、负荷开关、户外隔离开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	14	电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	15	低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	高压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	16	低压出线开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	相线对地、相间安全距离	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	17	接地电阻	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	18	标识牌齐全	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	高压柜安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	19	电房等配电场地土建	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	高压母线及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	20	安全工具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	继电保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	21	消防设施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	变压器、台架、安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	22	业扩相关文档资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10	低压线路及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	23	操作规程及制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11	低压柜(计量箱)安装布置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	24	高压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	低压柜(箱)母线及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	25	低压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13	进网电工证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	26	其他	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
供电企业竣工检验意见			客户确认检验意见		
检验意见: <u>合格</u> 检验人员签名: <u>陈俏颖 张峻峰 李俊</u> 供电企业(盖章):  检验时间: 年 月 日			客户意见: <u>同意</u> 客户(代表)签名: <u>柯火炎</u> 确认日期: 年 月 日 施工单位确认检验意见: <u>同意</u> 施工单位(代表)签名: <u>谭永宇</u> 确认日期: 年 月 日		

业绩3

项目名称	迁移10KV秧南线#1-#5号杆线路设备采购及安装
项目所在地	茂名市茂南区袂花镇新塘村委中被塘村
发包人名称	茂名市茂南区袂花镇人民政府
发包人地址	广东省茂名市茂南区袂花镇
发包人电话	0668-2760512
项目规模	188.43万元
施工合同金额	188.43万元
开工日期	2022年08月28日
交工日期	2022年11月26日
承担的工作	包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按工程量清单、图纸及现场实情，采用固定单价承包。
工程质量要求	按国家合格标准，一次性验收合格
项目经理	梁志城
项目技术负责人	/
总监理人及电话	/
项目描述	该项目的核心是对现有10KV秧南线的一段线路（#1至#5号杆）进行系统性改造和迁移
备注	序号3

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表只填写与商务评分相关的项目业绩，否则留空白表。

3、本表后应附商务评分要求的证明材料复印件。

4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

以上资料复印件须加盖单位章。

投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：黄晓澄（签字）

2026年02月28日

[2022]第333号

茂名市政府采购

合同书

项目编号: 0835-220ZA8100281

项目名称: 迁移 10KV 袂南线#1-#5 号杆线路设备采购及安装



开工日期：_____（根据招标情况确定）_____

竣工日期：_____

合同工期总日历天数_____ 90 _____天

四、质量标准

工程质量标准：100%合格；保修期为不少于 1 年；

五、合同价款

金额（大写）：壹佰捌拾捌万肆仟叁佰零壹元叁角贰分（人民币）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、廉政合同
- 7、安全施工合同
- 8、标准、规范及有关技术文件
- 9、图纸
- 10、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书有关词语含义本合同第三部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2022 年_____月_____日（根据招标情况定）

合同订立地点：茂名

本合同双方约定双方签字盖章之日后生效。

甲方：(公章) _____

项目负责人: _____

经办人: _____



乙方：(公章) _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0668-2519386




开户单位: 茂名建筑集团工业设备安装有限公司

开户银行: 中国工商银行茂名石化支行

账号: 2016023109200004980



客户受电工程竣工检验意见书

客户名称:	茂名市茂南区袂花镇人民政府	工作单号:	03090010000316066723
用电地址:	茂名市茂南区	报装容量:	迁移 10KV 袂南线#1-#5 号杆线路设备采购及安装
客户联系人:	冯勇祥	联系电话:	13929720078
受理日期:		业务受理人员:	
本户受电工程已委托有承装(修)电力设施许可证单位安装, <input type="checkbox"/> 线路、 <input type="checkbox"/> 变配电工程现已施工完毕, 经过自检, 工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求, 现向供电部门报请竣工检验。			
客户签名:		施工单位(盖章):	
竣工检验项目	是否符合标准	竣工检验项目	是否符合标准
1 断路器、负荷开关、户外隔离开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	14 电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2 跌落式开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	15 低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3 高压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	16 低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4 相线对地、相间安全距离	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	17 接地电阻	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5 高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	18 标识牌齐全	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6 高压柜安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	19 电房等配电场地土建	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7 高压母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	20 安全工具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8 继电保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	21 消防设施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9 变压器、台架、安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	22 业扩相关文档资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10 低压线路及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	23 操作规程及制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11 低压柜(计量箱)安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	24 高压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12 低压柜(箱)母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	25 低压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13 进网电工证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	26 其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
供电企业竣工检验意见		客户确认检验意见	
检验意见: 检验人员签名: <u>蔡茂璋</u> 供电企业(盖章):  检验时间: 2022.11.26		客户意见: 客户(代表)签名: <u>张勇</u> 确认日期: 2022 年 11 月 26 日 施工单位确认检验意见: 施工单位(代表)签名: <u>梁凤林</u> 确认日期: 2022 年 11 月 26 日	

业绩4

项目名称	茂名钧明城二期项目高低压配电设备及安装工程
项目所在地	茂名市茂南区茂南大道东茂名钧明城
发包人名称	恒天地产（茂名）有限公司
发包人地址	茂名市茂南区中德大道1号大院13号楼二楼
发包人电话	0668-3339983
项目规模	1322.07万元
施工合同金额	1322.07万元
开工日期	2023年06月21日
交工日期	2023年08月20日
承担的工作	高低压配电设备采购、安装、调试、报建、验收、通电、移交等
工程质量要求	达到国家标准、行业标准合格标准，一次验收合格
项目经理	李婵妹
项目技术负责人	/
总监理人及电话	杨振海
项目描述	茂名钧明城二期项目永久用电工程，包括高低压系统、配电房、一户一表、充电桩等
备注	序号4

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表只填写与商务评分相关的项目业绩，否则留空白表。

3、本表后应附商务评分要求的证明材料复印件。

4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

以上资料复印件须加盖单位章。

投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：黄晓澄（签字）

2026年02月28日

茂名钧明城二期项目高低压配电设备及安装工程 工程施工合同



楼 盘 名 称	茂 名 钧 明 城 组 团 楼 号 二 期
合 同 主 题	茂名钧明城二期项目高低压配电设备及安装工程施工合同
甲 方	恒天地产(茂名)有限公司
乙 方	茂名建筑集团工业设备安装有限公司



茂名钧明城二期项目高低压配电设备及安装工程施工合同

本合同签署前，双方已就合同中涉及到的权利、义务、责任条款进行了充分地沟通和协商，并已明确了解双方应承担的责任及风险。

现双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就茂名钧明城二期项目高低压配电设备及安装工程事项协商一致，特订立本合同。

第1节 工程项目

1.1、工程名称：茂名钧明城二期项目高低压配电设备及安装工程

1.2、工程地点：茂名市茂南区茂南大道东茂名钧明城

1.3、工程承包范围及内容：

1.3.1、本次承包内容包括为完成合同与招标文件、定标文件规定范围内的永久用电工程所须完成的所有项目，包括但不限于高压系统、低压系统、一户一表集中抄表系统、配电房及配套工程等以及有经验的乙方根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作内容，具体详见如下：

1、室内高压电缆、桥架采购敷设及检测 [高压配电柜至变压器之间、电房之间；从供电方案分界点到高压进线柜]；

2、变压器、配电柜、电表箱采购安装、调试；

3、低压母线槽采购安装、调试；

4、高低压配电系统状态图板制作及挂墙安装；

5、电房及电表间接地工程；

6、高低压配电房所有设备安装工程，工具箱、防误装置解锁工具箱、电房环境控制箱、等电位连接端子箱、直流电源箱等采购及安装；

7、高压配电房土建部分，包括配电房的电缆沟（含槽钢、波纹钢盖板）、变压器基础、高低压柜基础、室内回填、地坪抬高、接地装置等；

8、从配电房的公变配电柜至第一个表箱（含电表箱）的动力电缆敷设及桥架安装；

9、从发电机自带总控制柜（不含本总控制柜）至配电房的配电柜的电缆敷设及桥架安装（包含有源启动信号线敷设安装及联动调试）；

10、办理供电部门对外电设备的入网证明及验收通电（包报建、包试验、包施工、包通电验收、包移交当地供电局，含用户电表报装、领用、安装及办理电子化移交手续）。

11、红线范围内的高压进线桥架安装

12、红线范围内的进线电缆排管直线并制安装，及进入地下室外墙的孔洞（如有）开凿及封堵；

13、其它验收必须的设施（灭火器、空调、防静电地胶、地面环氧地坪漆等）的安装；

14、配电房的防火门、挡鼠板制作及安装工程、地面装修、电缆沟（含水泥砂浆、批荡）、电缆沟盖板、（盖板采用6mm花纹钢板）工程；

15、从茂名钧明城项目一期开关房引至二期开关房的高压进线工程，及从茂名钧明城项目二期开关房至一期5号楼公变房高压进线工程；

16、配电房、楼板、墙体进出线电缆、套管孔洞开凿及封堵工程；

17、茂名钧明城项目一期开关房至5号公变房原高压出线电缆复原；

18、充电桩部分：充电桩低压柜至配电箱，配电箱至表箱工程；

1.3.2、界面划分如下：

1.3.2.1、与总包单位施工界线如下：

(1) 总承包单位负责提供临水、临电（接驳点）等配合，配合完工验收；

(2) 总承包单位负责配电房内的地面结构、墙顶面腻子及涂料、变电房预留接地位置、预留通风孔洞等；

(3) 总承包单位负责完成单体内集中表箱至户内配电箱以及户内配电箱至电气终端的桥架、线槽、电气配管、电线、电缆等材料设备供应、安装及调试，包括但不限于：户内配电箱、桥架、线槽、电气配管、电线、电缆、开关及插座面板、接线盒、灯头盒、照明灯具等；

1.3.2.2、与消防单位施工界限如下：

(1) 负责配电房内气体灭火系统、报警系统及相关消防工程的供货、安装（不含干粉灭火器）。

1.3.2.3、与发电机供货安全单位施工界限如下：

(1) 负责发电机组及控制柜的供货及安装。

1.3.3、承包范围的增加或减少：

1.3.3.1、在本合同履行过程中，甲方有权对乙方履行合同情况进行考核，如乙方的原因考核结果令甲方不满意，则甲方有权视情况减少乙方的承包范围，且乙方不得以任何理由拒绝。本款所述的可取消项目或工程包括且不限于如下：

(1) 根据工程需要由另外专业施工单位完成更有利于工程进度和质量保证的局部专业工程（结构工程除外）。

(2) 本合同如有甲定乙供材料的推荐品牌或指定价格的材料，乙方不按规定使用或以各种理由不按指定价格订货。

(3) 乙方完成质量不符合要求且改进不力的专业工程。

(4) 乙方完成进度不符合进度计划要求且不采取措施的专业工程。

1.3.3.2、若出现第(2)、(3)、(4)款减少承包内容情况，乙方还要承担相应违约责任，按该部分取消工程造价的15%作为甲方额外产生的管理费由乙方承担，若该部分造价加上15%管理费仍不足以满足该项工程单独发包的工程造价加上甲方管理费，对于超出部分，仍由乙方承担。

1.3.3.3、对于以上承包内容的减少，乙方必须遵从甲方指示，不能因此向甲方要求额外费用，并且乙方必须积极履行管理配合责任。若不履行相应管理配合责任影响到整个项目的竣工验收，按有关违约条款处罚。

1.3.3.4、乙理解本合同承包范围中所述承包范围专业内的零星工程及因设计变更而增加的工作均在乙方的承包范围，乙方不得拒绝施工，且必须在甲方书面文件规定的期限内完成，否则按违约处理，依照合同相关规定进行处罚。

1.3.3.5、对于合同承包范围外增加的项目（不包括因设计变更而发生的工程量增加），乙方按相关规定报预算，甲方审定后执行。

1.4、承包方式：本工程采用包工包料、包设备、包施工水电费、包运输、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包税金（增值税专用税点9%）、包措施项目方费、规费、管理费、利润、包图纸设计及优化、包方案报建通过、包与政府相关部门间的沟通与协调、包通过供电政府部门的验收合格、包竣工备案与移交、包电子化资料移交、包通电、包完工后的场地清理、包保修以及物价上涨风险以及本工程所测算的风险费以及其它与本工程有关的一切费用，合同清单中的总价包干为乙方综合考虑各种情完成本工程的固定总价，甲方不对工程量报价清单中的项目内容及工程量的完整性及准确性负责，如实施过程中发现有漏项或清单工程量少算，风险由乙方自行承担，结算时包干总价不作调整，如清单工程量大于竣工图工程量则按实际完成量结算。

第2节 工期与进度

2.1、本工程从开工到竣工验收通过的总工期为：60日历天，暂定开工日期为2023年6月21日；准确开工日期以甲方发出的开工令为准。乙方须在上述期限内完成所有工程施工，并经甲方及监理验收合格；如本工程须经第三方检测和/或政府主管部门验收的，则乙方须在上述期限内确保本工程通过检测和/或主管部门验收合格并取得检测报告和/或验收合格证明文件。本工程工期节点以甲方书面文件为准，关键节点的工期无论出现何种情况（本合同约定的不可抗力情形以及因甲方原因造成的延缓情形除外）均不予顺延，非关键节点的工期原则上不予以顺延，如确需顺延的，则由甲方项目总经理审批并加盖公章后方可顺延。

2.2、如因甲方原因推迟开工日期的，则以甲方发出的开工令中的开工日期为准，乙方同意无条件接受并按时进场开工；乙方未按本合同开工日期或甲方发出开工令中开工日期开工超三天的，甲方有权解除合同，另行将工程发包委托给第三方，甲方将不予乙方任何补偿，并可要求乙方赔偿甲方由此遭受的损失。

2.3、施工过程中，如因甲方原因或其他甲、乙双方不可抗拒的因素造成工期延误的，乙方应在三天内向甲方提出书面工期顺延，经甲方书面授权的代表签字确认并加盖公章后，工期可作相应顺延，如乙方未按时提出顺延工期申请，则视为乙方放弃工期顺延的权利。

2.4、施工过程中，由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足、材料供不足、管理不善等原因造成工期延误时，甲方有权采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期控制点的完成，由此所发生的一切费用均由乙方负责，并在甲方应付给乙方的工程款中直接扣除。施工停歇期间不计取任何费用，提前完工视为乙方义务。

2.5、在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，乙方应与甲方一起研究施工进度计划的调整，并尽量通过采取增加人力、机械、加班（包括夜班）等有力措施，尽量避免或减少工期延误。

第3节 工程质量标准

3.1、工程质量标准：达到国家标准、行业标准的合格标准，符合设计图纸的要求，并一次验收合格，质量验收及评定标准执行国家及省市相关的施工及验收规范。

3.2、乙方应严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量和进度要求，并满足甲方制定的质量、安全文明施工标准。施工过程中，随时接受甲方的监督检查。每期工程进度款支付前，甲方有权会对当期工程进度与完工质量进行评分，并根据评分结果决定当期工程进度款实际比例。

3.3、乙方应确保施工现场周边建筑物、构筑物的安全，乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工；因乙方不按图施工或出现质量问题而不能满足主体施工的



茂名钧明城二期项目高低压配电设备及安装工程施工合同

要求导致周边建筑物、构筑物毁损的，由施工方承担赔偿责任。乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，且甲方有权视乙方对施工质量的补救情况，决定是否解除合同。

第4节 合同价款与支付

4.1、合同固定不含税总价为：¥12129125.54元（金额大写：壹仟贰佰壹拾贰万玖仟壹佰贰拾伍元伍角肆分）；增值税费用暂定为：1091621.30元（金额大写：壹佰零玖万壹仟陆佰贰拾壹元叁角整），合同价款及增值税合计总价为：13220746.84元（金额大写：壹仟叁佰贰拾贰万零柒佰肆拾陆元捌角肆分）；增值税实际金额以乙方提供的增值税发票记载（或换算）的增值税为准。本合同签订时，增值税税率为9%，本合同履行过程中，如遇国家税收法规政策变化导致增值税税率发生变化，则乙方应按照新的税率向甲方出具符合甲方要求的增值税发票；开具发票所需信息详见附件4《发票开具信息表》。具体详见具体报价详见附件1《茂名钧明城二期项目高低压配电设备及安装工程清单报价表》。

合同报价中已包含完成本合同范围内全部工作所需的工料费、机械费、措施费、规费、验收配合费、税费、管理费、利润、保险等与完成本工程相关之一切费用，作为结算的依据，原则上不作调整，除非甲方发出造价函进行调整。

乙方在签署本合同时已知悉合同价中已包含合同履行期内的物价上涨等政策性因素对合同价的影响风险，乙方不得因物价上涨等因素提出对合同价款进行变更。

4.2、付款方式：

4.2.1、本项目无预付款。

4.2.2、乙方应在每月28日前，向甲方提交当月已完工程（验收合格）计量报表，计量周期为上月26日至本月25日。甲方收到乙方报告并经审核确认后，甲方在20个工作日内支付月进度款，月进度款按照甲乙双方确认工程产值的50%比例（其中20%用于抵扣物业）进行支付；本合同工程完工并经甲方验收合格，并将本合同工程通过供电部门验收合格通电并取得合格证明材料交付甲方后45个工作日内支付至已完合同总价的80%。甲乙双方一致确认，竣工结算前甲方累计已支付的工程价款总额将不超过合同总价的80%，对于超过合同总价80%的部分，由甲方在竣工结算时支付。每次进度款支付时应扣除乙方承担的水电费、住宿费、材料使用费用、违约金及罚款、其他应扣除的费用等。

4.2.3、本合同工程竣工验收合格，双方办理结算手续后45个工作日内支付到工程结算总额的97%，余下3%为工程保修金。

4.2.4、在本工程保修期起算日起满贰年后30个工作日内，如无任何遗留质量问题的，甲方将保修金款（扣减保修期内的保修费用）无息支付给乙方。

4.2.5、乙方在申请进度款/结算款/保修金时应同时提供符合甲方要求的等额、合法、有效的☑增值税普通发票☐税率为【9】%的增值税专用发票，并承担开具发票的税费。符合付款条件时，甲方可通过银行划账、支票等方式支付款项；以支票支付时，乙方须由有法定代表人授权的指定收款人收款；当甲方通过银行划账方式支付款项。乙方收款帐号资料如下，银行转账/汇款手续费由乙方承担（如有）：

开户行：中国工商银行茂名市石化支行

开户名：茂名建筑集团工业设备安装有限公司

茂名钧明城二期项目高低压配电设备及安装工程施工合同

16.13、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。十级或十级以上台风、百年一遇的洪水、六级或六级以上的地震等经政府主管部门确认为自然灾害，社会动乱，或政府普遍性的临时强制力或其他双方在签约时不可预见的因素。

16.14、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方和监理单位，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方和监理单位通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方和监理单位报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方和监理单位提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

16.15、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方另行协商解决；协商不成的，按本合同规定的争议解决方式处理。

16.16、因合同当事人一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

16.17、乙方在签署本合同时已充分考虑并遇见到履行本合同可能遇到的包括但不限于以下情形的商业风险：材料（设备）价格上涨、施工机具租赁费用涨价、工人工资上涨、监理（设计）或政府等有关职能部门审核、审批延误。在前述情形下，乙方仍按照合同约定履行义务，不另行提出顺延工期、造价变更（变更签证）或其他任何补偿。

第17节 合同份数、生效

17.1、未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议作为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

17.2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章之日起生效，在本合同全部工程竣工验收且双方履行完各自的职责后失效；如本合同自生效之日起12个月期满后，甲方没有通知乙方开工的，则本合同自动失效。

17.3、本合同于2023年7月13日在甲方所在地签订。

17.4、就本条以下内容，请乙方单独予以盖章确认（盖章视为认可，不盖章视为不认可）：本合同签署前，甲方已就合同中免除或减轻甲方责任，特别是限制乙方权利或加重乙方义务的条款向乙方作了风险提示，乙方已知悉并予以认可。（乙方不盖章处）

（以下无正文）



茂名钧明城二期项目高低压配电设备及安装工程合同

(本页为《茂名钧明城二期项目高低压配电设备及安装工程合同》之签署页)

甲方: _____ (印章)	乙方: _____ (印章)
地址: _____	地址: _____
法定代表人 (签字): _____	法定代表人 (签字): _____
授权签约代表 (签字): 	授权签约代表 (签字): _____
电话: _____	电话: _____
传真: _____	传真: _____
E-MAIL: _____	E-MAIL: _____
邮政编码: _____	邮政编码: _____

- 附件 1: 《清单报价表》
- 附件 2: 《甲方限定品牌范围材料设备一览表》
- 附件 3: 《工程质量保修协议书》
- 附件 4: 《发票开具信息表》
- 附件 5: 《廉洁合作协议》
- 附件 6: 《施工现场管理制度》
- 附件 7: 《工程图纸》
- 附件 8: 乙方营业执照、资质证书及法人身份证复印件

业绩5

项目名称	茂名马店河新型储能产业园3号厂房配电项目
项目所在地	茂名市滨海新区电城镇G228国道北侧马店桥头旁
发包人名称	茂名滨海国有资产经营管理有限公司
发包人地址	茂名市电白区博贺镇解放街一路130号第一层201室
发包人电话	0668-2522683
项目规模	395.30万元
施工合同金额	395.30万元
开工日期	2024年10月29日
交工日期	2024年12月31日
承担的工作	依据图纸、供电部门技术方案及预算书进行电力迁改工程，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
工程质量要求	100%合格
项目经理	凡红良
项目技术负责人	/
总监理人及电话	/
项目描述	本项目为茂名马店河新型储能产业园3号厂房的配电工程项目，主要内容为电力线路迁改，旨在满足产业园区的电力供应需求。采用固定单价承包方式。
备注	序号5

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表只填写与商务评分相关的项目业绩，否则留空白表。

3、本表后应附商务评分要求的证明材料复印件。

4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

以上资料复印件须加盖单位章。

投标人：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：黄晓澄（签字）


2026年02月28日

[2024]第965号

合同编号：BHGZ-GC-JZGY-20241016-093

合同书

(工程类)



项目名称：茂名马店河新型储能产业园3号厂房配电项目

发包方：茂名滨海国有资产经营管理有限公司

承包方：茂名建筑集团工业设备安装有限公司

第 1 页

第一章 合同书

建设单位（全称）：茂名滨海国有资产经营管理有限公司（以下简称“甲方”）

施工单位（全称）：茂名建筑集团工业设备安装有限公司（以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：茂名马店河新型储能产业园3号厂房配电项目

工程地点：茂名市滨海新区电城镇G228国道北侧马店桥头旁

工程内容：茂名马店河新型储能产业园3号厂房配电项目

资金来源：财政拨款

二、工程承包范围

承包范围：电力迁改工程，依据图纸施工。根据供电部门的技术方案及编制预算书中所列项目包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按工程量清单、招标施工图纸及现场实际情况，采用投标固定单价承包方式，由中标人承担总承包的义务和责任。

三、合同工期

开工日期：2024年10月29日

竣工日期：2024年12月31日

合同工期总日历天数60天（具体开工日期以甲方的开工指令为准）

四、质量标准

工程质量标准：100%合格；保修期为贰年。

五、合同价款

合同含税暂定总价（大写）叁佰玖拾伍万叁仟元整（小写）（¥3953000.00元）；不含税金额为：¥3626605.50元，税金：¥326394.50元，增值税税率为9%。最终结算价款以投资审核中心或者第三方审核机构的审核价为准，经审定后的结算价，如低于本合同的合同价则按审定价支付，如高于本合同的合同价则按本合同的合同价支付。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件

- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、廉政合同
- 7、安全施工合同
- 8、标准、规范及有关技术文件
- 9、图纸
- 10、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

乙方未能按合同约定的工期完工的，每逾期一日，按合同总价款的0.1%计付逾期违约金。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2024年10月27日

合同订立地点：广东省茂名市

本合同双方约定双方签字盖章之日后生效。

甲方：（公章）茂名滨海国有资产经营管理有限公司 乙方：（公章）茂名建筑集团工业设备安装有限公司

法定代表人：_____

法定代表人：_____

经办人：_____

委托代理人：_____

电话：0668-2522683

开户单位：茂名建筑集团工业设备安装有限公司

开户银行：中国工商银行茂名市石化支行

账号：2016023109200004980

行号：102592002311

工程竣工验收报告

工程名称	茂名马店河新型储能产业园3号厂房配电项目	项目编号	
工程地点	茂名市电白区		
开工日期	2024年10月29日	竣工日期	2024年12月31日
<p>主要工程量说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在220kV菠萝园站10kV双桥线#46塔接用电源。 2、新建10.5米J414铁塔11基，新立15米加强型电杆1条，新立12米加强型电杆1条，新架设架空导线LGJ-240/3*420米，新架设绝缘导线JKLGYJ-240/3*160米。 3、新建10.5米J414铁塔基础11座，新建15米加强型电杆基础1座，新立12米加强型电杆基础1座，电杆加固基础2基。 4、在220kV菠萝园站10kV双桥线马中支线N02塔接用电源，新建12米电杆1条，新建12米加强型电杆1条，新架设架空导线LGJ-240/3*1435米，新架设绝缘导线JKLGYJ-240/3*75米，新建直埋2孔管电缆沟10米，新建电缆分接箱基础1座，新建1000kVA环网型箱变基础1座，新建1000kVA终端型箱变基础1座，新建电缆检查井6座，新建12米加强型电杆基础1座。 5、开关台架断路器敷设高压电缆-ZRYJV22-8.7/15kV-3×300/40米，安装电缆分接箱(KKKK)1台，电缆分接箱敷设高压电缆-ZRYJV22-8.7/15kV-3×120/20米，安装1000kVA环网型箱变(SCB11)1台，1000kVA环网型箱变敷设高压电缆-ZRYJV22-8.7/15kV-3×120/20米，安装1000kVA终端型箱变(SCB11)1台。 6、开关台架新安装隔离开关及断路器1套，铁塔新安装隔离开关1套。 7、A段施工便道长80米*宽40米*深0.2米(外购土回填、修整)，B段施工便道长100米*宽10米*深1米(外购土回填、修整)。 7、拆除12米电杆8条，拆除架空LGJ-120导线3*1360米。 			
施工单位自检意见： <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">合格</div>			
现场代表： <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">合格</div>			
监理单位验收意见： <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">合格</div>			
现场代表： <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">合格</div>			
建设单位验收意见： <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">合格</div>			
			
建设单位(盖章):  项目负责人: 日期: 2024.12.31	监理单位(盖章):  项目负责人: 日期: 2024.12.31	施工单位(盖章):  项目负责人: 日期: 2024.12.31	

八、投标人声明

关于遵守招标文件和履行施工合同的声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加茂名市北组团主干路网新建工程（一期）--复兴大道延长线10KV及10KV以下电力迁改工程的投标工作，作出郑重声明：

一、若成为本工程的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行施工合同的下列要求：

1、订立合同：在招标文件规定的限期内与招标人订立施工承包合同。

2、施工现场技术和管理人员：

（1）投标承诺及派驻现场的项目管理架构中全部技术和管理人员均为我公司员工；

（2）根据本工程建设的实际需要适当设置的项目管理架构，委派的技术和管理人员的数量、资质和实际工作能力均满足本工程建设实施要求；

（3）在收到发包人进场通知的3天内，所有技术和管理人员全部到位，进入现场办公，严格遵守茂名市建筑从业人员实名制管理相关规定。

（4）若因技术或管理人员未按投标承诺的人员和时间到位、或人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，我公司愿按发包人要求撤换不合格人员，并保证后任人员的资质、资历、业绩及实际工作能力不低于前任人员的水平。

3、工期：保证尽一切力量确保投标承诺的工期。本公司充分了解和预计在施工过程中，本项目可能会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，保证不因自身原因导致实际工期超过合同竣工时间。

4、材料、设备：保证准备并供应充足的材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位。不因任何材料、设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。

5、质量、安全：保证实现本工程招标文件所确定的工程质量、安全目标计划，落实企业全员安全生产责任制，且按茂名市有关文件及本工程招标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理。

6、不发生出借资质、转包、违法分包行为。

7、不拖欠或克扣劳务人员工资，不拖欠材料、设备价款、分包合同工程款（如有分包工程）。

8、承诺按中标价限额施工。

二、如不能履行上述承诺，本公司愿意承担由此带来的法律后果，并自愿无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

- 1、取消中标资格或者解除合同；
- 2、由招标人没收投标保证金或合同履行保证金；
- 3、两年内（或五年内）停止参与茂名市财政资金建设工程的投标；
- 4、对不良行为予以记录，并进行公告；
- 5、报茂名市建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；

6、其他行政处理
决定。特此声明



声明企业：茂名建筑集团工业设备安装有限公司(企业公章)

法定代表人： (Signature) (签字)

2026年02月28日



九、企业诚信承诺书 诚信承诺书

本招标项目招标人及招标监管机构

我方将参与贵单位组织的（茂名市北组团主干路网新建工程（一期）—复兴大道延长线 10KV 及 10KV 以下电力迁改工程）的投标。特此向贵单位提供如下承诺函：

我司符合不存在以下情形：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段的监理人；
- (3) 为本标段的代建人；
- (4) 为本标段提供招标代理服务的；
- (5) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构有员工相互任职或工作的；
- (8) 被责令停业的；
- (9) 被暂停或取消投标资格的；
- (10) 财产被接管或冻结的；
- (11) 在最近三年内有骗取中标或严重违约被解除合同或重大工程质量问题的行为；
- (12) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
- (13) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人。
- (14) 法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

承诺企业：茂名建筑集团工业设备安装有限公司(企业公章)

法定代表人：_____ (签字)

日期：2026 年 02 月 28 日