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梅州平远至福建武平高速公路（广东段）土建工程施工招标委员会评标报告

一、项目概述

1、招标条件

本招标项目梅州平远至福建武平高速公路（广东段）土建工程施工（以下称“本项

目”）由广东省发展和改革委员会以粤发改投审〔2024〕185 号批准建设，项目业主为

广东省南粤交通投资建设有限公司（以下简称“招标人”或“发包人”），建设资金来

自政府自筹和银行贷款项目出资比例为 25%、75%，招标人为广东省政府还贷高速公路

管理中心。项目已具备招标条件。

2、项目概况与招标范围

梅州平远至福建武平高速公路（广东段）（以下简称“本项目”）起于平远县大柘

镇西北侧径门口，设置枢纽互通对接已建成通车的济广高速公路，路线往北依次经过大

柘镇北部、东石镇、上举镇，终于平远县差干镇湍溪村（粤闽界），顺接规划 G1535

潮州至南昌高速公路武平闽粤界至长汀馆前段。

本项目采用 100 公里/小时的双向四车道高速公路技术标准，本项目全线路线长

42.8323km（其中：国网段路线长约 36.3477km，省网段（即径门口至程西段）路线长

6.4846km）。

国高网段：路线长约 36.3477km，设特大桥 2685.4m/2 座（含互通立交主线桥，以

下同）、大桥 8440.8m/21 座、中桥 137.8m/2 座，设特长隧道 4808m/1 座，设平远北（预

留枢纽建设条件）、东石、上举、差干互通立交 4处，设服务区 1处、管理中心 1处、

养护工区 1处。

省网段（即径门口至程西段）：路线长 6.4846km，设特大桥 1952m/1 座、大桥

2036.7m/4 座，设径门口枢纽互通立交 1处。

2.3、标段划分

本次招标共分 3个标类 4 个标段。主要工程内容如下表所示。

标段类别 标段 起讫桩号 长度(km) 主要工程项目

D类长大隧

道（含特长或

长隧道）工程

TJ2

标段

K6+484.595～K23+900

土建，K0+000～

K21+362 路面

土建 17.415Km，

路面 21.362Km

（1）K6+484.595～K23+900 里程桩

号范围内的路基、桥涵工程、隧道

工程；

（2）K0+000～K21+362 里程桩号范

围内的路面工程；



标段类别 标段 起讫桩号 长度(km) 主要工程项目

D类长大隧

道（含特长或

长隧道）工程

TJ3

标段

K23+900～K32+250 土

建 ，

K21+362~K42+832.287

路 面 ， K0+000 ～

K42+832.287 绿化

土建 8.350Km，

路面 21.470Km，

绿化 42.832Km

（1）K23+900～K32+250 里程桩号

范围内的路基、桥涵工程、隧道工

程；

（2）K21+362~K42+832.287 里程桩

号范围内的路面工程；

（3）K0+000～K42+832.287 里程桩

号范围内的绿化工程。

B类桥隧比

较大工程（桥

隧比≥35%）

TJ4

标段
K32+250～K38+500 6.250

K32+250～K38+500里程桩号范围内

的路基、桥涵工程。

C类特大桥

梁工程

TJ5

标段

K38+500~K42+832.287

土 建 ， K0+000 ～

K42+832.287 房建

土建 4.332Km，

房建 42.832Km

（1）K38+500~K42+832.287 里程桩

号范围内的路基、桥涵工程；

（2）K0+000～K42+832.287 里程桩

号范围内的房建工程。

注：具体工程数量以招标文件工程量清单为准。

3、本次招标的评标办法

本次招标的评标办法采用：双信封的综合评分法。

二、招标过程

1、招标组织形式和招标方式

招标组织形式为自行招标。广东省政府还贷高速公路管理中心作为本项目的招标人，

对本项目进行国内公开招标，本次招标采用资格后审的方式进行。

2、招标公告发布及投标登记情况

本项目招标文件经行业主管部门核备后，招标人按核备意见修改完善招标文件。在

广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站、“粤采易”阳光采购平台发布招

标公告。并于 2026 年 02 月 11 日至 2026 年 02 月 24 日在广州公共资源交易中心网站交

易平台公开接受投标登记。

在招标公告规定的时间内，TJ2 标段标段共有 7 家投标人投标登记。TJ3 标段标段

共有 8 家投标人投标登记。TJ4 标段标段共有 14 家投标人投标登记。TJ5 标段标段共

有 7 家投标人投标登记。

3、澄清情况

梅州平远至福建武平高速公路（广东段）土建工程施工招标补遗书（第 1号）

4、递交投标文件情况

2026 年 03 月 04 日 10:00:00 前，招标人共接收了 TJ2 标段标段 6 家投标人的投标



文件，TJ3 标段标段 8 家投标人的投标文件，TJ4 标段标段 14 家投标人的投标文件，

TJ5 标段标段 7 家投标人的投标文件，详见评标附表《表 1 投标文件递交情况表》。

5、开标情况

5.1、第一个信封（商务及技术文件）开标情况

2026 年 03 月 04 日 10:00:00，招标人在广州公共资源交易中心举行了开标会议，

对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行了开标。投标人解密第一个信封（商务

及技术文件）开始时间为 2026 年 03 月 04 日 10:02:57，解密结束时间为 2026 年 03 月

04 日 10:31:37。在规定时间，TJ2 标段标段 0 家投标人未对投标文件第一个信封（商

务及技术文件）进行解密，视为无效投标，余下的 6 家投标人对投标文件第一个信封

完成了解密。TJ3 标段标段 0 家投标人未对投标文件第一个信封（商务及技术文件）

进行解密，视为无效投标，余下的 8 家投标人对投标文件第一个信封完成了解密。TJ4

标段标段 0 家投标人未对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行解密，视为无

效投标，余下的 14 家投标人对投标文件第一个信封完成了解密。TJ5 标段标段 0 家

投标人未对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行解密，视为无效投标，余下的

7 家投标人对投标文件第一个信封完成了解密。详见评标附表。参加开标会议的有招标

人代表和各投标单位的代表，广州公共资源交易中心的见证代表对开标过程进行了见证。

开标现场投标人未提出异议。

5.2、下浮率确定及第二个信封（报价文件）开标情况

2026 年 03 月 06 日 13:38:04，招标人对最高投标限价下浮率进行了摇取。在下浮

率范围 7%~10%中（含界值），招标人通过摇珠确定 TJ2 标段标段最高投标限价下浮率

为 9.033%。在下浮率范围 7%~10%中（含界值），招标人通过摇珠确定 TJ3 标段标段最

高投标限价下浮率为 8.033%。在下浮率范围 7%~10%中（含界值），招标人通过摇珠确

定 TJ4 标段标段最高投标限价下浮率为 7.833%。在下浮率范围 8%~11%中（含界值），

招标人通过摇珠确定 TJ5 标段标段最高投标限价下浮率为 10.133%。详见评标附表。

在确定了各个合同段的下浮率之后，对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评

审的投标人的投标文件第二个信封（报价文件）进行了开标。第二个信封（报价文件）

解密开始时间为 2026 年 03 月 06 日 13:39:45，解密结束时间为 2026 年 03 月 06 日

13:50:34。在规定时间内，TJ2 标段标段 0 家投标人未对投标文件第二个信封（报价

文件）进行解密，视为无效投标，余下的 6 家投标人对投标文件第二个信封（报价文



件）完成了解密。TJ3 标段标段 0 家投标人未对投标文件第二个信封（报价文件）进

行解密，视为无效投标，余下的 8 家投标人对投标文件第二个信封（报价文件）完成

了解密。TJ4 标段标段 0 家投标人未对投标文件第二个信封（报价文件）进行解密，

视为无效投标，余下的 13 家投标人对投标文件第二个信封（报价文件）完成了解密。

TJ5 标段标段 0 家投标人未对投标文件第二个信封（报价文件）进行解密，视为无效

投标，余下的 6 家投标人对投标文件第二个信封（报价文件）完成了解密。详见评标

附表。参加开标会议的有招标人代表和各投标单位的代表，广州公共资源交易中心的见

证代表对开标过程进行了见证。开标现场投标人未提出异议。

三、评标工作

(一)评标组织

1、评标依据

依照国家、广东省的有关法律、法规和本项目招标文件评标办法。

2、评标委员会组建

本项目招标评标采用集中封闭式评标。评标委员会共 9 人,由招标人代表 3 名和

从 规定的专家库 中随机抽取专家 6 人组成，成员分别为专家 1、专家 2、专家 3、专

家 4、专家 5、专家 6、专家 7、专家 8、专家 9。评标委员会通过民主选举推选专家 4

为评标委员会主任委员。本次评标全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。

3、评标原则

评标活动遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

(二)评标程序

1、第一个信封（商务及技术文件）的评审：

(1)初步评审：包括对投标文件进行形式评审与响应性评审、资格评审；

(2)详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信

封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素

等分别评审打分。

2、第二个信封（报价文件）的评审：

(1)初步评审：只有投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审的投标

人才能继续参加第二个信封（报价文件）的形式评审与响应性评审；

(2)详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分。



3、投标文件相关信息的核查。

4、投标文件的澄清和说明(如有)。

5、按评标办法规定推荐中标候选人，编写评标报告。

(三)评标过程

1、第一个信封（商务及技术文件）初步评审

评标委员会对 TJ2 标段标段的 6 家投标人的投标文件第一个信封（商务及技术文

件）进行了初步评审。初步评审包括形式评审与响应性评审以及资格评审。经审查， 0

家投标人的投标文件第一个信封（商务及技术文件）不通过初步评审；余下的 6 家投

标人的投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过初步评审。评标委员会对 TJ3 标段

标段的 8 家投标人的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行了初步评审。初步

评审包括形式评审与响应性评审以及资格评审。经审查， 0 家投标人的投标文件第一

个信封（商务及技术文件）不通过初步评审；余下的 8 家投标人的投标文件第一个信

封（商务及技术文件）通过初步评审。评标委员会对 TJ4 标段标段的 14 家投标人的投

标文件第一个信封（商务及技术文件）进行了初步评审。初步评审包括形式评审与响应

性评审以及资格评审。经审查， 1 家投标人的投标文件第一个信封（商务及技术文件）

不通过初步评审；余下的 13 家投标人的投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过

初步评审。评标委员会对 TJ5 标段标段的 7 家投标人的投标文件第一个信封（商务及

技术文件）进行了初步评审。初步评审包括形式评审与响应性评审以及资格评审。经审

查， 1 家投标人的投标文件第一个信封（商务及技术文件）不通过初步评审；余下的 6

家投标人的投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过初步评审。详见评标附表《表

3 第一个信封（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审汇总表》《表 4 第一个信封

（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审不通过原因汇总表》《表 5 第一个信封（商

务及技术文件）-资格评审汇总表》《表 6 第一个信封（商务及技术文件）-资格评审

不通过原因汇总表》。

2、第一个信封（商务及技术文件）详细评审

评标委员会对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评

审，对投标人的施工组织设计及承包人项目管理方案、其他因素（履约信誉、业绩）等

进行评审与确认。详见评标附表《表 7 第一个信封（商务及技术文件）商务文件评分

表》《表 8 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计及承包人项目管理方案评分



差值最大的确定表》《表 9 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计及承包人项

目管理方案算术平均值计算表》《表 10 第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表》。

3、澄清： 无 。

4、投标文件第一个信封（商务及技术文件）被否决投标的投标人名单、否决依据

和否决原因：

标段：TJ2 标段

序号 投标单位 否决原因 否决依据

1 无 无 无

标段：TJ3 标段

序号 投标单位 否决原因 否决依据

1 无 无 无

标段：TJ4 标段

序号 投标单位 否决原因 否决依据

1 中铁一局集团有限公司

授权委托书中的委托代理人身

份证号码与身份证扫描件中的

身份证号码不一致。

评标办法 2.1.1 2.1.3 形式评

审与响应性评审标准 （2）投标

文件上法定代表人或其委托代

理人的签字、投标人的单位章齐

全，符合招标文件规定。

标段：TJ5 标段

序号 投标单位 否决原因 否决依据

1 中铁一局集团有限公司

授权委托书中的委托代理人身

份证号码与身份证扫描件中的

身份证号码不一致。

评标办法 2.1.1 2.1.3 形式评

审与响应性评审标准 （2）投标

文件上法定代表人或其委托代

理人的签字、投标人的单位章齐

全，符合招标文件规定。



5、第二个信封（报价文件）初步评审

评标委员会对 TJ2 标段标段的 6 家通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投

标人的投标文件第二个信封（报价文件）进行了初步评审，即形式评审与响应性评审。

经审查，0 家投标人的投标文件第二个信封（报价文件）不通过初步评审，余下的 6 家

投标人的投标文件第二个信封（报价文件）通过初步评审。评标委员会对 TJ3 标段标段

的 8 家通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的投标文件第二个信封（报

价文件）进行了初步评审，即形式评审与响应性评审。经审查， 0 家投标人的投标文

件第二个信封（报价文件）不通过初步评审，余下的 8 家投标人的投标文件第二个信

封（报价文件）通过初步评审。评标委员会对 TJ4 标段标段的 13 家通过第一个信封（商

务及技术文件）评审的投标人的投标文件第二个信封（报价文件）进行了初步评审，即

形式评审与响应性评审。经审查， 0 家投标人的投标文件第二个信封（报价文件）不

通过初步评审，余下的 13 家投标人的投标文件第二个信封（报价文件）通过初步评审。

评标委员会对 TJ5 标段标段的 6 家通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人

的投标文件第二个信封（报价文件）进行了初步评审，即形式评审与响应性评审。经审

查， 0 家投标人的投标文件第二个信封（报价文件）不通过初步评审，余下的 6 家投

标人的投标文件第二个信封（报价文件）通过初步评审。详见评标附表《表 13 第二个

信封（报价文件）-形式评审与响应性评审汇总表》《表 14 第二个信封（报价文件）-

形式评审与响应性评审不通过原因汇总表》。

6、第二个信封（报价文件）详细评审

评标委员会根据开标结果对最高评标限价进行了计算和确定，经审查，TJ2 标段标

段的 0 家投标人的投标文件第二个信封（报价文件）不通过详细评审，余下的 6 家投

标人的投标文件第二个信封（报价文件）通过详细评审。TJ3 标段标段的 0 家投标人

的投标文件第二个信封（报价文件）不通过详细评审，余下的 8 家投标人的投标文件

第二个信封（报价文件）通过详细评审。TJ4 标段标段的 0 家投标人的投标文件第二

个信封（报价文件）不通过详细评审，余下的 13 家投标人的投标文件第二个信封（报

价文件）通过详细评审。TJ5 标段标段的 0 家投标人的投标文件第二个信封（报价文

件）不通过详细评审，余下的 6 家投标人的投标文件第二个信封（报价文件）通过详

细评审。

评标委员会对评标基准价及评标价得分进行了计算，最后按综合得分从高到低进行



排名（详见评标附表《表 15 评标基准价计算表》《表 16 评标价得分情况一览表》《表

17 投标文件综合得分排名及推荐中标候选人情况一览表》）。

7、澄清和说明： 无

8、投标文件第二个信封（报价文件）被否决投标的投标人名单、否决依据和否决

原因：

标段：TJ2 标段

序号 投标单位 否决原因 否决依据

1 无 无 无

标段：TJ3 标段

序号 投标单位 否决原因 否决依据

1 无 无 无

标段：TJ4 标段

序号 投标单位 否决原因 否决依据

1 无 无 无

标段：TJ5 标段

序号 投标单位 否决原因 否决依据

1 无 无 无

9、串通投标情形的评审情况说明：

评标委员会在评标过程中，未发现投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在

串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的情形。

四、评标结果

评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐的中标候选人，根据评标办法 3.9.7

款约定，保利长大工程有限公司被推荐为 TJ2 标的第一中标候选人，自动失去 TJ3 标的

中标候选人资格；中铁十四局集团有限公司被推荐为 TJ3 标的第一中标候选人，自动失

去TJ5标的中标候选人资格；中铁四局集团有限公司被推荐为TJ5标的第一中标候选人，



自动失去 TJ4 标的中标候选人资格；其他标段的综合排名名次高者自动上升为中标候选

人。具体推荐的前三名中标候选人情况如下：

标段：TJ2 标段

中标候选人 投标单位名称

评标价（不含

安全生产经

费）（元）

安全生产

经费（元）
中标价（元）

第一中标候选人 保利长大工程有限公司 1150729137

18711545

1169440682

第二中标候选人 中交路桥建设有限公司 1146161992 1164873537

第三中标候选人 中铁十七局集团有限公司 1153489843 1172201388

标段：TJ3 标段

中标候选人 投标单位名称

评标价（不

含安全生产

经费）（元）

安全生产经

费（元）
中标价（元）

第一中标候选人 中铁十四局集团有限公司 904932573

14658758

919591331

第二中标候选人 中交路桥建设有限公司 904595129 919253887

第三中标候选人 中交第一航务工程局有限公司 913876783 928535541

标段：TJ4 标段

中标候选人 投标单位名称

评标价（不

含安全生产

经费）（元）

安全生产

经费（元）
中标价（元）

第一中标候选人 广州公路工程集团有限公司 420906820

6804139

427710959

第二中标候选人 中交第二航务工程局有限公司 421216262 428020401

第三中标候选人 中交第一航务工程局有限公司 420906810 427710949

标段：TJ5 标段

中标候选人 投标单位名称

评标价（不

含安全生产

经费）（元）

安全生产

经费（元）
中标价（元）

第一中标候选人 中铁四局集团有限公司 606010500

11675994

617686494

第二中标候选人 中铁大桥局集团有限公司 606279586 617955580

第三中标候选人 中交第二航务工程局有限公司 606461056 618137050

2026 年 03 月 06 日



五、评标附表

表 1 投标文件递交情况表(TJ2 标段)

表 1 投标文件递交情况表(TJ3 标段)

表 1 投标文件递交情况表(TJ4 标段)

表 1 投标文件递交情况表(TJ5 标段)

表 2 第一个信封（商务及技术文件）-开标记录表(TJ2 标段)

表 2 第一个信封（商务及技术文件）-开标记录表(TJ3 标段)

表 2 第一个信封（商务及技术文件）-开标记录表(TJ4 标段)

表 2 第一个信封（商务及技术文件）-开标记录表(TJ5 标段)

表 3 第一个信封（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审汇总表(TJ2 标段)

表 3 第一个信封（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审汇总表(TJ3 标段)

表 3 第一个信封（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审汇总表(TJ4 标段)

表 3 第一个信封（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审汇总表(TJ5 标段)

表 4 第一个信封（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审不通过原因汇总表(TJ2

标段)

表 4 第一个信封（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审不通过原因汇总表(TJ3

标段)

表 4 第一个信封（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审不通过原因汇总表(TJ4

标段)

表 4 第一个信封（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审不通过原因汇总表(TJ5

标段)

表 5 第一个信封（商务及技术文件）-资格评审汇总表(TJ2 标段)

表 5 第一个信封（商务及技术文件）-资格评审汇总表(TJ3 标段)

表 5 第一个信封（商务及技术文件）-资格评审汇总表(TJ4 标段)

表 5 第一个信封（商务及技术文件）-资格评审汇总表(TJ5 标段)

表 6 第一个信封（商务及技术文件）-资格评审不通过原因汇总表(TJ2 标段)

表 6 第一个信封（商务及技术文件）-资格评审不通过原因汇总表(TJ3 标段)

表 6 第一个信封（商务及技术文件）-资格评审不通过原因汇总表(TJ4 标段)

表 6 第一个信封（商务及技术文件）-资格评审不通过原因汇总表(TJ5 标段)



表 7 第一个信封（商务及技术文件）商务文件评分表(TJ2 标段)

表 7 第一个信封（商务及技术文件）商务文件评分表(TJ3 标段)

表 7 第一个信封（商务及技术文件）商务文件评分表(TJ4 标段)

表 7 第一个信封（商务及技术文件）商务文件评分表(TJ5 标段)

表 8 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计及承包人项目管理方案评分差值

最大的确定表(TJ2 标段)

表 8 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计及承包人项目管理方案评分差值

最大的确定表(TJ3 标段)

表 8 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计及承包人项目管理方案评分差值

最大的确定表(TJ4 标段)

表 8 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计及承包人项目管理方案评分差值

最大的确定表(TJ5 标段)

表 9 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计及承包人项目管理方案算术平均

值计算表(TJ2 标段)

表 9 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计及承包人项目管理方案算术平均

值计算表(TJ3 标段)

表 9 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计及承包人项目管理方案算术平均

值计算表(TJ4 标段)

表 9 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计及承包人项目管理方案算术平均

值计算表(TJ5 标段)

表 10 第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表(TJ2 标段)

表 10 第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表(TJ3 标段)

表 10 第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表(TJ4 标段)

表 10 第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表(TJ5 标段)

表 11 摇珠记录表(TJ2 标段)

表 11 摇珠记录表(TJ3 标段)

表 11 摇珠记录表(TJ4 标段)

表 11 摇珠记录表(TJ5 标段)

表 12 第二个信封（报价文件）-开标记录表(TJ2 标段)



表 12 第二个信封（报价文件）-开标记录表(TJ3 标段)

表 12 第二个信封（报价文件）-开标记录表(TJ4 标段)

表 12 第二个信封（报价文件）-开标记录表(TJ5 标段)

表 13 第二个信封（报价文件）-形式评审与响应性评审汇总表(TJ2 标段)

表 13 第二个信封（报价文件）-形式评审与响应性评审汇总表(TJ3 标段)

表 13 第二个信封（报价文件）-形式评审与响应性评审汇总表(TJ4 标段)

表 13 第二个信封（报价文件）-形式评审与响应性评审汇总表(TJ5 标段)

表 14 第二个信封（报价文件）-形式评审与响应性评审不通过原因汇总表(TJ2 标

段)

表 14 第二个信封（报价文件）-形式评审与响应性评审不通过原因汇总表(TJ3 标

段)

表 14 第二个信封（报价文件）-形式评审与响应性评审不通过原因汇总表(TJ4 标

段)

表 14 第二个信封（报价文件）-形式评审与响应性评审不通过原因汇总表(TJ5 标

段)

表 15 评标基准价计算表(TJ2 标段)

表 15 评标基准价计算表(TJ3 标段)

表 15 评标基准价计算表(TJ4 标段)

表 15 评标基准价计算表(TJ5 标段)

表 16 评标价得分情况一览表(TJ2 标段)

表 16 评标价得分情况一览表(TJ3 标段)

表 16 评标价得分情况一览表(TJ4 标段)

表 16 评标价得分情况一览表(TJ5 标段)

表 17 投标文件综合得分排名及推荐中标候选人情况一览表(TJ2 标段)

表 17 投标文件综合得分排名及推荐中标候选人情况一览表(TJ3 标段)

表 17 投标文件综合得分排名及推荐中标候选人情况一览表(TJ4 标段)

表 17 投标文件综合得分排名及推荐中标候选人情况一览表(TJ5 标段)

表 18 评标委员会签到表(TJ2 标段)

表 18 评标委员会签到表(TJ3 标段)



表 18 评标委员会签到表(TJ4 标段)

表 18 评标委员会签到表(TJ5 标段)

六、评标附件

1、评标办法

2、梅州平远至福建武平高速公路（广东段）土建工程施工招标补遗书（第 1号）

3、招标人代表委托书


