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 运营维护服务合同

本合同由以下双方于    年    月    日在广州市南沙区签署：
甲方：广州庆盛产业园开发管理有限公司
注册地址： 广州市南沙区黄阁镇南府路1号2204房（仅限办公）
法定代表人：        
乙方：***（单位名称）
注册地址：***

法定代表人： *** 
甲方委托乙方对庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）PPP部分东涌污水处理厂工程进行运营维护，为明确双方在项目运营维护过程中的权利义务关系，甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关规定，遵循平等、合作、守信的原则，就本项目运营维护相关事项协商一致，共同签订如下合同。

第一章  定义与解释
第1条 定义

除本合同另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义； 
	术语
	定义

	本合同
	指甲、乙双方共同签署的《庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）PPP部分东涌污水处理厂工程运营维护服务合同》，以及日后可能签署的任何前述合同之补充/修改合同和附件。

	政府实施机构
	指“广州市南沙新区产业园区开发建设管理局”

	PPP合同
	指甲方与政府实施机构《庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）PPP项目合同》及其补充协议

	设计水量
	指经政府相关部门批复的本污水处理厂设计日处理规模。本合同约定的设计水量为扩建4万m3/d，提标6万m3/d。

	实测水量
	指在污水处理厂出水流量计上测得的每日实际污水处理量。

	进水
	指纳入本项目合作范围内的接收点引入的污水。

	接收点
	指本合同约定污水纳入本项目进水的节点。

	进水采样点
	指甲方或政府主管部门指定的进水水质采样位置。

	流量计
	指本合同第17条所述的，用于测量进、出水流量的流量计。

	进水水质标准
	指本合同第5条约定的进水水质应达到的标准。

	出水点
	指按本合同约定经乙方处理并通过甲方或政府主管部门指定排放口排放的出水处。                               

	出水采样点
	指甲方或政府主管部门指定的出水水质采样位置。

	药剂
	指乙方在运营维护过程中用于处理污水/污泥的药剂或化学制剂。

	污泥采样点
	指污水处理厂处理后的污泥出料口。

	污泥含水率
	指污水处理厂处理后的污泥的含水率。本合同项下出厂污泥含水率需≤40%。

	偷排行为
	指乙方未经甲方书面同意或未按甲方书面意见的要求，将进水或未经处理的或未达标处理的出水直接排放。

	控制液位
	指按甲方或政府主管部门的要求进行液位控制为准。

	生效日
	指依据本合同第3条的约定，满足本合同生效条件之日。


第2条 解释

本合同中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。下列约定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本合同中：
2.1合同或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；
2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；
2.3条款或附件，指本合同的条款或附件；
2.4一方、双方、各方，指本合同中的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；
2.5 “包括”，指包括但不限于；
2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；
2.7日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；
2.8本合同并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。

第二章  合同的生效和有效期
第3条 生效日 

本合同生效须满足下列条件：
3.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章；
第4条 服务周期

暂定为22年。具体开始、结束时间以甲方书面通知为准。
第三章  运营维护内容及标准
本项目运营维护内容包括但不限于庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）PPP部分东涌污水处理厂工程所有设备设施的日常运行、巡查管理、维修养护、应急抢险、功能性和结构性隐患修复等；厂区内市政、土建设施的维护管理；以及对运营范围内涉及的人力、财产等运营安全承担全部责任。庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）PPP部分东涌污水处理厂工程，主要运营范围为东涌污水厂二期扩建工程（4万m3/d）和东涌污水厂一期、二期污水提标（6万m3/d）及污泥处置工程（不含污泥外运及处理）。
本项目日常运营维护严格按照行业技术规范执行，包括但不限于以下规范：《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程（CJJ60－2011）》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程（CJJ68－2016）》、《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范（HJ2038－2014）》、《小城镇污水处理设施运行与维护技术规程（DBJ/T15-184-2020）》。污水水质、污泥、噪声及臭气标准按照广州市生态环境局批复的《关于庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛人工智能产业园及安置配套工程东涌污水处理厂工程环境影响报告书审批意见的函》（穗南环管影〔2020〕15号）文件执行，以及政府实施机构及甲方运营管理规定、考核办法等。
第5条 进水及出水水质标准

5.1进水、出水水质标准
本项目出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）中的第二类污染物第二时段一级标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V类水标准（TN≤10mg/L、NH3-N≤1.5mg/L）。

处理工艺：东涌污水处理厂核心工艺采用“改良AAO+高效沉淀池+深床反硝化滤池”，部分出水经次氯酸钠消毒处理，达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及《城市污水再生利用-景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）要求后，回用于厂区各个工艺单体的回用冲洗水、绿化灌溉及道路浇洒水，污水处理厂尾水排入骝岗水道。
主要进出水水质指标及处理程度

	名称
	CODcr
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP
	粪大肠杆菌（mg/l）

	进水（mg/L）
	300
	150
	220
	35
	35
	4.5
	

	出水（mg/L）
	40
	10
	10
	10
	1.5
	0.4
	1000

	去除率
	86.67%
	93.34%
	95.46%
	71.43%
	95.71%
	91.12%
	


第6条 污泥出厂标准

乙方负责本项目范围内的污泥厂内处理，污泥处理工艺采用“离心浓缩脱水+低温干化”处理，脱水至含水率≤40%后。
第7条 噪声、废气标准

7.1噪声标准
本项目设施范围内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），并应符合国家标准、行业标准、广东省、广州市地方标准。

7.2废气标准
按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目的环境空气质量功能区属于二类，空气环境质量执行二级标准，废气排放标准值达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918—2002)－大气标准中的二级标准。污水处理厂厂界（防护带边缘）废气排放量阈值见下表。
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第8条 对新标准的执行

合同中约定的乙方应执行或达到的标准如遇国家标准或行业标准、广东省、广州市地方标准对此有更新或补充或新颁布标准的，乙方应执行并达到该等新的标准。若由于执行新的标准需对项目设施进行技术更新或改造的，则按本合同24.3条约定执行。

第四章  检测、检查及处理
第9条 乙方检测义务

9.1乙方应按适用法律对本项目污水处理厂进行包括但不限于进水水质、出水水质、污泥、废气等指标的检测。其中污泥含水率通过日常检测确定，进水水质、出水水质应通过日常检测、在线检测和第三方检测单位确定。以上污水、污泥、废气、噪声等的检测频次、检测指标及相关要求应符合《城镇污水处理厂运行、维护及安全运行技术规程》（CJJ60-2011）、甲方及政府相关主管部门的要求。
第10条 检测依据

本合同所述检测指标种类及其检测方法、检测频次等应采用于本项目实施过程中适用的国家标准或行业标准、广东省、广州市地方标准中较严的要求，包括但不限于：《水质采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）、《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发〔1987〕31号）等。
如遇国家标准或行业标准、广东省、广州市地方标准对上述标准有更新或补充或新颁布标准的，乙方应执行并达到该等新的标准。
第11条 日常检测、定期检测和在线检测

乙方应根据本项目所有适用法律和本合同第三章约定的标准及规范要求进行下列检测：
11.1乙方应按本合同第9条、第10条的约定对污水、污泥、废气、噪声等进行检测；
11.2 检测指标和检测方法  
本项目污水、污泥、废气、噪声等检测的指标和方法，按本合同约定及甲方、政府主管部门的要求执行。
第12条 检测结果的报告

12.1乙方应记录每次检测的所有结果，并在上述检测完成后在甲方要求的时限内将每日进水和出水的检测结果向甲方或政府相关部门报送检测结果报表及其电子文档。
12.2在任何时候出现下列情形之一项或多项的，乙方应立即通知甲方，且该通知应包括所有有关测试结果以及此等不符合情况所作的其他有关调查结果的详情。通知还可以包括乙方对不符合情况可能持续的期限所作的预测，以及引起该等情况的原因，包括乙方声称任何有关不可抗力或甲方违约事件，或归因于甲方构成违约的情形和所采取的补救措施等：
12.2.1出水采样点的出水水质不符合出水水质标准；
12.2.2进水采样点的进水水质不符合进水水质标准，且乙方合理判断会导致出水水质超标的；
12.2.3污泥、噪声及臭气不符合本合同约定标准。

第13条 检查及结果通知

13.1 甲方（包括相关政府部门或其委托的第三方机构）有权对本合同约定的出水水质指标进行一项或多项抽检，以核实乙方提供的结果。
13.2 甲方自行采取水样时应提前通知乙方人员到场。乙方人员未在甲方告知的采样时间到达现场的，不影响抽检结果的有效性。
13.3甲方在现场取样前，应通知乙方人员陪同取样，乙方人员应在采样记录单上签字。甲方应在样品的所有应测指标测试完成且有出水水质超标情形下及时将检测结果通知乙方。
13.4 甲方对出水水质指标抽检的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对甲方抽检结果有异议的，双方可共同委托经国家认可的具备法定资质的检测机构进行检测并以该检测结果为准。
此外，甲方有权独立委托具有相应资质的第三方检测机构对乙方出水水质予 以抽检。如经第三方检测机构抽检乙方出水水质超标，且乙方认可该等抽检结果的，则第三方抽检的结果作为本项目评价依据；如乙方对第三方检测机构出具的不达标的检测结果有异议，则乙方可和第三方检测机构共同委托另外一家具备相应资质的检测机构对同一水样重新进行检测，如乙方和第三方检测机构共同聘请的检测机构的检测结果显示超标，则相应的检测费用由乙方承担，检测机构的检测结果作为本项目的评价依据；如乙方和第三方检测机构共同聘请的检测机构的检测结果显示合格，则相应的检测费用由甲方另行解决。
13.5甲方有权随时对本合同约定的污泥、噪声及臭气指标进行一项或多项抽检，以核实乙方提供的结果。
13.6甲方对污泥、噪声及臭气抽检的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对甲方的污泥抽检结果有异议的，双方可共同委托经国家认可的具备法定资质的检测机构进行检测并以该检测结果为准。如乙方未在甲方将该等检测结果通知送达后24小时内提出异议，视为同意该检测结果。
13.7 乙方根据本合同第13.4款和第13.6款约定的对甲方抽检结果有异议样品的委托检测，相应的检测费用应由乙方承担。如检测的结果表明乙方的检测程序不符合规定、检测设备超出允许误差或其检测结果显示不达标的，则乙方应按照甲方要求立即予以纠正。如检测的结果表明甲方抽检结果错误，检测费用应由甲方承担。
第14条 出水水质不符合标准的处理

14.1(a) 如果进水水质合格，如无合理理由（未出现突发事件等特殊情况），环保部门规定需检测的指标超标，且达到环保部门的处罚标准，责任由乙方承担，且不因此免除乙方对甲方应承担的违约责任；
(b) 在甲方或有审核权的部门对乙方出水水质进行的任何一次监测中，如发现乙方无故或无意外等不可抗力的人为因素将未经处理的污水直接排放，则甲方有理由认为乙方自正式运营日开始至监测日，每日均有相应数量未处理污水进行直接排放，甲方有权直接扣减自正式运营日起至发现直接排放当月所有相应直排量污水服务费，甲方并有权因乙方此项违约行为终止本合同。
14.2乙方在水质检测中发现下列任何情况，应12h内书面通知甲方及有审核权的部门：
(a) 任何一种进水水质指标超标；
(b) 任何一种出水水质指标超标。
上述通知应包括所有有关测试结果及就此可能出现的其它有关结果的详情，及乙方对超标情况可能持续的期限作出的预测，及引起此等状况的可能原因，及乙方将采取的补救措施的详细描述。
第15条 进水不符合标准的处理

15.l乙方发现进水水质超标的，应于当日及时将超标项目检测结果以书面形式向甲方及水务行业主管部门、生态环境部门进行报告。甲方或其指定第三方应在接到乙方提交的书面报告后12小时内予以复检，甲方对进水水质检测的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对此有异议的，由双方认可的具备法定资质的检测机构于甲方接到乙方前述报告后12小时内进行检测，最终以该等检测结果为准。其中检测项目为乙方书面报告的超标项目，若复检或检测结果表明进水水质超标，则：
15.1.1若进水水质指标PH值小于6或大于9，或出现重金属等有毒有害物质含量过高等对污水处理厂生化系统可能产生破坏的严重污染情形时，乙方应立即采取应急措施，该等暂停视为本合同第27.2款所述之计划外暂停；
15.2进水水质不符合进水标准时，乙方应采取应急处理措施，但仍应按谨慎运营惯例运营污水处理厂，以使污水处理厂发挥最大污水处理能力。
15.3进水水质长期超标
对于进水水质持续超标，乙方可向甲方提出申请，尽力与甲方共同寻求污水达标处理的解决方案。

第五章  污水计量
第16条 进、出水流量计

16.1流量计的选用
乙方应在进水点和出水点连续测量、计算和记录水量。流量计的型号、规格及技术指标应当符合有关计量器具的适用法律规定，并经具备法定资质的检测机构校正合格，由乙方报甲方及相关行政职能部门批准后方可使用。
16.2流量计的首检
当每一个进、出水流量计首次应用于本项目时，都应在乙方通知甲方参加的情况下，由具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对流量计进行检查、检定和校准，检验合格方能投入使用,产生的费用由乙方承担。
16.3流量计的安装
乙方安装、更换、维修流量计时均需提前书面通知甲方，甲方有权指派代表监督安装、更换、维修流量计的全过程。
本项目设施范围内的污水处理厂的每个进、出水流量计均需取得甲方认可，并按照甲方要求进行保护。

第17条 液位计

17.1液位计的选用
乙方选购液位计前，须将拟购买之品牌及型号书面报甲方批准，并按前述批准之品牌及型号予以采购。
17.2液位计的首检
每一个液位计首次应用于本项目时，都应在乙方通知甲方参加的情形下，由具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对液位计进行检查、检定和校准，检验合格后方能投入使用，费用由乙方承担。
17.3液位计的密封
液位计安装应用于本项目时，应提前通知甲方代表参与安装实施过程；若届时甲方代表未能参加，则视为甲方已参加安装实施。液位计应被安装在密封、安全和透明的装置内，并按照甲方要求进行保护。
17.4 计量
本项目自污水处理厂开始运营日当日，液位计将在双方代表在场情况下按本项目控制液位的要求决定基数。
甲方通过在线液位计计量传感装置对液位进行实时监控。若液位计计量传感 装置发生故障，则在故障未排除期间，甲方有权随时到液位计安装处对液位进行 监控，乙方应给予相应的配合。
第18条 流量计计量

18.1乙方应对进、出水流量连续测量、计算和记录。
18.2 本项目从第一个运营日起开始计量进、出水流量。
18.3 除本合同另有约定外，流量计读数不得归零。若因技术原因必须归零时，乙方应提前书面通知甲方，流量计须在双方代表在场的情况下归零。
18.4实测水量
实测水量是指在一个计费周期内流量计的累计读数。

18.4.1实测水量以出水流量计读数为准。若进水流量计读数低于出水流量计读数，则实测水量以进水流量计读数为准。

18.4.2若进水流量计读数和出水流量计读数存在明显异常差异，则尽快检修流量计。如出水流量计出现故障不能计量水量或进出水流量计都同时出现故障，则以甲方核定的数据为准。
    18.4.3若出水流量计因不具备工作条件或发生故障等情况暂时不能正常工作时，乙方应按本合同第19.5款约定的时间内完成出水流量计的修复。若因乙方原因未能按时完成修复的，则按18.4.2条核定水量。

18.5运营期开始后，由甲方组织政府实施机构或相关主管部门联合在进、出水水量计量点对进、出水流量计的读数进行记录并经各方签字确认。作为计算处理水量的初始读数。
18.6乙方应在发现进、出水流量计不能正常工作或接到甲方通知后立即委托有资质的机构进行维修及校准，并应在本合同第20.5款约定的时间内完成维修及校准工作。
18.7在整个合作期内，以后重置或新增的进、出水流量计应按本合同第17条的约定操作。
18.8 如甲方、乙方中的任何一方就水量记录数据存在分歧，双方通过友好协商予以解决。
第19条 液位控制

19.1乙方应按甲方或政府主管部门的要求进行液位控制，除非：
19.1.1实测水量达到设计水量120%；
19.1.2在发生计划内暂停以及本合同第27.l款和第27.2款约定之计划外暂停的部分暂停时，实测水量超过剩余设计水量；
19.1.3除本合同另有约定外，本款所述的实测水量及设计水量均为本项目污水处理厂相应水量。
19.2甲方确定的警戒液位以政府主管部门要求为准。当进水泵房液位超越警戒液位时，双方应于60分钟内互相告知。
19.3合作期内，甲方有权根据届时污水处理厂收集范围的变化和污水处理厂实际运行情况对控制液位和警戒液位做调整，并书面通知乙方。乙方在收到该书面通知后应立即参照本合同第19.1款的约定来执行新的控制液位和警戒液位。
19.4考虑到整体管理的需要，当出现本合同第19.1.1款、第19.1.2款、第19.1.3款约定之情形时，甲方仍然可要求乙方按照要求进行液位控制，乙方应及时执行。由此产生的相关问题及事项，届时由双方协商确定。
19.5若乙方违反本合同第19.1款的约定，乙方应当自甲方发出整改通知之时24小时内恢复到控制液位以下；若发生第19.2 款的情况，乙方应当自接到通知之时起12小时内恢复到控制液位以下。

第六章  仪表校准及管理
第20条 测量仪表校准

20.1乙方应按照《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发〔1987〕3l号）等规定对水质检测设备进行校验。
20.2流量计、液位计和在线检测仪表应按国家规定周期委托具有法定资质的检测机构或仪表生产厂家进行核准，该等核准的费用应由乙方予以承担。
20.3 任一方经书面通知对方后，可随时要求对任何流量计、液位计和水质监测仪表进行检查和校准。此等非定期的检查和校准费用由要求进行该等检查 和校准的一方承担。但如检查和校准的结果显示有关流量计、液位计、水质监测仪表不准确，则上述费用由乙方自行承担，不计入水价调整依据。
20.4 乙方应记录对流量计、液位计和水质监测仪表每次定期和非定期的检查和校准结果，并在收到检测报告后 5日内将该等结果的复印件提供给甲方。
20.5 任何一方发现并证明任何流量计、液位计和水质监测仪表或其他仪表不准确的，乙方应在发现上述情况或接到甲方通知后立即委托具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对前述仪表进行检测、维修和校准，承担相应费用，并应在以下较短时间内完成校准、维修或更换工作。
20.5.1自乙方发现流量计、液位计和水质监测仪表或其他仪表不能正常工作后5日内或双方书面同意的更长期间内。
20.5.2自接到甲方通知后5日内或接到前述通知后双方书面同意的更长的期间内。

第七章  运营维护
第21条 监管

21.1政府部门或其授权机构按照适用法律规定对乙方或污水处理厂、管网进行的监督、管理和检查以及行政处罚，不受本合同约束，亦不构成乙方在本合同项下义务的免除。其对乙方或污水处理厂、管网监管时所形成的数据、报告和决定，可以作为甲方执行本合同所用，除非本合同另有约定。
21.2甲方有权依据所有适用法律、本合同对乙方以及污水处理厂、污水管网（如有）的运营进行监督、检验和评价，包括但不限于下列内容：
21.2.1处理水量；
21.2.2出水水质及污泥、噪声及臭气；
21.2.3运行工况；
21.2.4安全生产；
21.2.5清洁生产；
21.2.6管道维护质量（如有）；
21.2.7污泥运输和处置情况；
21.2.8报告制度。
21.3 乙方应按照相关规范，负责污水处理厂、管网在线监测设施（如有）、设备的安装、运行及维护并承担相关费用，并应实现与甲方及相关政府职能部门的联网，以满足甲方及相关政府职能部门的监管需要。
第22条 运营维护手册

22.1运营维护手册的编制
22.1.1在开始运营日之前，乙方应根据适用法律、标准规范和谨慎运营惯例并且按不低于初步设计的内容和要求预测主要设备进行更新或重置的时点、设置更新或重置的标准及经甲方审核确定的运营维护方案等，并编制污水处理厂运营维护手册；运营维护手册报甲方审核确认后遵照执行。
22.1.2运营维护手册在合作期内应根据污水处理厂运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并报甲方审核确认后遵照执行。
22.2运营维护手册的内容
22.2.1运营维护手册应包括污水处理厂项目设施进行定期和年度检查及维护、日常运行维护、年度维护计划、大修维护的程序和计划，以及调整和改进检查及维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急预案。
22.2.2运营维护手册应列明污水处理厂正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。
22.2.3运营维护应符合本项目适用法律和中国国家行业规范、标准的要求，保障污水处理厂项目设施正常运行的生产管理制度、安全生产制度、水质检验制度。
第23条 报告

23.1乙方应按照本合同的约定，按甲方的要求如实履行如下报告义务，包括但不限于以下内容：
23.1.1日常运营报表，分为月报、季报、半年报和年报；
23.1.2临时报告；
23.1.3甲方合理要求的其他运营资料。
以上报告具体内容、表式及上报时间由甲方根据监管的需要予以确定，由甲方代表       ，联系方式：      负责签收，甲方代表根据甲方的要求负责对乙方的履约监管。
23.2日常运营报表的内容应包括：
23.2.1运营成本[包括用电量、用水量、污水处理用药量、污泥处理用药量、其他动力燃料使用量（如有）等]；
23.2.2运营维护手册中日常运行维护的内容。包括但不限于：污水处理厂进水量、出水量、进出水质、污泥量、污泥处理、主要设备完好率、设备检修情况、停产记录、事故抢修等数据。
23.3 乙方应于次月的前10日内向甲方提交月报，季报应于每个季度结束后10日内向甲方提交，半年报应于每个运营年的7月10日之前和次年的1月10日之前提交给甲方，年报应于次年的1月10日之前提交给甲方（最后一个运营年的半年报和年报是否需提交以及提交的时点由甲方视情形而定）。
23.4 发生特殊或紧急情况（包括但不限于发生不可抗力、发生事故、水质/污泥超标、未能或将不能按批准的计划方案进行暂停）时，乙方应提交临时报告。

第24条 大修、改扩建和更新改造

24.1 大修

(1)合作期内，预计发生的大修（以国家、省、市、区相关规定、设计标准等且经区管委会批准为准）或设施重置费用（以区管委会批准为准），按实际发生另行计算费用。

(2)经双方就大修工作协商达成一致后，由乙方将建设方案报甲方或政府实施机构同意后实施。但甲方或政府实施机构有权通过合法合规途径选择其它单位实施项目的大修。

(3)不属于预计发生的大修责任视发生的前提条件协商而定。由乙方原因导致的大修，由乙方自行承担。

24.2 改扩建

(1)乙方可向甲方提出书面申请，说明拟在本合同规定的范围内进行涉及到本项目相关设施的必要的改、扩建和更新设备等建设项目，并应同时提供详细的建设方案。

(2)甲方在接到乙方书面申请后的10个工作日(或双方同意的更长时间)内，与乙方协商相关事宜，并对乙方的申请给予同意或拒绝。如同意，甲方应协助乙方获得有关政府部门的许可和批准；如拒绝，甲方应给予乙方充足的理由。

(3)未经甲方批准，乙方不得对已投入运营维护的设施擅自进行任何改建或扩建工程。

(4)改扩建应以国家及广州市、南沙区相关规定及流程选取、执行。

24.3 更新改造

根据实际需求工艺升级或新增的设施，甲方或政府实施机构要求更新的设施或者根据届时规范、标准要求升级改造的项目，由甲方报政府实施机构审批后，甲方或政府实施机构负责落实，乙方予以配合。

第25条 运营维护履约保函

25.1项目进入正式运营维护期（以甲方书面通知为准）起七（7）个工作日内向，乙方应向甲方提供符合下列要求的运营维护履约保函，以担保乙方履行本合同项下的项目运营绩效、服务质量标准达标情况、安全保障、移交维护保函提交等：

（1）正式运营维护期间，本项目各期运营维护履约保函的担保金额为年度运营维护服务费用的20%，最低不低于300万元；

（2）符合本合同附件5规定的格式或甲方同意的其他格式；

（3）以甲方作为受益人；

（4）应由具有相应担保额度的中国注册国有商业银行开具。

25.2 乙方违反本合同约定的，甲方有权兑付履约保函。甲方兑付履约保函后，乙方应在收到甲方通知之日起将履约保函担保金额恢复至约定标准或重新提供符合约定的履约保函，逾期甲方有权直接从未支付乙方的费用中扣留相应金额作为履约保证金。
第26条 一、二期运营维护界限

东涌污水处理厂一、二期运营维护界限参照《PPP合同》执行。

第八章  暂停
第27条 计划内暂停

27.1乙方应于每一运营年开始前一个月向甲方提交该运营年度的计划内暂停时间表。每一运营年计划内暂停服务不得超过3日。甲方应在该运营年开始前10日就该时间表作出批准与否的决定，乙方应根据甲方对该时间表的意见作相应修改，直至取得甲方的批准。
27.2乙方根据经甲方批准之时间表实施计划内暂停时，应至少提前10日书面通知甲方，该通知应包括如下内容：
27.2.1计划内暂停服务的范围和理由；
27.2.2计划内暂停服务的起止时间；
27.2.3计划内暂停服务期间预计能够处理达标的水量；
27.2.4恢复污水处理服务的预计时间。
27.3乙方应尽最大努力确保计划内暂停的影响减到最小，项目设施在计划内暂停服务期间应至少保持日均处理水量达到计划内运营能力（计划内全厂停产大修除外）。
27.4若乙方因项目设施维护之目的，需要修改经甲方批准的计划内暂停服务时间表，则应提前10日向甲方提交暂停服务的书面申请，该申请应明确预定的暂停服务起止时间。若该等暂停服务不影响公共利益，则甲方应予以批准。
如乙方计划内暂停的天数超出本合同第27.1款约定的上限的，则乙方应在预估暂停期间之前5日向甲方提交延长暂停期间的书面申请，该申请参照第27.2款的有关内容明确拟延长的暂停期间的有关事宜，该等延长暂停期间的申请方案在报经甲方批准后实施。如乙方计划内暂停天数超出第27.1款约定的上限，且未按照本款约定提前报经甲方批准的，则视作擅自停运，甲方有权按照本合同第39.6款的约定计收违约金。

27.5无意外事件情况下每一运营年度计划内暂停服务不得超过3日；对于因有关部门要求的检修造成的全面停产，乙方应于停产之时起24小时内将停产事项报甲方备案，否则视为乙方违约。
第28条 计划外暂停

28.l甲方因重大公共利益和公共安全等原因要求乙方全部或部分暂停污水处理服务时，乙方应在接到甲方通知后立即全部或部分暂停，期间暂停部分运营维护成本，由甲方承担。
28.2由于不可抗力事件、进水水质超标以及未经通知之供电中断导致暂停服务时，乙方应在污水处理全部或部分暂停后立即书面通知甲方，该通知中应说明导致暂停的原因、暂停可能持续的时间以及乙方即将要采取的针对性补救措施，并尽快处理突发事件，使项目设施尽快恢复正常运行。甲方应在收到该等通知后及时予以回复。
28.3由于乙方的原因，未经甲方同意，导致污水处理厂全部或部分暂停服务时，乙方应在24小时内立即书面通知甲方（如该等全部或部分暂停发生在非工作时段，则乙方应在暂停发生后两小时内先行向甲方进行口头汇报，并应在此之后的第一个工作日第一时间内书面通知甲方），解释该等暂停服务的原因及提出恢复服务的建议。
乙方应尽最大努力确保暂停发生后12小时内恢复服务，若该等暂停超过上述时限，则乙方应书面通知甲方，并应尽最大努力使得该等影响减到最小。

28.4乙方应对进水污水尽可能处理，不得人为缩减日处理量，乙方在开展设备维修等需要降低日处理量时，应提前1个月书面报备甲方、行业主管部门、生态环境部门等，并提供维修方案和应急处理方案，经甲方、行业主管部门、生态环境部门审批后，方可实施。

28.5乙方因其自身原因导致的计划外暂停致处理水量不达日均基本水量，乙方应向甲方支付处理水量不足违约金5万元。
第29条 暂停服务的恢复

29.l除全部暂停外，乙方部分暂停期间仍负有出水水质符合出水水质标准的义务。
29.2本合同第28.l款和第28.2款约定的计划外暂停情形下，在甲方取得相关政府主管部门同意的合理期限内，甲方对乙方出水水质超标予以免责。

  绩效考核
第30条 绩效考核

30.1 运营维护服务绩效考核
扩建及提标工程运营期间的绩效考核目标主要为日常生产过程的生产管理目标、质量管理目标、设备管理目标、安全管理目标和环境管理目标，满分为100分。甲方有权定期或不定期参照本项目绩效考核评分表和运营惯例对本项目运营维护请况自评分。每期绩效考核得分为政府实施机构给甲方的评分及甲方自评分的算术平均值。汇总每月的绩效考核结果，得到扩建及提标工程污水处理考核系数：
（1）100分≥平均分≥80分，污水处理考核系数为1.00；
（2）80分>平均分≥75分，污水处理考核系数为0.99；
（3）75分>平均分≥70分，污水处理考核系数为0.97；
（4）70 分>平均分≥65分，污水处理考核系数为0.94；

（5）65 分>平均分≥60分，污水处理考核系数为0.91；

（6）平均分<60 分的，考核结果为“差”，污水处理考核系数为[image: image13.png]T P BEMRRE RVPRM (R AL mgm’)
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，且当期不予支付污水处理服务费；甲方应向实施机构提交整改方案，待下期考核结果60分或以上时一并支付。

（7）绩效考核支付并不影响执法部门对乙方未达标排放污水的处罚。

（8）因乙方运营维护绩效考核系数低于1.0导致当期运营维护服务费及工程可用性服务费（约2000万元/年）回收受损，受损部分应由乙方赔偿给甲方，乙方应在收到甲方通知之日起的【5】日内支付给甲方，逾期支付的甲方有权从未支付乙方的运营维护服务费直接扣除或兑付运营维护履约保函，不足部分乙方另行支付。

  合同金额与支付、结算方式

第31条 合同金额

31.1本合同合同总金额（含税）暂定为人民币***万元，包括税金、电费、管理费、药剂费、相关保险费用（财产一切险、公众责任险及其它通常的、合理的或者法律法规要求所必需的保险）等完成正常运营维护工作所需的全部费用，以及完成绩效考核要求整改所发生的费用，大修及工艺升级相关费用除外。

31.2本合同暂定总价仅作为签约依据，最终结算金额以甲方审核意见为准。
第32条 支付方式

32.1支付方式

32.1.1乙方按季度向甲方申请进度款，由乙方向甲方提交相关请款资料，并协助甲方向政府实施机构开展请款相关工作，待甲方收到政府实施机构支付的运营维护费用并审核确认乙方提交的请款资料后30天内付款。甲方每次支付乙方服务费需待甲方收到政府实施机构支付的运营维护费用后再支付给乙方，由此引起的延时支付不属于甲方违约。季度运营维护费（或合同结算总价）不得超过甲方收到政府实施机构支付的季度运营维护费（或合同结算总价）* （1-投标下浮率）。
运营维护费支付公式：∑（二期污水处理单价×月度实际水量×月度绩效考核系数+一期、二期污水提标单价×月度实际水量×月度绩效考核系数）×（1-投标下浮率）。

32.1.2保底水量费用支付方式：

保底水量运营费用在每年底（12月份）由乙方向甲方提交相关请款资料，待甲方审批后支付；如当年保底水量运营费甲方不予批准，乙方应充分考虑运营成本和风险，且不得降低运营质量和向甲方追索此笔费用。
保底水量运营费用计算公式：【（年度保底水量-年度实际水量）×（二期污水处理单价）×本年度平均绩效考核系数+（年度保底水量-年度实际水量）×一期、二期污水提标单价×本年度平均绩效考核系数】×（1-投标下浮率）。

为方便支付，二期污水处理单价、一期、二期污水提标单价为暂定单价，待政府实施机构确定正式水价后，按第32.1.1条、第32.1.2条公式修正已支付费用，多退少补。
32.1.3每次支付需待甲方收到政府实施机构支付的运营维护费用后再支付给乙方，由此引起的延时支付不属于甲方违约。
32.1.4乙方须在甲方付款前提供合同履行所在地税务部认可的等值、合法、有效的增值税专用发票，否则甲方不予付款并无须承担任何责任。发票抬头为甲方，具体开票信息以甲方确认为准。

32.1.5双方委托银行代付代收有关费用。乙方的收款账号为：

乙方户名：

开 户 行：

账    号：

乙方必须保证收款账号信息无误，若因开户名称、开户银行、银行账号有误，由此产生的一切纠纷和责任由乙方承担；如因账号资料有误而产生银行退票情形，乙方愿承担当次付款金额的10%但不高于5000元的管理费作为对甲方的劳务补偿。乙方应于每次申请款项时提供上述付款资料证明。如乙方收款银行账号信息有变更，应于变更之日起3日内书面通知甲方，否则由此造成的损失及后果由乙方自行承担。

32.1.6乙方签订本合同时已充分了解甲方的价款支付流程并接受，因甲方支付流程导致付款时间延后不属于甲方违约。

32.1.7乙方必须保证合同签订方、提供服务方、收款方、发票开具方一致，合同收款账号必须和开出发票上的银行账号、实际收款账号一致，否则甲方有权拒绝支付款项；乙方必须确保本合同项下服务在乙方营业范围内，发票开具项目内容要与实际发生业务相符，否则甲方有权拒绝支付款项。

32.1.8本合同中约定的增值税税率是在本合同签订时乙方根据现行国家税务政策履行纳税义务的适用税率；如在合同履行过程中，因国家税务政策调整导致乙方纳税的适用税率发生变化，则在确保不含税价格不变的前提下，相应调整增值税税款以及含税总价，并由双方另行签订补充合同约定。

32.1.9乙方提供的发票必须符合国家税务规定，不得使用假发票、套开发票，否则乙方无条件更换发票，并承担票面金额10%的违约金，及由此引起的甲方损失的双倍金额。同时，甲方将保留对其法律责任的追究。
32.1.10调价原则

二期污水处理单价、一期、二期污水提标单价调价原则参照《PPP合同》执行。

第十一章  项目移交

第33条 项目移交阶段

33.1 甲方和乙方应不迟于项目移交过渡期（合作期限届满前1年）开始前各派三人应成立移交工作组，移交工作组负责人由甲方委派，移交工作组具体负责移交各项工作的决策和执行，工作组内各方面临无法达成一致意见等决策僵局时，以负责人支持意见为准；若本协议提前终止的，移交工作组应在本协议提前终止发起后五（5）个工作日内成立。

移交工作组应定期会谈，必要时经双方同意可随时会谈，以便商定项目移交的详尽程序及制定移交的建筑、设备、设施、物品和备品备件等的详细清单。在会谈中，乙方应提交负责移交的代表名单，甲方应告知其负责接收移交的代表名单。移交工作组根据项目合同约定与乙方确认移交情形方式，制定资产评估和性能测试方案，乙方应确保移交过渡期内公共服务的持续稳定供给。

33.2 在合作期限满前至少6个月，移交工作组联合聘请具有相应资质的中介机构，对项目的技术状况进行检测并经工程质量监督机构认定,费用由乙方承担。

33.3 本项目各子项目工程涉及两阶段移交。第一阶段为各子项目工程项目资产和可用性移交，第二阶段为在各子项目工程运营维护期满后按相关标准测试性能达标后进行项目设施设备和运营管理移交。

第34条 移交范围及内容

34.1 本项目合作期限期满前一年内为项目移交过渡期。

34.2 在合作期限满后，乙方应采取所有必要的措施和行动(包括签订任何文件)，向甲方或政府实施机构无偿移交包括但不限于以下资产：

(1)本项目投资经营范围内的所有权利、权益、资产、设备器材和备品备件等；

(2)至少满足项目正常运营6个月所需要的设施、物品、备品备件（超过6个月运营需要的备品备件，费用由双方根据市场价格合理协商确定）；

(3)与项目的建设、运营维护、管理和维护有关的全部行政审批文件、合同、图纸、证明、资料、数据、报表、财务账本、账册等文件的原件，以使甲方能够直接或通过政府实施机构继续本项目的运营；

(4)与项目有关的所有未到期的担保、保证和保险的受益；

(5)与本项目运营和维护有关的手册、记录原件，及所有技术和知识产权的使用权等无形资产；乙方应在移交日将届时使用的管理和维护项目设施所需要的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的），全部无偿移交给甲方或政府实施机构，并确保甲方或政府实施机构不会因用这些技术或技术诀窍而遭受侵权索赔。

(6)政府方要求的与本项目有关的其他权利、文件、资料等。

(7)甲乙双方共同认可的其他资产。

第35条 项目移交

35.1 移交条件和标准

(1)在项目移交前，乙方应对公司人员进行妥善安置并付清全部工资、报酬、社保及补偿费用，甲方不承担任何责任。

(2)运营维护期满的次日为正式移交日，乙方应保证项目设施处于良好的管理和运营维护状况、处于正常使用状态、符合适用法律和本合同所规定的安全、质量和环境等有关标准。乙方应确保合作期最后一年的运营维护绩效考核指标达到移交标准，标准为最后一年考核分数均达到90分。

(4)甲方或政府实施机构有权自主选择在移交日之后其愿意聘用的雇员，而无义务聘用全部或任何的乙方雇员。雇员的经济补偿金原则上由乙方负责，可视具体情况依法协商确定；甲方基于维护交接统一性，可优先考虑直接或指定机构对此部分雇员进行接收。

35.2 移交要求

移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，应由乙方全部清偿、赔偿或解除完毕。

第36条 移交方式与程序

36.1 移交前的性能测试和移交标准

(1)移交前性能测试按运营维护绩效考核指标进行。乙方通过移交验收的标准为运营维护期满前最后两次运营维护绩效考核指标评分均达到90分及以上。如发现存在缺陷的，未能达到本款所述移交标准的，则乙方应及时修复，以满足本款所述的要求。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交工作组聘请第三方机构进行评定。聘请第三方评定的费用由提出异议的一方垫付，异议成立的，费用由另一方承担；异议不成立的，费用由异议方承担。

(2)如果未能达到验收标准（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到验收标准的），且乙方不能自该次验收被确认为不符合约定标准之日起三十（30）日内或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方有权自行或委托第三方修复，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从乙方提交的运营维护履约保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。若运营维护履约的金额不足以支付甲方修复费用，甲方有权扣减应付而未付的运营服务费。

36.2 最后恢复性大修

最后恢复性大修应包括：核查设备制造厂商的手册提出的标准项目；消除项目设施实际存在的缺陷，包括但不限于设施设备、建筑物等的检修、探伤、检测，易损易耗件更换，以及甲方或工作组合理提出的其他检修项目。

在移交日之前一年内，乙方应对项目设施进行一次最后恢复性大修，此最后恢复性大修应不迟于移交日前六个月完成，具体时间和内容应于移交日前由移交工作组核准。

第37条 移交质量保证

37.1 移交后的保修责任期

(1)在项目移交完成后一年内，乙方须履行保修义务，修复由原材料、工艺、施工、运营或管理缺陷或合作期内因乙方的任何违约或运营维护不善造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏(正常磨损除外)，及/或环境污染责任。但因甲方或政府实施机构自身过错以及因不可抗力造成的除外。

(2)甲方或政府实施机构应将其发现的缺陷或损坏于保修责任期内及时书面通知乙方。乙方应尽快自费修复此等缺陷或损坏。

(3)如果乙方在收到上述通知后30日内不能修复或拒绝修复缺陷，甲方有权自行或聘请第三方修复上述缺陷，并有权兑取乙方运营维护履约保函中的数额，如果运营维护履约保函的数额不足，甲方有权向乙方追偿。

第十二章  违约责任
第38条 违约责任

38.1除本合同另有约定外，当合同一方发生违反本合同的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，非违约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。本合同中违约方需赔偿给守约方造成的全部经济损失，包括但不限于违约金、罚款、赔偿金、律师费、诉讼费、仲裁费、调查费、公证费、鉴定费、财产保全费、执行费、差旅费、交通费、食宿费、医疗费等。

38.2非违约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少违反本合同引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻和减少损失而发生的任何合理费用。如非违约方未能采取上款所述措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。
38.3如损失是部分由于非违约方的作为或不作为造成的，或产生于应由非违约方承担风险的另一事件，则应从赔偿的数额中扣除这些因素造成的损失。
第39条 违约金
39.1对于本项目污水处理厂，根据其运营维护绩效评价结果：
39.1.1经绩效考核，当绩效考核得分不足60分时，当期不予支付污水处理服务费，由甲方责令乙方限期整改，整改合格后，依据整改后绩效考核得分重新计算绩效考核支付比例，支付污水处理服务费；如整改后仍不合格，甲方有权按严重违约程序处理，不予支付当次污水处理服务费费用。
39.1.2乙方运营期绩效考核不足60分且经甲方限期整改后仍不合格达3次，甲方有权介入本项目的运营，并有权提前终止本合同。
39.2 如发生本合同第15.1款约定的情形，甲方抽检表明乙方经营的该污水处理厂水质连续两次不符合出水水质标准的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：违约金=当期运营维护服务费用×2。该等情形下的违约金可累计计算。
39.3偷排的违约金
若乙方发生偷排行为，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：违约金=当期运营维护服务费用×2。该等情形下的违约金可累计计算。
39.4擅自调整流量计、液位计的违约金
乙方擅自调整流量计或修改读数，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：违约金=吨水运营成本×当月总污水处理量×2。乙方在合作期内累计3次出现该等违约行为时，甲方有权提前终止本合同。
乙方擅自调整液位计或修改读数，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：污水处理服务违约金=吨水运营成本×当月总污水处理量×2。乙方在合作期累计3次出现该等违约行为时，甲方有权提前终止本合同。
39.5乙方拒不将液位恢复至控制液位或警戒液位以下的违约金
乙方违反本合同第19.1款的约定，且拒不按照第19.5款的约定将液位恢复至控制液位以下的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：违约金=当期运营维护服务费用×3。乙方违反本合同第19.2款的约定，且拒不按照第19.5 款的约定将液位恢复至警戒液位以下的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：违约金=当期运营维护服务费用×3。该等情形下的违约金累计计算。
39.6乙方擅自停运的违约金
未经甲方事先书面同意，乙方擅自停运的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：违约金=当期运营维护服务费用×2。
39.7因乙方运营维护不当造成各行业行政主管部门下达的行政处罚费用均由乙方承担并承担相应的法律责任。如甲方受到处罚或甲方代乙方履行相关责任的，甲方所受处罚及支付的相关费、甲方代乙方支付的费用，甲方有权从未支付给乙方的任何款项中予以扣除（而且不限于本合同项目），在乙方未妥善解决相关问题前，甲方有权暂停支付乙方任何款项且不构成违约。

39.8 因乙方原因导致甲方被政府实施机构追究违约责任的，甲方有权向乙方追偿（包括但不限于甲方向政府实施机构支付的违约金、赔偿等以及甲方因处理纠纷而发生的诉讼费、律师费、调查取证费、鉴定费、评估费等一切支付）。甲方有权从未支付乙方的服务费用中直接扣除相应金额，不足部分由乙方另行支付。

39.9 除本合同另有约定外，乙方违反本合同内其他有关条款的约定，乙方应按甲方要求限期整改， 并承担因此造成的一切损失；逾期未整改或虽整改但未达标的，乙方按10万元/次向甲方支付违约金。

39.10本合同因乙方违约或因乙方原因导致甲方终止本合同的，乙方应按本合同暂定合同总金额的20%向甲方支付违约金。
39.11 乙方因违反本合同约定应向甲方支付的违约金，甲方有权直接从未支付乙方任何款项中直接扣除或兑付履约保函，不足部分由乙方另行支付。乙方未改正违约行为前，甲方有权暂停向乙方支付任何费用且不构成违约。

38.12乙方应按行业主管部门、政府实施机构和甲方对本项目日常监管发现的问题进行整改。乙方收到甲方发出的整改通知书后的14日之内(或由甲方以书面同意的时间内)尚未完成整改的，乙方应向甲方支付违约金人民币2000元且甲方有权请第三方单位完成相应整改内容，相关费用从乙方运营维护服务费中扣除。

38.13因乙方人为操作失误、不当或其他乙方原因，导致设施设备发生损坏的，每发生一次扣除乙方服务费人民币3000元，并由乙方自行承担相关维修工作和费用。

38.14乙方未及时发现设备故障或发现后未及时报告甲方的，每出现一次扣除乙方服务费人民币3000元。

38.15乙方未及时向甲方提交运营维护报告或甲方合理要求的其他运营资料的，每出现一次扣除乙方服务费人民币1000元。

38.16若发现设施设备未按相关要求进行维护保养或绿化管养不善的，每发现一次扣除乙方服务费人民币3000元作为违约金。

38.17甲方对乙方日常服务的质量、安全、服务期和巡视工作进行不定期抽查。若抽查时发现现场记录资料不齐全、或存在虚假记录的，每发现一次扣除乙方服务费人民币2000元作为违约金；若发现关键设施设备无故不开或不按相关操作、说明规程运行的，将扣除乙方服务费人民币5000元。

38.18乙方未按本合同约定或国家其他相关标准规范进行运营维护的，甲方每发现一次扣除乙方服务费人民币2000元作为违约金。包括但不限于以下规范：《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程（CJJ60－2011）》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程（CJJ68－2016）》、《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范（HJ2038－2014）》。

39.19 乙方根据本合同约定支付给甲方的违约金如不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。
第十三章  合同的变更、终止
第40条 合同的变更

40.1本合同未尽事宜，双方可协商解决或另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，为本合同不可分割的组成部分。
40.2任何一方未经另一方书面同意不得转让其在本合同项下全部或部分的权利和义务。
第41条 终止事件 

下列任一事件发生时，本合同终止：
41.1根据本合同第42条因甲方违约的终止约定，在甲方违约事件后，乙方书面通知甲方终止本合同。
41.2根据本合同第43条因乙方违约的终止约定，在乙方违约事件发生后，甲方书面通知乙方终止本合同。

41.3 发生本合同约定甲方有权终止合同的情形，甲方书面通知乙方终止本合同。
第42条 因甲方违约的终止

下列事件若非因乙方原因或不可抗力事件所致，并且未在规定的时间内得 到改正，则应视为甲方违约事件，乙方有权因此向甲方发出终止意向通知：

若甲方未按照约定按时足额向乙方支付服务费，则乙方可向甲方发出催付款通知。如甲方已逾期（自应付款日起计算）超过6个月的，且甲乙方未就延期支付达成一致意见的，乙方有权向甲方发出终止意向通知。

第43条 因乙方违约的终止

下列任一事件若非因甲方之原因或不可抗力事件所致，并且未在甲方规定的时间内得到改正，则应视为乙方违约事件，甲方有权因此向乙方发出终止合同的通知：
43.1依据本合同第39.4款的约定，乙方未经甲方批准而擅自调整流量计、液位计的行为第3次发生；

43.2依据本合同第30.1款的约定，污水处理厂的绩效评价已连续3次均被判定为“不合格”即低于60分；

43.3 除本合同43.1、43.2的约定情形外，乙方违反本合同约定的其他约定。

第44条 提前终止后续处理

44.1如本合同需提前终止，双方另行约定执行。
第45条 提前终止的补偿

如本合同提前终止的，不影响相应条款违约金的计算和提取。本合同提前终 止的，补偿标准另行约定执行。
第46条 争议解决

46.1因履行本合同所发生的一切争议，双方应尽量通过友好协商解决。

46.2争议发生在六十天后如果经协商和调解仍未解决，则任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第47条 其他条款

47.1本合同一式  拾  份，各执  伍  份，各份合同具有同等法律效力。
47.2本合同所有附件、招投标文件、政府实施机构的相关要求均构成本合同不可分割的组成部分。如附件、招投标文件、政府实施机构的相关要求与本合同约定不一致的，以甲方书面确认的为准。
47.3本合同未约定事项，双方另行约定并签订补充协议后执行。

47.4 一方延迟或未能行使其在本合同中的任何权利和/或救济不应被视为是对该权利和/或救济的弃权，对此权利或救济的任何单一或部分行使，也不应阻碍对任何其它部分的行使。一方对本合同中任何条款的弃权，不应构成对本合同其它条款的弃权，该弃权也不应构成对该条款关于任何其它事件或情况的弃权，无论这种事件或情况发生在过去、现在或将来。

47.5甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知（包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序时相关文件和法律文书。）应以书面信函形式或甲乙双方确认的传真、电子邮件或类似的通讯方式发送至以下地址。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。第一，如使用挂号信件的，该邮件发出之日第7天视为通知日期；如使用特快专递的，该邮件发出之日第3天视为通知日期。第二，邮件到达日期即为通知日期（二者以先到为准）。如使用传真、电子邮件或类似的通讯方式，通讯发出日期即为通知日期。

如送达甲方，则送至：

地址：

邮编：

收件人：

电话： 

传真：\

电子邮件：

如送达乙方，则送至：

地址：  

邮编：  

收件人： 

电话：  

传真：  \

电子邮件：

双方应对本合同约定的联系地址、联系人、联系方式均确认无误，如本合同约定的联系方式有变更或者有误，应提前七天书面通知对方，一方收件人易人应提前七天通知对方。

如果未按前述方式履行通知义务，本合同约定的联系方式均视为有效；一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方或者法院、仲裁机构，或指定的接收人拒绝签收等，导致各类通知、合同、法律文书等相关文件未能被实际接收的，对于对方或者相关单位按照合同中明确约定的送达地址送达的，均视为已送达。

47.6具体运营管理规定及考核办法最终以甲方与政府实施机构签订的《PPP合同》及补充协议、政府实施机构批复的《PPP实施方案》和《万顷沙区块运营维护方案》等为准，中标后由甲方提供以上资料。
（以下无正文）
附件：1、南沙区建设工程项目廉洁责任合同

2、安全管理合同书

3、东涌污水处理厂工程设备设施移交清单

4、绩效考核打分表

5、运营维护履约保函格式
6、PPP合同关键页
（签署页）

甲方：
法定代表人：
授权签字代表：
乙方：
法定代表人：
授权签字代表：
日期：【   】年【  】月【  】日

附件1：南沙区建设工程项目廉洁责任合同
南沙区建设工程项目廉洁责任合同
发包人（委托人）：广州庆盛产业园开发管理有限公司

承包人（受托人）：***
建设工程项目：庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）PPP部分东涌污水处理厂工程运营维护服务项目
建设工程地点：广州市南沙区
为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。
第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。
第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：
2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；
2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；
2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；
2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；
2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；
2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；
2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；
2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。
第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：
3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；
3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。
3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。
3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。
3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。
第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。
第五条  廉洁风险防控机制
发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
第六条  廉洁违约责任
6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。
6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。
第七条  监督举报
发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。
南沙区纪委监委举报方式：
来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；
电话举报：020-84986949，020-12388；
网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；
二维码举报：
[image: image2.png]



第八条  其他约定
本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。
 （此页以下无正文）
附件2：安全管理合同书

安全管理合同书
项目名称：庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）PPP部分东涌污水处理厂工程运营维护服务项目

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产管理规定（试行）》等有关安全生产法律法规，经双方协商，签订本合同书，以明确各自的安全生产（含文明施工、职业健康、消防安全等）责任并共同遵守。

一、承包人管理架构

承包人任命为该项目负责人，全面负责该项目项目管理；任命为该项目安全员，负责该项目安全管理。

二、发包人的责任、权利及义务

1、对承包人安全生产工作进行监督、指导、检查，对发现的问题及薄弱环节，督促承包人限期整改。

2、有权制止承包人的违规作业，对于安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故的，有权责令承包人停工整顿、限期退场，或单方解除工程委托、合同及相关合同（以下统称“合同”）。

3、有权责令安全素质差、不服从安全生产指挥的承包人人员限期退场，承包人应当自接到发包人退场通知之日起1个日历天内进行人员更换。否则，发包人有权责令承包人停工直至解除合同。由此造成发包人损失的，承包人应予赔偿。

4、对于承包人的违法违规、违约行为，有权追究承包人的法律责任。

5、按合同约定支付安全生产措施费。

三、承包人的责任、权利及义务

1、依法对所施工的项目安全生产工作全面负责。

2、应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对项目进行定期、不定期和专项安全检查，检查中发现隐患或违规作业应及时停业整改。如有较大安全隐患必须及时向安全管理部门汇报，制定措施，按照“三定原则”落实（确定整改措施，确定整改时限，确定整改人员尤其是责任人）。

3、认真贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律、法规，建立安全生产领导小组，健全安全生产管理网络，按照行业标准及规范组织实施。随项目进度各项安全防护设施及时到位。

4、安排上岗的人员的身体素质、技术水平、安全意识均应符合要求。项目负责人、技术负责人、专职安全员、特殊工种人员均应具备相应资格，持证上岗。每班组设置一名兼职安全员，负责参与安全生产活动，同步建立安全台账。

5、针对重大危险源，开展应急演练，并及时建立安全台账。

6、有限空间作业必须严格按照有限空间操作规范强制通风、检测及监护；路面作业必须严格执行发包人印发的路面作业安全指引。

7、应有保障施工等人员安全施工的、完整齐全的安全防护设施。购置的安全防护用品必须具有生产许可证、产品备案证，各项指标均应达到国家或行业的合格标准，严禁不合格防护用品进入施工现场。建立劳动防护用品储存、发放台账，督促、教育进场人员按照使用规则佩戴、使用。

8、应对进场人员进行安全技术交底和教育培训，开展安全检查和安全学习活动，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

9、不得违规指挥，或强令工人冒险作业，也不能强迫工人长时间连续作业，做好劳动保护工作同时做好季节性的安全防护工作。

10、对危险较大的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

11、主动接受发包人各级、各类安全检查，并积极配合，不得拒绝、阻挠或拖延，并应在检查记录上签字。

12、定期自查自纠安全隐患及违反安全管理规定的因素，保证项目安全顺利进行。

13、使用的施工工具(包括电器用具)要符合安全要求,委托方检查中若发现有不符合安全要求的，有权禁止承包方施工；同时应做好防盗工作。

14、在运输施工材料或土石、泥浆时,应采用防泄漏容器或加盖篷罩,防止粉尘飞扬或泄漏污染环境。

15、施工过程中的废油、废水、固废不得随意排放，应集中妥善处理。

16、事故发生后，应立即保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产；对事故现场进行拍照或录像；同时在半小时内向发包人报告事故详情，在两小时内向行政主管部门及当地政府报告事故详情。

四、违约责任

1、承包人未尽到安全责任而发生安全事故的，一切责任由承包人承担。发生安全事故重伤一人以上（含一人）的扣除承包人10万元／次／人，发生重大安全事故死亡一人以上（含一人）的扣除承包人100万元／次／人，且发包人有权单方解除合同。给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

2、承包人安排未持证人员从事特种作业的，发包人有权责令无证照人员立即退场，并按500元/人次对承包人扣除。超过3人次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同总价的1%向发包人支付违约金。

3、承包人进场人员未按要求佩戴安全防护用品的，发包人有权要求整改，并按200元／人次对承包人扣除。超过3人次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同总价的1%向发包人支付违约金。

4、承包人未按要求设置安全警示标志或对施工场所进行围蔽的，发包人有权要求整改，并按500元／次对承包人扣除 。超过3次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同总价的1%向发包人支付违约金。

5、除上述约定外，承包人未按约定履行相应义务的，每违反一次，发包人有权按合同总价的1%进行扣除或要求承包人支付违约金。经发包人要求整改后不予整改或未按要求整改，或累计违反次数达3次的，发包人有权单方解除合同，承包人应按合同总价的2%向发包人支付违约金。

6、如上述约定的违约金不能弥补因承包人违约而给发包人造成的损失的，发包人有权进一步要求承包人赔偿。

7、上述提及的扣除款、违约金等，发包人有权在应付款、履约保证金（如有）中优先扣除。

8、本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

  （以下无正文）

附件3：东涌污水处理厂工程设备设施移交清单
	东涌污水处理厂工程设备清单

	整体编号
	序号
	名称
	规  格
	单位
	数量
	备注

	1
	一
	粗格栅及提升泵房
	
	
	
	

	2
	1
	污水提升水泵
	Q=463L/S,H=20m,N=100kw
	台
	1
	

	3
	2
	潜水泵
	Q=10L/S,H=20m,N=5.5kw
	台
	1
	

	4
	3
	钢绳牵引格栅除污机
	不锈钢， B=2000,b=20,N=2.2+0.75kw
	台
	1
	

	5
	4
	栅渣推车
	有效容积V=0.25m
	台
	1
	

	6
	5
	不锈钢方闸门
	800x800, N=1.5kw
	台
	1
	

	7
	6
	不锈钢方闸门
	900x1300, N=1.5kw
	台
	2
	

	8
	二
	细格栅及沉砂池
	
	
	
	

	9
	1
	转鼓格栅清污机
	B=1600,栅条间隙5mm,栅宽5mm N=3kw,单台处理量1800m/h
	台
	2
	

	10
	2
	螺旋输送压榨机
	∅200,L=5.7m,处理量1.5m/h,N=1.5kW
	台
	1
	

	11
	3
	桥式刮砂机
	L=2.5m,H=4.9m,N=0.55kW
	台
	2
	

	12
	4
	砂水分离器
	螺旋直径360,处理能力27L/S,N=0.75kW
	台
	1
	

	13
	5
	渠道钢闸门1
	BxL=1650x1650,双向受压,上开式
	个
	4
	

	14
	6
	渠道钢闸门2
	BxL=1000x1650,双向受压,上开式
	个
	2
	

	15
	7
	罗茨鼓风机
	Q=11.1m
	套
	2
	

	16
	8
	浮渣箱
	800X800X800
	个
	1
	

	17
	9
	铸铁镶铜方闸门
	1000X1000,N=1.5kW,下开式
	个
	1
	

	18
	10
	提砂泵
	Q=25m
	套
	2
	

	19
	11
	整流格栅
	2030x100x10
	个
	132
	

	20
	12
	栅渣推车
	V=0.5立方米,圆形
	个
	2
	

	21
	13
	栅渣导筒
	
	个
	104
	

	22
	14
	格栅清污机控制箱
	户外型
	套
	1
	

	23
	15
	桥式刮砂机控制箱
	户外型
	套
	1
	

	24
	三
	改良A/A/O生物池
	
	
	
	

	25
	1
	进水调节堰门
	2000mmx600mm，P=1.5kw
	套
	6
	

	26
	2
	外回流闸门
	Φ500mm，P=1.5kw
	套
	2
	

	27
	3
	内回流渠道闸门
	1000mmx1200mm，P=1.5kw
	套
	6
	

	28
	4
	板式曝气器
	通气量2.76Nm³/h
	根
	3700
	

	29
	5
	潜水搅拌器
	P=2.2kw，V=550m3
	套
	18
	

	30
	6
	混合液回流泵（轴流泵）
	Q=350 L/s，H=2.5m，P=17.5kw，不锈钢材质
	台
	6
	

	31
	7
	超越渠道闸门
	1000mmx1700mm，P=1.5kw,不锈钢材质
	套
	2
	

	32
	8
	电动葫芦
	MD12-12D，起重量2T，起升高度12m，P=3.4kw
	台
	2
	

	33
	9
	渠道电磁流量计
	B=1000mm，P=0.05kw
	台
	2
	

	34
	四
	辐流式沉淀池
	
	
	
	

	35
	1
	单管中心驱动吸泥机
	∅40m,n=0.027rpm,N=0.55kW
	套
	2
	

	36
	2
	排渣堰门
	B×H=500×500,配手动启闭机
	套
	2
	

	37
	3
	滤渣框
	详见图纸
	套
	2
	

	38
	五
	高效沉淀池
	
	
	
	

	39
	1
	混合搅拌器
	D=1.2m，轴长=6.5m,转速n=48r/min,N=8.0kw
	台
	2
	

	40
	2
	絮凝搅拌器
	D=1.8m，轴长=5m,转速n=24r/min，N=7.5kw
	台
	3
	

	41
	3
	絮凝反应筒
	∅2200mm,6mm厚
	台
	3
	

	42
	4
	中心传动刮泥机
	∅12m，N=0.75kW，线速度1-3m/min
	套
	3
	

	43
	5
	蜂窝斜管
	∅80，斜长L=1000mm
	m2
	321.45
	

	44
	6
	集水槽
	5500x300x400mm，4mm厚
	套
	42
	

	45
	7
	污泥螺杆泵
	Q=30m3/h H=20m,N=7.5kW
	台
	9
	

	46
	8
	手电一体出水方闸门
	600×600
	台
	3
	

	47
	9
	潜污泵
	Q=10m3/h,H=10m,P=0.75kW
	台
	4
	

	48
	10
	电动葫芦
	CD11-9D，N=0.2+1.5kW
	套
	2
	

	49
	11
	手电一体出水圆闸门
	∅800
	台
	4
	

	50
	六
	反硝化深床滤池、加氯间及接触消毒池（含尾水提升泵房）
	
	
	
	

	51
	1
	混合池搅拌机
	D=1400mm,R＝20~59rpm,P=7kW
	套
	3
	

	52
	2
	气动方闸门
	450x450
	台
	8
	

	53
	3
	配水布气系统
	26x3.6m，含滤砖、布气方管、布气支管、钢盖板、堰板等
	套
	6
	

	54
	4
	承托层
	3-38mm鹅卵石，五层分级
	m3
	253
	

	55
	5
	石英砂滤料
	2-3mm海砂，不均匀系数小于1.35，填装高度1.83m
	m3
	1030
	

	56
	6
	电动单梁起重机
	起重量5t，起重高度10m, 跨度10m，P=3+0.4x2KW
	台
	1
	

	57
	7
	电动葫芦
	起重量1t，起重高度12m, P=1.1KW
	台
	1
	

	58
	8
	反洗潜水泵
	680m3/h，10m，30kw
	台
	3
	

	59
	9
	反洗罗茨风机
	70.2m/min，65.5kpa，110kw
	台
	3
	

	60
	10
	废水排放潜水泵
	300m3/h，10m，11kw
	台
	2
	

	61
	11
	加压排放潜水泵
	1100m3/h，H=10m,N=55kW
	台
	4
	

	62
	12
	空压机
	40m/h，1.0mpa，5.5kw
	台
	2
	

	63
	13
	储气罐
	1.0m ，1.0mpa
	台
	1
	

	64
	14
	冷干机
	40m/h，1.0mpa，0.85kw
	台
	2
	

	65
	15
	精密过滤器
	
	台
	2
	

	66
	16
	超声波液位计
	0-5m
	台
	9
	

	67
	17
	硝态氮分析仪
	0-25m
	台
	2
	

	68
	18
	PLC控制站
	
	台
	1
	

	69
	19
	超声波流量计
	DN1200
	台
	1
	

	70
	20
	中水潜水离心泵
	Q=40m /h,H=30m,N=7.5kW
	台
	2
	

	71
	21
	洗眼器
	
	套
	2
	

	72
	22
	稳压泵
	立式罐容积2000L，水泵配套
	套
	1
	

	73
	23
	加氯流量计
	Q=0～150L/h
	套
	1
	

	74
	24
	隔膜计量泵
	Q=125L/h，Pma×=7bar,N=0.30kW
	台
	3
	

	75
	25
	次氯酸钠卸料泵
	Q=18m /h,H=30m,N=4.0kW
	台
	2
	

	76
	26
	次氯酸钠储罐
	V=8m
	个
	6
	

	77
	27
	潜水搅拌器
	D＝400，N＝3.0KW
	台
	2
	

	78
	七
	污泥泵池
	
	
	
	

	79
	1
	潜水离心泵（回流污泥泵）
	Q=301L/s，H=10m，N=40kW
	套
	3
	

	80
	2
	潜污泵（剩余污泥泵）
	Q=52m3/h，H=15m，N=4.0kW
	套
	2
	

	81
	3
	电动葫芦
	CD/1 1-12D P=（1.5+0.2）kW
	套
	1
	

	82
	八
	储泥池
	
	
	
	

	83
	1
	潜水搅拌器
	N=3.0kW
	台
	1
	

	84
	九
	污泥干化车间
	
	
	
	

	85
	1
	污泥低温带式干化机
	SBDD19200FL，去水量800kg/h，运行功率208kW
	台
	2
	

	86
	2
	滑架湿料仓
	V=50立方米，P=15kW
	套
	1
	

	87
	3
	离心脱水机
	Q=35m3/h,P=37kW+7.5kW
	套
	2
	

	88
	4
	冲洗泵
	Q=20m3/h,H=40m，P=7kW
	套
	2
	

	89
	5
	数字汽车衡
	L×B=3.0×7.0m
	套
	1
	

	90
	6
	污泥螺杆泵
	Q=35m3/h，P=7.5kW，IP55/F
	套
	2
	

	91
	7
	污泥切割机
	Q=35m3/h，P=2.2kW，IP55/F
	套
	2
	

	92
	8
	干料仓
	V=20立方米，破拱装置P=4kw,螺旋输送机P=5.5kW,电动插板阀P=0.75kw
	套
	1
	

	93
	9
	反冲洗水箱
	V=2m3（改为6m3）
	套
	1
	

	94
	10
	出料刮板输送机
	L=21m,11kW，输送量3m3/h
	套
	1
	

	95
	11
	一体化加药装置
	制备能力1.0-2.0kg/h，N=2.2kW,DN32,稀释到0.1%，包括转子流量计
	套
	1
	

	96
	12
	隔膜计量泵
	Q=180L/h,H=20m，P=0.75kW
	套
	2
	

	97
	13
	LX型单梁悬挂桥式起重机
	G=5t，L =10.0m，N=2×0.8+13kW
	套
	1
	

	98
	14
	化学洗涤装置
	Q=5600m3/h 尺寸：Φ1600*5500mm 
	套
	1
	

	99
	15
	电磁流量计
	污泥
	台
	2
	

	100
	16
	电磁流量计
	加药
	台
	2
	

	101
	17
	输泥螺杆泵
	输送量2~5t/h,P=15KW
	台
	2
	

	102
	18
	污泥干化机方罩
	
	m2
	450
	

	103
	十
	生物除臭滤池
	
	
	
	

	104
	1
	生物滤池除臭装置
	Q=27000m3/h
	套
	1
	

	105
	2
	离心风机
	Q=27000m3/h，H=4000Pa，N=37kW
	台
	2
	

	106
	3
	循环水泵
	Q=8.0m3 /h，N=3.0KW,H=30～40m
	台
	2
	

	107
	4
	喷淋水泵
	Q=8.0m3 /h，N=1.1KW,H=37m
	台
	1
	

	108
	十一
	加药间
	
	
	
	

	109
	1
	液储罐
	有效容积7.5m[3]
	套
	4
	

	110
	2
	搅拌机
	N=3.0KW
	套
	4
	

	111
	3
	隔膜式计量泵
	Q=0~600L/h H=5bar N=0.55kw
	套
	4
	

	112
	4
	耐腐蚀液下泵
	 Q=12.5m[3]/h  H=10m  N=4.0KW
	套
	2
	

	113
	5
	隔膜式计量泵
	Q=0~350L/h H=0.63MPa N=0.55kw
	套
	4
	

	114
	6
	PAC卸料泵
	 Q=12.5m[3]/h  H=20m  N=1.5KW
	套
	1
	

	115
	7
	在线稀释装置
	
	套
	2
	

	116
	8
	PAM药液自动制备装置
	制备能力1.0~2.0Kg/h，N=2.2kw 
DN32,稀释到:0.1%，包括转子流量计、
	套
	1
	

	117
	9
	在线稀释装置
	混合器等
	套
	1
	

	118
	10
	加药螺杆泵
	Q=0~1700L/h H=0.63MPa N=1.5kw
	套
	2
	

	119
	11
	折浆式搅拌机
	H=3.5m N=5.5Kw
	台
	2
	

	120
	12
	非接触式雷达液位计
	0-4米 玻璃钢防腐
	套
	2
	

	121
	13
	电动单梁悬挂起重机
	起吊重量1T,起吊高度6m,Lk=5.9m,N=2.5kW
	台
	1
	

	122
	14
	电磁流量计
	DN15
	个
	5
	

	123
	十二
	鼓风机房
	
	
	
	

	124
	1
	磁悬浮鼓风机
	Q=10000m3/h,P=80kpa,N=280KW
	台
	2
	

	125
	2
	强制冷却空气系统
	
	套
	2
	

	126
	十三
	自控系统
	
	
	
	

	127
	1
	工业级监控计算机
	工控机(i5四核；1TB; 4GB;22英寸)
	台
	3
	

	128
	2
	服务器
	至强四核；1TB; 4GB;22英寸
	台
	3
	

	129
	3
	激光打印机
	A3
	台
	1
	

	130
	4
	工业以太网交换机
	8光8电，环网
	台
	1
	

	131
	5
	工业以太网交换机
	24电口
	台
	1
	

	132
	6
	网络防火墙
	Juniper(含软件)
	台
	1
	

	133
	7
	路由器
	
	台
	1
	

	134
	8
	防火墙
	
	台
	1
	

	135
	9
	大屏幕显示系统(含基座及配件)
	2*4 42寸
	套
	1
	

	136
	10
	拼接控制器
	32口带网络输入
	套
	1
	

	137
	11
	视频分配器
	
	套
	1
	

	138
	12
	在线式不间断电源UPS
	6KVA(在线式)
	台
	1
	

	139
	13
	网络设备柜
	标准27U
	台
	2
	

	140
	14
	主机房电源柜
	800×600×1700mm
	台
	1
	

	141
	15
	电源防雷器
	二、三级浪涌防雷保护
	个
	1
	

	142
	16
	控制台、椅
	720×120×1800(高×宽×深)，带椅子
	台
	3
	

	143
	17
	上位监控开发软件
	无限点
	套
	1
	

	144
	18
	上位监控运行软件
	
	套
	3
	

	145
	19
	上位发布软件
	服务器版5个客户端
	套
	1
	

	146
	20
	PLC编程软件
	
	套
	1
	

	147
	21
	触摸屏组态软件
	
	套
	1
	

	148
	22
	操作员监控软件
	上位机应用软件
	套
	1
	

	149
	23
	PLC应用软件
	
	套
	1
	

	150
	24
	CPU模块
	
	个
	4
	

	151
	25
	触摸屏
	10.4"TFT
	个
	4
	

	152
	26
	电源防雷器
	二、三级浪涌防雷保护
	个
	7
	

	153
	27
	电源模块
	
	个
	4
	

	154
	28
	工业以太网交换机
	8光8电，环网
	台
	4
	

	155
	29
	光收发器
	
	个
	14
	

	156
	30
	模拟量输出模块
	AO-16
	个
	2
	

	157
	31
	模拟量输入模块
	AI-16
	个
	7
	

	158
	32
	数字量输出模块
	D0-32
	个
	3
	

	159
	33
	数字量输入模块
	DI-32
	个
	6
	

	160
	34
	通信模块
	
	个
	4
	

	161
	35
	信号防雷
	浪涌防雷保护
	个
	51
	

	162
	36
	在线式不间断电源UPS
	3KVA(在线式)
	台
	4
	

	163
	37
	视频监控系统
	摄像头、存储单、显示屏等
	套
	1
	

	164
	十四
	仪器仪表
	
	
	
	

	165
	1
	电磁波流量计（进水）
	管径:800mm,流速:3m/s
	台
	1
	

	166
	2
	电磁波流量计（出水）
	管径:1000mm,流速:3m/s
	台
	1
	

	167
	3
	电磁波流量计（一期二沉池出水）
	管径:800mm,流速:3m/s
	台
	1
	

	168
	4
	电磁波流量计（回流污泥）
	管径:900mm,流速:3m/s
	台
	1
	

	169
	5
	电磁波流量计（剩余污泥）
	管径:200mm,流速:3m/s
	台
	1
	

	170
	6
	电磁波流量计（加次氯酸钠）
	管径:50mm,流速:3m/s
	台
	1
	

	171
	7
	超声波液位计
	量程8m
	台
	17
	

	172
	8
	超声波液位差计
	H=0.5m,H =11mmax
	台
	3
	

	173
	9
	PH计
	
	台
	3
	

	174
	10
	COD检测仪
	0 ~ 800mg/L
	台
	3
	

	175
	11
	BOD检测仪
	0 ~ 800mg/L
	台
	3
	

	176
	12
	总磷检测仪
	0  ~ 50PPm
	台
	3
	

	177
	13
	总氮检测仪
	
	台
	2
	

	178
	14
	氨氮检测仪
	0  ~ 50PPm
	台
	3
	

	179
	15
	硝氮检测仪
	0  ~ 50PPm
	台
	4
	

	180
	16
	硫化氢检测仪
	
	台
	3
	

	181
	17
	悬浮物检测仪
	0 ~ 3g/L
	台
	3
	

	182
	18
	溶解氧检测仪
	0 ~ 10mg/L
	台
	8
	

	183
	19
	空气气体流量计
	DN600
	台
	2
	

	184
	20
	还原氧电位仪
	-1000~+1000mv
	台
	4
	

	185
	21
	混合液浓度检测仪
	0 ~ 10g/L
	台
	4
	

	186
	22
	浊度计
	0.001 ~ 20NTU
	台
	1
	

	187
	23
	余氯计
	
	台
	1
	

	188
	24
	泥水界面仪
	
	台
	4
	

	189
	25
	综合仪表柜
	
	台
	3
	

	190
	26
	水质自动采样器
	
	台
	2
	

	191
	十五
	外电引入工程（高低压柜）
	
	
	
	

	192
	1
	环网柜
	10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜）可扩建，K
	台
	1
	

	193
	2
	环网柜
	10kV共箱式SF7负荷开关柜（全绝缘柜）可扩建，R
	台
	1
	

	194
	3
	环网柜
	10kV共箱式SF8负荷开关柜（全绝缘柜）可扩建，D
	台
	1
	

	195
	4
	环网柜
	新拼D柜（西门子）
	台
	1
	

	196
	5
	站用变柜
	SC11-10/0.4/0.1-30kVA
	台
	1
	

	197
	6
	DTU
	三遥，6回路
	台
	2
	

	198
	7
	变压器
	SCB13-1600kVA
	台
	2
	

	199
	8
	电源进线柜G05、G11
	KYN28-12,800x1500x2300
	面
	2
	

	200
	9
	电源计量柜G06、G10
	KYN28-12,800x1500x2300
	面
	2
	

	201
	10
	出线柜G07、G09
	KYN28-12,800x1500x2300
	面
	2
	

	202
	11
	联络柜G08
	KYN28-12,800x1500x2300
	面
	1
	

	203
	12
	直流电源屏
	30Ah
	面
	1
	

	204
	13
	低压柜P07、P09
	MSN，进线柜
	面
	2
	

	205
	14
	低压柜P05、P06、P10、P11
	MSN，补偿柜
	面
	4
	

	206
	15
	低压柜P01~P04、P12~P14
	MSN，出线柜
	面
	7
	

	207
	16
	低压柜P08
	MSN，联络柜
	面
	1
	

	208
	17
	电房控制柜
	KX2,KX3
	台
	2
	


注：此清单仅作为签合同依据，实际移交清单已现场移交盘点的实物为准。
附件4：绩效考核打分表

扩建工程污水处理项目考核指标表

	考核目标
	考核项目
	考核内容
	考核要求
	得分
	备注

	生产管理
	出水量
	出水量/进水量不小于95%，总分20分。
	出水量/进水量小于95%扣2分
	
	

	
	
	
	出水量/进水量小于90%扣5分
	
	

	
	
	
	出水量/进水量小于85%扣15分
	
	

	
	
	
	出水量/进水量小于80%扣20分
	
	

	质量管理
	水质出水合格率要求
	按照提标工程出水要求
	任一指标超标5%扣5分
	
	

	
	
	
	任一指标超标10%扣10分
	
	

	
	
	
	任一指标超标15%扣20分
	
	

	
	
	
	任一指标超标20%扣30分
	
	

	
	环境监测部门抽检合格率
	按照环评批复文件要求
	一票否决，一次抽检不合格扣15分
	
	

	
	质量管理台账资料齐全
	质量管理制度、质量管理工作计划、进出水水质监测报表资料；总分5分。
	任一台账资料不齐全扣5分
	
	

	设备管理
	主要生产设备完好率
	100%
	主要生产设备完好率≤95%扣2分
	
	

	
	
	
	主要生产设备完好率≤92%扣4分
	
	

	
	
	
	主要生产设备完好率≤90%扣7分
	
	

	
	特种设备完好率
	100%
	主要生产设备完好率≤95%扣1分
	
	

	
	
	
	主要生产设备完好率≤90%扣3分
	
	

	
	设备维修及时率
	100%
	主要生产设备如格栅、搅拌机、刮砂机、搅拌机、排沙机、曝气装置维修不及时扣3分
	
	

	
	
	
	关键生产设备如水泵、鼓风机、出水水质监测仪器、二沉池等维修不及时扣5分
	
	

	
	设备管理台账齐全
	设备管理制度、日常设备生产情况表等台账齐全，总分2分。
	任一台账不齐全扣2分
	
	

	安全管理
	重大水质、人身、设备事故发生率
	发生率为零，总分10分。
	发生一起重大水质、人身、设备等不安全事故，扣10分
	
	


提标及污泥处置项目考核指标表

	考核目标
	考核项目
	考核内容
	考核要求
	得分
	备注

	质量管理
	水质出水合格率要求
	环评批复要求出水水质指标
	任一指标超标5%扣10分
	
	

	
	
	
	任一指标超标10%扣20分
	
	

	
	
	
	任一指标超标15%扣30分
	
	

	
	
	
	任一指标超标20%扣40分
	
	

	
	环境监测部门抽检合格率
	环评批复要求的出水水质
	一票否决，一次抽检不合格扣15分
	
	

	
	污泥处理与处置
	脱水后污泥含水率不超过40%，外运实行污泥转运联单制度。总分10分
	污泥深度脱水后含水量不得超过40%；污泥外运处置实行污泥转运联单制度，每有一处不满足要求扣1分
	
	

	
	质量管理台账资料齐全
	质量管理制度、质量管理工作计划、进出水水质监测报表资料；总分5分。
	任一台账资料不齐全扣5分
	
	

	设备管理
	主要生产设备完好率
	100%
	主要生产设备完好率≤95%扣2分
	
	

	
	
	
	主要生产设备完好率≤92%扣4分
	
	

	
	
	
	主要生产设备完好率≤90%扣7分
	
	

	
	特种设备完好率
	100%
	设备完好率≤95%扣2分
	
	

	
	
	
	设备完好率≤90%扣5分
	
	

	
	设备维修及时率
	100%
	水质监测仪器、混凝沉淀池、深床反硝化滤池、刮泥机、污泥脱水机等维修不及时扣5分
	
	

	
	设备管理台账齐全
	设备管理制度、管理工作计划表、日常设备生产情况表等台账齐全，总分3分。
	任一台账不齐全扣3分
	
	

	安全管理
	重大水质、人身、设备事故发生率
	发生率为零，总分10分。
	发生一起重大水质、人身、设备等不安全事故，扣10分
	
	


注：最终考核评分表及考核方案由甲方、政府实施机构及政府行业主管部门确认的为准。
附件5：运营维护履约保函格式

运营维护履约保函

不可撤销的银行保函编号： 【 】
日期： 【 】 年【 】 月【 】 日


受益人： 广州庆盛产业园开发管理有限公司（以下简称“甲方”）
地址： 广州市南沙区黄阁镇南府路1号2203房（仅限办公）
邮政编码： 511455


申请人： ***（以下简称“乙方”）
地址：***
邮政编码：***

致： 广州庆盛产业园开发管理有限公司
鉴于： “        （中标单位名称）”（以下称“乙方”） 与甲方于【】年【】月【】日签订了《庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）PPP部分东涌污水处理厂工程运营维护服务项目合同》（以下称“运营维护合同”）；根据运营维护合同约定，应由乙方进行运营维护工作，并向甲方提供符合运营维护合同要求的运营维护履约保函。

按照运营维护合同要求，乙方作为运营维护履约保函申请人向甲方提供由甲方认可的银行保函，以担保乙方在运营维护服务期内履行运营维护合同下的项目运营绩效、服务质量标准达标情况、安全保障、移交维护履约保函的提交等义务。

我们【银行/金融机构名称】 同意为乙方出具上述履约担保函，并特此确认：若因乙方违反运营维护合同及其相关文件所确定的义务，我们作为担保人并代表乙方向甲方负责，担保金额为人民币【  】（RMB【  】元）。 我们无条件地、不可撤销地承诺，在收到甲方首次书面要求即付的五(5)个营业日内，我们将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项， 并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我们放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我们承诺并保证，甲方与乙方之间可能对运营维护合同及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我方在本担保项下应承担的担保责任。我们在此放弃对此类更改、补充或修改要求给予通知的权利。

本履约担保函自签署之日【 】 年【 】 月【 】 日起至【 】 年【 】月【 】 日止始终有效。 如果运营维护合同提前终止， 运营维护履约保函应在终止日后陆（6）个月内保持有效。

本履约担保函中使用的所有术语具有运营维护合同中规定的含义（我们确认已收到运营维护合同及相关附件的一份复印件）。

担保人特此声明：

(1) 我们承诺为出具本履约担保函而须办理的有关法律手续已经齐备，我们放弃以其他任何理由主张该履约担保函无效的抗辩权利。

(2) 本履约担保函对担保人的受让人和承继人均有约束力。

(3) 与本履约担保函有关的各项通知和/或信函， 包括但不限于索偿通知等经传真或信件等形式发往担保人的如下地址， 即应视为担保人已经收到该等通知和/或信函。
收件人：
地址：
传真：
电话：

(4) 本履约担保函一经担保人法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖担保人公章即行生效。

(5) 担保人在本履约担保函项下的义务是独立的。


本履约担保函应适用中国法律并根据中国法律解释。


银行/金融机构名称： _________________
银行/金融机构盖章： __________________
银行/金融机构法定代表人或负责人签字： _________________
日期： _________________
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