

# 2022 年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程监理

(项目编号: JG2023-1383)

## 延期及更正公告

2022 年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程监理的异议函本单位已收悉。针对提出的异议内容整理并答复如下:

### 一、关于总监理工程师资格的异议

答复: 总监理工程师资格修改为: 总监理工程师(下文简称“项目总监”); 拟任总监理工程师应具有《水利工程建设监理工程师注册证》(水利工程专业), 且具备工程类高级工程师职称, 为本单位在职人员。并提供近 6 个月该投标人为其购买的有效社保证明。

### 二、更正内容如下:

#### 1、商务部分评分标准

现更正为:

#### (一)商务部分评分标准 (M=60分)

项目	基础分		分项内容	设置要求
	总计	单项		
业绩 (20%)	20	10	监理业绩	投标人近 3 年(2019 年 1 月 1 日-至今), 有 1 个已完成或在建的类似业绩得 5 分, 每增加 1 个加 5 分, 本项最多得 10 分。(类似业绩指水利工程施工监理项目)。 备注: ①需提供中标通知书或合同复印件并加盖公章; ②若业绩证明材料中的单位名称与投标单位名称不一致的, 需提供有效变更证明, 否则无效; ③时间以竣工验收日期为准。 ④所提供的资料复印件并加盖公章。

	10	获奖业绩	<p>1、2019年1月1日至今投标人完成的项目获得国家级奖的每项得4分；</p> <p>2、2019年1月1日至今投标人完成的项目获得省级奖的每项得3分；</p> <p>3、2019年1月1日至今投标人获市级奖的每项得2分。</p> <p>4、本项最高得10分。</p> <p>注：提供获奖证书或红头文件复印件，日期以获奖日期为准。若奖项如变更奖项名称或用另一奖项取代的，需提供奖项颁发地建设行政主管部门(地级以上)或颁发奖项部门的证明，否则无效。同一项目，只针对上述奖项中的一个最高奖项计分。所提供的资料复印件并加盖公章。</p>
拟投入监理人员机构及公司实力证明材料情况(40%)	10	项目总监	<p>1、拟派总监理工程师具有注册监理工程师(水利工程施工专业)的得5分。</p> <p>2、具有高级及以上职称得5分。</p> <p>本项最多得10分。</p> <p>注：职称证书、执业资格证、注册证复印件，执业资格证书年限以证书上批准日期为准，注册证书需注册在本公司并在有效期内，并提供近6个月社保证明。所提供的资料复印件并加盖公章。</p>
	20	监理人员配备	<p>1、水利专监1名：具有注册监理工程师证(水利工程施工专业)得3分，具有中级及以上职称加2分。本项满分5分。</p> <p>2、安全专监1名：具有注册监理工程师证(水利工程施工专业)得3分，具有全国注册安全工程师证加2分。本项满分5分。</p> <p>3、测量专监1名：具有注册监理工程师证(水利工程施工专业)得3分，具有工程测量专业中级及以上职称加2分，本项满分5分。</p> <p>4、监理员2名：具有水利工程建设监理员培训合格证得5分，本项满分5分。</p> <p>注：每人只能任一个专业，需提供执业资格证或注册证或岗位证。注册证书需注册在本公司并在有效期内，并提供在投标人或其分支机构近6个月社保证明或退休证明。所提供的资料复印件并加盖公章。</p>
	10	企业资质	<p>1、投标人同时具有全国认证认可公共服务平台可查的有效期内的ISO质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书得3分。</p> <p>2、投标人自2018年1月1日至投标截止时间止，企业取得过国家级专利(发明专利或实用新型专利)的每个得2.5分，没有不得分，本项最高得7分。</p> <p>注：提供证书复印件。</p>

2、投标格式六

现更正为：

拟派项目监理工作的监理人员配置表

项目名称：

序号	姓名	职责	职称证或执业资格证 或注册证或岗位证	身份证号码	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
...					

注：1、需提供人员身份证、职称证或执业资格证或注册证或岗位证及提供在投标人或其分支机构近6个月社保证明或退休证明等证明文件复印件并加盖投标人公章。以上所有人员岗位均不可兼任。2、如项目需要增加监理人员驻场，监理人无条件配合委托人增加监理人员驻场，监理人员不得收取任何监理报酬。

投标人：（盖章）

法定代表人：（亲笔签名）

日期： 年 月 日

### 三、延期投标登记

2022年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程监理（项目编号：JG2023-1383）于2023年3月28日发布招标公告，现延长投标截止时间、开标时间，具体内容如下：

1、本项目原投标登记时间：2023年3月29日09时00分~2023年4月3日16时00分

现调整为：投标登记时间：2023年4月3日09时00分~2023年4月7日16时0分

2、本项目原投标截止时间、开标时间：

(1)递交投标文件时间：2023年4月18日11时00分至2023年4月18日30时00分(北京时间)。

(2)投标截止时间、开标时间：2023年4月18日11时30分(北京时间)。

现调整为：

(1)递交投标文件时间：2023年4月 日 时 分至2023年4月 日 时 0分(北京时间)。

(2)投标截止时间、开标时间：2023年4月 日 时 0分(北京时间)。

本项目的具体时间及场地安排详见广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排（请密切留意广州公共资源交易中心网站上“服务指南”中的“交易活动安排”栏目），由此给各投标人工作造成的不便，敬请谅解。

本延期及更正公告内容作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等法律效力，原招标文件与本延期及更正内容有矛盾的地方，以此延期及更正内容为准，其他内容不变。

招标人：湛江市坡头区农业农村现代化服务中心

采购代理机构：广东省宏名轩工程管理有限公司

日期：2023年4月3日