

中标候选人公示

陆丰市安溪夹等三十宗小型水库除险加固工程（四标段）勘测设计[JG2023-0930]
项目的招标评标工作已经结束，经组织专家评审，评标委员会推荐了中标候选人。现将推荐的中标候选人情况进行公示，具体情况如下：

公示内容	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
单位名称	河南省豫北水利勘测设计院有限公司	湖南九一工程设计有限公司	福建省永川水利水电勘测设计院有限公司
营业执照统一社会信用代码	91410505417346568W	91430103083563705N	91350111753145853D
投标报价(元)	1035052.80	1032966.00	1039230.37
下浮率	0.80%	1.00%	0.20%
综合得分	97.68	93.79	77.40
勘察设计服务期限	①合同签订后 60 日历天内提交勘察成果报告、初步设计报告及图纸、工程概算书等报审稿；②审批部门完成初步设计报告及概算审批后 30 日历天内提交施工图设计及施工图预算；③勘察服务期限为工程建设全过程，自签订合同之日起至工程竣工验收收止	①合同签订后 60 日历天内提交勘察成果报告、初步设计报告及图纸、工程概算书等报审稿；②审批部门完成初步设计报告及概算审批后 30 日历天内提交施工图设计及施工图预算；③勘察服务期限为工程建设全过程，自签订合同之日起至工程竣工验收收止	①合同签订后 60 日历天内提交勘察成果报告、初步设计报告及图纸、工程概算书等报审稿；②审批部门完成初步设计报告及概算审批后 30 日历天内提交施工图设计及施工图预算；③勘察服务期限为工程建设全过程，自签订合同之日起至工程竣工验收收止
质量要求	符合国家和行业的规定	符合国家和行业的规定	符合国家和行业的规定
业绩名称	1、白河县天宝水库工程初步设计项目；2、南江县灾后水利薄弱环节桥沟河等 48 座小(2)型水库的勘察、设计项目(第二包)；3、清城区东城街石碧湖水水库除险加固设计项目；4、苍溪县 2020 年灾后水利薄弱环节小型病险水库除险加固工程实施方案编制及安全鉴定服务项目(第 7 包)；5、庄河市小型水库维修加固工程设计定点采购单位采购项目；6、怀柔区小(2)型水库除险加固(一期)工程(设计)；7、咸阳市泾阳县官山水库除险加固工程；8、咸阳市泾阳县贾河滩水库除险加固工程	1、溆浦县 2019 年度 9 座小二型病险水库除险加固工程勘测设计；2、涟源市 2022 年度小型病险水库出除险加固实施计划勘察服务设计项目(包二)；3、新化县 2022 年度 66 座小型病险水库除险加固勘察(第四标段)；4、临湘市 2018 小(II)型水库除险加固工程勘察；5、攸县灾后水利薄弱环节 2020 年度 34 座小型病险水库除险加固工程勘察(C1:沙垅、顺塘等 10 座水库勘察)	1、闽侯县 8 座小型水库除险加固工程勘察；2、政和县青山、鸡母垅水库除险加固勘察；3、福鼎市杨岐水闸除险加固工程勘察
项目负责人及其证书编号	牛志丰/A202009010900199	文守义/粤高职称证字第 1300101061266 号	彭少兵/闽 G009-15923
资质类别、等级及证书编号	工程勘察专业类(岩土工程、水文地质勘察、工程测量)甲级/B141009194-10/1、水利行业乙级/A141009194-10/2	工程勘察专业类(岩土工程(勘察)乙级/B243011131-2/1、水利行业丙级/A243011131-2/1	工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))乙级/B235003132-6/1、水利行业乙级/A135003135-6/1

资格能力条件	完全响应	完全响应	完全响应
评标情况	详见评标报告	详见评标报告	详见评标报告

公示时间从 2023 年 月 日 时 分至 2023 年 月 日 时 分止。

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的，应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门（招标人）：陆丰市水利工程建设管理中心

联系人：林工

联系电话：0660-8881789

联系地址：陆丰市东海镇人民路 27 号水务局大院内

投诉受理部门（招标投标监督部门）：陆丰市水务局

联系电话：0660-8823556

联系地址：陆丰市东海镇人民路 27 号

招标人名称：陆丰市水利工程建设管理中心

日期：2023 年 月 日

