
单位工程招标控制价汇总表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 94730934.70

1.1 1.1地下室 94730934.70

2 措施合计 16643653.72

2.1 绿色施工安全防护措施费 5872584.05

2.2 其他措施费 10771069.67

3 其他项目 1449721.53 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1449721.53

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 112824309.95

5 增值税销项税额 10154187.90 －

6 总造价 122978497.85

9 人工费 18832206.82

招标控制价合计=1+2+3+5 122,978,497.85 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 1 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1.1 地下室 94730934
.70

01 土石方工程 3643449.
07

1 010101001001 平整场地
[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.场地挖填土± 30cm以内找平

m2 32465 2.40 77916.00

2 010101006001 挖淤泥、流砂

[项目特征]
1.土壤类别:根据岩土工程勘
察报告及现场情况综合考虑（
包括国标清单规范一至二类土
）
2.其他:综合单价中考虑人机
配合；工程量已考虑工作面及
放坡，综合单价无需考虑；综
合单价未考虑桩间挖土增加费
[工作内容]
1.土方开挖
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 300 19.54 5862.00

3 010101002001 挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:根据岩土工程勘
察报告及现场情况综合考虑（
包括国标清单规范一至二类土
）
2.其他:综合单价中考虑人机
配合；工程量已考虑工作面及
放坡，综合单价无需考虑；综
合单价未考虑桩间挖土增加费
[工作内容]
1.土方开挖
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3
38416.93

65 5.41
207835.6

3

本页小计
291613.6

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 2 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 010102001001 挖一般石方

[项目特征]
1.土壤类别:根据岩土工程勘
察报告及现场情况综合考虑（
包括国标清单规范一至二类土
）
2.其他:综合单价中考虑人机
配合；工程量已考虑工作面及
放坡，综合单价无需考虑；综
合单价未考虑桩间挖土增加费
[工作内容]
1.土方开挖
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3
2037.733

5 16.24 33092.79

5 010101004002 挖基坑土方

[项目特征]
1.土壤类别:根据岩土工程勘
察报告及现场情况综合考虑（
包括国标清单规范一至二类土
）
2.挖土深度:2m内
3.其他:综合单价中考虑人机
配合；工程量已考虑工作面及
放坡，综合单价无需考虑；综
合单价未考虑桩间挖土增加费
[工作内容]
1.土方开挖
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 17466.29 8.16 142524.9
3

6 010103001001
回填方（基坑
，基槽） 场
内取土

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计和规
范的要求
2.填方材料品种:土质满足设
计和规范的要求
3.填方粒径要求:综合考虑
4.填方来源、运距:挖方预留
土，场内运距综合考虑
[工作内容]
1.取土、运输、卸土
2.回填
3.分层碾压、夯实
4.其他完成本项所需的一切工
作

m3 34335.75
65

35.15 1206901.
84

本页小计
1382519.

56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 3 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 010103001004
回填方（顶板
） 场内取土

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计和规
范的要求
2.填方材料品种:土质满足设
计和规范的要求
3.填方粒径要求:综合考虑
4.填方来源、运距:挖方预留
土，场内运距综合考虑
[工作内容]
1.取土、运输、卸土
2.回填
3.分层碾压、夯实
4.其他完成本项所需的一切工
作

m3 30216.89 30.39 918291.2
9

8 010103001002 外购土方、回
填

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计和规
范的要求
2.填方材料品种:土质满足设
计和规范的要求
3.填方粒径要求:综合考虑
4.填方来源、运距:场外购土
，场内运距综合考虑
[工作内容]
1.取土、运输、卸土
2.回填
3.分层碾压、夯实
4.其他完成本项所需的一切工
作

m3 15082.63
05

48.26 727887.7
5

9 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:土方、渣土等
2.运距:综合考虑

m3 300 81.69 24507.00

10 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:石方
2.运距:综合考虑

m3 2037.733
5

146.55 298629.8
4

03 桩基工程 22058438
.65

本页小计
1969315.

88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 4 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 010302001001
旋挖灌注桩（
实桩）

1、灌注桩
2、地层情况：详地勘报告
3、桩径：800mm、1000mm
4、混凝土种类、强度等级：预
拌水下砼C30、充盈系数1.2
5、部位：工程桩
6、计价综合考虑情况：成孔方
式、护筒类型、护筒长度、桩
头截面、混凝土浇筑、桩头高
度等
7、含淤泥外运

m3 8022.76 1261.42
10120069

.92

12 010302001006
旋挖灌注桩（
实桩）

1、灌注桩
2、地层情况：详地勘报告
3、桩径：1200mm、1400mm
4、混凝土种类、强度等级：预
拌水下砼C30、充盈系数1.2
5、部位：工程桩
6、计价综合考虑情况：成孔方
式、护筒类型、护筒长度、桩
头截面、混凝土浇筑、桩头高
度等
7、含淤泥外运

m3 3062.31 1297.52
3973408.

47

13 010302001005
旋挖灌注桩（
空桩）

1、灌注桩
2、地层情况：详地勘报告
3、桩径：800mm、1000mm
4、部位：工程桩
5、计价综合考虑情况：成孔方
式、护筒类型、护筒长度、桩
头截面、混凝土浇筑、桩头高
度等
6、含淤泥外运

m3 129.4 442.54 57264.68

14 010302001004
旋挖灌注桩（
空桩）

1、灌注桩
2、地层情况：详地勘报告
3、桩径：1200mm、1400mm
4、部位：工程桩
5、计价综合考虑情况：成孔方
式、护筒类型、护筒长度、桩
头截面、混凝土浇筑、桩头高
度等
6、含淤泥外运

m3 49.39 362.11 17884.61

15 粤010302008001 入岩增加费
1.入岩深度:3m
2.桩截面:桩径800mm 、1000
mm

m3 776.4 3604.55
2798572.

62

本页小计
16967200

.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 5 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 粤010302008002 入岩增加费 1.入岩深度:3m
2.桩截面:桩径1200、1400mm

m3 296.35 3248.47 962684.0
8

17 010302001003
钢护筒埋设、
拆除

1.计价综合考虑情况：成孔方
式、护筒类型、护筒长度、桩
头截面等

t 61.5239 2346.89
144389.8

3

18 010515004001 钢筋笼
1、钢筋种类、规格：III级抗
震螺纹钢25mm以内
2、部位：灌注桩钢筋

t 649.326 5946.93
3861496.

27

19 010301004001 截(凿)桩头

1、桩类型：灌注桩
2、桩头截面：综合考虑
3、其它:施工图、相关规范及
专业技术要求

m3 260 395.92 102939.2
0

20 010302001007 声测管

[项目特征]
1.声测管材质、规格:钢管内
径可取48mm,壁厚不小于1.5mm
2.其他详见招标图纸、招标文
件、国家相关规范
3.完成本清单项目所需的一切
相关工作

t 3.67 5375.74 19728.97

04 砌筑工程 1246301.
89

21 010402001001
砌块墙 普通
砌块 内墙 10
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：内墙 100mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 32.49 679.86 22088.65

本页小计
5113327.

00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 6 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 010401003002
砌块墙 普通
砌块 内墙 20
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：内墙 200mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 1850.84 646.06 1195753.
69

23 010402001002
砌块墙 普通
砌块 内墙 25
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：内墙 250mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 37.23 639.91 23823.85

24 010401012001 砖砌台阶

[项目特征]
1.砌砖部位:台阶
2.砖品种、规格、强度等级:
MU10灰砂砖
3.砂浆强度等级、配合比:WM 
M5混合砌筑砂浆
4.勾缝要求:综合考虑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 21.94 211.29 4635.70

本页小计
1224213.

24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 7 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

05
混凝土及钢筋
混凝土工程（
基础工程）

25243743
.30

0501 混凝土工程（
基础工程）

16715312
.96

25 010501001001 垫层 C15 泵
送高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 3745.98 648.44 2429043.
27

26 010501002001

地下室底板 C
35 P8 微膨 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 13639.63 824.88 11251057
.99

27 010508001002

后浇带 地下
室底板、基础
（梁） C40 P
8 微膨 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40 P8，
添加10%剂量微膨胀高效抗裂
防水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 466.08 950.48 442999.7
2

28 010501005001

桩承台基础 C
35 P8 微膨 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 3409.91 736.30 2510716.
73

本页小计
16633817

.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 8 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

29 010501005002
基础梁 C35 P
8 微膨 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 60 730.50 43830.00

30 010501002002
电梯坑 C35 P
8 微膨 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 43.75 860.92 37665.25

0502 钢筋工程（基
础工程）

8528430.
34

31 010515001002
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 0.23 5933.29 1364.66

32 010515001003
现浇混凝土钢
筋 Ф25内Ⅰ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф25内Ⅰ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 3 5332.95 15998.85

本页小计 98858.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 9 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

33 010515001012
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 8.74 5770.80 50436.79

34 010515001175
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢 E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 3.74 5778.19 21610.43

35 010515001013
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 1354.23 5382.65
7289346.

11

36 010515001174
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢 E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 154.1 5471.86 843213.6
3

本页小计
8204606.

96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 10 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

37 010515001014
现浇混凝土钢
筋 Ф25外 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф25外 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 4.17 5436.67 22670.91

38 010515001005
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 8.12 6825.42 55422.41

39 010515001008
现浇混凝土钢
筋 Ф10外 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10外 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 13.3 5729.25 76199.03

40 010515009001
支撑钢筋(铁
马)

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-14内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 28.27 5382.65
152167.5

2

06 混凝土及钢筋
混凝土工程

23235335
.85

060102 非人防区混凝
土工程

10768508
.57

本页小计
306459.8

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 11 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

41 010502001003
混凝土柱 C35
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 487.07 836.68 407521.7
3

42 010502001006
混凝土柱 C40
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 71.55 865.23 61907.21

43 010502001005
混凝土柱 C45
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 10.7 888.86 9510.80

44 010502001004
混凝土柱 C50
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 6.1 917.41 5596.20

45 010505002002
有梁板/无梁
板 C30 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 2639.7 699.05 1845282.
29

本页小计
2329818.

23



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 12 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

46 010505002004

有梁板/无梁
板  车道板 C
30 泵送高度5
0m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 57.22 710.13 40633.64

47 010504001006
直形墙 C35 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 832.28 754.78 628188.3
0

48 010504001007
直形墙 C40 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 280.32 783.33 219583.0
7

49 010504001008
直形墙 C45 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 85.02 806.96 68607.74

50 010504001005
直形墙 C50 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 1296.62 835.51 1083338.
98

本页小计
2040351.

73



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 13 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

51 010504001004
直形墙 C35 P
8 微膨 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 1422.97 866.37 1232818.
52

52 010504001009
直形墙 C30 P
8泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P8
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 56.08 756.75 42438.54

53 010506001002
直形楼梯 C30
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 88.52 761.48 67406.21

54 010502001007 构造柱 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 66.86 747.06 49948.43

55 010503005003 反坎 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 5.03 744.35 3744.08

本页小计
1396355.

78



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 14 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

56 010503005020 圈、过梁 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 60.17 744.35 44787.54

57 010508001006

后浇带 楼板
、天面板 C35
 微膨 泵送高
度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35，添加
10%剂量微膨胀高效抗裂防水
剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 55.24 928.19 51273.22

58 010508001008

后浇带 楼板
、天面板 C40
微膨 泵送高
度50m内

项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40，添加
10%剂量微膨胀高效抗裂防水
剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 299.65 949.50 284517.6
8

59 010501001003
填素混凝土（
地下室与塔楼
相连斜撑板）

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 142.37 606.40 86333.17

本页小计
466911.6

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 15 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

60 010505002003
有梁板/无梁
板 C35 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 2979.95 726.62 2165291.
27

61 010505001004

有梁板/无梁
板 C35 微膨 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 微膨
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 2804.36 838.21 2350642.
60

62 010501006001 设备基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.C30混凝土设备基础
3.C25 惰性块厚150
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：设备隔声浮动基础

m3 10.2 1328.74 13553.15

63 080801014001 橡胶隔振垫

[项目特征]
 1、40厚橡胶隔振垫,侧壁20
厚橡胶隔振垫
2.部位：设备隔声浮动基础

m2 30 186.14 5584.20

060202 非人防区钢筋
工程

12466827
.28

64 010515001032
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 25.2 5933.29
149518.9

1

本页小计
4684590.

13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 16 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

65 010515001033
现浇混凝土钢
筋 Ф25内Ⅰ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф25内Ⅰ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 0.33 5332.95 1759.87

66 010515001036
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 531.25 5770.80
3065737.

50

67 010515001035
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 43 5778.19 248462.1
7

68 010515001038
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 467.05 5382.65
2513966.

68

本页小计
5829926.

22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 17 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

69 010515001037
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 619.14 5471.86 3387847.
40

70 010515001042
现浇混凝土钢
筋 Ф25外 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф25外 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 17.8 5436.67 96772.73

71 010515001041
现浇混凝土钢
筋 Ф25外 Ⅲ
级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф25外 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 0.5 5505.60 2752.80

72 010515001043
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 36.08 6825.42
246261.1

5

本页小计
3733634.

08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 18 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

73 010515001045
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 274.24 7093.64
1945359.

83

74 010515001046
现浇混凝土钢
筋 Ф10外 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10外 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 77.71 5729.25
445220.0

2

75 010516003008 电渣压力焊接
头

[项目特征]
1.连接方式:电渣压力焊
2.接头种类:电渣压力焊接头
3.接头规格:Φ18以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 18063 8.31 150103.5
3

76 010516003035 机械连接

[项目特征]
1.连接方式:直螺纹套筒
2.接头种类:直螺纹套筒接头
3.接头规格:Φ25以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 4382 16.72 73267.04

本页小计
2613950.

42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 19 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

77 010516003007 机械连接

[项目特征]
1.连接方式:直螺纹套筒
2.接头种类:直螺纹套筒接头
3.接头规格:Φ32以内
[工作内容]
1.接头制安、运输
2.其他完成本项所需的一切工
作

个 1096 16.56 18149.76

78 010515009003
支撑钢筋(铁
马)

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 22.6 5382.65
121647.8

9

07 金属结构工程 53178.51

79 010516002001 预埋铁件

[项目特征]
1.钢材种类、规格:综合考虑
2.铁件尺寸:综合考虑
3.油漆品种、刷漆遍数:满足
设计及施工规范
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.除锈、刷油漆
3.其它完成本项所需的一切工
作

t 0.24 13307.09 3193.70

本页小计
142991.3

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 20 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

80 010516002002 钢爬梯

[项目特征]
1.钢梯类型:爬式
2.钢材种类、规格:Ф20@300
3.油漆品种、刷漆遍数:满足
设计和规范要求综合考虑
4.除锈方式及等级:综合考虑
5.探伤要求:符合设计规范要
求
6.焊缝检测:符合设计规范要
求
7.图集：参照98ZJ501 3/40
[工作内容]
1.制作
2.拼装、安装
3.探伤
4.除锈、刷油漆
5.运输
6.其它完成本项所需的一切工
作

t 1.96 11149.78 21853.57

81 080206005001 热浸锌钢格板

[项目特征]
1.材料品种、规格:可行车热
浸锌钢格板
2.规格:综合考虑
3.盖板护角材料品种、规格:
综合考虑
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装、校正
3.预埋铁件
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 70.56 329.56 23253.75

82 080206005002 成品钢格板

[项目特征]
1.材料品种、规格:成品钢格
板，规格满足设计和规范要求
2.厚度:综合考虑
3.盖板护角材料品种、规格:
综合考虑
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.运输
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 14.8 329.56 4877.49

本页小计 49984.81



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 21 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

门窗工程 380836.1
5

83 010802003001
钢质防火门（
单扇甲级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇甲级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 97.28 522.05 50785.02

84 010802003002
钢质防火门（
双扇甲级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇甲级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 226.98 546.83
124119.4

7

85 010802003003
钢质防火门（
单扇乙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇乙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 77.82 510.11 39696.76

86 010802003004
钢质防火门（
双扇乙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇乙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 181.58 535.20 97181.62

87 010802003005
钢质防火门（
单扇丙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇丙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 51.88 496.31 25748.56

88 010802003006
钢质防火门（
双扇丙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇丙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 12.97 475.61 6168.66

89 010803001001 金属卷帘(闸)
门

[项目特征]
1.门类型:金属卷帘(闸)门
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 25.92 666.26 17269.46

90 010803002001 防火卷帘(闸)
门

[项目特征]
1.门类型:防火卷帘(闸)门
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 21.6 919.75 19866.60

本页小计
380836.1

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 22 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

09 屋面及防水工
程

10543217
.41

0901 地下室顶板防
水

4352614.
28

0901
地下室顶板防
水（种植区域
）

4282106.
49

91 010902001014
地下室顶板（
种植区域）

[项目特征]
1.钢筋混凝土楼板≥250，抗
渗等级≥P8
2.干铺聚酯纤维无纺布一层（
200g/m2）
3.20厚DS M15预拌抹灰砂浆找
平
4.干铺聚酯纤维无纺布一层（
200g/m2）
5.70厚C20细石混凝土70mm,内
配φA6.5@200双向钢筋网
6.成品疏水板（凹凸高度15mm
,抗压强度KN/m2）
7.干铺聚酯纤维无纺布一层（
200g/m2）
8.设不小于150厚陶粒疏水层(
不应小于25mm)
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.接缝、嵌缝及收口
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 16981.3 113.11
1920754.

84

92 010902001001
地下室顶板防
水（种植区域
）

[项目特征]
1.3厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材（有胎类）
2.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防
水卷材
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 20377.56 115.88 2361351.
65

本页小计
4282106.

49



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 23 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

附录I-1-2
地下室顶板防
水（非种植区
域）

70507.79

93 010902001013
地下室顶板（
非种植区域）

[项目特征]
1.钢筋混凝土楼板≥250，抗
渗等级≥P8
2.刷基层处理剂一遍
3.点粘聚乙烯薄膜一层
4.70厚C20细石混凝土70mm,内
配φA6.5@200双向钢筋网
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.接缝、嵌缝及收口
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 402.18 71.49 28751.85

94 010902001015
地下室顶板防
水（非种植区
域）

[项目特征]
1.1.0厚水泥基渗透结晶型防
水涂料
2.3厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材（有胎类）
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 482.616 86.52 41755.94

0902 地下室底板防
水

4187553.
86

95 010904001001
楼(地)面卷材
防水

[项目特征]
1、1.5厚预铺式丁基自粘HDPE
高分子防水卷材
[工作内容]
1.基层清理
2.材料运输
3.接缝、嵌缝及收口
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 31906.13 97.52
3111485.

80

本页小计
3181993.

59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 24 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

96 010904002013 楼(地)面涂膜
防水

[项目特征]
1、1.5kg/m2水泥基渗透结晶
型防水涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.材料运输
3.其他完成本项所需的一切工
作

m2 31906.13 29.05 926873.0
8

97 011101001029
承台、电梯井
内侧

[项目特征]
1.砂浆厚度、砂浆配合比：20
厚1：2.5水泥砂浆保护层
[工作内容]
1.基层清理
2.找坡层铺设
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 6702.38 22.26
149194.9

8

0903 地下室侧壁防
水

812209.1
1

98 010903002037 墙面涂膜防水

[项目特征]
1.5 厚高粘抗滑移橡胶沥青防
水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘接剂
3.接缝、嵌缝及收口
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 5067.04 51.50
260952.5

6

99 010903001003 墙面卷材防水

[项目特征]
1.5厚非沥青基交叉膜自粘高
分子防水卷材
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 5067.04 60.79 308025.3
6

本页小计
1645045.

98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 25 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

100 031208007001 墙面防水保护
层

[项目特征]
1.防水部位：地下室墙身外侧
2.保护层：50厚挤塑聚苯板
3.粘结材料种类：专用胶粘剂
粘贴
[工作内容]
1.基层清理
2.保护层铺贴
3.其他完成本项所需的一切工
作

m2 4559.16 53.35 243231.1
9

0904 地下室其他防
水及止水带

1190840.
16

101 010904004004 外贴止水带

[项目特征]
1.止水带材料种类：外贴式止
水带
2.填缝材料：油膏嵌实
[工作内容]
1.止水带制作、运输、安装
2.填缝
3.其他完成本项所需的一切工
作

m 15084.9 45.49
686212.1

0

102 010904004003 钢板止水带

[项目特征]
1.止水带材料种类：-3x300mm
 Q235B钢板
[工作内容]
1.止水带制作、运输、安装
2.其他完成本项所需的一切工
作

m 4148.04 72.15
299281.0

9

103 010904002015 桩头防水

[项目特征]
1、桩径：800mm内
2、1.5mm厚水泥结晶型防水涂
料

个 345 123.03 42445.35

104 010904002016 桩头防水

[项目特征]
1、桩径：800mm外
2、1.5mm厚水泥结晶型防水涂
料

个 230 163.44 37591.20

本页小计
1308760.

93



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 26 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

105 010904002012 楼(地)面涂膜
防水

[项目特征]
1.防水膜品种：JSⅡ聚合物水
泥防水涂料
2.涂膜厚度：1.5厚
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作
部位：消防水池、调蓄池（水
池底板）

m2 257.98 48.83 12597.16

106 010904002014 楼(地)面涂膜
防水

[项目特征]
1.防水膜品种：JSⅡ聚合物水
泥防水涂料
2.涂膜厚度：1.5厚
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位.消防水池、生活水泵
房、生活水箱间、优质水处理
机房、换热站、热交换控制室
。污水提升间、报警阀间、隔
油间等（有防水要求的设备房
）雨水回收机房及其控制室（
地面）

m2 378.85 48.83 18499.25

107 010903002034 墙面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种：JSⅡ聚合物水
泥防水涂料
2.涂膜厚度：1.5厚
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：消防水池、调蓄池

m2 1162.42 47.04 54680.24

本页小计 85776.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 27 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

108 010904002010 楼(地)面涂膜
防水

[项目特征] 
1.防水膜品种：水泥基渗透结
晶型防水涂料 
2.涂膜厚度：用量不小于1.5
kg/平方米，且厚度大于等于1
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容] 
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：集水井

m2 257.98 32.33 8340.49

109 010903002033 墙面涂膜防水

[项目特征] 
1.防水膜品种：水泥基渗透结
晶型防水涂料 
2.涂膜厚度：用量不小于1.5
kg/平方米，且厚度大于等于1
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容] 
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.集水井

m2 964.84 32.33 31193.28

011 楼地面装饰工
程

5855280.
97

本页小计 39533.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 28 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

110 011101006003 环氧漆地坪漆

[项目特征]
1.面层：2厚环氧自流平(封闭
剂)水泥基自流平界面剂50厚C
30细石混凝土面，6mX6m分仓
设缩缝,用切割机切缝深15mm,
缝宽10mm,缝采用单组份聚氨
酯密封胶密封,随捣随压实抹平
,
2.钢筋规格、型号：细石混凝
土配Φ6@200双向
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹面层
3.压槽
4.钢筋制作、安装
5.材料运输
6.其他完成本项所需的一切工
作
7.部位：人防区与非人防区机
动车停车库

m2 29925.07 174.18
5212348.

69

111 011101006100
平面砂浆找平
层

[项目特征]
1、45LC7.5轻集料混凝土垫层
2.综合考虑暗室增加费
3、部位人防区与非人防区机动
车停车库

m2 211.83 17.76 3762.10

本页小计
5216110.

79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 29 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

112 011101005002 防滑环氧地坪
漆 坡道

[项目特征]
1.面层：3厚防滑环氧自流平(
封闭剂)水泥基自流平界面剂5
0厚C30细石混凝土面，6mX6m
分仓设缩缝,用切割机切缝深1
5mm,缝宽10mm,缝采用单组份
聚氨酯密封胶密封,随捣随压实
抹平,
2.钢筋规格、型号：细石混凝
土配Φ6@200双向
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹面层
3.压槽
4.钢筋制作、安装
5.材料运输
6.其他完成本项所需的一切工
作
7.部位：机动车坡道

m2 308.7 293.58 90628.15

113 011101003010 细石混凝土楼
地面

[项目特征]
1.砂浆厚度、配合比：50厚(
最薄处20厚)C20细石混凝土整
浇层压实
2.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：消防水池、调蓄池

m2 636.83 57.89 36866.09

本页小计
127494.2

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 30 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

114 011102003006 块料楼地面

[项目特征]
1、8-10厚防滑地砖300*300,
白水泥砂浆填缝
2、25厚(最薄处)1:4干硬性水
泥砂浆结合层
3.综合考虑暗室增加费
4.部位：消防水池、生活水泵
房、生活水箱间、优质水处理
机房、换热站、热交换控制室
。污水提升间、报警阀间、隔
油间等（有防水要求的设备房
）雨水回收机房及其控制室

m2 65.03 105.87 6884.73

115 011102003007 块料楼地面

[项目特征]
1、8-10厚防滑地砖300*300,
白水泥砂浆填缝
2、35厚(最薄处)1:4干硬性水
泥砂浆结合层
3.综合考虑暗室增加费
4.部位：发电机房（含发电机
房配电室）

m2 43.35 110.95 4809.68

116 011101003011
细石混凝土楼
地面

1、70厚C30防油渗混凝土(内
配φ6@200双向
钢筋网)随打随抹光;
2、满涂防油渗水泥浆一道;
3、4厚一布二胶耐碱玻璃网布
防油渗胶泥隔离层
4、刷底子油一道
5、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
6、综合考虑暗室增加费
7、部位：(发电机房)储油间

m2 774.2 106.45 82413.59

本页小计 94108.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 31 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

117 011106004002 水泥砂浆楼地
面

项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比：
20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥
用量5%的
防水剂1%坡向地漏,抹平压光;
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
3、综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：（发电机房）洗烟间

m2 483.87 39.39 19059.64

118 011104004001 防静电地毡

项目特征]
1、地毡面;
2、轻钢龙骨架空层,内穿管道
;
3、20厚1:2水泥砂浆抹面压光
4、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
5、综合考虑暗室增加费
 [工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
部位：运营商机房、通信设备
间、进线间宽带电话机房、有
线电视机房、

m2 483.87 86.30 41757.98

本页小计 60817.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 32 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

119 011101003012
细石混凝土楼
地面

项目特征]
 1、30厚C25细石混凝土,表面
撒1:1水泥砂子随打
随抹光(面积超过36方时,平面
内间距≤6000设纵横分格缝,
深15,缝宽10,缝内嵌聚氨酯建
筑密封膏)
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
3、综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：进/补/排风机房，（
专变/公变）高低压配电室，变
压器房、开关房、强弱电间及
分区配电房

m2 193.55 38.47 7445.87

120 011106004019
水泥砂浆楼地
面

项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比：
50厚1:2.5水泥砂浆抹平压光;
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
3、综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：(非核心筒电梯厅周
边)走道、前室

m2 154.84 54.60 8454.26

121 011106004020 水泥砂浆楼地
面

项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比：
30厚1:2.5水泥砂浆抹平压光;
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
3、综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：地下室楼梯间

m2 145.16 44.46 6453.81

本页小计 22353.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 33 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

122 011106004021 水泥砂浆楼地
面

项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比：
20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥
用量5%的
防水剂1%坡向地漏,抹平压光;
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
3、综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：水管井、集水井间

m2 154.84 26.39 4086.23

123 011106004001
块料楼地面 
（楼梯面层）

[项目特征]
1.面层厚度8~10厚瓷砖铺实拍
平，5厚瓷砖粘结砂浆，白水泥
擦缝
2.基层、砂浆配合比：20厚DM
 20预拌水泥砂浆,抹平压光
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：地下室楼梯踏步

m2 940.36 326.14
306689.0

1

124 011105001022 涂料踢脚线

[项目特征]
基层墙体：混凝土墙面+砌筑墙
面
1.底层：15厚 DP M15抹灰砂
浆
2.面层：腻子面一遍，防水涂
料一道
3.综合考虑暗室增加费
4.部位：人防区与非人防区机
动车停车库、非机动车停车库
、(发电机房)储油间

m2 368.98 49.08 18109.54

本页小计
328884.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 34 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

125 011105003002 块料踢脚线

[项目特征]
(砌筑墙、砼墙)基层墙体;
1、3厚瓷砖专用粘结剂
2、5-8厚饰面砖踢脚,专用填
缝剂擦缝
3、综合考虑暗室增加费
4、部位：刷涂料墙面功能房间

m2 30 183.72 5511.60

012 墙、柱面装饰
工程

1249940.
40

126 011201001141 内墙面挂网

[项目特征]
1.做法及材料规格：热镀锌钢
丝网，钢丝直径0.7mm，网孔2
0*20mm
2.综合考虑暗室增加费
3.部位：砌体墙与混凝土梁、
柱交接处

m2 4603.97 25.30
116480.4

4

127 011201001123 墙面一般抹灰

[项目特征]
基层墙体：砌筑+混凝土墙面
1、封底漆封底(抗碱漆)
2、底层抹灰15厚 DP M15预拌
抹灰砂浆底
3、综合考虑暗室增加费
4、部位：人防区与非人防区机
动车停车库、非机动车停车库
、机动车坡道

m2 8921.59 44.31
395315.6

5

128 011201001142
墙面一般抹灰
（独立柱）

[项目特征]
基层墙体：砼墙
1.封底漆封底(抗碱漆)
2.综合考虑暗室增加费
3.部位：人防区与非人防区机
动车停车库、非机动车停车库
、机动车坡道

m2 991.29 12.46 12351.47

129 011201001127 墙面一般抹灰

[项目特征] 
基层墙体：砼墙
1、20厚1:2水泥砂浆保护层
2、综合考虑暗室增加费
3、部位：消防水池、调蓄池

m2 2130.79 42.61 90792.96

本页小计
620452.1

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 35 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

130 011201001128 墙面一般抹灰

[项目特征] 
基层墙体：砌筑+混凝土墙面
1.底层抹灰15厚 DP M15预拌
抹灰砂浆底
2.综合考虑暗室增加费
3.部位：各功能用房+发电机
房

m2 9361.64 33.27
311461.7

6

131 011201001133 墙面一般抹灰

[项目特征]
基层墙体：砌筑+混凝土墙面
1、封底漆封底(抗碱漆)钢
筋砼梁、柱与砖墙交接处挂镀
锌电焊钢丝网
(%%C0.7x20x20),阴角处
不挂,300宽沿缝居中每侧宽
度150mm;
2、底层抹灰15厚 DP M15预拌
抹灰砂浆
底
3、部位：各机房及公共空间

m2 7021.23 44.31 311110.7
0

132 011201001136 墙面一般抹灰

[项目特征]
基层墙体：各墙面
1、满挂镀锌电焊钢丝网(%%C0
.7x20x20)
2、底层抹灰15厚 DP M15预拌
抹灰砂浆
3、综合考虑暗室增加费

m2 334.34 37.17 12427.42

013 天棚工程 6893.84

133 011302001001 隔音顶棚

[项目特征]
1、钢筋混凝土板,基层修补、
清理平整;(楼板底预留%%C8吊
筋,双向中距900~1200)
2. 铝合金配套T型龙骨,双向
中距600(铝合金T型龙骨高32
或35)
3. 13~15厚600X600矿棉装饰
吸音板搁置龙骨翼缘上
4.综合考虑暗室增加费
5.部位：发电机房（含发电机
房配电室）

m2 55.35 124.55 6893.84

014 油漆、涂料、
裱糊工程

1212675.
23

本页小计
641893.7

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 36 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

134 011406003050
满刮腻子-内
墙面

[项目特征]
1.基层类型：内墙面
2.腻子种类、刮腻子遍数：2
厚防霉耐水腻子，分二遍刮平(
A级)
3.综合考虑暗室增加费
4.部位：人防区与非人防区机
动车停车库、非机动车停车库
、机动车坡道：-2~-1层

m2 30272.71 16.07
486482.4

5

135 011406003065
满刮腻子-独
立柱

[项目特征]
1.基层类型：内墙面
2.腻子种类、刮腻子遍数：2
厚防霉耐水腻子，分二遍刮平(
A级)
3.综合考虑暗室增加费
4.部位：人防区与非人防区机
动车停车库、非机动车停车库
、

m2 991.29 18.78 18616.43

136 011406001047
抹灰面油漆-
外墙面

[项目特征]
1.基层类型：外墙面
2.腻子种类、刮腻子遍数：1
厚防霉耐水腻子
3.喷(刷)外墙涂料:仿石漆
4.综合考虑暗室增加费
5.部位：机动车坡道：-1~1层

m2 2344.43 74.75
175246.1

4

137 011407001022 墙面喷刷涂料
-内墙面

[项目特征]
1.基层类型：内墙面
2.腻子种类、刮腻子遍数：1
厚防霉耐水腻子
3.刷白色封底涂料一道,内墙
涂料一道(一底一面)(A级)
4.综合考虑暗室增加费
5.部位：刷乳胶漆面层功能房

m2 341.91 26.13 8934.11

138 011406003053
满刮腻子-内
墙面

[项目特征]
1.基层类型：内墙面
2.腻子种类、刮腻子遍数：2
厚防霉耐水腻子，分二遍刮平(
A级)
3.综合考虑暗室增加费
4.部位：各机房及公共空间

m2 4353.93 16.07 69967.66

本页小计
759246.7

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

139 011406003056
满刮腻子 天
棚面

[项目特征]
1、钢筋混凝土板,基层修补、
清理平整;
2、满刮腻子耐水腻子一遍(A
级)
3、综合考虑暗室增加费
4、部位：地下室各区域

m2 42179.39 10.75
453428.4

4

其他工程 1643.43

140 010401014001 砖砌排水沟（
截水沟）

[项目特征]
1.砖品种、强度等级:MU7.5灰
砂砖
2.砂浆强度等级、配合比:M7.
5水泥砂浆
3.沟截面尺寸:450*400mm
4.找平层强度等级、配合比:
最薄处20厚M20水泥砂浆找平
，侧壁20厚找平
5.垫层混凝土等级：80厚细石
混凝土
6.盖板规格型号：预制混凝土
板60厚，每块长600，内配C8@
200双向钢筋

m 4 143.42 573.68

141 010507003001 混凝土排水沟
（截水沟）

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20混凝土
2.沟截面尺寸:300*400mm
3.找平层强度等级、配合比:
最薄处20厚M20水泥砂浆找平
，侧壁20厚找平
4.盖板规格型号：预制混凝土
板150mm厚，每块长1000mm

m 5 213.95 1069.75

措施项目 12708695
.29

本页小计
455071.8

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 38 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

142 粤011701008029
综合钢脚手架
（12.5m内）-
地下室

[项目特征]
1.建筑结构形式:详图纸要求
2.檐口高度:12.5m
3.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架、斜道、上料
平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 5619.84 39.69
223051.4

5

143 粤011701010004 满堂脚手架（
5.2m内）

[项目特征]
1.搭设高度:5.2米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 36898 13.43 495540.1
4

144 粤011701011008 里脚手架

[项目特征]
1.搭设高度:4.2~5.3米
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 18449 22.35 412335.1
5

145 010202006001 拉森钢板桩 [项目特征]
1.拉森钢板桩

t 1.26 1268.95 1598.88

146 01B001
清表移树、围
挡、古墓迁移

[项目特征]
1.清表移树、围挡、古墓迁移
（南北区）

项 1
805100.0

0
805100.0

0

147 010103002003 消纳费 1.名称：消纳费
2.土方、建筑垃圾

m3 2337.73 24.25 56689.95

本页小计
1994315.

57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 39 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

148 010401001002 砖胎模

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:灰砂砖
2.模板类型：砖胎模
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆M5
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 2167.5 555.68
1204436.

40

149 011201001114 砖胎模抹灰

[项目特征]
1.墙基：砖胎模
2.抹灰层厚度、砂浆配合比：
20厚WP M20水泥石灰砂浆
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输
3.砖胎模抹灰
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 7108.49 41.50 295002.3
4

150 011702001006 基础垫层模板

[项目特征]
1.模板类型:基础垫层模板
2.其他:综合单价已经考虑定
额工程量，其他按国家规范中
的相关规定
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 962.67 30.44 29303.67

本页小计
1528742.

41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 40 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

151 011702002071

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度3.6m内 1
.2内

[项目特征]
1.模板类型:矩形柱模板
2.实际高度:3.6m以内 1.2内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 30.13 83.20 2506.82

152 011702002073

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度3.6m内 1
.8外

[项目特征]
1.模板类型:矩形柱模板
2.实际高度:3.6m以内 1.8外
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1040.54 73.38 76354.83

153 011702002074

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度4.6m内 1
.2内

[项目特征]
1.模板类型:矩形柱模板
2.实际高度:4.6m以内 1.2内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 563.28 88.56 49884.08

本页小计
128745.7
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 41 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

154 011702002076

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度4.6m内 1
.8外

[项目特征]
1.模板类型:矩形柱模板
2.实际高度:4.6m以内 1.8外
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 2096.22 78.74 165056.3
6

155 011702004017
异形柱模板 
支模高度4.6m
内

[项目特征]
1.模板类型:异形柱模板
2.实际高度:4.6m以内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 7324.68 95.87 702217.0
7

156 011702006037

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以内 支模
高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型:单梁、连续梁模
板
2.实际高度:3.6m以内 25内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1736.99 80.26
139410.8

2

本页小计
1006684.

25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 42 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

157 011702006038

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以外 支模
高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型:单梁、连续梁模
板
2.实际高度:3.6m以内 25外
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 11890.43 88.21
1048854.

83

158 011702008008 圈过梁

[项目特征]
1.模板类型:圈过梁模板
2.实际高度:3.6m以内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 636.73 60.19 38324.78

159 011702011034

直形墙模板 
墙厚(cm以内)
 40 支模高度
3.6m内

[项目特征]
1.模板类型:直行墙模板
2.实际高度:3.6m以内 40内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 7872.58 50.55 397958.9
2

本页小计
1485138.
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 43 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

160 011702011036

直形墙模板 
墙厚(cm以内)
 40 支模高度
4.6m内

[项目特征]
1.模板类型:直行墙模板
2.实际高度:4.6m以内 40内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 7657.64 53.62 410602.6
6

161 011702013006
短肢剪力墙、
电梯井壁

[项目特征]
1.模板类型:断肢剪力墙、电
梯井壁模板
2.实际高度:3.6m以内 
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 725.22 62.23 45130.44

162 011702014031

地下室楼板模
板(楼板厚cm)
 30 支模高度
3.6m

[项目特征]
1.模板类型:地下室楼板模板
2.实际高度:3.6m以内 30内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 32233.27 84.10 2710818.
01

本页小计
3166551.
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 44 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

163 011702024011 楼梯

[项目特征]
1.模板类型：楼梯模板
2.实际高度:3.6m以内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 307.46 206.97 63635.00

164 011702013007
电梯坑、井墙
模板 支模高
度3.6m内

[项目特征]
1.模板类型：电梯坑、井墙模
板
2.实际高度:3.6m以内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 256.41 62.23 15956.39

165 011702014038 止水螺杆

[项目特征]
1.止水螺杆材料种类：三段式
止水螺杆 M14
[工作内容]
1.止水螺杆制作、运输、安装
2.其他完成本项所需的一切工
作

套 23615 14.58
344306.7

0

166 011702011040

直形墙模板 
墙厚(cm以内)
 40 支模高度
3.6m内（侧壁
外）

[项目特征]
1.模板类型：直形墙模板
2.实际高度:3.6m以内 40
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 4637.21 45.43
210668.4

5

本页小计
634566.5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 45 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

167 011702014039 后浇带模板

[项目特征]
1.模板类型：后浇带模板
2.实际高度:3.6m以内 
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 2039.09 126.15 257231.2
0

168 011702006043

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以外 支模
高度4.75m

[项目特征]
1.模板类型：单梁、连续梁模
板
2.实际高度:4.75m以内 25外
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1319.51 108.23
142810.5

7

169 011702006044

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以内 支模
高度4.75m

[项目特征]
1.模板类型：单梁、连续梁模
板
2.实际高度:4.75m以内 25内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1745.34 100.28
175022.7

0

本页小计
575064.4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 46 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

170 011702015002 无梁板模板 
支模高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型:无梁板模板
2.实际高度:3.6m以内 
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 966.41 62.94 60825.85

171 011702011053

直形墙模板 
墙厚(cm以内)
 40 支模高度
3.6m内（侧壁
内）

[项目特征]
1.模板类型：直形墙模板
2.实际高度:3.6m以内 40
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 4637.21 50.55 234410.9
7

172 011702002112

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度4.6m内 1
.2内

[项目特征]
1.模板类型:矩形柱模板
2.实际高度:4.6m以内 1.2内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 7.76 78.06 605.75

本页小计
295842.5

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 47 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

173 011702006057

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以外 支模
高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型:单梁、连续梁模
板
2.实际高度:3.6m以内 25外
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 551.38 77.66 42820.17

174 011702011054

直形墙模板 
墙厚(cm以内)
 40 支模高度
4.6m内

[项目特征]
1.模板类型:直行墙模板
2.实际高度:4.6m以内 40内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 805.7 48.06 38721.94

175 011702014046

地下室楼板模
板(楼板厚cm)
 30 支模高度
3.6m

[项目特征]
1.模板类型:地下室楼板模板
2.实际高度:3.6m以内 30内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 94.11 74.30 6992.37

本页小计 88534.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 48 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

176 011702020017
阳台、雨蓬模
板 直形

[项目特征]
1.模板类型:阳台、雨篷模板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 7.18 78.06 560.47

177 011702020012
栏板、反檐模
板

[项目特征]
1.模板类型:栏板、反檐模板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 300.5 64.02 19238.01

178 011702024017 楼梯

[项目特征]
1.模板类型：楼梯模板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 12.67 183.32 2322.66

179 011703001007 垂直运输（地
下室）

m2 36898 39.26 1448615.
48

180 011705001001 塔吊桩 项 1 126632.5
9

126632.5
9

181 011705001002 大型机械设备
基础（塔吊）

项 1 69227.09 69227.09

182 011705001003
大型机械设备
进出场及安拆
(塔吊)

台 3 24537.30 73611.90

本页小计
1740208.

20



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 49 页  共 49 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

183
大型机械设备
基础（施工电
梯）

项 1 64301.43 64301.43

本页小计 64301.43

合   计
10743962

9.99



总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 1.1
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
19 3934958.43

2 1.3 靠脚手架安全挡板

3 1.4 密目式安全网

4 1.5 围尼龙编织布

5 1.6 施工现场围挡和临
时占地围挡

6 1.7 施工围挡照明

7 1.8 临时钢管架通道

8 1.9 独立安全防护挡板

9 1.10 防尘降噪绿色施工
防护棚

10 1.11 施工便道

11 1.12 样板引路

合    计 3934958.43



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 1449721.53

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1449721.53 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（北区） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

112824309.95 9 10154187.90

合    计 10154187.9



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 172152276.15

1.1 1.1地下室 172152276.15

2 措施合计 33732916.51

2.1 绿色施工安全防护措施费 11262158.03

2.2 其他措施费 22470758.48

3 其他项目 3556467.50 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3556467.50

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 209441660.16

5 增值税销项税额 18849749.41 －

6 总造价 228291409.57

9 人工费 28260502.04

招标控制价合计=1+2+3+5 228,291,409.57 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 1 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1.1 地下室 17215227
6.15

01 土石方工程 30070206
.41

1 010101001001 平整场地
[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.场地挖填土± 30cm以内找平

m2 63972 2.40
153532.8

0

2 010101006001 挖淤泥、流砂

[项目特征]
1.土壤类别:根据岩土工程勘
察报告及现场情况综合考虑（
包括国标清单规范一至二类土
）
2.其他:综合单价中考虑人机
配合；工程量已考虑工作面及
放坡，综合单价无需考虑；综
合单价未考虑桩间挖土增加费
[工作内容]
1.土方开挖
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 400 19.54 7816.00

3 010101002001 挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:根据岩土工程勘
察报告及现场情况综合考虑（
包括国标清单规范一至二类土
）
2.其他:综合单价中考虑人机
配合；工程量已考虑工作面及
放坡，综合单价无需考虑；综
合单价未考虑桩间挖土增加费
[工作内容]
1.土方开挖
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3
246008.4

1 5.41
1330905.

50

本页小计
1492254.

30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 2 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 010102001001 挖一般石方

[项目特征]
1.土壤类别:根据岩土工程勘
察报告及现场情况综合考虑（
包括国标清单规范一至二类土
）
2.其他:综合单价中考虑人机
配合；工程量已考虑工作面及
放坡，综合单价无需考虑；综
合单价未考虑桩间挖土增加费
[工作内容]
1.土方开挖
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 12968.86 16.24
210614.2

9

5 010101004002 挖基坑土方

[项目特征]
1.土壤类别:根据岩土工程勘
察报告及现场情况综合考虑（
包括国标清单规范一至二类土
）
2.挖土深度:2m内
3.其他:综合单价中考虑人机
配合；工程量已考虑工作面及
放坡，综合单价无需考虑；综
合单价未考虑桩间挖土增加费
[工作内容]
1.土方开挖
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 100045.5
2

8.16 816371.4
4

6 010101003004 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:根据岩土工程勘
察报告及现场情况综合考虑（
包括国标清单规范一至二类土
）
2.挖土深度:2m内
3.其他:综合单价中考虑人机
配合；工程量已考虑工作面及
放坡，综合单价无需考虑；综
合单价未考虑桩间挖土增加费
[工作内容]
1.土方开挖
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 11116.17 8.05 89485.17

本页小计
1116470.

90



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 3 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 010103001001
回填方（基坑
，基槽） 场
内取土

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计和规
范的要求
2.填方材料品种:土质满足设
计和规范的要求
3.填方粒径要求:综合考虑
4.填方来源、运距:挖方预留
土，场内运距综合考虑
[工作内容]
1.取土、运输、卸土
2.回填
3.分层碾压、夯实
4.其他完成本项所需的一切工
作

m3 36386.63 35.15 1278990.
04

8 010103001003
回填方（顶板
） 场内取土

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计和规
范的要求
2.填方材料品种:土质满足设
计和规范的要求
3.填方粒径要求:综合考虑
4.填方来源、运距:挖方预留
土，场内运距综合考虑
[工作内容]
1.取土、运输、卸土
2.回填
3.分层碾压、夯实
4.其他完成本项所需的一切工
作

m3 38120.33 30.39 1158476.
83

9 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:土方、渣土等
2.运距:综合考虑

m3 283063.1
4

81.69 23123427
.91

10 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:石方
2.运距:综合考虑

m3 12968.86 146.55 1900586.
43

03 桩基工程 33121590
.60

本页小计
27461481

.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 4 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 010302001001 旋挖灌注桩（
实桩）

[项目特征]
1、灌注桩
2、地层情况：详地勘报告
3、桩径：800mm、1000mm
4、混凝土种类、强度等级：预
拌水下砼C30、充盈系数1.2
5、部位：工程桩
6、计价综合考虑情况：成孔方
式、护筒类型、护筒长度、桩
头截面、混凝土浇筑、桩头高
度等
7、含淤泥外运

m3 12034.15 1261.42 15180117
.49

12 010302001002
旋挖灌注桩（
实桩）

1、灌注桩
2、地层情况：详地勘报告
3、桩径：1200mm、1400mm
4、混凝土种类、强度等级：预
拌水下砼C30、充盈系数1.2
5、部位：工程桩
6、计价综合考虑情况：成孔方
式、护筒类型、护筒长度、桩
头截面、混凝土浇筑、桩头高
度等
7、含淤泥外运

m3 4593.48 1297.52
5960132.

17

13 010302001004 旋挖灌注桩（
空桩）

[项目特征]
1、灌注桩
2、地层情况：详地勘报告
3、桩径：800mm、1000mm
4、部位：工程桩
5、计价综合考虑情况：成孔方
式、护筒类型、护筒长度、桩
头截面、混凝土浇筑、桩头高
度等
6、含淤泥外运

m3 194.1 442.54 85897.01

14 010302001005 旋挖灌注桩（
空桩）

[项目特征]
1、灌注桩
2、地层情况：详地勘报告
3、桩径：1200mm、1400mm
4、部位：工程桩
5、计价综合考虑情况：成孔方
式、护筒类型、护筒长度、桩
头截面、混凝土浇筑、桩头高
度等
6、含淤泥外运

m3 74.09 362.11 26828.73

本页小计
21252975

.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 5 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 粤010302008001 入岩增加费

[项目特征]
1.入岩深度:3m
2.桩截面:桩径800mm 、1000
mm

m3 1164.6 3604.55 4197858.
93

16 粤010302008002 入岩增加费
[项目特征]
1.入岩深度:3m
2.桩截面:桩径1200、1400mm

m3 444.53 3248.47
1444042.

37

17 010302001006 钢护筒埋设、
拆除

[项目特征]
1.计价综合考虑情况：成孔方
式、护筒类型、护筒长度、桩
头截面等

t 106.48 2346.89 249896.8
5

18 010515004001 钢筋笼

[项目特征]
1、钢筋种类、规格：III级抗
震螺纹钢25mm以内
2、部位：灌注桩钢筋

t 973.99 5946.93 5792250.
35

19 010301004003 截(凿)桩头

1、桩类型：灌注桩
2、桩头截面：综合考虑
3、其它:施工图、相关规范及
专业技术要求

m3 390 395.92 154408.8
0

20 010302001007 声测管

[项目特征]
1.声测管材质、规格:钢管内
径可取48mm,壁厚不小于1.5mm
2.其他详见招标图纸、招标文
件、国家相关规范
3.完成本清单项目所需的一切
相关工作

t 5.61 5375.74 30157.90

04 砌筑工程 1771272.
18

21 010402001001
砌块墙 普通
砌块 内墙 10
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：内墙 100mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 46.18 679.86 31395.93

本页小计
11900011

.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 6 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 010401003002
砌块墙 普通
砌块 内墙 20
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：内墙 200mm（含
150mm）
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 2630.44 646.06
1699422.

07

23 010402001002
砌块墙 普通
砌块 内墙 25
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：内墙 250mm(含3
00mm)
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 52.92 639.91 33864.04

本页小计
1733286.

11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 7 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

24 010401012001 砖砌台阶

[项目特征]
1.砌砖部位:台阶
2.砖品种、规格、强度等级:
MU10灰砂砖
3.砂浆强度等级、配合比:WM 
M5混合砌筑砂浆
4.勾缝要求:综合考虑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 31.19 211.29 6590.14

05
混凝土及钢筋
混凝土工程（
基础工程）

19784934
.56

0501 混凝土工程（
基础工程）

13099124
.72

25 010501001001 垫层 C15 泵
送高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 2928.52 648.44 1898969.
51

26 010501002001

地下室底板 C
35 P8微膨 泵
送高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 10663.15 824.88 8795819.
17

本页小计
10701378

.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 8 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

27 010508001002

后浇带 地下
室底板、基础
（梁） C40 P
8 微膨 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40 P8，
添加10%剂量微膨胀高效抗裂
防水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 364.37 950.48 346326.4
0

28 010501005001

桩承台基础 C
35 P8 微膨 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 2665.79 736.30 1962821.
18

29 010501005002
基础梁 C35 P
8 微膨 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 90 730.50 65745.00

30 010501002002
电梯坑 C35 P
8 微膨 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 34.2 860.92 29443.46

0502 钢筋工程（基
础工程）

6685809.
84

本页小计
2404336.

04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 9 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 010515001002
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 0.18 5933.29 1067.99

32 010515001003
现浇混凝土钢
筋 Ф25内Ⅰ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф25内Ⅰ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 5.8 5332.95 30931.11

33 010515001012
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 6.83 5770.80 39414.56

34 010515001175
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢 E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 2.93 5778.19 16930.10

本页小计 88343.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 10 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 010515001013
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 1058.71 5382.65
5698665.

38

36 010515001174
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢 E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 120.47 5471.86 659194.9
7

37 010515001014
现浇混凝土钢
筋 Ф25外 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф25外 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 3.26 5436.67 17723.54

38 010515001005
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 6.35 6825.42 43341.42

本页小计
6418925.

31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 11 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

39 010515001008
现浇混凝土钢
筋 Ф10外 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10外 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 10.4 5729.25 59584.20

40 010515009001
支撑钢筋(铁
马)

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-14内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 22.1 5382.65
118956.5

7

06 混凝土及钢筋
混凝土工程

60736629
.83

060101 人防区混凝土
工程

22932588
.04

41 010502001001
混凝土柱 C35
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 642.01 836.68 537156.9
3

42 010505002001
有梁板/无梁
板 C35 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 140.7 726.62 102235.4
3

本页小计
817933.1

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 12 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

43 010504001001
直形墙 C35 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 7855.89 754.78 5929468.
65

44 010504001002
直形墙 C50 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 215.97 835.51 180445.0
9

45 010504001003
直形墙 C35 P
6 微膨 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P6，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 2262.88 866.37 1960491.
35

46 010506001001
直形楼梯 C30
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 144.77 761.48 110239.4
6

47 010502001046
混凝土柱 C50
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 442.6 917.41 406045.6
7

本页小计
8586690.

22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 13 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

48 010502001047 构造柱 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 13.3 747.06 9935.90

49 010503005019 圈、过梁 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 35.25 744.35 26238.34

50 010505002021
有梁板/无梁
板 C30 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 2058.02 699.05 1438658.
88

51 010505002022

有梁板/无梁
板  车道板 C
30 泵送高度5
0m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 72.76 710.13 51669.06

52 010508001007

后浇带 楼板
、天面板 C35
 微膨 泵送高
度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35，添加
10%剂量微膨胀高效抗裂防水
剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 740.56 928.19 687380.3
9

本页小计
2213882.

57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 14 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

53 010505002020

有梁板/无梁
板 C35 微膨 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35，掺高
性能膨胀纤维抗裂剂，补偿收
缩
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 13688.08 838.21 11473485
.54

54 010501006003 设备基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.C30混凝土设备基础
3.C25 惰性块厚150
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：设备隔声浮动基础

m3 10.2 1328.74 13553.15

55 080801014001 橡胶隔振垫

[项目特征]
 1、40厚橡胶隔振垫,侧壁20
厚橡胶隔振垫
2.部位：设备隔声浮动基础

m2 30 186.14 5584.20

060102 非人防区混凝
土工程

8403595.
30

56 010502001003
混凝土柱 C35
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 380.78 836.68 318591.0
1

57 010502001006
混凝土柱 C40
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 55.94 865.23 48400.97

本页小计
11859614

.87



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 15 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

58 010502001005
混凝土柱 C45
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 8.36 888.86 7430.87

59 010502001004
混凝土柱 C50
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 4.77 917.41 4376.05

60 010505002002
有梁板/无梁
板 C30 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 2063.66 699.05 1442601.
52

61 010505002004

有梁板/无梁
板  车道板 C
30 泵送高度5
0m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 44.73 710.13 31764.11

62 010504001006
直形墙 C35 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 650.66 754.78 491105.1
5

本页小计
1977277.

70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 16 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

63 010504001007
直形墙 C40 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 219.15 783.33 171666.7
7

64 010504001008
直形墙 C45 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 66.47 806.96 53638.63

65 010504001005
直形墙 C50 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 1013.66 835.51 846923.0
7

66 010504001004
直形墙 C35 P
8 微膨 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：侧壁

m3 1112.44 866.37
963784.6

4

本页小计
2036013.

11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 17 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

67 010504001009
直形墙 C30 P
8泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P8
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：水池

m3 43.84 756.75 33175.92

68 010506001002
直形楼梯 C30
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 69.2 761.48 52694.42

69 010502001007 构造柱 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 52.27 747.06 39048.83

70 010503005003 反坎 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 3.93 744.35 2925.30

71 010503005020 圈、过梁 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 47.04 744.35 35014.22

本页小计
162858.6

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 18 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

72 010508001006

后浇带 楼板
、天面板 C35
 微膨 泵送高
度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35，添加
10%剂量微膨胀高效抗裂防水
剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 43.18 928.19 40079.24

73 010508001008

后浇带 楼板
、天面板 C40
微膨 泵送高
度50m内

项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40，添加
10%剂量微膨胀高效抗裂防水
剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 234.26 949.50 222429.8
7

74 010501001003
填素混凝土（
地下室与塔楼
相连斜撑板）

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 111.3 606.40 67492.32

75 010505002003
有梁板/无梁
板 C35 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 2329.66 726.62 1692777.
55

本页小计
2022778.

98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 19 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

76 010505001004

有梁板/无梁
板 C35 微膨 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 微膨
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 2192.38 838.21 1837674.
84

060201 人防区钢筋工
程

19654179
.83

77 010515001017
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 3.05 5933.29 18096.53

78 010515001021
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 144.15 5770.80
831860.8

2

79 010515001020
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 19.31 5778.19 111576.8
5

本页小计
2799209.

04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 20 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

80 010515001023
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 1784.49 5382.65
9605285.

10

81 010515001022
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 974.12 5471.86 5330248.
26

82 010515001176
现浇混凝土钢
筋 Ф25外 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф25外 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 3.5 5436.67 19028.35

83 010515001026
现浇混凝土钢
筋 Ф25外 Ⅲ
级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф25外 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 8.83 5505.60 48614.45

本页小计
15003176

.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 21 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

84 010515001028
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 35.28 6825.42
240800.8

2

85 010515001030
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 279.97 7093.64
1986006.

39

86 010515001031
现浇混凝土钢
筋 Ф10外 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10外 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 171.93 5729.25
985029.9

5

87 010516003005 电渣压力焊接
头

[项目特征]
1.连接方式:电渣压力焊
2.接头种类:电渣压力焊接头
3.接头规格:Φ18以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 43289 8.31 359731.5
9

本页小计
3571568.

75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 22 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

88 010516003034 机械连接

[项目特征]
1.连接方式:直螺纹套筒
2.接头种类:直螺纹套筒接头
3.接头规格:Φ25以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 5652 16.72 94501.44

89 010516003004 机械连接

[项目特征]
1.连接方式:直螺纹套筒
2.接头种类:直螺纹套筒接头
3.接头规格:Φ32以内
[工作内容]
1.接头制安、运输
2.其他完成本项所需的一切工
作

个 1413 16.56 23399.28

060202 非人防区钢筋
工程

9746266.
66

90 010515001032
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 19.7 5933.29
116885.8

1

91 010515001033
现浇混凝土钢
筋 Ф25内Ⅰ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф25内Ⅰ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 0.26 5332.95 1386.57

本页小计
236173.1

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 23 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

92 010515001036
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 415.32 5770.80
2396728.

66

93 010515001035
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 33.62 5778.19 194262.7
5

94 010515001038
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 365.13 5382.65
1965366.

99

95 010515001037
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 484.03 5471.86 2648544.
40

本页小计
7204902.

80



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 24 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

96 010515001042
现浇混凝土钢
筋 Ф25外 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф25外 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 13.91 5436.67 75624.08

97 010515001041
现浇混凝土钢
筋 Ф25外 Ⅲ
级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф25外 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 0.39 5505.60 2147.18

98 010515001043
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 28.2 6825.42
192476.8

4

99 010515001045
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 214.4 7093.64
1520876.

42

本页小计
1791124.

52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 25 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

100 010515001046
现浇混凝土钢
筋 Ф10外 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10外 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 60.75 5729.25
348051.9

4

101 010516003008 电渣压力焊接
头

[项目特征]
1.连接方式:电渣压力焊
2.接头种类:电渣压力焊接头
3.接头规格:Φ18以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 14121 8.31 117345.5
1

102 010516003035 机械连接

[项目特征]
1.连接方式:直螺纹套筒
2.接头种类:直螺纹套筒接头
3.接头规格:Φ25以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 3426 16.72 57282.72

103 010516003007 机械连接

[项目特征]
1.连接方式:直螺纹套筒
2.接头种类:直螺纹套筒接头
3.接头规格:Φ32以内
[工作内容]
1.接头制安、运输
2.其他完成本项所需的一切工
作

个 856 16.56 14175.36

本页小计
536855.5

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 26 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

104 010515009003
支撑钢筋(铁
马)

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 17.67 5382.65 95111.43

07 金属结构工程 75611.20

105 010516002001 预埋铁件

[项目特征]
1.钢材种类、规格:综合考虑
2.铁件尺寸:综合考虑
3.油漆品种、刷漆遍数:满足
设计及施工规范
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.除锈、刷油漆
3.其它完成本项所需的一切工
作

t 0.34 13307.04 4524.39

106 010516002002 钢爬梯

[项目特征]
1.钢梯类型:爬式
2.钢材种类、规格:Ф20@300
3.油漆品种、刷漆遍数:满足
设计和规范要求综合考虑
4.除锈方式及等级:综合考虑
5.探伤要求:符合设计规范要
求
6.焊缝检测:符合设计规范要
求
7.图集：参照98ZJ501 3/40
[工作内容]
1.制作
2.拼装、安装
3.探伤
4.除锈、刷油漆
5.运输
6.其它完成本项所需的一切工
作

t 2.79 11149.78 31107.89

本页小计
130743.7

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 27 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

107 080206005001 热浸锌钢格板

[项目特征]
1.材料品种、规格:可行车热
浸锌钢格板
2.规格:综合考虑
3.盖板护角材料品种、规格:
综合考虑
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装、校正
3.预埋铁件
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 100.27 329.56 33044.98

108 080206005002 成品钢格板

[项目特征]
1.材料品种、规格:成品钢格
板，规格满足设计和规范要求
2.厚度:综合考虑
3.盖板护角材料品种、规格:
综合考虑
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.运输
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 21.04 329.56 6933.94

门窗工程 562452.2
2

109 010802003001
钢质防火门（
单扇甲级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇甲级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 138.25 521.68 72122.26

110 010802003002
钢质防火门（
双扇甲级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇甲级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 322.58 546.90
176419.0

0

111 010802003003
钢质防火门（
单扇乙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇乙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 110.6 510.04 56410.42

本页小计
344930.6

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 28 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

112 010802003004
钢质防火门（
双扇乙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇乙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 258.07 535.35
138157.7

7

113 010802003005
钢质防火门（
单扇丙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇丙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 73.73 494.96 36493.40

114 010802003006
钢质防火门（
双扇丙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇丙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 18.43 474.95 8753.33

115 010803001001 金属卷帘(闸)
门

[项目特征]
1.门类型:金属卷帘(闸)门
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 56.16 577.22 32416.68

116 010803002001 防火卷帘(闸)
门

[项目特征]
1.门类型:防火卷帘(闸)门
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 51.84 804.00 41679.36

09 屋面及防水工
程

14253976
.30

0901 地下室顶板防
水

6060444.
42

附录I-1-1
地下室顶板防
水（种植区域
）

5960238.
45

本页小计
257500.5

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 29 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

117 010902001015
地下室顶板（
种植区域）

[项目特征]
1.钢筋混凝土楼板≥250，抗
渗等级≥P8
2.干铺聚酯纤维无纺布一层（
200g/m2）
3.20厚DS M15预拌抹灰砂浆找
平
4.干铺聚酯纤维无纺布一层（
200g/m2）
5.70厚C20细石混凝土70mm,内
配φA6.5@200双向钢筋网
6.成品疏水板（凹凸高度15mm
,抗压强度KN/m2）
7.干铺聚酯纤维无纺布一层（
200g/m2）
8.设不小于150厚陶粒疏水层(
不应小于25mm)
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.接缝、嵌缝
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 23636.17 113.11
2673487.

19

118 010902001013
地下室顶板防
水（种植区域
）

[项目特征]
1.3厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材（有胎类）
2.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防
水卷材
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 28363.40
4

115.88 3286751.
26

附录I-1-2
地下室顶板防
水（非种植区
域）

100205.9
7

本页小计
5960238.

45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 30 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

119 010902001016
地下室顶板（
非种植区域）

[项目特征]
1.钢筋混凝土楼板≥250，抗
渗等级≥P8
2.刷基层处理剂一遍
3.点粘聚乙烯薄膜一层
4.70厚C20细石混凝土70mm,内
配φA6.5@200双向钢筋网
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.接缝、嵌缝
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 571.58 71.49 40862.25

120 010902001014
地下室顶板防
水（非种植区
域）

[项目特征]
1.1.0厚水泥基渗透结晶型防
水涂料
2.3厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材（有胎类）
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 685.896 86.52 59343.72

0902 地下室底板防
水

5951415.
48

121 010904001001
楼(地)面卷材
防水

[项目特征]
1、1.5厚预铺式丁基自粘HDPE
高分子防水卷材
[工作内容]
1.基层清理
2.材料运输
3.接缝、嵌缝及收口
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 45345.48 97.52
4422091.

21

本页小计
4522297.

18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 31 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

122 010904002013
楼(地)面涂膜
防水

[项目特征]
1、1.5kg/m2水泥基渗透结晶
型防水涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.材料运输
3.接缝、嵌缝及收口
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 45345.48 29.05
1317286.

19

123 011101001029
承台、电梯井
内侧

[项目特征]
1.砂浆厚度、砂浆配合比：20
厚1：2.5水泥砂浆保护层
[工作内容]
1.基层清理
2.找坡层铺设
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 9525.52 22.26
212038.0

8

0903 地下室侧壁防
水

1154323.
59

124 010903002037 墙面涂膜防水

[项目特征]
1.5 厚高粘抗滑移橡胶沥青防
水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 7201.35 51.50 370869.5
3

125 010903001003 墙面卷材防水

[项目特征]
 1.5厚非沥青基交叉膜自粘高
分子防水卷材
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 7201.35 60.79 437770.0
7

本页小计
2337963.

87



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 32 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

126 031208007001 墙面防水保护
层

[项目特征]
1.防水部位：地下室墙身外侧
2.保护层：50厚挤塑聚苯板
3.粘结材料种类：专用胶粘剂
粘贴
[工作内容]
1.基层清理
2.保护层铺贴
3.其他完成本项所需的一切工
作

m2 6479.55 53.35 345683.9
9

0904 地下室其他防
水及止水带

1087792.
81

127 010904004004 外贴止水带

[项目特征]
1.止水带材料种类：外贴式止
水带
2.填缝材料：油膏嵌实
[工作内容]
1.止水带制作、运输、安装
2.填缝
3.其他完成本项所需的一切工
作

m 5895.25 45.49
268174.9

2

128 010904004003 钢板止水带

[项目特征]
1.止水带材料种类：-3x300mm
 Q235B钢板
[工作内容]
1.止水带制作、运输、安装
2.其他完成本项所需的一切工
作

m 7226.73 72.15
521408.5

7

129 010904002015 桩头防水

[项目特征]
1、桩径：800mm内
2、1.5mm厚水泥结晶型防水涂
料

个 518 123.03 63729.54

130 010904002016 桩头防水

[项目特征]
1、桩径：800mm外
2、1.5mm厚水泥结晶型防水涂
料

个 345 163.44 56386.80

本页小计
1255383.

82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 33 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

131 010904002012
楼(地)面涂膜
防水

[项目特征]
1.防水膜品种：JSⅡ聚合物水
泥防水涂料
2.涂膜厚度：1.5厚
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
部位：消防水池、调蓄池（水
池底板）

m2 366.65 48.83 17903.52

132 010904002014 楼(地)面涂膜
防水

[项目特征]
1.防水膜品种：JSⅡ聚合物水
泥防水涂料
2.涂膜厚度：1.5厚
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位.消防水池、生活水泵
房、生活水箱间、优质水处理
机房、换热站、热交换控制室
。污水提升间、报警阀间、隔
油间等（有防水要求的设备房
）雨水回收机房及其控制室（
地面）

m2 538.42 48.83 26291.05

133 010903002034 墙面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种：JSⅡ聚合物水
泥防水涂料
2.涂膜厚度：1.5厚
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：消防水池、调蓄池

m2 1652.05 47.04 77712.43

本页小计
121907.0

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 34 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

134 010904002010 楼(地)面涂膜
防水

[项目特征] 
1.防水膜品种：水泥基渗透结
晶型防水涂料 
2.涂膜厚度：用量不小于1.5
kg/平方米，且厚度大于等于1
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容] 
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：集水井

m2 366.65 32.33 11853.79

135 010903002033 墙面涂膜防水

[项目特征] 
1.防水膜品种：水泥基渗透结
晶型防水涂料 
2.涂膜厚度：用量不小于1.5
kg/平方米，且厚度大于等于1
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容] 
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.集水井

m2 1371.24 32.33 44332.19

011 楼地面装饰工
程

8308682.
17

本页小计 56185.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 35 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

136 011101006003 环氧漆地坪漆

[项目特征]
1.面层：2厚环氧自流平(封闭
剂)水泥基自流平界面剂50厚C
30细石混凝土面，6mX6m分仓
设缩缝,用切割机切缝深15mm,
缝宽10mm,缝采用单组份聚氨
酯密封胶密封,随捣随压实抹平
,
2.钢筋规格、型号：细石混凝
土配Φ6@200双向
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹面层
3.压槽
4.钢筋制作、安装
5.材料运输
6.其他完成本项所需的一切工
作
7.部位：人防区与非人防区机
动车停车库

m2 42529.96 174.18
7407868.

43

137 011101006100
平面砂浆找平
层

[项目特征]
1、45LC7.5轻集料混凝土垫层
2、综合考虑暗室增加费
3、部位人防区与非人防区机动
车停车库

m2 301.06 17.76 5346.83

本页小计
7413215.

26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 36 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

138 011101005002 防滑环氧地坪
漆 坡道

[项目特征]
1.面层：3厚防滑环氧自流平(
封闭剂)水泥基自流平界面剂5
0厚C30细石混凝土面，6mX6m
分仓设缩缝,用切割机切缝深1
5mm,缝宽10mm,缝采用单组份
聚氨酯密封胶密封,随捣随压实
抹平,
2.钢筋规格、型号：细石混凝
土配Φ6@200双向
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹面层
3.压槽
4.钢筋制作、安装
5.材料运输
6.其他完成本项所需的一切工
作
7.部位：机动车坡道

m2 438.73 293.58 128802.3
5

139 011101003010 细石混凝土楼
地面

[项目特征]
1.砂浆厚度、配合比：50厚(
最薄处20厚)C20细石混凝土整
浇层压实
2.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：消防水池、调蓄池

m2 905.07 57.89 52394.50

本页小计
181196.8

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 37 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

140 011102003006 块料楼地面

[项目特征]
1、8-10厚防滑地砖300*300,
白水泥砂浆填缝
2、25厚(最薄处)1:4干硬性水
泥砂浆结合层
3、综合考虑暗室增加费
4、部位：消防水池、生活水泵
房、生活水箱间、优质水处理
机房、换热站、热交换控制室
。污水提升间、报警阀间、隔
油间等（有防水要求的设备房
）雨水回收机房及其控制室

m2 92.42 105.87 9784.51

141 011102003007 块料楼地面

[项目特征]
1、8-10厚防滑地砖300*300,
白水泥砂浆填缝
2、35厚(最薄处)1:4干硬性水
泥砂浆结合层
3、综合考虑暗室增加费
4、部位：发电机房（含发电机
房配电室）

m2 61.61 110.95 6835.63

142 011101003011
细石混凝土楼
地面

1、70厚C30防油渗混凝土(内
配φ6@200双向钢筋网)随打随
抹光;
2、满涂防油渗水泥浆一道;
3、4厚一布二胶耐碱玻璃网布
防油渗胶泥隔离层
4、刷底子油一道
5、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
6、综合考虑暗室增加费
7、部位：(发电机房)储油间

m2 1100.3 92.28
101535.6

8

本页小计
118155.8

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 38 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

143 011106004002 水泥砂浆楼地
面

项目特征]
1、找平层厚度、砂浆配合比：
20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥
用量5%的防水剂1%坡向地漏,
抹平压光;
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
3、综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：（发电机房）洗烟间

m2 687.69 39.39 27088.11

144 011104004001 防静电活动地
板

项目特征]
1、面层防静电地板或地毡面;
2、轻钢龙骨架空层,内穿管道
;
3、20厚1:2水泥砂浆抹面压光
4、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
5、综合考虑暗室增加费
 [工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
部位：运营商机房、通信设备
间、进线间宽带电话机房、有
线电视机房、

m2 687.69 86.30 59347.65

本页小计 86435.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 39 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

145 011101003012
细石混凝土楼
地面

项目特征]
1、30厚C25细石混凝土,表面
撒1:1水泥砂子随打随抹光(面
积超过36方时,平面内间距≤6
000设纵横分格缝,深15,缝宽1
0,缝内嵌聚氨酯建筑密封膏)
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
3、综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：进/补/排风机房、加
压机房人防除尘间、扩散室、
滤毒室、防尘通道、密闭通道

m2 275.08 38.47 10582.33

146 011106004019 水泥砂浆楼地
面

项目特征]
1、找平层厚度、砂浆配合比：
50厚1:2.5水泥砂浆抹平压光;
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
3、综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：(非核心筒电梯厅周
边)走道、前室

m2 220.06 54.60 12015.28

本页小计 22597.61



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 40 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

147 011101003013 细石混凝土楼
地面

项目特征]
1、30厚C25细石混凝土,表面
撒1:1水泥砂子随打随抹光(面
积超过36方时,平面内间距≤6
000设纵横分格缝,深15,缝宽1
0,缝内嵌聚氨酯建筑密封膏)
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
3、综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：（专变/公变）高低
压配电室，变压器房、开关房
、强弱电间及分区配电房、人
防电站

m2 41.26 38.47 1587.27

148 011106004020
水泥砂浆楼地
面

项目特征]
1、找平层厚度、砂浆配合比：
30厚1:2.5水泥砂浆抹平压光;
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
3、综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：地下室楼梯间

m2 206.31 44.46 9172.54

本页小计 10759.81



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 41 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

149 011106004021 水泥砂浆楼地
面

项目特征]
1、找平层厚度、砂浆配合比：
20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥
用量5%的防水剂1%坡向地漏,
抹平压光;
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
3、综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：水管井、集水井间

m2 220.06 26.39 5807.38

150 011106004022
块料楼地面 
（楼梯面层）

[项目特征]
1.面层厚度8~10厚瓷砖铺实拍
平，5厚瓷砖粘结砂浆，白水泥
擦缝
2.基层、砂浆配合比：20厚DM
 20预拌水泥砂浆,抹平压光
3.综合考虑暗室增加费
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：地下室楼梯踏步

m2 1336.46 326.14
435873.0

6

151 011105001026 涂料踢脚线

[项目特征]
基层墙体：混凝土墙面+砌筑墙
面
1.底层：15厚 DP M15抹灰砂
浆
2.面层：腻子面一遍，防水涂
料一道
3.综合考虑暗室增加费
4.部位：人防区与非人防区机
动车停车库、非机动车停车库
、(发电机房)储油间

m2 524.4 49.08 25737.55

本页小计
467417.9

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 42 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

152 011105003002 块料踢脚线

[项目特征]
(砌筑墙、砼墙)基层墙体;
1、3厚瓷砖专用粘结剂
2、5-8厚饰面砖踢脚,专用填
缝剂擦缝
3、综合考虑暗室增加费
4、部位：刷涂料墙面功能房间

m2 48.46 183.72 8903.07

012 墙、柱面装饰
工程

1781592.
84

153 011201001141 内墙面挂网

[项目特征]
1.做法及材料规格：热镀锌钢
丝网，钢丝直径0.7mm，网孔2
0*20mm
2.综合考虑暗室增加费
3.部位：砌体墙与混凝土梁、
柱交接处

m2 6543.24 25.30
165543.9

7

154 011201001123 墙面一般抹灰

[项目特征]
基层墙体：砌筑+混凝土墙面
1、封底漆封底(抗碱漆)
2、底层抹灰15厚 DP M15预拌
抹灰砂浆底
3、综合考虑暗室增加费
4、部位：人防区与非人防区机
动车停车库、非机动车停车库
、机动车坡道

m2 12679.5 44.31
561828.6

5

155 011201001142
墙面一般抹灰
（独立柱）

[项目特征]
基层墙体：砼墙、预制板
1.封底漆封底(抗碱漆)
2.综合考虑暗室增加费
3.部位：人防区与非人防区机
动车停车库、非机动车停车库
、机动车坡道

m2 1408.83 12.46 17554.02

156 011201001127 墙面一般抹灰

[项目特征] 
基层墙体：砼墙
1.20厚1:2水泥砂浆保护层
2.综合考虑暗室增加费
3.部位：消防水池、调蓄池

m2 3028.31 42.61
129036.2

9

本页小计
882866.0

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 43 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

157 011201001128 墙面一般抹灰

[项目特征] 
基层墙体：砌筑+混凝土墙面
1.底层抹灰15厚 DP M15预拌
抹灰砂浆底
2.综合考虑暗室增加费
3.部位：各功能用房+发电机
房

m2 13304.9 33.27
442654.0

2

158 011201001133 墙面一般抹灰

[项目特征]
基层墙体：砌筑+混凝土墙面
1、封底漆封底
2、底层抹灰15厚 DP M15预拌
抹灰砂浆底
3、综合考虑暗室增加费
4、部位：各机房及公共空间

m2 9978.67 44.31
442154.8

7

159 011201001136 墙面一般抹灰

[项目特征]
基层墙体：各墙面
1、底层抹灰15厚 DP M15预拌
抹灰砂浆
2、综合考虑暗室增加费
3、部位：地下室楼梯间

m2 475.18 37.17 17662.44

160 011204003001
块料墙面（墙
裙）

[项目特征]
基层墙体：(砌筑墙、砼墙、预
制板)
1、5厚瓷砖专用粘结剂
2、4-5厚300*300釉面砖,白水
泥擦缝
3、综合考虑暗室增加费
4、部位：生活水泵房、优质水
处理机房

m2 30.3 170.25 5158.58

天棚工程 10711.30

161 011302001001 隔音顶棚

[项目特征]
1、钢筋混凝土板,基层修补、
清理平整;(楼板底预留%%C8吊
筋,双向中距900~1200)
2. 铝合金配套T型龙骨,双向
中距600(铝合金T型龙骨高32
或35)
3. 13~15厚600X600矿棉装饰
吸音板搁置龙骨翼缘上
4.综合考虑暗室增加费
5.部位：发电机房（含发电机
房配电室）

m2 86 124.55 10711.30

本页小计
918341.2

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 44 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

014 油漆、涂料、
裱糊工程

1672044.
06

162 011406003050
满刮腻子-内
墙面

[项目特征]
1.基层类型：内墙面
2.腻子种类、刮腻子遍数：2
厚防霉耐水腻子，分二遍刮平(
A级)
3.综合考虑暗室增加费
4.部位：人防区与非人防区机
动车停车库、非机动车停车库
、机动车坡道：-2~-1层

m2 39692.1 16.07
637852.0

5

163 011406003065
满刮腻子-独
立柱

[项目特征]
1.基层类型：内墙面
2.腻子种类、刮腻子遍数：2
厚防霉耐水腻子，分二遍刮平(
A级)
3.综合考虑暗室增加费
4.部位：人防区与非人防区机
动车停车库、非机动车停车库
、

m2 1408.83 18.78 26457.83

164 011406001047
抹灰面油漆-
外墙面

[项目特征]
1.基层类型：外墙面
2.腻子种类、刮腻子遍数：1
厚防霉耐水腻子
3.喷(刷)外墙涂料:仿石漆
4.综合考虑暗室增加费
5.部位：机动车坡道：-1~1层

m2 3331.94 74.75
249062.5

2

165 011407001022 墙面喷刷涂料
-内墙面

[项目特征]
1.基层类型：内墙面
2.腻子种类、刮腻子遍数：1
厚防霉耐水腻子
3.刷白色封底涂料一道,内墙
涂料一道(一底一面)(A级)
4.综合考虑暗室增加费
5.部位：刷乳胶漆面层功能房

m2 534.52 26.13 13967.01

166 011406003053
满刮腻子-内
墙面

[项目特征]
1.基层类型：内墙面
2.腻子种类、刮腻子遍数：2
厚防霉耐水腻子，分二遍刮平(
A级)
3.综合考虑暗室增加费
4.部位：各机房及公共空间

m2 6187.9 16.07 99439.55

本页小计
1026778.

96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 45 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

167 011406003056
满刮腻子 天
棚面

[项目特征]
1、钢筋混凝土板,基层修补、
清理平整;
2、满刮腻子耐水腻子一遍(A
级)
3、综合考虑暗室增加费
4、部位：地下室各区域

m2 60024.66 10.75
645265.1

0

其他工程 2572.48

168 010401014001 砖砌排水沟（
截水沟）

[项目特征]
1.砖品种、强度等级:MU7.5灰
砂砖
2.砂浆强度等级、配合比:M7.
5水泥砂浆
3.沟截面尺寸:450*400mm
4.找平层强度等级、配合比:
最薄处20厚M20水泥砂浆找平
，侧壁20厚找平
5.垫层混凝土等级：80厚细石
混凝土
6.盖板规格型号：预制混凝土
板60厚，每块长600，内配C8@
200双向钢筋

m 6 143.48 860.88

169 010507003001 混凝土排水沟
（截水沟）

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20混凝土
2.沟截面尺寸:300*400mm
3.找平层强度等级、配合比:
最薄处20厚M20水泥砂浆找平
，侧壁20厚找平
4.盖板规格型号：预制混凝土
板150mm厚，每块长1000mm

m 8 213.95 1711.60

措施项目 24079647
.59

本页小计
647837.5

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 46 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

170 粤011701008029
综合钢脚手架
（12.5m内）-
地下室

[项目特征]
1.建筑结构形式:详图纸要求
2.檐口高度:12.5m
3.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架、斜道、上料
平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 7987 39.69
317004.0

3

171 粤011701010004 满堂脚手架（
5.2m内）

[项目特征]
1.搭设高度:5.2米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 52440 13.43 704269.2
0

172 粤011701011008 里脚手架（4.
6m内）

[项目特征]
1.搭设高度:4.6米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 26220 22.35 586017.0
0

173 010202006001 钢板桩 [项目特征]
1.拉森钢板桩

t 1.26 1268.95 1598.88

174 010103002003 消纳费 1.名称：消纳费
2.土方、建筑垃圾

m3 296032 24.25 7178776.
00

本页小计
8787665.

11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 47 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

175 010401001002 砖胎模

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:灰砂砖
2.模板类型：砖胎模
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆M5
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 3080.49 555.68
1711766.

68

176 011201001114 砖胎模抹灰

[项目特征]
1.墙基：砖胎模
2.抹灰层厚度、砂浆配合比：
20厚WP M20水泥石灰砂浆
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输
3.砖胎模抹灰
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 10102.7 41.50 419262.0
5

177 011702001006 基础垫层模板

[项目特征]
1.模板类型:基础垫层模板
2.其他:综合单价已经考虑定
额工程量，其他按国家规范中
的相关规定
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1368.17 30.44 41647.09

本页小计
2172675.

82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 48 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

178 011702002071

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度3.6m内 1
.2内

[项目特征]
1.模板类型:矩形柱模板
2.实际高度:3.6m以内 1.2内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 42.81 83.20 3561.79

179 011702002073

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度3.6m内 1
.8外

[项目特征]
1.模板类型:矩形柱模板
2.实际高度:3.6m以内 1.8外
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1478.83 73.38 108516.5
5

180 011702002074

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度4.6m内 1
.2内

[项目特征]
1.模板类型:矩形柱模板
2.实际高度:4.6m以内 1.2内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 800.55 88.56 70896.71

本页小计
182975.0

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 49 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

181 011702002076

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度4.6m内 1
.8外

[项目特征]
1.模板类型:矩形柱模板
2.实际高度:4.6m以内 1.8外
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 2979.18 78.74 234580.6
3

182 011702004017
异形柱模板 
支模高度4.6m
内

[项目特征]
1.模板类型:异形柱模板
2.实际高度:4.6m以内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 10409.95 95.87 998001.9
1

183 011702006037

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以内 支模
高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型:单梁、连续梁模
板
2.实际高度:3.6m以内 25内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 2468.64 80.26
198133.0

5

本页小计
1430715.

59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 50 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

184 011702006038

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以外 支模
高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型:单梁、连续梁模
板
2.实际高度:3.6m以内 25外
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 16898.86 88.21
1490648.

44

185 011702008008 圈过梁

[项目特征]
1.模板类型:圈过梁模板
2.实际高度:3.6m以内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 904.94 60.19 54468.34

186 011702011034

直形墙模板 
墙厚(cm以内)
 40 支模高度
3.6m内

[项目特征]
1.模板类型:直行墙模板
2.实际高度:3.6m以内 40内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 11188.63 50.55 565585.2
5

本页小计
2110702.

03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 51 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

187 011702011036

直形墙模板 
墙厚(cm以内)
 40 支模高度
4.6m内

[项目特征]
1.模板类型:直行墙模板
2.实际高度:4.6m以内 40内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 10883.15 53.62 583554.5
0

188 011702013006
短肢剪力墙、
电梯井壁

[项目特征]
1.模板类型:断肢剪力墙、电
梯井壁模板
2.实际高度:3.6m以内 
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1030.7 62.23 64140.46

189 011702014031

地下室楼板模
板(楼板厚cm)
 30 支模高度
3.6m

[项目特征]
1.模板类型:地下室楼板模板
2.实际高度:3.6m以内 30内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 45810.42 84.10 3852656.
32

本页小计
4500351.

28



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 52 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

190 011702024011 楼梯

[项目特征]
1.模板类型：楼梯模板
2.实际高度:3.6m以内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 436.97 206.97 90439.68

191 011702013007
电梯坑、井墙
模板 支模高
度3.6m内

[项目特征]
1.模板类型：电梯坑、井墙模
板
2.实际高度:3.6m以内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 364.42 62.23 22677.86

192 011702014038 止水螺杆

[项目特征]
1.止水螺杆材料种类：三段式
止水螺杆 M14
[工作内容]
1.止水螺杆制作、运输、安装
2.其他完成本项所需的一切工
作

套 33562 14.58
489333.9

6

193 011702011040

直形墙模板 
墙厚(cm以内)
 40 支模高度
3.6m内（侧壁
外）

[项目特征]
1.模板类型：直形墙模板
2.实际高度:3.6m以内 40
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 6590.47 45.43
299405.0

5

本页小计
901856.5

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 53 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

194 011702014039 后浇带模板

[项目特征]
1.模板类型：后浇带模板
2.实际高度:3.6m以内 
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 2897.98 126.15 365580.1
8

195 011702006043

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以外 支模
高度4.75m

[项目特征]
1.模板类型：单梁、连续梁模
板
2.实际高度:4.75m以内 25外
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1875.31 108.23
202964.8

0

196 011702006044

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以内 支模
高度4.75m

[项目特征]
1.模板类型：单梁、连续梁模
板
2.实际高度:4.75m以内 25内
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 2480.5 100.28
248744.5

4

本页小计
817289.5

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 54 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

197 011702015002 无梁板模板 
支模高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型:无梁板模板
2.实际高度:3.6m以内 
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1373.48 62.94 86446.83

198 011702011053

直形墙模板 
墙厚(cm以内)
 40 支模高度
3.6m内（侧壁
内）

[项目特征]
1.模板类型：直形墙模板
2.实际高度:3.6m以内 40
3.综合考虑暗室拆模增加费
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 6590.47 50.55 333148.2
6

199 011702002112

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度4.6m内 1
.2内

[项目特征]
1.模板类型:矩形柱模板
2.实际高度:4.6m以内 1.2内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 11.03 78.06 861.00

本页小计
420456.0

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 55 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

200 011702006057

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以外 支模
高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型:单梁、连续梁模
板
2.实际高度:3.6m以内 25外
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 783.62 77.66 60855.93

201 011702011054

直形墙模板 
墙厚(cm以内)
 40 支模高度
4.6m内

[项目特征]
1.模板类型:直行墙模板
2.实际高度:4.6m以内 40内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1145.07 48.06 55032.06

202 011702014046

地下室楼板模
板(楼板厚cm)
 30 支模高度
3.6m

[项目特征]
1.模板类型:地下室楼板模板
2.实际高度:3.6m以内 30内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 133.75 74.30 9937.63

本页小计
125825.6

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 56 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

203 011702020017
阳台、雨蓬模
板 直形

[项目特征]
1.模板类型:阳台、雨篷模板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 10.2 78.06 796.21

204 011702020012
栏板、反檐模
板

[项目特征]
1.模板类型:栏板、反檐模板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 427.08 64.02 27341.66

205 011702024017 楼梯

[项目特征]
1.模板类型：楼梯模板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 18.01 183.32 3301.59

206 011703001007 垂直运输（地
下室）

m2 52440 39.26 2058794.
40

207 塔吊桩 项 1 210601.6
2

210601.6
2

208 大型机械设备
基础（塔吊）

项 1 119877.7
1

119877.7
1

209 011705001001
大型机械设备
进出场及安拆
(塔吊)

台 5 24537.30
122686.5

0

本页小计
2543399.

69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 57 页  共 57 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

210
大型机械设备
基础（施工电
梯）

项 1 85735.24 85735.24

本页小计 85735.24

合   计
19623192

3.74



总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 1.1
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
19 9653268.92

2 1.3 靠脚手架安全挡板

3 1.4 密目式安全网

4 1.5 围尼龙编织布

5 1.6 施工现场围挡和临
时占地围挡

6 1.7 施工围挡照明

7 1.8 临时钢管架通道

8 1.9 独立安全防护挡板

9 1.10 防尘降噪绿色施工
防护棚

10 1.11 施工便道

11 1.12 样板引路

合    计 9653268.92



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 3556467.50

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 3556467.50 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地下室（南区） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

209441660.16 9 18849749.41

合    计 18849749.41



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 144589104.81

1.1 2.4铝模楼栋 144589104.81

2 措施合计 56950009.38

2.1 绿色施工安全防护措施费 20317335.02

2.2 其他措施费 36632674.36

3 其他项目 2361713.59 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 2361713.59

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 203900827.78

5 增值税销项税额 18351074.50 －

6 总造价 222251902.28

9 人工费 50169632.28

招标控制价合计=1+2+3+5 222,251,902.28 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 1 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

2.4 铝模楼栋 14458910
4.81

04 砌筑工程 3571800.
50

1 010402001009
砌块墙 普通
砌块 内墙 10
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：内墙 100mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 103.3 611.55 63173.12

2 010401003005
砌块墙 普通
砌块 内墙 20
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：内墙 200mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 192.82 583.77 112562.5
3

本页小计
175735.6

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 2 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 010402001010
砌块墙 普通
砌块 内墙 25
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：内墙 250mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 13.77 578.47 7965.53

4 010402001011
砌块墙 普通
砌块 外墙 10
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：外墙 100mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 155.87 598.12 93228.96

5 010402001012
砌块墙 普通
砌块 外墙 20
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：外墙 200mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 399.57 598.12 238990.8
1

本页小计
340185.3

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 3 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 010402001014
砌块墙 普通
砌块 外墙 30
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：外墙 300mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 10.33 578.60 5976.94

7 010401012003 砖砌台阶

[项目特征]
1.砌砖部位:台阶
2.砖品种、规格、强度等级:
MU10灰砂砖
3.砂浆强度等级、配合比:WM 
M5混合砌筑砂浆
4.勾缝要求:综合考虑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 51.16 184.26 9426.74

8 010401012004 零星砌砖

[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:综合
考虑
2.砖品种、规格、强度等级:
蒸压灰砂砖
3.砂浆强度等级、配合比:WM 
M5水泥石灰混合砂浆

m3 184.75 844.36
155995.5

1

本页小计
171399.1

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 4 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 穗010514003002 成品烟道

[项目特征]
1.构件类型:烟道
2.构件型号:粤17J/T910
3.风帽节点:粤17J/T910 
4.截面尺寸:综合考虑
5.安装高度:综合考虑
[工作内容]
1.构件制作、运输、安装
2.接头灌缝
3.图集、规范规定的其它工作
4.其他完成本项所需的一切工
作

m 2590.72 251.56 651721.5
2

10 010402001015 砌块墙 精确
砌块

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
精确砌块）
2.墙体类型：内外墙及厚度综
合考虑
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆（专用薄层砌筑砂
浆）
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 3624.86 580.32 2103578.
76

11 030703013004 拔气风帽

[项目特征]
1.构件类型：金属拔气风帽
2.构件做法：符合图集粤17J/
T910做法第20页做法要求
3.综合考虑，满足功能需求
[工作内容]
1.风帽底座、螺栓固定、风帽
安装、材料转运等其他完成本
项所需一切工作内容

个 30 2211.31 66339.30

本页小计
2821639.

58



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 5 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 030703004004 不锈钢止回阀

[项目特征]
1.烟道止回阀：按设计要求供
货安装，201不锈钢材质；
2.构件尺寸：直径为160mm；
[工作内容]
1.采购、运输、制作、安装等
其他完成本项所需的一切工作
；

个 911 68.98 62840.78

06 混凝土及钢筋
混凝土工程

96317907
.81

0601 混凝土工程 40547020
.59

13 010502001020
混凝土柱 C50
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 35.64 941.50 33555.06

14 010502001022
混凝土柱 C45
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 516.217 912.95 471280.3
1

15 010502001023
混凝土柱 C40
 泵送高度50m
~150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 515.895 942.87 486421.9
2

本页小计
1054098.

07



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 6 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 010502001024
混凝土柱 C35
 泵送高度50m
~150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 516.64 914.17 472296.7
9

17 010502001016
混凝土柱 C30
 泵送高度50m
~150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 234.74 894.39 209949.1
1

18 010505002020
有梁板/无梁
板 C30 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 4186.34 764.12 3198866.
12

19 010505002008
有梁板/无梁
板 C30 泵送
高度50m~150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 6279.51 764.12 4798299.
18

20 010504001022
直行墙 C30 P
6 泵送高度50
m~150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P6
3.按规范综合考虑结构拉缝费
用
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 93.6 833.41 78007.18

本页小计
8757418.

38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 7 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 010504001017
直行墙 C30 
泵送高度50m~
150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.按规范综合考虑结构拉缝费
用
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 9266.53 795.81 7374397.
24

22 010504001018
直行墙 C35 
泵送高度50m~
150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
3.按规范综合考虑结构拉缝费
用
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 4648.86 823.52 3828429.
19

23 010504001019
直行墙 C40 
泵送高度50m~
150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
3.按规范综合考虑结构拉缝费
用
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 4643.055 852.21 3956857.
90

24 010504001020
直行墙 C45 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
3.按规范综合考虑结构拉缝费
用
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 4645.953 822.30 3820367.
15

本页小计
18980051

.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 8 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 010504001021
直行墙 C50 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
3.按规范综合考虑结构拉缝费
用
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 9309.12 850.85 7920664.
75

26 010506001005
直形楼梯 C30
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 121.317 779.84 94607.85

27 010506001006
直形楼梯 C30
 泵送高度50~
150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 283.073 841.02 238070.0
5

28 010505008003

雨篷、悬挑板
、阳台板 C30
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 474.66 917.23 435372.3
9

29 010505008004

雨篷、悬挑板
、阳台板 C30
 泵送高度50~
150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 711.99 970.50 690986.3
0

本页小计
9379701.

34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 9 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 010502001021 构造柱 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 356.28 767.73 273526.8
4

31 010503005007 圈、过梁 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 329.75 764.60 252126.8
5

32 010503005009 反坎 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 418.83 764.60 320237.4
2

本页小计
845891.1

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 10 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

33 010507001002 散水

[项目特征]
1.图集:详见中南标11ZJ901-7
/5
2.基层：素土夯实
3.垫层材料种类、厚度:100厚
1：3:6石灰、碎石（砖）三合
土
4.面层:60厚C20混凝土面层，
撒1:1水泥砂子压实赶光
5.变形缝填塞材料：建筑嵌缝
油膏填缝，勒脚与散水交界处
设通长变形缝，纵向每20~30
米做一道伸缩缝
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
4.面层铺设
5.变形缝填塞
6.图集、规范规定的其它工作
7.其他完成本项所需的一切工
作

m2 432.88 68.13 29492.11

34 010503005033 水泥砂浆过梁

[项目特征]
1.墙体类型：水泥砂浆过梁 2
40mm
2.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.材料运输
3.其他完成本项所需的一切工
作

m3 13 758.30 9857.90

35 010507007003
栏板、反檐 C
30 泵送高度5
0m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 491.48 917.25 450810.0
3

本页小计
490160.0

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 11 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 010507007004
栏板、反檐 C
30 泵送高度5
0m~150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 737.22 970.52 715486.7
5

37 010505007003

天沟(檐沟)、
挑檐板 C30 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 33.392 943.93 31519.71

38 010505007004

天沟(檐沟)、
挑檐板 C30 
泵送高度50~1
50m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 50.088 997.19 49947.25

39 010501006003 设备基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.C30混凝土设备基础
3.C25 惰性块厚150
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：设备隔声浮动基础

m3 13 1332.16 17318.08

40 080801014001 橡胶隔振垫

[项目特征]
 1、40厚橡胶隔振垫,侧壁20
厚橡胶隔振垫
2.部位：设备隔声浮动基础

m2 98.78 188.13 18583.48

41 010507001003 台阶、坡道

[项目特征]
1、100厚C15混凝土;
2、300厚3:7灰土分层夯实(宽
出面层300);
3、素土夯实

m2 1375.37 139.68
192111.6

8

本页小计
1024966.

95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 12 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

42 010103001001
陶粒混凝土回
填 CL10

[项目特征]
1.混凝土种类:陶粒混凝土
2.混凝土强度等级:CL10

m3 150 517.16 77574.00

0602 钢筋工程 32900723
.25

43 010515001062
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 31.3188 6062.35
189865.5

3

44 010515001077
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 1424.461
44

5890.68 8391046.
52

45 010515001065
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 1187.051
2

5898.07 7001311.
07

本页小计
15659797

.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 13 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

46 010515001068
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 1172.544 5477.63
6422762.

19

47 010515001067
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 977.12 5566.84 5439470.
70

48 010515001073
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 46.9782 7053.98
331383.2

8

49 010515001075
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t
356.1153

6 7357.78
2620218.

47

本页小计
14813834

.64



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

50 010515001076
现浇混凝土钢
筋 Ф10外 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10外 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 293.136 5864.19
1719005.

20

51 010516003014 电渣压力焊接
头 Φ18以内

[项目特征]
1.连接方式:电渣压力焊
2.接头种类:电渣压力焊接头
3.接头规格:Φ18以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 19867.5 9.22 183178.3
5

52 010516003015 电渣压力焊接
头 Φ32以内

[项目特征]
1.连接方式:电渣压力焊
2.接头种类:电渣压力焊接头
3.接头规格:Φ32以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 36423.75 11.64 423972.4
5

53 010516003016 机械连接

[项目特征]
1.连接方式:直螺纹套筒
2.接头种类:直螺纹套筒接头
3.接头规格:Φ25以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 3311.25 17.95 59436.94

本页小计
2385592.

94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

54 010516003013 机械连接

[项目特征]
1.连接方式:直螺纹套筒
2.接头种类:直螺纹套筒接头
3.接头规格:Φ32以内
[工作内容]
1.接头制安、运输
2.其他完成本项所需的一切工
作

个 6622.5 17.98 119072.5
5

装配式钢筋混
凝土结构

22870163
.97

55
01051800300003
005

装配式叠合板
 C30

1.混凝土强度等级:C30
2.钢筋:130-160kg/m3
3.预埋铁件:型钢、钢板、圆
钢、角钢、Q345B、Q235B及内
埋式螺母、吊杆、套筒等工厂
用金属件及现场用金属件埋设
4.施工要求:套筒注浆、嵌缝
、打胶接缝处理、打胶、清洗
等；预制构件检验、构件与现
浇结构连接、防水设计
5.其他:综合单价考虑二次设
计、开孔、开槽、滴水线等费
用

m3 3615.95 3373.82
12199564

.43

56
01051800600001
005

装配式叠合阳
台板 C30

1.混凝土强度等级:C30
2.钢筋:118-126kg/m3
3.预埋铁件:型钢、钢板、圆
钢、角钢、Q345B、Q235B及内
埋式螺母、吊杆、套筒等工厂
用金属件及现场用金属件埋设
4.施工要求:套筒注浆、嵌缝
、打胶接缝处理、打胶、清洗
等；预制构件检验、构件与现
浇结构连接、防水设计
5.其他:综合单价考虑二次设
计、开孔、开槽、滴水线等费
用

m3 274.86 3817.50
1049278.

05

本页小计
13367915

.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

57
01051800500001
005

装配式混凝土
楼梯 C30

1.混凝土强度等级:C30
2.钢筋:120-140kg/m3
3.预埋铁件:型钢、钢板、圆
钢、角钢、Q345B、Q235B及内
埋式螺母、吊杆、套筒等工厂
用金属件及现场用金属件埋设
4.施工要求:套筒注浆、嵌缝
、打胶接缝处理、打胶、清洗
等；预制构件检验、构件与现
浇结构连接、防水设计
5.其他:综合单价考虑二次设
计、开孔、开槽、滴水线等费
用

m3 562.83 3631.32
2043815.

84

58
01051800700003
005

装配式后浇混
凝土（叠合梁
、板） C30

1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 m3 5992.17 848.69

5085494.
76

59
补202107141432
4610001 ALC轻质隔墙

板 100厚

1.墙板品种、规格、强度等级
:ALC板 B05级
2.墙体类型:100mm厚
3.施工环境:干作业法施工

m2 9191.7 102.52 942333.0
8

60
补202107141432
4610001 ALC轻质隔墙

板 150厚

1.墙板品种、规格、强度等级
:ALC板 B05级
2.墙体类型:150mm厚
3.施工环境:干作业法施工

m2 307 170.90 52466.30

61
补202107141435
2692001 ALC轻质隔墙

板 200厚

1.墙板品种、规格、强度等级
:ALC板 B05级
2.墙体类型:200mm厚
3.施工环境:干作业法施工

m2 3430.73 280.33 961736.5
4

62
01051800800001
005

PC/PCF构件钢
筋每增减1kg 1.钢筋种类、规格:综合考虑 kg 97714.41 5.48

535474.9
7

07 金属结构工程 23682.91

本页小计
9621321.

49
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

63 010516002006 钢爬梯

[项目特征]
1.钢梯类型:爬式
2.钢材种类、规格:Ф20@300
3.油漆品种、刷漆遍数:满足
设计和规范要求综合考虑
4.除锈方式及等级:综合考虑
5.探伤要求:符合设计规范要
求
6.焊缝检测:符合设计规范要
求
7.图集：参照98ZJ501 3/40
[工作内容]
1.制作
2.拼装、安装
3.探伤
4.除锈、刷油漆
5.运输
6.其它完成本项所需的一切工
作

t 2.18 10863.72 23682.91

门窗工程 1464444.
53

64 010802003004
钢质防火门（
单扇甲级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇甲级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 269.94 510.50
137804.3

7

65 010802003001
钢质防火门（
双扇甲级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇甲级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 629.86 521.01
328163.3

6

66 010802003005
钢质防火门（
单扇乙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇乙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 215.952 499.06
107773.0

1

67 010802003002
钢质防火门（
双扇乙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇乙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 503.888 520.20
262122.5

4

本页小计
859546.1

9
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

68 010802003003
钢质防火门（
单扇丙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇丙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 143.968 484.26 69717.94

69 010802003006
钢质防火门（
双扇丙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇丙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 35.992 465.09 16739.52

70 010807003001 金属百叶窗
1.窗代号及洞口尺寸:详图
2.框、扇材质:铝合金百叶同
相邻外墙颜色

m2 1877.55 288.74
542123.7

9

09 屋面及防水工
程

5493478.
31

0901 有隔热 平屋
面

531786.9
0

本页小计
628581.2

5
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

71 011102003003
倒置式屋面(
有保温)(上人
)

[项目特征]
1、8-10厚地砖300X300铺平拍
实,缝宽5~8,1:2水泥砂浆填缝
2、25厚1:4干硬性水泥砂浆
3、50厚C20细石混凝土内配φ
4@200 焊接单层双向钢筋网片
,3m× 3m 分缝(四周墙
根处亦设20宽伸缩缝),钢筋在
缝内断开,缝宽15,缝内嵌沥青
油膏,在分隔缝上口粘贴
200mm宽的4厚SBS防水卷材保
护层
4、干铺聚酯纤维无纺布一层(
200g/m2)
5、最薄处15厚1:3水泥砂浆找
坡层,向地漏找坡2%,表面压平
赶光;
6、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
[工作内容]
1.基层清理
2.钢筋制作、运输、安装
3.混凝土制作、运输、铺筑、
养护
4.设缩缝及填缝
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 2499.24 182.92 457160.9
8

本页小计
457160.9

8
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

72 011102003004
倒置式屋面(
有保温)(不上
人)

[项目特征]
1、50厚C20细石混凝土内配φ
4@200 焊接单层双向钢筋网片
,3m× 3m 分缝(四周墙
根处亦设20宽伸缩缝),钢筋在
缝内断开,缝宽15,缝内嵌沥青
油膏,在分隔缝上口粘贴
200mm宽的4厚SBS防水卷材保
护层
2、干铺聚酯纤维无纺布一层(
200g/m2)
3、最薄处15厚1:3水泥砂浆找
坡层,向地漏找坡2%,表面压平
赶光;
4、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
[工作内容]
1.基层清理
2.钢筋制作、运输、安装
3.混凝土制作、运输、铺筑、
养护
4.设缩缝及填缝
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 831.95 89.70 74625.92

0902 无隔热 不上
人屋面

25611.15

本页小计 74625.92
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

73 011102003005
倒置式屋面(
无保温)(不上
人)

[项目特征]
1、50厚C20细石混凝土内配φ
4@200 焊接单层双向钢筋网片
,3m× 3m 分缝(四周墙
根处亦设20宽伸缩缝),钢筋在
缝内断开,缝宽15,缝内嵌沥青
油膏,在分隔缝上口粘贴
200mm宽的4厚SBS防水卷材保
护层
2、干铺聚酯纤维无纺布一层(
200g/m2)
3、最薄处15厚1:3水泥砂浆找
坡层,向地漏找坡2%,表面压平
赶光;
4、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
[工作内容]
1.基层清理
2.钢筋制作、运输、安装
3.混凝土制作、运输、铺筑、
养护
4.设缩缝及填缝
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 42.76 89.70 3835.57

74 010902008004
屋面变形缝盖
板

[项目特征]
1.变形缝部位：屋面
2.参考图集：11ZJ111-A-11页
大样7
[工作内容]
1.清缝
2.填塞
3.盖缝制作、安装
4.图集、规范规定的其他工作
5.其他完成本项所需的一切工
作

m 72 71.96 5181.12

本页小计 9016.69
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

75 010903004005
墙面变形缝 
外墙

[项目特征]
1.变形缝部位：外墙
2.参考图集：11ZJ111-A-3页
大样38
[工作内容]
1.清缝
2.填塞
3.盖缝制作、安装
4.图集、规范规定的其他工作
5.其他完成本项所需的一切工
作

m 67.2 96.92 6513.02

76 010904004001
楼(地)面变形
缝

[项目特征]
1、50厚发泡聚苯乙烯板填实
，两面夹钢板网铁钉固定 
2、50*3铝板,15 长平头螺丝
单边固定@150
3、其他完成本项所需的一切工
作

m 72 81.44 5863.68

77 010904004002 顶棚变形缝

[项目特征]
1、清缝 
2、盖板制作安装 
3、铝合金封板螺栓固定 
4、刷防护材料 
5、做法详见国标《04CJ01-2
》3/25
6、其他完成本项所需的一切工
作

m 48 87.87 4217.76

0903 防水及其他 4936080.
26

附录I-3-1 屋面、露台 594720.5
7

78 010902002012 屋面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种：聚合物水泥(
JS)防水涂料 
2.涂膜厚度：1.5mm厚
[工作内容] 
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：上人屋面、不上人屋
面

m2 4336.85 41.73 180976.7
5

本页小计
197571.2

1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

79 010902001008 屋面卷材防水

[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度：(3
+3)厚双层自粘聚合物防水卷
材（有胎类）
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作
6.部位：上人屋面、不上人屋
面

m2 4267.6 96.95
413743.8

2

附录I-3-2 外墙

附录I-3-3 卫生间、厨房
、消防水池

2914344.
73

80 010903002009 楼地面涂膜防
水

[项目特征]
1.防水膜品种：聚合物水泥(
JS)防水涂料
2.涂膜厚度：2厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅卫生间、厨房（
标准层）

m2 36991.77 52.82 1953905.
29

81 010904002006 楼(地)面涂膜
防水

[项目特征]
1.防水膜品种：聚合物水泥防
水
涂料
2.涂膜厚度：1.5厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅景观阳
台（标准层）、外廊（标准层
）

m2 18183.26 39.78 723330.0
8

本页小计
3090979.

19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 24 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

82 010903003001
墙面砂浆防水
(防潮)

[项目特征]
1.防水品种：普通干混防水砂
浆 DW M15 
2.厚度：15mm厚
3.卫生间:高度2米
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹找平层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅卫生间（标准层
）

m2 9875.442 24.01
237109.3

6

附录I-3-4 其他 1427014.
96

83 010904002008
楼(地)面涂膜
防水

[项目特征]
1.防水膜品种：聚合物水泥防
水
涂料
2.涂膜厚度：1.5厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：架空层(含门廊等公
共空间)

m2 2065.29 39.78 82157.24

84 010904002010 楼(地)面涂膜
防水

[项目特征]
1.防水膜品种：2.0厚聚合物
水泥防水浆料 
2.涂膜厚度：2厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：空调凹窗位+雨棚+飘
板

m2 30781.82 43.69 1344857.
72

010 保温、隔热、
防腐工程

5933258.
62

本页小计
1664124.

32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 25 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

85 011102003006
倒置式屋面(
有保温)(上人
)

[项目特征]
1、 100  厚 挤塑聚苯板
[工作内容]
1.基层清理
2.钢筋制作、运输、安装
3.混凝土制作、运输、铺筑、
养护
4.设缩缝及填缝
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 3331.19 68.33 227620.2
1

86 011001003005 保温隔热墙面
 保温砂浆

[项目特征]
1.保温隔热部位：墙面
2.保温隔热方式：内保温
3.基层处理：刷界面砂浆DIT
一遍
4.保温隔热材料品种、规格、
厚度：30厚保温砂浆，分二到
四次抹成（导热系数Ф0.07W/
mK）
5.增强网及抗裂砂浆种类：3~
4厚抗裂砂浆将耐碱玻璃纤维网
布一层埋入砂浆中

m2 56001.66 72.91 4083081.
03

87 011001003004

保温隔热墙面
 挤塑聚苯板
（除300mm剪
力墙外）

[项目特征]
1.保温复合板:50厚挤塑聚苯
板(燃烧性能等级≥B1级)+10 
水泥纤维板

m2 8469.79 102.50 868153.4
8

88 011001003002
保温隔热墙面
 挤塑聚苯板
（300mm剪力
）

[项目特征]
1.保温复合板:30厚挤塑聚苯
板(燃烧性能等级≥B1级)

m2 12704.68 59.38 754403.9
0

011 楼地面装饰工
程

4981611.
94

本页小计
5933258.

62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 26 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

89 011102003008 下沉式卫生间
楼地面

[项目特征]
1、20厚1:2.5水泥砂浆1%坡向
地漏
2、砌190X190砖墩，上铺600X
600X60厚C20预制盖板，板缝
间采用密封膏封严
3、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆
2%找坡层，坡向沉箱侧排地漏
;
4、沉箱底部转角位置用1:2.5
水泥圆角
5、钢筋混凝土楼板，基层修补
、清理平整
（下沉式卫生间）
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅卫生间（标准层
）

m2 10202.81 208.70 2129326.
45

90 011102003009
水泥砂浆楼地
面

[项目特征]
 1、最薄处20厚1:2.5水泥砂
浆2%找坡层，坡向沉箱侧排地
漏
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅厨房（标准层）

m2 3804.41 23.48 89327.55

本页小计
2218654.

00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 27 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

91 011102003010
水泥砂浆楼地
面

[项目特征]
 1、最薄处20厚1:2.5水泥砂
浆2%找坡层，坡向沉箱侧排地
漏
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅景观阳
台（标准层）、外廊（标准层
）

m2 6801.87 23.48
159707.9

1

92 011102003012 块料楼地面

[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比25
厚1:4干硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格：饰面
砖，白水泥擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹结合层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.材料运输
6.其他完成本项所需的一切工
作
7.部位：电梯机房(屋面)

m2 98.78 93.23 9209.26

本页小计
168917.1

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 28 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

93 011101003001
细石混凝土楼
地面

项目特征]
 1、30厚C25细石混凝土,表面
撒1:1水泥砂子随打
随抹光(面积超过36方时,平面
内间距≤6000设纵
横分格缝,深15,缝宽10,缝内
嵌聚氨酯建筑密封膏
)
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：避难层及屋面加压机
房及设备房

m2 6882.2 34.05
234338.9

1

94 011102003014
水泥砂浆楼地
面

[项目特征]
 1、最薄处20厚1:3水泥砂浆2
%找坡层，坡向沉箱侧排地漏
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：架空层(含门廊等公
共空间)

m2 2065.29 23.24 47997.34

95 011104004001 防静电地毡面

项目特征]
1、地毡面;
2、轻钢龙骨架空层,内穿管道
;
3、20厚1:2水泥砂浆抹面压光
4、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
 [工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
部位：首层安防/消防监
控室

m2 908.49 78.21 71053.00

本页小计
353389.2

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 29 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

96 011101003002 细石混凝土楼
地面

项目特征]
 1、30厚C25细石混凝土,表面
撒1:1水泥砂子随打随抹光(面
积超过36方时,平面内间距≤6
000设纵横分格缝,深15,缝宽1
0,缝内嵌聚氨酯建筑密封膏
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：(核心筒)电梯厅(及
周边走道)首层:双公变综合房
、低压房、开关房、预留充电
桩)双公变综合房、预留充电桩
低压房

m2 1635.29 35.49 58036.44

97 011102003015
块料楼地面 
（楼梯面层）

[项目特征]
1.面层厚度8~10厚瓷砖铺实拍
平，5厚瓷砖粘结砂浆，白水泥
擦缝
2.基层、砂浆配合比：20厚DM
 20预拌水泥砂浆,抹平压光
（适用于楼梯间踏步）

m2 1830.66 278.02
508960.0

9

98 011102003016
块料楼地面（
楼梯间休息平
台）

[项目特征]
1.面层厚度8~10厚瓷砖铺实拍
平，5厚瓷砖粘结砂浆，白水泥
擦缝
2.基层、砂浆配合比：20厚DM
 20预拌水泥砂浆,抹平压光
（楼梯间休息平台）

m2 1236.8 113.72
140648.9

0

99 011101001001 水泥砂浆楼地
面

[项目特征]
1.40厚M15水泥砂浆保护层
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 34928.25 42.79 1494579.
82

本页小计
2202225.

25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 30 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

100 011105003001 块料踢脚线

[项目特征]
1.面层厚度8~10厚瓷砖铺实拍
平，5厚瓷砖粘结砂浆，白水泥
擦缝
2.高度120mm
2.基层、砂浆配合比：20厚DM
 20预拌水泥砂浆,抹平压光
（楼梯间踏步）

m2 211.68 181.53 38426.27

012 墙、柱面装饰
工程

6001334.
60

01201 内墙 950286.6
3

101 010607005007
耐碱玻纤网 
内墙

[项目特征]
1、混凝土结构与预制板交界处
挂300宽耐碱玻纤网
160g/m,网眼尺寸不大于4mm*4
mm;
[工作内容]
1.耐碱玻纤网
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：1、住宅卫生间、厨
房、玄关、起居室、餐厅、户
内走道、楼梯等
2、住宅卧室、书房、衣帽间、
储藏室
3、阳台(住宅无配水点)

m2 4786.46 13.59 65047.99

102 010607005008 钉(贴)网片 
内墙

[项目特征]
1、钢筋砼梁、柱与砖墙交接处
挂镀锌电焊钢丝
网(Ф0.7x20x20),阴角处不挂
,300宽沿
缝居中每侧宽度150mm,
[工作内容]
1.钉(挂)钢(铁)网
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：电梯机房+避难区+避
难层及屋面加压机房及设备房+
架空层(含门廊等公共空间)、
住宅卫生间、厨房、玄关、起
居室、餐厅、户内走道、楼梯
等

m2 29470.36 21.82 643043.2
6

本页小计
746517.5

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 31 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

103 011201001128 墙面一般抹灰

[项目特征]
基层材质：（砌筑墙内墙面)
1、15厚DP M15预拌灰砂浆
2、5厚DP M20预拌抹灰砂
浆
[工作内容]
1.底层抹灰
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：电梯机房+及屋面加
压机房及设备房+架空层(含门
廊等公共空间)+管井

m2 6008.32 40.31 242195.3
8

01202 外墙 5051047.
97

104 010607005006 玻纤网 外墙

[项目特征]
1、混凝土结构与预制板交界处
挂300宽耐碱玻纤网
160g/m,网眼尺寸不大于4mm*4
mm;
[工作内容]
1.耐碱玻纤网
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：住宅景观阳台、外廊
+外墙面

m2 16558.62 13.59
225031.6

5

105 010607005009 钉(贴)网片 
外墙

[项目特征]
1、钢筋砼梁、柱与砖墙交接处
挂镀锌电焊钢丝
网(Ф0.7x20x20),阴角处不挂
,300宽沿
缝居中每侧宽度150mm,
[工作内容]
1.钉(挂)钢(铁)网
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：住宅景观阳台、外廊
+外墙面

m2 4139.65 21.82 90327.16

本页小计
557554.1

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 32 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

106 011201001125
墙柱（梁）面
一般抹灰 外
墙

[项目特征]
砌筑墙+砼墙
1.基层：刷专用界面剂一遍
2.5厚WP M20聚合物水泥防水
砂浆
3.超高增厚用量综合考虑
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹找平层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅景观阳台、外廊
+外墙面

m2 15640.41 33.14 518323.1
9

107 011201002001 外墙分隔缝

[项目特征]
基层：外墙各种材质
1.分隔缝间距不大于3MX3M,缝
宽
5-10MM,甩浆拉毛刷108胶素水
泥浆一道(内掺
水重8%的胶料);
[工作内容]

1.其他完成本项所需的一切工
作
2.部位：外墙面

m 62146.54 14.43 896774.5
7

108 011101006001
平面砂浆找平
层

[项目特征]
砼墙
1、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆
掺入水泥用量5%的
防水剂(分两次抹),坡度不小
于1%,(仅百叶飘窗做
)
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹找平层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：(屋面:空调机位板/
飘窗板顶面)

m2 6805.25 23.92
162781.5

8

本页小计
1577879.

34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 33 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

109 011101006002
平面砂浆找平
层

[项目特征]
砼墙
1、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆
掺入水泥用量5%的
防水剂(分两次抹),坡度不小
于1%,
2、20厚1:3水泥砂浆保护层,
上反不低于完成面
250mm。
3、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹找平层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：雨棚

m2 50.87 47.16 2399.03

110 011204001001 石材墙面

1.墙体类型:混凝土墙面  
2.钢骨架种类、规格、与墙体
石材的固定方式:
3.面层材料品种、规格、品牌
、颜色:600mm× 600mm花岗石 
 
4.缝宽、嵌缝材料种类:缝宽5
mm、耐候胶勾缝  
5.磨光、酸洗、打蜡要求:表
面擦净、抛光
6.部位：架空层门楼

m2 3814.608 767.36
2927177.

59

111 011502006001 铝塑装饰板
1.基层类型:装饰板面 
2.线条材料品种、规格、颜色
:按图纸规格

m2 260 877.82
228233.2

0

01203 天棚工程

014 油漆、涂料、
裱糊工程

16210918
.41

01401
油漆、涂料、
裱糊工程（除
外墙）

2859394.
39

本页小计
3157809.

82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 34 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

112 011406001053 楼地面隔音涂
料

[项目特征]
 1、5厚隔音涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 34928.25 43.80 1529857.
35

113 011406003050 满刮腻子-内
墙面

[项目特征]
1、基层墙体;铝模墙面+ALC墙
板
2、满刮5mm厚腻子
[工作内容]
1.基层清理
2.满刮白水泥膏
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：标准层内墙

m2 143988.5
3

6.98 1005039.
94

114 011406001051 抹灰面油漆-
内墙面

[项目特征]
1、基层墙体;砌筑墙+砼墙+预
制板
2.封底漆封底
3、满刮白水泥膏两遍（内参建
筑胶）
[工作内容]
1.基层清理
2.满刮白水泥膏
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：电梯机房+楼梯

m2 12842.78 12.75 163745.4
5

115 011406003048
满刮腻子-天
棚面

[项目特征]
1.腻子种类、刮腻子遍数：满
刮腻子两遍(A级)
(防霉型)，打磨平整
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：电梯机房+避难区+首
层安防/消防监控室

m2 9916.82 16.21
160751.6

5

01402 外墙油漆、涂
料、裱糊工程

13351524
.02

本页小计
2859394.

39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 35 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

116 011407001004
墙面喷刷真石
涂料 外墙面

[项目特征]               
                         
                         
                         
                         
1.基层类型：外墙面
2.腻子种类：满刮外墙耐水腻
子，打磨平整
3.涂料品种、喷刷遍数：外墙
真石涂料，底漆一遍，中漆一
遍，罩光漆一遍(腻子、底漆、
中漆、罩光漆等工艺要求详厂
家及设计效果满足业主要求)
4.喷刷方式：综合考虑
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.喷刷涂料
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅景观阳台、外廊
+外墙面

m2
145777.8

6 86.00
12536895

.96

本页小计
12536895

.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 36 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

117 011407002001 天棚喷刷涂料

[项目特征]               
                         
                         
                         
                        1
.基层类型：钢筋混凝土板,基
层修补、清理平
整;
2.腻子种类：满刮天棚耐水腻
子，打磨平整
3.涂料品种、喷刷遍数：防霉
外墙涂料，底漆一遍，中漆一
遍，罩光漆一遍(腻子、底漆、
中漆、罩光漆等工艺要求详厂
家及设计效果满足业主要求)
5.喷刷方式：综合考虑
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.喷刷涂料
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅景观阳台

m2 11778.56 40.04 471613.5
4

118 011407001007
墙面喷刷质感
涂料

[项目特征]               
                         
                         
                         
                         
1.基层类型：(砼墙)
2、基层墙体清理修补平
整;
3、喷外墙漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刷专用界面剂、贴护角条
3.喷刷涂料
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：空调板内部+首层空
调板外底部

m2 6805.25 38.97
265200.5

9

本页小计
736814.1

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 37 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

119 011406001052
墙面喷刷真多
彩漆 外墙面

[项目特征]               
                         
                         
                         
                         
1.基层类型：外墙面各种材质
2.腻子种类：满刮外墙耐水腻
子，打磨平整
3.涂料品种、喷刷遍数：外墙
多彩漆等工艺要求详厂家及设
计效果满足业主要求)
4.喷刷方式：综合考虑
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.喷刷涂料
4.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：架空层(含门廊等公
共空间)

m2 1802.5 43.17 77813.93

其他工程 4590667.
18

120 011503008001 玻璃栏板

1.栏杆材料:不锈钢栏杆
2.扶手材料种类、规格：不锈
钢管
3.栏杆高度:1.20mm
4.玻璃：8mm+1.52PVB+8mm钢
化夹胶玻璃
5.间距：1200mm
6.具体部位:阳台
7.其他完成本项所需的一切工
作

m 7564.26 606.76 4589690.
40

121 011601001001 开门窗洞口

1.  砌体及预制墙板开门窗洞
口
2、洞口边支护处理
3、洞口边修砌处理
4、拆除垃圾外运
5、完成洞口拆除所需其他工作
5. 该单价适用于变更签证部
分

m3 1 153.76 153.76

本页小计
4667658.

09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 38 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

122 011601001003 砖砌体拆除

1. 砌体拆除（含砌体附着物
保护及拆除）
2、周边边支护处理
3、拆除后周边修复处理
4、拆除垃圾外运
5.该单价适用于变更签证部分

m3 1 139.07 139.07

123 011602002001 钢筋混凝土构
件拆除

1.混凝土墙体拆除（含附着物
保护及拆除）
2、周边支护处理
3、拆除后周边修复处理
4、拆除垃圾外运
5、不限拆除方式
6、该单价适用于变更签证部分

m3 1 617.29 617.29

124 011609001001
栏杆、栏板拆
除

1.金属栏杆栏板拆除（含玻璃
栏板）
2、周边支护处理
3、拆除垃圾外运
4、洞口及预埋件处理
5、该单价适用于变更签证部分

m 1 43.02 43.02

125 011609002002 隔断隔墙拆除

1. 隔断拆除（含龙骨及各种
基层、饰面层）
2、周边保护处理
3、拆除后周边修复处理
4、拆除垃圾外运
5、不限拆除方式
6、该单价适用于变更签证部分

m2 1 23.64 23.64

措施项目 50539643
.93

本页小计 823.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 39 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

126 粤011701008036
综合钢脚手架
（4.5m内）-
塔楼【木模】

[项目特征]
1.建筑结构形式:详图纸要求
2.檐口高度:4.5m
3.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架、斜道、上料
平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 1368.9 81.85
112044.4

7

127 粤011701008030
综合钢脚手架
（6m内）-塔
楼【木模】

[项目特征]
1.建筑结构形式:详图纸要求
2.檐口高度:6m
3.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架、斜道、上料
平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 3194.1 92.90
296731.8

9

128 粤011701010004 满堂脚手架（
5.2m内）

[项目特征]
1.搭设高度:5.2米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 99795 13.43 1340246.
85

129 粤011701011007 里脚手架（3.
6m内）

[项目特征]
1.搭设高度:3.6米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 42412.87
5

16.72 709143.2
7

本页小计
2458166.

48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 40 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

130 粤011701011010 里脚手架（4.
6m内）

[项目特征]
1.搭设高度:4.6米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 3742.312
5

22.35 83640.68

131 粤011701011008 里脚手架（6m
内）

[项目特征]
1.搭设高度:6米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 3742.312
5

27.98 104709.9
0

132 粤011701015009 电梯井脚手架
（100.5m内）

[项目特征]
1.搭设高度:100.5米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

座 12 24237.49 290849.8
8

133 穗011701020001 工具式脚手架
（爬架）

[项目特征]
1.搭设高度:100米以内
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 126130.8
8

74.31 9372785.
69

134 021001016001 电动吊篮

[项目特征]
1.搭设高度:100米以内
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 126130.8
8

12.66 1596816.
94

本页小计
11448803

.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 41 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

135 011702002093
铝合金模板 
矩形柱 支模
高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型：铝合金模板 矩
形柱
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 747.45 78.55 58712.20

136 011702002109

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度4.5m内 1
.2内

[项目特征]
1.模板类型：矩形柱模板
2.实际高度:4.5m以内 1.2内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 12.9 78.06 1006.97

137 011702002110

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度4.5m内 1
.8外

[项目特征]
1.模板类型：矩形柱模板
2.实际高度:4.5m以内 1.8外
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1498.89 69.53
104217.8

2

本页小计
163936.9

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 42 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

138 011702002095
铝合金模板 
矩形梁 支模
高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型：铝合金模板 矩
形梁
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 59086.8 75.39 4454553.
85

139 011702006057

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以内 支模
高度4.5m

[项目特征]
1.模板类型：单梁、连续梁模
板
2.实际高度:4.5m以内 25内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 5610.68 79.40 445487.9
9

140 011702006058

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以外 支模
高度4.5m

[项目特征]
1.模板类型：单梁、连续梁模
板
2.实际高度:4.5m以内 25外
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 12.86 86.39 1110.98

本页小计
4901152.

82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 43 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

141 011702002096
铝合金模板 
直形墙 支模
高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型：铝合金模板 直
形墙
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 255597.3
6

76.76 19619653
.35

142 011702011052

直形墙模板 
墙厚(cm以内)
 40 支模高度
4.5m内

[项目特征]
1.模板类型：直形墙模板
2.实际高度:4.5m以内 40内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 9596.96 50.68
486373.9

3

143 011702002097
铝合金模板 
板 支模高度3
.6m

[项目特征]
1.模板类型：铝合金模板 板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 10288.92 72.59
746872.7

0

本页小计
20852899

.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 44 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

144 011702014046
有梁板模板 
支模高度4.5m

[项目特征]
1.模板类型：有梁板模板
2.实际高度:4.5m以内 
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 4249.53 75.48
320754.5

2

145 011702002098 楼梯模板

[项目特征]
1.模板类型：楼梯模板
2.实际高度:综合考虑
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1830.44 183.32
335556.2

6

146 011702008011 圈过梁

[项目特征]
1.模板类型：圈过梁模板
2.实际高度:3.6m以内 
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 2189.82 53.26
116629.8

1

本页小计
772940.5

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 45 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

147 011702020015 阳台、雨蓬模
板 直形

[项目特征]
1.模板类型：阳台、雨蓬模板
 
2.实际高度:3.6m以内 
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 11266.61 78.06 879471.5
8

148 011702002108

构造柱模板(
周长m) 支模
高度3.6m内 1
.2内

[项目特征]
1.模板类型：构造柱模板
2.实际高度:3.6m以内 1.2内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 6373.15 73.40
467789.2

1

149 011702002111

构造柱模板(
周长m) 支模
高度4.5m内 1
.2内

[项目特征]
1.模板类型：构造柱模板
2.实际高度:4.5m以内 1.2内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1431.47 78.06
111740.5

5

本页小计
1459001.

34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 46 页  共 46 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

150 011702008012 反坎模板

[项目特征]
1.模板类型：反坎模板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 4457.95 53.26
237430.4

2

151 011702021001
栏板、反檐模
板

[项目特征]
1.模板类型：反坎模板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 14114.79 64.02
903628.8

6

152 011702024018 挑檐模板

[项目特征]
1.模板类型：挑檐模板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1106.75 70.12 77605.31

153 011703001010 垂直运输 m2 99795 72.79 7264078.
05

本页小计 8482742.
64

合   计
19512874

8.74



总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 1.1
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
19 6410365.45

2 1.3 靠脚手架安全挡板

3 1.4 密目式安全网

4 1.5 围尼龙编织布

5 1.6 施工现场围挡和临
时占地围挡

6 1.7 施工围挡照明

7 1.8 临时钢管架通道

8 1.9 独立安全防护挡板

9 1.10 防尘降噪绿色施工
防护棚

10 1.11 施工便道

11 1.12 样板引路

合    计 6410365.45



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 2361713.59

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 2361713.59 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（北区） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

203900827.78 9 18351074.50

合    计 18351074.5



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 193477985.94

1.1 2.4铝模楼栋 193477985.94

2 措施合计 75007397.20

2.1 绿色施工安全防护措施费 26957007.98

2.2 其他措施费 48050389.22

3 其他项目 3083939.68 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3083939.68

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 271569322.82

5 增值税销项税额 24441239.05 －

6 总造价 296010561.87

9 人工费 65663792.47

招标控制价合计=1+2+3+5 296,010,561.87 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 1 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

2.4 铝模楼栋 19347798
5.94

04 砌筑工程 4546237.
68

1 010402001009
砌块墙 普通
砌块 内墙 10
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：内墙 100mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 135.75 611.55 83017.91

2 010401003005
砌块墙 普通
砌块 内墙 20
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：内墙 200mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 253.4 583.77 147927.3
2

本页小计
230945.2

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 2 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 010402001010
砌块墙 普通
砌块 内墙 25
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：内墙 250mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 18.1 578.47 10470.31

4 010402001011
砌块墙 普通
砌块 外墙 10
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：外墙 100mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 90.5 598.12 54129.86

5 010402001012
砌块墙 普通
砌块 外墙 20
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：外墙 200mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 393.67 598.12 235461.9
0

本页小计
300062.0

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 3 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 010402001014
砌块墙 普通
砌块 外墙 30
0mm

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
普通砌块）
2.墙体类型：外墙 300mm
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 13.57 578.60 7851.60

7 010401012003 砖砌台阶

[项目特征]
1.砌砖部位:台阶
2.砖品种、规格、强度等级:
MU10灰砂砖
3.砂浆强度等级、配合比:WM 
M5混合砌筑砂浆
4.勾缝要求:综合考虑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 67.24 184.26 12389.64

8 010401012004 零星砌砖

[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:综合
考虑
2.砖品种、规格、强度等级:
蒸压灰砂砖
3.砂浆强度等级、配合比:WM 
M5水泥石灰混合砂浆

m3 242.78 844.36
204993.7

2

本页小计
225234.9

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 4 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 穗010514003002 成品烟道

[项目特征]
1.构件类型:烟道
2.构件型号:粤17J/T910
3.风帽节点:粤17J/T910 
4.截面尺寸:综合考虑
5.安装高度:综合考虑
[工作内容]
1.构件制作、运输、安装
2.接头灌缝
3.图集、规范规定的其它工作
4.其他完成本项所需的一切工
作

m 3404.55 251.56 856448.6
0

10 010402001015 砌块墙 精确
砌块

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
精确砌块）
2.墙体类型：内外墙及厚度综
合考虑
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆（专用薄层砌筑砂
浆）
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 4764.04 580.32 2764667.
69

11 030703013004 拔气风帽

[项目特征]
1.构件类型：金属拔气风帽
2.构件做法：符合图集粤17J/
T910做法第20页做法要求
3.综合考虑，满足功能需求
[工作内容]
1.风帽底座、螺栓固定、风帽
安装、材料转运等其他完成本
项所需一切工作内容

个 39 2211.31 86241.09

本页小计
3707357.

38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 5 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 030703004004 不锈钢止回阀

[项目特征]
1.烟道止回阀：按设计要求供
货安装，201不锈钢材质；
2.构件尺寸：直径为160mm；
[工作内容]
1.采购、运输、制作、安装等
其他完成本项所需的一切工作
；

个 1198 68.98 82638.04

06 混凝土及钢筋
混凝土工程

13158603
9.34

0601 混凝土工程 53070026
.53

13 010502001016
混凝土柱 C30
 泵送高度50m
~150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 308.48 894.39 275901.4
3

14 010502001020
混凝土柱 C50
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 46.83 941.50 44090.45

15 010502001022
混凝土柱 C45
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 678.379 912.95 619326.1
1

本页小计
1021956.

03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 6 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 010502001023
混凝土柱 C40
 泵送高度50m
~150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 677.956 942.87 639224.3
7

17 010502001024
混凝土柱 C35
 泵送高度50m
~150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 678.804 914.17 620542.2
5

18 010505002020
有梁板/无梁
板 C30 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 5501.412 764.12 4203738.
94

19 010505002008
有梁板/无梁
板 C30 泵送
高度50m~150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 8252.118 764.12 6305608.
41

20 010504001022
直行墙 C30 P
6 泵送高度50
m~150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P6
3.按规范综合考虑结构拉缝费
用
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 123 833.41 102509.4
3

本页小计
11871623

.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 7 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 010504001017
直行墙 C30 
泵送高度50m~
150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.按规范综合考虑结构拉缝费
用
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 12177.46 795.81 9690944.
44

22 010504001018
直行墙 C35 
泵送高度50m~
150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
3.按规范综合考虑结构拉缝费
用
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 6109.236 823.52 5031078.
03

23 010504001019
直行墙 C40 
泵送高度50m~
150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
3.按规范综合考虑结构拉缝费
用
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 6101.604 852.21 5199847.
94

24 010504001020
直行墙 C45 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
3.按规范综合考虑结构拉缝费
用
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 6105.411 822.30 5020479.
47

本页小计
24942349

.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 8 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 010504001021
直行墙 C50 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
3.按规范综合考虑结构拉缝费
用
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 12233.42 850.85 10408805
.41

26 010506001005
直形楼梯 C30
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 318.852 779.84 248653.5
4

27 010506001006
直形楼梯 C30
 泵送高度50~
150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 212.568 841.02 178773.9
4

28 010505008003

雨篷、悬挑板
、阳台板 C30
 泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 623.768 917.23 572138.7
2

29 010505008004

雨篷、悬挑板
、阳台板 C30
 泵送高度50~
150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 935.652 970.50 908050.2
7

本页小计
12316421

.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 9 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 010502001021 构造柱 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 468.2 767.73 359451.1
9

31 010503005007 圈、过梁 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 433.33 764.60 331324.1
2

32 010503005009 反坎 C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 307.09 764.60 234801.0
1

本页小计
925576.3

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 10 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

33 010507001002 散水

[项目特征]
1.图集:详见中南标11ZJ901-7
/5
2.基层：素土夯实
3.垫层材料种类、厚度:100厚
1：3:6石灰、碎石（砖）三合
土
4.面层:60厚C20混凝土面层，
撒1:1水泥砂子压实赶光
5.变形缝填塞材料：建筑嵌缝
油膏填缝，勒脚与散水交界处
设通长变形缝，纵向每20~30
米做一道伸缩缝
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
4.面层铺设
5.变形缝填塞
6.图集、规范规定的其它工作
7.其他完成本项所需的一切工
作

m2 568.87 68.13 38757.11

34 010503005033 水泥砂浆过梁

[项目特征]
1.墙体类型：水泥砂浆过梁 2
40mm
2.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.材料运输
3.其他完成本项所需的一切工
作

m3 29 758.30 21990.70

35 010507007003
栏板、反檐 C
30 泵送高度5
0m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 645.596 917.25 592172.9
3

本页小计
652920.7

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 11 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 010507007004
栏板、反檐 C
30 泵送高度5
0m~150m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 968.394 970.52 939845.7
4

37 010505007003

天沟(檐沟)、
挑檐板 C30 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 43.884 943.93 41423.42

38 010505007004

天沟(檐沟)、
挑檐板 C30 
泵送高度50~1
50m

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 65.826 997.19 65641.03

39 010501006003 设备基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.C30混凝土设备基础
3.C25 惰性块厚150
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：设备隔声浮动基础

m3 15.35 1332.16 20448.66

40 080801014001 橡胶隔振垫

[项目特征]
 1、40厚橡胶隔振垫,侧壁20
厚橡胶隔振垫
2.部位：设备隔声浮动基础

m2 129.82 188.13 24423.04

41 010507001003 台阶、坡道

[项目特征]
1、100厚C15混凝土;
2、300厚3:7灰土分层夯实(宽
出面层300);
3、素土夯实

m2 1807.42 139.68
252460.4

3

本页小计
1344242.

32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 12 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

42 010103001001
陶粒混凝土回
填 CL10

[项目特征]
1.混凝土种类:陶粒混凝土
2.混凝土强度等级:CL10

m3 150 517.16 77574.00

0602 钢筋工程 48477039
.35

43 010515001062
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 102.892 6062.36
623768.3

5

44 010515001066
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t
2339.916

6 5890.68
13783699

.92

45 010515001065
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 1559.944
4

5898.07 9200661.
27

本页小计
23685703

.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 13 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

46 010515001068
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t
1926.099

6 5477.63
10550460

.95

47 010515001067
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 1284.066
4

5566.84 7148192.
20

48 010515001073
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 61.7352 7053.98
435478.8

7

49 010515001075
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t
467.9833

2 7357.78
3443318.

31

本页小计
21577450

.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 14 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

50 010515001076
现浇混凝土钢
筋 Ф10外 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10外 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t
385.2199

2 5864.19
2259002.

80

51 010516003014 电渣压力焊接
头 Φ18以内

[项目特征]
1.连接方式:电渣压力焊
2.接头种类:电渣压力焊接头
3.接头规格:Φ18以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 26108.4 9.22 240719.4
5

52 010516003015 电渣压力焊接
头 Φ32以内

[项目特征]
1.连接方式:电渣压力焊
2.接头种类:电渣压力焊接头
3.接头规格:Φ32以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 47865.4 11.64 557153.2
6

53 010516003016 机械连接

[项目特征]
1.连接方式:直螺纹套筒
2.接头种类:直螺纹套筒接头
3.接头规格:Φ25以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 4351.4 17.95 78107.63

本页小计
3134983.

14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 15 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

54 010516003013 机械连接

[项目特征]
1.连接方式:直螺纹套筒
2.接头种类:直螺纹套筒接头
3.接头规格:Φ32以内
[工作内容]
1.接头制安、运输
2.其他完成本项所需的一切工
作

个 8702.8 17.98 156476.3
4

装配式钢筋混
凝土结构

30038973
.46

55
穗010518003300
6

装配式叠合板
 C30

1.混凝土强度等级:C30
2.钢筋:130-160kg/m3
3.预埋铁件:型钢、钢板、圆
钢、角钢、Q345B、Q235B及内
埋式螺母、吊杆、套筒等工厂
用金属件及现场用金属件埋设
4.施工要求:套筒注浆、嵌缝
、打胶接缝处理、打胶、清洗
等；预制构件检验、构件与现
浇结构连接、防水设计
5.其他:综合单价考虑二次设
计、开孔、开槽、滴水线等费
用

m3 4751.84 3373.82
16031852

.83

56
穗010518006100
6

装配式叠合阳
台板 C30

1.混凝土强度等级:C30
2.钢筋:118-126kg/m3
3.预埋铁件:型钢、钢板、圆
钢、角钢、Q345B、Q235B及内
埋式螺母、吊杆、套筒等工厂
用金属件及现场用金属件埋设
4.施工要求:套筒注浆、嵌缝
、打胶接缝处理、打胶、清洗
等；预制构件检验、构件与现
浇结构连接、防水设计
5.其他:综合单价考虑二次设
计、开孔、开槽、滴水线等费
用

m3 361.21 3817.50
1378919.

18

本页小计
17567248

.35



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 16 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

57
穗010518005100
6

装配式混凝土
楼梯 C30

1.混凝土强度等级:C30
2.钢筋:120-140kg/m3
3.预埋铁件:型钢、钢板、圆
钢、角钢、Q345B、Q235B及内
埋式螺母、吊杆、套筒等工厂
用金属件及现场用金属件埋设
4.施工要求:套筒注浆、嵌缝
、打胶接缝处理、打胶、清洗
等；预制构件检验、构件与现
浇结构连接、防水设计
5.其他:综合单价考虑二次设
计、开孔、开槽、滴水线等费
用

m3 739.63 3631.32
2685833.

21

58
穗010518007300
6

装配式后浇混
凝土（叠合梁
、板） C30

1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 m3 7874.52 848.69

6683026.
38

59 穗011210007001 ALC轻质隔墙
板 100厚

1.墙板品种、规格、强度等级
:ALC板 B05级
2.墙体类型:100mm厚
3.施工环境:干作业法施工

m2 12036.82 102.52 1234014.
79

60 穗011210007002 ALC轻质隔墙
板 150厚

1.墙板品种、规格、强度等级
:ALC板 B05级
2.墙体类型:150mm厚
3.施工环境:干作业法施工

m2 468 170.90 79981.20

61 穗011210007003 ALC轻质隔墙
板 200厚

1.墙板品种、规格、强度等级
:ALC板 B05级
2.墙体类型:200mm厚
3.施工环境:干作业法施工

m2 4429.28 280.33 1241660.
06

62
01051800800001
005

PC/PCF构件钢
筋每增减1kg 1.钢筋种类、规格:综合考虑 kg

128409.8
2 5.48

703685.8
1

07 金属结构工程 244411.8
5

本页小计
12628201

.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 17 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

63 010516002006 钢爬梯

[项目特征]
1.钢梯类型:爬式
2.钢材种类、规格:Ф20@300
3.油漆品种、刷漆遍数:满足
设计和规范要求综合考虑
4.除锈方式及等级:综合考虑
5.探伤要求:符合设计规范要
求
6.焊缝检测:符合设计规范要
求
7.图集：参照98ZJ501 3/40
[工作内容]
1.制作
2.拼装、安装
3.探伤
4.除锈、刷油漆
5.运输
6.其它完成本项所需的一切工
作

t 2.86 10863.71 31070.21

64 010516002017 拉结片

[项目特征]
1.拉结片类型:100厚墙体采用
240*60*1mm镀锌铁件、200厚
墙体采用300*80*1.2mm镀锌铁
件
[工作内容]
1.拉结片制作、安装
2.其它完成本项所需的一切工
作

t 27.52 7752.24
213341.6

4

门窗工程 1933585.
32

65 010802003002
钢质防火门（
单扇甲级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇甲级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 354.738 510.62
181136.3

2

66 010802003003
钢质防火门（
双扇甲级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇甲级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 827.722 531.83
440207.3

9

本页小计
865755.5

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 18 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

67 010802003004
钢质防火门（
单扇乙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇乙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 283.7904 499.05
141625.6

0

68 010802003005
钢质防火门（
双扇乙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇乙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 662.1776 520.25
344497.9

0

69 010802003006
钢质防火门（
单扇丙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇丙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 189.1936 484.32 91630.24

70 010802003007
钢质防火门（
双扇丙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇丙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 47.2984 466.45 22062.34

71 010807003001 金属百叶窗
1.窗代号及洞口尺寸:详图
2.框、扇材质:铝合金百叶同
相邻外墙颜色

m2 2467.36 288.74
712425.5

3

09 屋面及防水工
程

7353353.
65

0901 有隔热 平屋
面

698840.4
8

本页小计
1312241.

61



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 19 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

72 011102003003
倒置式屋面(
有保温)(上人
)

[项目特征]
1、8-10厚地砖300X300铺平拍
实,缝宽5~8,1:2水泥砂浆填缝
2、25厚1:4干硬性水泥砂浆
3、50厚C20细石混凝土内配φ
4@200 焊接单层双向钢筋网片
,3m× 3m 分缝(四周墙
根处亦设20宽伸缩缝),钢筋在
缝内断开,缝宽15,缝内嵌沥青
油膏,在分隔缝上口粘贴
200mm宽的4厚SBS防水卷材保
护层
4、干铺聚酯纤维无纺布一层(
200g/m2)
5、最薄处15厚1:3水泥砂浆找
坡层,向地漏找坡2%,表面压平
赶光;
6、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
[工作内容]
1.基层清理
2.钢筋制作、运输、安装
3.混凝土制作、运输、铺筑、
养护
4.设缩缝及填缝
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 3284.34 182.92 600771.4
7

本页小计
600771.4

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 20 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

73 011102003004
倒置式屋面(
有保温)(不上
人)

[项目特征]
1、50厚C20细石混凝土内配φ
4@200 焊接单层双向钢筋网片
,3m× 3m 分缝(四周墙
根处亦设20宽伸缩缝),钢筋在
缝内断开,缝宽15,缝内嵌沥青
油膏,在分隔缝上口粘贴
200mm宽的4厚SBS防水卷材保
护层
2、干铺聚酯纤维无纺布一层(
200g/m2)
3、最薄处15厚1:3水泥砂浆找
坡层,向地漏找坡2%,表面压平
赶光;
4、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
[工作内容]
1.基层清理
2.钢筋制作、运输、安装
3.混凝土制作、运输、铺筑、
养护
4.设缩缝及填缝
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1093.3 89.70 98069.01

0902 无隔热 不上
人屋面

34074.35

本页小计 98069.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 21 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

74 011102003005
倒置式屋面(
无保温)(不上
人)

[项目特征]
1、50厚C20细石混凝土内配φ
4@200 焊接单层双向钢筋网片
,3m× 3m 分缝(四周墙
根处亦设20宽伸缩缝),钢筋在
缝内断开,缝宽15,缝内嵌沥青
油膏,在分隔缝上口粘贴
200mm宽的4厚SBS防水卷材保
护层
2、干铺聚酯纤维无纺布一层(
200g/m2)
3、最薄处15厚1:3水泥砂浆找
坡层,向地漏找坡2%,表面压平
赶光;
4、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
[工作内容]
1.基层清理
2.钢筋制作、运输、安装
3.混凝土制作、运输、铺筑、
养护
4.设缩缝及填缝
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 56.19 89.70 5040.24

75 010902008004 屋面变形缝

[项目特征]
1.变形缝部位：屋面
2.参考图集：11ZJ111-A-11页
大样7
[工作内容]
1.清缝
2.填塞
3.盖缝制作、安装
4.图集、规范规定的其他工作
5.其他完成本项所需的一切工
作

m 96 71.96 6908.16

本页小计 11948.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 22 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

76 010903004005
墙面变形缝 
外墙

[项目特征]
1.变形缝部位：外墙
2.参考图集：11ZJ111-A-3页
大样38
[工作内容]
1.清缝
2.填塞
3.盖缝制作、安装
4.图集、规范规定的其他工作
5.其他完成本项所需的一切工
作

m 89.6 96.92 8684.03

77 010904004001
楼(地)面变形
缝

[项目特征]
1、50厚发泡聚苯乙烯板填实
，两面夹钢板网铁钉固定 
2、50*3铝板,15 长平头螺丝
单边固定@150
3、其他完成本项所需的一切工
作

m 96 81.44 7818.24

78 010904004002 顶棚变形缝

[项目特征]
1、清缝 
2、盖板制作安装 
3、铝合金封板螺栓固定 
4、刷防护材料 
5、做法详见国标《04CJ01-2
》3/25
6、其他完成本项所需的一切工
作

m 64 87.87 5623.68

0903 防水及其他 6620438.
82

附录I-3-1 屋面、露台 800609.4
9

本页小计 22125.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 23 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

79 010902002011 屋面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种：聚合物水泥(
JS)防水涂料 
2.涂膜厚度：1.5mm厚
[工作内容] 
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝
5.其他完成本项所需的一切工
作
6.部位：上人屋面、不上人屋
面

m2 5699.2 41.73
237827.6

2

80 010902001007 屋面卷材防水

[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度：(3
+3)厚双层自粘聚合物防水卷
材（有胎类）
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作
6.部位：上人屋面、不上人屋
面

m2 5608.19 100.35
562781.8

7

附录I-3-2 外墙

附录I-3-3 卫生间、厨房 3845802.
35

81 010903002009 楼地面涂膜防
水

[项目特征]
1.防水膜品种：聚合物水泥(
JS)防水涂料（两遍）
2.涂膜厚度：2厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅卫生间、厨房（
标准层）

m2 48612.15 52.82 2567693.
76

本页小计
3368303.

25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 24 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

82 010904002006 楼(地)面涂膜
防水

[项目特征]
1.防水膜品种：聚合物水泥防
水
涂料
2.涂膜厚度：1.5厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅景观阳
台（标准层）、外廊（标准层
）

m2 23895.24 39.78 950552.6
5

83 010903003001
墙面砂浆防水
(防潮)

[项目特征]
1.防水品种：普通干混防水砂
浆 DW M15 
2.厚度：15mm厚
3.卫生间:高度2米
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹找平层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅卫生间（标准层
）

m2
12977.65

2 25.24
327555.9

4

附录I-3-4 其他 1974026.
98

84 010904002008
楼(地)面涂膜
防水

[项目特征]
1.防水膜品种：聚合物水泥防
水
涂料
2.涂膜厚度：1.5厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：架空层(含门廊等公
共空间)

m2 2714.07 41.88
113665.2

5

本页小计
1391773.

84
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工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 25 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

85 010904002010 楼(地)面涂膜
防水

[项目特征]
1.防水膜品种：2.0厚聚合物
水泥防水浆料 
2.涂膜厚度：2厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：空调凹窗位+雨棚+飘
板

m2 40451.44 45.99 1860361.
73

010 保温、隔热、
防腐工程

7797095.
45

86 011102003006
倒置式屋面(
有保温)(上人
)

[项目特征]
1、 100  厚 挤塑聚苯板
[工作内容]
1.基层清理
2.钢筋制作、运输、安装
3.混凝土制作、运输、铺筑、
养护
4.设缩缝及填缝
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 4377.63 68.33 299123.4
6

87 011001003003 保温隔热墙面
 保温砂浆

[项目特征]
1.保温隔热部位：墙面
2.保温隔热方式：内保温
3.基层处理：刷界面砂浆DIT
一遍
4.保温隔热材料品种、规格、
厚度：30厚保温砂浆，分二到
四次抹成（导热系数Ф0.07W/
mK）
5.增强网及抗裂砂浆种类：3~
4厚抗裂砂浆将耐碱玻璃纤维网
布一层埋入砂浆中

m2 73593.68 72.91 5365715.
21

88 011001003004

保温隔热墙面
 挤塑聚苯板
（除300mm剪
力墙外）

[项目特征]
1.保温复合板:50厚挤塑聚苯
板(燃烧性能等级≥B1级)+10 
水泥纤维板

m2 11130.43 102.50 1140869.
08

本页小计
8666069.

48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 26 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

89 011001003005
保温隔热墙面
 挤塑聚苯板
（300mm剪力
）

[项目特征]
1.保温复合板:30厚挤塑聚苯
板(燃烧性能等级≥B1级)

m2 16695.65 59.38 991387.7
0

011 楼地面装饰工
程

6114861.
03

90 011102003008
下沉式卫生间
楼地面

[项目特征]
1、20厚1:2.5水泥砂浆1%坡向
地漏
2、砌190X190砖墩，上铺600X
600X60厚C20预制盖板，板缝
间采用密封膏封严
3、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆
2%找坡层，坡向沉箱侧排地漏
;
4、沉箱底部转角位置用1:2.5
水泥圆角
5、钢筋混凝土楼板，基层修补
、清理平整
（下沉式卫生间）
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：

m2 13407.86 208.70
2798220.

38

91 011102003009
水泥砂浆楼地
面

[项目特征]
 1、最薄处20厚1:2.5水泥砂
浆2%找坡层，坡向沉箱侧排地
漏
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：

m2 4999.5 23.48
117388.2

6

本页小计
3906996.

34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 27 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

92 011102003010
水泥砂浆楼地
面

[项目特征]
 1、最薄处20厚1:2.5水泥砂
浆2%找坡层，坡向沉箱侧排地
漏
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：

m2 8938.57 23.48
209877.6

2

93 011102003012 块料楼地面

[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比25
厚1:4干硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格：饰面
砖，白水泥擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹结合层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.材料运输
6.其他完成本项所需的一切工
作
7.部位：电梯机房(屋面)

m2 129.82 93.23 12103.12

94 011101003001
细石混凝土楼
地面

项目特征]
 1、30厚C25细石混凝土,表面
撒1:1水泥砂子随打
随抹光(面积超过36方时,平面
内间距≤6000设纵
横分格缝,深15,缝宽10,缝内
嵌聚氨酯建筑密封膏
)
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：屋面加压机房及设备
房

m2 9044.14 34.05
307952.9

7

本页小计
529933.7

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 28 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

95 011102003014
水泥砂浆楼地
面

[项目特征]
 1、最薄处20厚1:3水泥砂浆2
%找坡层，坡向沉箱侧排地漏
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：架空层(含门廊等公
共空间)

m2 2714.07 23.24 63074.99

96 011104004001 防静电活动地
板

项目特征]
1、面层防静电地板或地毡面;
2、轻钢龙骨架空层,内穿管道
;
3、20厚1:2水泥砂浆抹面压光
4、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
 [工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
部位：首层安防/消防监
控室

m2 1193.88 78.21 93373.35

本页小计
156448.3

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 29 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

97 011101003002 细石混凝土楼
地面

项目特征]
 1、30厚C25细石混凝土,表面
撒1:1水泥砂子随打
随抹光(面积超过36方时,平面
内间距≤6000设纵
横分格缝,深15,缝宽10,缝内
嵌聚氨酯建筑密封膏
)
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：(核心筒)电梯厅(及
周边走道)首层:双公变综合房
、低压房、开关房、预留充电
桩)双公变综合房、预留充电桩
低压房

m2 2148.99 35.49 76267.66

98 011102003015
块料楼地面 
（楼梯面层）

[项目特征]
1.面层厚度8~10厚瓷砖铺实拍
平，5厚瓷砖粘结砂浆，白水泥
擦缝
2.基层、砂浆配合比：20厚DM
 20预拌水泥砂浆,抹平压光
（适用于楼梯间踏步）

m2 2405.73 278.02
668841.0

5

99 011102003016
块料楼地面（
楼梯间休息平
台）

[项目特征]
1.面层厚度8~10厚瓷砖铺实拍
平，5厚瓷砖粘结砂浆，白水泥
擦缝
2.基层、砂浆配合比：20厚DM
 20预拌水泥砂浆,抹平压光
（楼梯间休息平台）

m2 1625.31 113.72
184830.2

5

100 011101001001 水泥砂浆楼地
面

[项目特征]
1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 45900.4 33.37 1531696.
35

本页小计
2461635.

31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 30 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

101 011105003001 块料踢脚线

[项目特征]
1.面层厚度8~10厚瓷砖铺实拍
平，5厚瓷砖粘结砂浆，白水泥
擦缝
2.高度120mm
2.基层、砂浆配合比：20厚DM
 20预拌水泥砂浆,抹平压光
（楼梯间踏步）

m2 282.24 181.53 51235.03

012 墙、柱面装饰
工程

7860511.
61

01201 内墙 1248804.
02

102 010607005007
耐碱玻纤网 
内墙

[项目特征]
1、混凝土结构与预制板交界处
挂300宽耐碱玻纤网
160g/m,网眼尺寸不大于4mm*4
mm;
[工作内容]
1.耐碱玻纤网
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：1、住宅卫生间、厨
房、玄关、起居室、餐厅、户
内走道、楼梯等
2、住宅卧室、书房、衣帽间、
储藏室
3、阳台(住宅无配水点)

m2 6290.05 13.59 85481.78

103 010607005008 钉(贴)网片 
内墙

[项目特征]
1、钢筋砼梁、柱与砖墙交接处
挂镀锌电焊钢丝
网(Ф0.7x20x20),阴角处不挂
,300宽沿
缝居中每侧宽度150mm,
[工作内容]
1.钉(挂)钢(铁)网
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：电梯机房+避难区+避
难层及屋面加压机房及设备房+
架空层(含门廊等公共空间)、
住宅卫生间、厨房、玄关、起
居室、餐厅、户内走道、楼梯
等

m2 38728 21.82 845044.9
6

本页小计
981761.7

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 31 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

104 011201001124 墙面一般抹灰

[项目特征]
基层材质：（木模混凝土、砌
砖、高精砌块）
1、15厚DP M15预拌灰砂浆
2、5厚DP M20预拌抹灰砂
浆
[工作内容]
1.底层抹灰
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：电梯机房+及屋面加
压机房及设备房+架空层(含门
廊等公共空间)+管井

m2 7895.74 40.31
318277.2

8

01202 外墙 6611707.
59

105 010607005006 玻纤网 外墙

[项目特征]
1、混凝土结构与预制板交界处
挂300宽耐碱玻纤网
160g/m,网眼尺寸不大于4mm*4
mm;
[工作内容]
1.耐碱玻纤网
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：住宅景观阳台、外廊
+外墙面

m2 21760.24 13.59
295721.6

6

106 010607005009 钉(贴)网片 
外墙

[项目特征]
1、钢筋砼梁、柱与砖墙交接处
挂镀锌电焊钢丝
网(Ф0.7x20x20),阴角处不挂
,300宽沿
缝居中每侧宽度150mm,
[工作内容]
1.钉(挂)钢(铁)网
2.其他完成本项所需的一切工
作
3.部位：住宅景观阳台、外廊
+外墙面

m2 5440.06 21.82 118702.1
1

本页小计
732701.0

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 32 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

107 011201001125
墙柱（梁）面
一般抹灰 外
墙

[项目特征]
砌筑墙+砼墙
1.基层：刷专用界面剂一遍
2.5厚WP M20聚合物水泥防水
砂浆
3.超高增厚用量综合考虑
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹找平层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅景观阳台、外廊
+外墙面

m2 20553.59 33.14 681145.9
7

108 011201002001 外墙分隔缝

[项目特征]
基层：外墙各种材质
1.分隔缝间距不大于3MX3M,缝
宽
5-10MM,甩浆拉毛刷108胶素水
泥浆一道(内掺
水重8%的胶料);
[工作内容]

1.其他完成本项所需的一切工
作
2.部位：外墙面

m 81668.88 14.43 1178481.
94

109 011101006001
平面砂浆找平
层

[项目特征]
砼墙
1、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆
掺入水泥用量5%的
防水剂(分两次抹),坡度不小
于1%,(仅百叶飘窗做
)
2、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹找平层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：RO3(屋面:空调机位
板/飘窗板顶面)

m2 8943.01 23.92
213916.8

0

本页小计
2073544.

71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 33 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

110 011101006002
平面砂浆找平
层

[项目特征]
砼墙
1、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆
掺入水泥用量5%的
防水剂(分两次抹),坡度不小
于1%,
2、20厚1:3水泥砂浆保护层,
上反不低于完成面
250mm。
3、钢筋混凝土楼板,基层修补
、清理平整[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹找平层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：RO4（天棚天面）

m2 66.85 47.16 3152.65

111 011204001001 石材墙面

1.墙体类型:混凝土墙面  
2.钢骨架种类、规格、与墙体
石材的固定方式:
3.面层材料品种、规格、品牌
、颜色:600mm× 600mm花岗石 
 
4.缝宽、嵌缝材料种类:缝宽5
mm、耐候胶勾缝  
5.磨光、酸洗、打蜡要求:表
面擦净、抛光
6.部位：架空层门楼

m2 5012.91 767.36
3846706.

62

112 011502006001 铝塑装饰板
1.基层类型:装饰板面 
2.线条材料品种、规格、颜色
:按图纸规格

m2 312 877.82
273879.8

4

01203 天棚工程

014 油漆、涂料、
裱糊工程

20010416
.50

01401
油漆、涂料、
裱糊工程（除
外墙）

3757627.
46

本页小计
4123739.

11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 34 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

113 011406001051 楼地面隔音涂
料

[项目特征]
 1、5厚隔音涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 45900.4 43.80 2010437.
52

114 011406003051 满刮腻子-内
墙面

[项目特征]
1、基层墙体;铝模墙面+ALC墙
板
2、满刮5mm厚腻子
[工作内容]
1.基层清理
2.满刮白水泥膏
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：标准层内墙

m2 189220.2
23

6.98 1320757.
16

115 011406001048 满刮腻子-内
墙面

[项目特征]
1、基层墙体;砌筑墙+砼墙+预
制板
2.封底漆封底
3、满刮白水泥膏两遍（内参建
筑胶）
[工作内容]
1.基层清理
2.满刮白水泥膏
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：电梯机房+楼梯

m2 16877.13 12.75 215183.4
1

116 011406003048 满刮腻子-天
棚面

[项目特征]
1.腻子种类、刮腻子遍数：满
刮腻子两遍(A级)
(防霉型)，打磨平整
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：电梯机房+楼梯

m2 13032.04 16.21 211249.3
7

01402 外墙油漆、涂
料、裱糊工程

16252789
.04

本页小计
3757627.

46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 35 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

117 011407001004 墙面喷刷真石
涂料 外墙面

[项目特征]               
                         
                         
                         
                         
1.基层类型：外墙面
2.腻子：满刮外墙耐水腻子，
打磨平整
3.涂料品种、喷刷遍数：外墙
真石涂料，底漆一遍，中漆一
遍，罩光漆一遍(腻子、底漆、
中漆、罩光漆等工艺要求详厂
家及设计效果满足业主要求)
4.喷刷方式：综合考虑
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.喷刷涂料
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅景观阳台、外廊

m2 191571.6
3

79.92 15310404
.67

118 011407002001 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型：钢筋混凝土板,
基层修补、清理平整;
2.腻子种类：满刮天棚耐水腻
子，打磨平整
3.涂料品种、喷刷遍数：防霉
外墙涂料，底漆一遍，中漆一
遍，罩光漆一遍(腻子、底漆、
中漆、罩光漆等工艺要求详厂
家及设计效果满足业主要求)
5.喷刷方式：综合考虑
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.喷刷涂料
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：住宅景观阳台

m2 15478.61 32.69
505995.7

6

本页小计
15816400

.43



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 36 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

119 011407001003
墙面喷刷质感
涂料

[项目特征]               
                         
                         
                         
                         
1.基层类型：(砼墙)
2.基层墙体清理修补平
整;
3、喷外墙漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刷专用界面剂、贴护角条
3.喷刷涂料
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：空调板内部+首层空
调板外底部

m2 8943.01 38.97
348509.1

0

120 011406001049
墙面喷刷真多
彩漆 外墙面

[项目特征]               
                         
                         
                         
                         
1.基层类型：外墙面各种材质
2.腻子种类：满刮外墙耐水腻
子，打磨平整
3.涂料品种、喷刷遍数：外墙
多彩漆等工艺要求详厂家及设
计效果满足业主要求)
4.喷刷方式：综合考虑
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.喷刷涂料
4.其他完成本项所需的一切工
作
4.部位：架空层(含门廊等公
共空间)

m2 2368.72 37.10 87879.51

其他工程 6031473.
51

本页小计
436388.6

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 37 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

121 011503008001 玻璃栏板

1.栏杆材料:不锈钢栏杆
2.扶手材料种类、规格：不锈
钢管
3.栏杆高度:1.20mm
4.玻璃：8mm+1.52PVB+8mm钢
化夹胶玻璃
5.间距：1200mm
6.具体部位:阳台
7.其他完成本项所需的一切工
作

m 9940.46 606.76 6031473.
51

措施项目 66636703
.79

122 粤011701008030

综合钢脚手架
（4.5m内）-
塔楼【木模屋
面】

[项目特征]
1.建筑结构形式:详图纸要求
2.檐口高度:4.5m
3.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架、斜道、上料
平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 1689 81.85
138244.6

5

123 粤011701008036
综合钢脚手架
（6m内）-塔
楼【木模】

[项目特征]
1.建筑结构形式:详图纸要求
2.檐口高度:6m
3.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架、斜道、上料
平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 3941 92.90
366118.9

0

本页小计
6535837.

06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 38 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

124 粤011701010004 满堂脚手架（
5.2m内）

[项目特征]
1.搭设高度:5.2米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 131144 13.43 1761263.
92

125 粤011701011007 里脚手架（3.
6m内）

[项目特征]
1.搭设高度:3.6米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 55736.2 16.72 931909.2
6

126 粤011701011008 里脚手架（4.
6m内）

[项目特征]
1.搭设高度:4.6米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 9835.8 22.35 219830.1
3

127 粤011701011010 里脚手架（6m
内）

[项目特征]
1.搭设高度:6米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 3742.312
5

27.98 104709.9
0

128 粤011701015009 电梯井脚手架
（100.5m内）

[项目特征]
1.搭设高度:100.5米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

座 16 24237.49 387799.8
4

本页小计
3405513.

05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 39 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

129 穗011701020001 工具式脚手架
（爬架）

[项目特征]
1.搭设高度:100米以内
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 168752.8
8

74.31 12540026
.51

130 021001016001 电动吊篮

[项目特征]
1.搭设高度:100米以内
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 168752.8
8

12.66 2136411.
46

131 011702002093
铝合金模板 
矩形柱 支模
高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型：铝合金模板 矩
形柱
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 982.25 78.55 77155.74

132 011702002109

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度4.5m内 1
.2内

[项目特征]
1.模板类型：矩形柱模板
2.实际高度:4.5m以内 1.2内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 16.95 78.06 1323.12

本页小计
14754916

.83



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 40 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

133 011702002110

矩形柱模板(
周长m) 支模
高度4.5m内 1
.8外

[项目特征]
1.模板类型：矩形柱模板
2.实际高度:4.5m以内 1.8外
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1969.74 69.53
136956.0

2

134 011702002095
铝合金模板 
矩形梁 支模
高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型：铝合金模板 矩
形梁
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 77647.97 75.39 5853880.
46

135 011702006057

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以内 支模
高度4.5m

[项目特征]
1.模板类型：单梁、连续梁模
板
2.实际高度:4.5m以内 25内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 7373.18 79.40 585430.4
9

本页小计
6576266.

97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 41 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

136 011702006058

单梁、连续梁
模板(梁宽cm)
 25以外 支模
高度4.5m

[项目特征]
1.模板类型：单梁、连续梁模
板
2.实际高度:4.5m以内 25外
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 16.9 86.39 1459.99

137 011702002096
铝合金模板 
直形墙 支模
高度3.6m

[项目特征]
1.模板类型：铝合金模板 直
形墙
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 335889.1
8

76.76 25782853
.46

138 011702011052

直形墙模板 
墙厚(cm以内)
 40 支模高度
4.5m内

[项目特征]
1.模板类型：直形墙模板
2.实际高度:4.5m以内 40内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 12611.69 50.68
639160.4

5

本页小计
26423473

.90



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 42 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

139 011702002097
铝合金模板 
板 支模高度3
.6m

[项目特征]
1.模板类型：铝合金模板 板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 13521.02 72.59
981490.8

4

140 011702014046
有梁板模板 
支模高度4.5m

[项目特征]
1.模板类型：有梁板模板
2.实际高度:4.5m以内 
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 5584.45 75.48
421514.2

9

141 011702002098 楼梯模板

[项目特征]
1.模板类型：楼梯模板
2.实际高度:综合考虑
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 2405.45 183.32
440967.0

9

本页小计
1843972.

22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 43 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

142 011702008011 圈过梁

[项目特征]
1.模板类型：圈过梁模板
2.实际高度:3.6m以内 
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 2877.72 53.26
153267.3

7

143 011702020015 阳台、雨蓬模
板 直形

[项目特征]
1.模板类型：阳台、雨蓬模板
 
2.实际高度:3.6m以内 
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 14805.84 78.06 1155743.
87

144 011702002108

构造柱模板(
周长m) 支模
高度3.6m内 1
.2内

[项目特征]
1.模板类型：构造柱模板
2.实际高度:3.6m以内 1.2内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 8375.17 73.40
614737.4

8

本页小计
1923748.

72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 44 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

145 011702002111

构造柱模板(
周长m) 支模
高度4.5m内 1
.2内

[项目特征]
1.模板类型：构造柱模板
2.实际高度:4.5m以内 1.2内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1881.14 78.06
146841.7

9

146 011702008012 反坎模板

[项目特征]
1.模板类型：反坎模板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 5858.34 53.26
312015.1

9

147 011702021001
栏板、反檐模
板

[项目特征]
1.模板类型：反坎模板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 18548.72 64.02
1187489.

05

本页小计
1646346.

03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 45 页  共 45 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

148 011702024018 挑檐模板

[项目特征]
1.模板类型：挑檐模板
2.实际高度:3.6m以内
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 173 70.12 12130.76

149 011703001010 垂直运输 m2 131144 72.79 9545971.
76

本页小计 9558102.
52

合   计
26011468

9.73



总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 1.1
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
19 8370693.41

2 1.3 靠脚手架安全挡板

3 1.4 密目式安全网

4 1.5 围尼龙编织布

5 1.6 施工现场围挡和临
时占地围挡

6 1.7 施工围挡照明

7 1.8 临时钢管架通道

8 1.9 独立安全防护挡板

9 1.10 防尘降噪绿色施工
防护棚

10 1.11 施工便道

11 1.12 样板引路

合    计 8370693.41



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 3083939.68

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 3083939.68 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：黄埔住宅地上塔楼（南区） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

271569322.82 9 24441239.05

合    计 24441239.05



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 10877185.01

1.1 01土石方工程 533586.61

1.2 砌筑工程 346828.46

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程 6046388.09

1.4 金属结构工程 8661.40

1.5 门窗工程 237364.76

1.6 屋面及防水工程 1097520.76

1.7 保温、隔热、防腐工程 121172.77

1.8 楼地面装饰工程 821131.04

1.9 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 1444052.50

1.10 天棚工程 6330.38

1.11 油漆、涂料、裱糊工程 214148.24

1.12 其他工程

2 措施合计 2698873.61

2.1 绿色施工安全防护措施费 934291.80

2.2 其他措施费 1764581.81

3 其他项目 188642.29 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 188642.29

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 13764700.91

5 增值税销项税额 1238823.08 －

6 总造价 15003523.99

7 人工费 3130327.57

招标控制价合计=1+2+3+5 15,003,523.99 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 1 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

01 土石方工程 533586.6
1

1 010101001001 平整场地
[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.场地挖填土± 30cm以内找平

m2 1200 2.40 2880.00

2 010101002001 挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:根据岩土工程勘
察报告及现场情况综合考虑（
包括国标清单规范一至二类土
）
2.其他:综合单价中考虑人机
配合；工程量已考虑工作面及
放坡，综合单价无需考虑；综
合单价未考虑桩间挖土增加费
[工作内容]
1.土方开挖
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 5400 5.41 29214.00

3 010101004001 挖基坑土方

[项目特征]
1.土壤类别:根据岩土工程勘
察报告及现场情况综合考虑（
包括国标清单规范一至二类土
）
2.挖土深度:2m内
3.其他:综合单价中考虑人机
配合；工程量已考虑工作面及
放坡，综合单价无需考虑；综
合单价未考虑桩间挖土增加费
[工作内容]
1.土方开挖
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 1746.629 8.16 14252.49

本页小计 46346.49



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 2 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 010101003001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:根据岩土工程勘
察报告及现场情况综合考虑（
包括国标清单规范一至二类土
）
2.挖土深度:2m内
3.其他:综合单价中考虑人机
配合；工程量已考虑工作面及
放坡，综合单价无需考虑；综
合单价未考虑桩间挖土增加费
[工作内容]
1.土方开挖
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 300 8.05 2415.00

5 010103001002
回填方（基坑
，基槽） 场
内取土

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计和规
范的要求
2.填方材料品种:土质满足设
计和规范的要求
3.填方粒径要求:综合考虑
4.填方来源、运距:挖方预留
土，场内运距综合考虑
[工作内容]
1.取土、运输、卸土
2.回填
3.分层碾压、夯实
4.其他完成本项所需的一切工
作

m3 1000 35.15 35150.00

6 010103001003
回填方（顶板
） 场内取土

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计和规
范的要求
2.填方材料品种:土质满足设
计和规范的要求
3.填方粒径要求:综合考虑
4.填方来源、运距:挖方预留
土，场内运距综合考虑
[工作内容]
1.取土、运输、卸土
2.回填
3.分层碾压、夯实
4.其他完成本项所需的一切工
作

m3 1500 30.39 45585.00

7 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:土方、渣土等
2.运距:综合考虑

m3 4946.629 81.69 404090.1
2

本页小计
487240.1

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 3 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

砌筑工程 346828.4
6

8 010401012004 砖砌台阶

[项目特征]
1.砌砖部位:台阶 详图集11ZJ
201 2/13
2.砖品种、规格、强度等级:
MU15蒸压灰砂砖
3.砂浆强度等级、配合比:M10
水泥砂浆
4.勾缝要求:综合考虑

m2 20 173.13 3462.60

9 010401012005
零星砌砖 灰
砂砖

[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:综合
考虑
2.砖品种、规格、强度等级:
蒸压灰砂砖
3.砂浆强度等级、配合比:WM 
M5水泥石灰混合砂浆

m3 2.13 789.20 1681.00

10 010402001001
砌块墙 外-20
0

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
外-200）
2.墙体类型：综合考虑
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆

m3 337.21 570.21
192280.5

1

11 010402001002
砌块墙 外-10
0

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
外-100）
2.墙体类型：综合考虑
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆

m3 68.47 570.21 39042.28

12 010402001003
砌块墙 内-20
0

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
内-200）
2.墙体类型：综合考虑
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆

m3 152.79 557.13 85123.89

本页小计
321590.2

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 4 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 010402001004
砌块墙 内-10
0

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:A5.0蒸压加气混凝土砌块（
内-100）
2.墙体类型：综合考虑
3.砂浆强度等级:WM M5水泥石
灰混合砂浆

m3 43.34 582.33 25238.18

混凝土及钢筋
混凝土工程

6046388.
09

混凝土工程 2832098.
21

14 010501001001 垫层 C15 泵
送高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 120 648.44 77812.80

15 010501002001

地下室底板 C
35 P8 微膨 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 360 824.88 296956.8
0

16 010508001001

后浇带 地下
室底板、基础
（梁） C40 P
8 微膨 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40 P8，
添加10%剂量微膨胀高效抗裂
防水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 23 950.48 21861.04

本页小计
421868.8

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 5 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 010501005001

桩承台基础 C
35 P8 微膨 
泵送高度50m
内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 160 736.30 117808.0
0

18 010501005002
基础梁 C35 P
8 微膨 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 10 730.50 7305.00

19 010501002002
电梯坑 C35 P
8 微膨 泵送
高度50m内

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P8，
添加8%剂量微膨胀高效抗裂防
水剂
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、泵送、
浇筑、振捣、养护
2.其他完成本项所需的一切工
作

m3 35 860.92 30132.20

20 010502001001 矩形柱 C30
[项目特征]
1.混凝土种类:矩形柱
2.混凝土强度等级:C30

m3 451.53 817.66
369198.0

2

21 010504001003 直形墙 C35 1.混凝土种类:直行墙
2.混凝土强度等级:C35

m3 472.5 755.44 356945.4
0

22 010505001001 有梁板 C30
[项目特征]
1.混凝土种类:有梁板
2.混凝土强度等级:C30

m3 1595.56 707.60
1129018.

26

23 010506001001 直形楼梯 C30
[项目特征]
1.混凝土种类:直行楼梯
2.混凝土强度等级:C30

m3 31.85 770.03 24525.46

本页小计
2034932.

34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 6 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

24 010505006001
反檐、装饰线
 C30

[项目特征]
1.混凝土种类:反檐、装饰线
2.混凝土强度等级:C30

m3 115.2 892.23
102784.9

0

25 010505008001 雨篷 C30 1.混凝土种类:雨篷
2.混凝土强度等级:C30

m3 69.25 892.75 61822.94

26 010505008002 挑檐 C30 1.混凝土种类:挑檐
2.混凝土强度等级:C30

m3 69.25 916.70 63481.48

27 010505006002
栏板、女儿墙
 C30

[项目特征]
1.混凝土种类:栏板、女儿墙
2.混凝土强度等级:C30

m3 40.45 892.23 36090.70

28 010502002001 构造柱 C20
[项目特征]
1.混凝土种类:构造柱
2.混凝土强度等级:C20

m3 66.26 846.22 56070.54

29 010503004001
圈梁、过梁 C
20

[项目特征]
1.混凝土种类:圈梁
2.混凝土强度等级:C20

m3 40.79 744.35 30362.04

30 010503004002 反坎 C20
[项目特征]
1.混凝土种类:反坎
2.混凝土强度等级:C20

m3 19.56 744.35 14559.49

31 010103001001
陶粒混凝土回
填 CL10

[项目特征]
1.混凝土种类:陶粒混凝土
2.混凝土强度等级:CL10

m3 50 517.16 25858.00

32 010507001002 无障碍坡道

[项目特征]
1.参考图集:13ZJ301
2.垫层材料种类、厚度:300mm
厚3:7灰土，分两步夯实
3.混混凝土强度等级、厚度:1
00厚C15商品混凝土

m2 5.06 65.51 331.48

33 010507001003 散水

[项目特征]
1.图集:11ZJ901-5/7
2.垫层材料种类、厚度:100厚
1:3:6石灰、碎石（砖）三合
土
3.面层:60厚C20混凝土，撒1:
1水泥砂纸压实赶光
4.变形缝填塞材料：建筑嵌缝
油膏填缝

m2 152.64 60.10 9173.66

钢筋工程 3214289.
88

本页小计
400535.2

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 7 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

34 010515001001
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢

t 5.4858 5933.29 32548.84

35 010515001003
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用

t 72.4829 5770.80 418284.3
2

36 010515001005
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 64.4292 5778.19 372284.1
6

37 010515001004
现浇混凝土钢
筋 Ф25内 Ⅲ
级钢

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф25内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用

t 209.889 5387.53 1130783.
28

38 010515001006
现浇混凝土钢
筋 Ф12-25内
 Ⅲ级钢E

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф12-25内 Ⅲ级钢
2.其他:满足设计规范要求，
综合考虑带“ E” 钢筋相关费用
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 173.681 5471.86 950358.1
2

本页小计
2904258.

72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 8 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

39 010515001007
现浇混凝土钢
筋  Ф10内Ⅰ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
圆钢Ф10内Ⅰ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 1.3372 6825.42 9126.95

40 010515001008
现浇混凝土钢
筋 Ф10内 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10内 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 24.161 7093.64
171389.4

4

41 010515001009
现浇混凝土钢
筋 Ф10外 Ⅲ
级钢 箍筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:现浇构件 
螺纹钢Ф10外 Ⅲ级钢 箍筋
[工作内容]
1.钢筋制安
2.钢筋运输
3.焊接、绑扎
4.其他完成本项所需的一切工
作

t 18.104 5729.25
103722.3

4

42 010516003003 电渣压力焊接
头

[项目特征]
1.连接方式:电渣压力焊
2.接头种类:电渣压力焊接头
3.接头规格:Φ18以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 562 8.31 4670.22

本页小计
288908.9

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 9 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

43 010516003002 电渣压力焊接
头

[项目特征]
1.连接方式:电渣压力焊
2.接头种类:电渣压力焊接头
3.接头规格:Φ32以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 1124 10.48 11779.52

44 010516003004 机械连接

[项目特征]
1.连接方式:直螺纹套筒
2.接头种类:直螺纹套筒接头
3.接头规格:Φ25以内
[工作内容]
1.安装埋设、焊接固定
2.磨光、固定安装
3.清理
4.其他完成本项所需的一切工
作

个 224.8 16.72 3758.66

45 010516003005 机械连接

[项目特征]
1.连接方式:直螺纹套筒
2.接头种类:直螺纹套筒接头
3.接头规格:Φ32以内
[工作内容]
1.接头制安、运输
2.其他完成本项所需的一切工
作

个 337.2 16.56 5584.03

金属结构工程 8661.40

46 010516002002 预埋铁件

[项目特征]
1.钢材种类、规格:综合考虑
2.铁件尺寸:综合考虑
3.油漆品种、刷漆遍数:满足
设计及施工规范
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.除锈、刷油漆
3.其它完成本项所需的一切工
作

t 0.24 11630.92 2791.42

本页小计 23913.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 10 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

47 010516002001 钢爬梯

[项目特征]
1.钢梯类型:爬式
2.钢材种类、规格:Ф20@300
3.油漆品种、刷漆遍数:满足
设计和规范要求综合考虑
4.除锈方式及等级:综合考虑
5.探伤要求:符合设计规范要
求
6.焊缝检测:符合设计规范要
求
7.图集：参照98ZJ501 3/40
[工作内容]
1.制作
2.拼装、安装
3.探伤
4.除锈、刷油漆
5.运输
6.其它完成本项所需的一切工
作

t 0.551 10653.33 5869.98

门窗工程 237364.7
6

48 010802003002
钢质防火门（
单扇甲级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇甲级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 54 505.00 27270.00

49 010802003003
钢质防火门（
双扇甲级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇甲级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 126 525.33 66191.58

50 010802003004
钢质防火门（
单扇乙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇乙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 43.2 493.83 21333.46

51 010802003005
钢质防火门（
双扇乙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇乙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 100.8 513.69 51779.95

本页小计
172444.9

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 11 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

52 010802003006
钢质防火门（
单扇丙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
单扇丙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 28.8 478.09 13768.99

53 010802003007
钢质防火门（
双扇丙级）

[项目特征]
1.门类型:成品钢制防火门（
双扇丙级）
2.门材质:综合考虑
3.洞口尺寸:综合考虑

m2 7.2 463.24 3335.33

54 010807003001 金属百叶窗
1.窗代号及洞口尺寸:详图
2.框、扇材质:铝合金百叶同
相邻外墙颜色

m2 189 284.05 53685.45

屋面及防水工
程

1097520.
76

地下室、屋面 388134.6
4

55 01110200327009 块料楼地面

[项目特征]
1、面砖面:8厚耐磨砖
2、粘结层:3~5厚WS M20水泥
砂浆粘贴面砖

m2 1046.05 115.52 120839.7
0

56 010902003001 屋面刚性层

[项目特征]
1.刚性层厚度：50厚
2.混凝土种类、强度等级：细
石混凝土 C20保护层
3.嵌缝材料：平面四周（沿墙
和水沟边）设宽10mm伸缝，缝
内嵌单组份聚氨酯密封胶；平
面内4mX4m分仓设缩缝，用切
割机切缝深15mm，缝宽10mm,
缝采用单组份聚氨酯密封胶密
封,随捣随压实抹平
4.钢筋规格、型号：Φ4@100*
100双向筋，钢筋在分缝处断
开

m2 1046.05 71.39 74677.51

57 011003001001 隔离层
[项目特征]
1.隔离层材料品种：聚酯无纺
布隔离层(200g/m2)

m2 1046.05 11.38 11904.05

本页小计
278211.0

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 12 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

58 01110100352006
细石混凝土楼
地面

[项目特征]
1.找坡层厚度、混凝土强度等
级：最薄处30厚C15细石混凝
土找坡层，找坡2%，随捣随压
实抹平

m2 1085.34 28.94 31409.74

59 010902001005 地下室顶板（
非种植区）

[项目特征]
1.钢筋混凝土楼板≥250，抗
渗等级≥P8
2.刷基层处理剂一遍
3.点粘聚乙烯薄膜一层
4.70厚C20细石混凝土70mm,内
配φA6.5@200双向钢筋网
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 606.8 71.49 43380.13

60 010902001006 地下室顶板（
种植区）

[项目特征]
1.钢筋混凝土楼板≥250，抗
渗等级≥P8
2.干铺聚酯纤维无纺布一层（
200g/m2）
3.20厚DS M15预拌抹灰砂浆找
平
4.干铺聚酯纤维无纺布一层（
200g/m2）
5.70厚C20细石混凝土70mm,内
配φA6.5@200双向钢筋网
6.成品疏水板（凹凸高度15mm
,抗压强度KN/m2）
7.干铺聚酯纤维无纺布一层（
200g/m2）
8.设不小于150厚陶粒疏水层(
不应小于25mm)
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 910.2 113.11 102952.7
2

本页小计
177742.5

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 13 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

61 010902008001
屋面变形缝盖
板

[项目特征]
1.变形缝部位：屋面
2.参考图集：11ZJ111-A-11页
大样7
[工作内容]
1.清缝
2.填塞
3.盖缝制作、安装
4.图集、规范规定的其他工作
5.其他完成本项所需的一切工
作

m 12 67.64 811.68

62 010903004001
墙面变形缝 
外墙

[项目特征]
1.变形缝部位：外墙
2.参考图集：11ZJ111-A-3页
大样38
[工作内容]
1.清缝
2.填塞
3.盖缝制作、安装
4.图集、规范规定的其他工作
5.其他完成本项所需的一切工
作

m 5.6 95.37 534.07

63 010904004004
楼(地)面变形
缝

[项目特征]
1、50厚发泡聚苯乙烯板填实
，两面夹钢板网铁钉固定 
2、50*3铝板,15 长平头螺丝
单边固定@150
3、其他完成本项所需的一切工
作

m 12 77.98 935.76

64 010904004005 顶棚变形缝

[项目特征]
1、清缝 
2、盖板制作安装 
3、铝合金封板螺栓固定 
4、刷防护材料 
5、做法详见国标《04CJ01-2
》3/25
6、其他完成本项所需的一切工
作

m 8 86.16 689.28

地下室、屋面
防水

351333.0
3

本页小计 2970.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 14 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

65 010902001002 地下室顶板（
非种植区）

[项目特征]
1.1.0厚水泥基渗透结晶型防
水涂料
2.3厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材（有胎类）
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 728.16 86.52 63000.40

66 010902001004 地下室顶板（
种植区）

[项目特征]
1.3厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材（有胎类）
2.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防
水卷材
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1092.24 115.88 126568.7
7

67 010902001003 屋面卷材防水

[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度：3
厚自粘聚合物改性沥青防水卷
材两道(聚酯胎,Ⅰ型)
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 2517.26 46.18
116247.0

7

本页小计
305816.2

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 15 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

68 010902002001 屋面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种：单组份聚氨酯
防水涂料防水层（防水主材甲
供）
2.涂膜厚度：1.5厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1174.93 38.74 45516.79

楼(地)面/墙
面防水、防潮

358053.0
9

69 010904001001
地下室底板防
水

[项目特征]
1、1.5厚预铺式丁基自粘HDPE
高分子防水卷材
[工作内容]
1.基层清理
2.材料运输
3.接缝、嵌缝及收口
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 2038 102.82
209547.1

6

70 010903002002 地下室墙面涂
膜防水

[项目特征]
1.5 厚高粘抗滑移橡胶沥青防
水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝及收口
5.其他完成本项所需的一切工
作

m2 804.48 54.30 43683.26

71 031208007001 地下室墙面防
水保护层

[项目特征]
1.防水部位：地下室墙身外侧
2.保护层：50厚挤塑聚苯板
3.粘结材料种类：专用胶粘剂
粘贴
[工作内容]
1.基层清理
2.保护层铺贴
3.其他完成本项所需的一切工
作

m2 780 53.35 41613.00

本页小计
340360.2

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 16 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

72 010904004001
地下室外贴止
水带

[项目特征]
1.止水带材料种类：外贴式止
水带
2.填缝材料：油膏嵌实
[工作内容]
1.止水带制作、运输、安装
2.填缝
3.其他完成本项所需的一切工
作

m 98 45.49 4458.02

73 010904004002
地下室钢板止
水带

[项目特征]
1.止水带材料种类：-3x300mm
 Q235B钢板
[工作内容]
1.止水带制作、运输、安装
2.其他完成本项所需的一切工
作

m 78 72.15 5627.70

74 010904002004 地下室涂膜防
水

[项目特征]
1.防水膜品种：JSⅡ聚合物水
泥防水涂料
2.涂膜厚度：1.5厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 480 51.33 24638.40

75 010903002003

地下室墙面涂
膜防水（消防
水池、调蓄池
）

[项目特征]
1.防水膜品种：JSⅡ聚合物水
泥防水涂料
2.涂膜厚度：1.5厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：消防水池、调蓄池

m2 250 49.34 12335.00

本页小计 47059.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 17 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

76 010904002006
涂膜防水（集
水井）

[项目特征] 
1.防水膜品种：水泥基渗透结
晶型防水涂料 
2.涂膜厚度：用量不小于1.5
kg/平方米，且厚度大于等于1
[工作内容] 
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作
5.部位：集水井

m2 107.57 33.91 3647.70

77 010904002007
混凝土雨篷、
室外空调机板
涂料防水

[项目特征]
1.防水部位：空调飘板
2.防水膜品种：JS-II聚合物
水泥基防水涂料（防水主材甲
供）
3.涂膜厚度、遍数：1厚
[工作内容] 
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 87.37 27.40 2393.94

78 010904002003
天棚面涂膜防
水

[项目特征] 
1.1厚JSⅡ聚合物水泥防水涂
料
[工作内容] 
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 30.36 27.40 831.86

79 010904004003 钢板止水带

[项目特征]
1.止水带材料种类：-3x300mm
 Q235B钢板
[工作内容]
1.止水带制作、运输、安装
2.其他完成本项所需的一切工
作

m 128.58 72.15 9277.05

保温、隔热、
防腐工程

121172.7
7

本页小计 16150.55



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 18 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

80 011001003002
保温隔热墙面
 保温砂浆

[项目特征]
1.保温隔热部位：墙面
2.保温隔热方式：内保温
3.基层处理：刷界面砂浆DIT
一遍
4.保温隔热材料品种、规格、
厚度：30厚保温砂浆，分二到
四次抹成（导热系数Ф0.07W/
mK）
5.增强网及抗裂砂浆种类：3~
4厚抗裂砂浆将耐碱玻璃纤维网
布一层埋入砂浆中
6.部位:内墙保温3、4

m2 1128.03 65.31 73671.64

81 新增11
保温隔热屋面
 聚苯板

[项目特征]
1.保温隔热材料品种、规格：
30X1.25=37.5厚挤塑聚苯板,
燃烧性能等级≥B1级，(导热
系数0.033W/m· K)(有隔热时
采用)
2.填缝做法：防水胶灌封

m2 1046.05 45.41 47501.13

楼地面装饰工
程

821131.0
4

82 011003001003
隔离层（土工
布）

1.材料品种、规格:空铺土工
布隔离层(200g/㎡)
（适用于花池）

m2 83.71 3.97 332.33

83 0402010096007 排水板

[项目特征]
1.疏水层材料品种、规格:铺H
12塑料蓄排水板疏水兼保护层
（适用于花池）

m2 83.71 27.19 2276.07

本页小计
123781.1

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 19 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

84 01110100620007
环氧漆地坪漆
（地下室）

[项目特征]
1.面层：2厚环氧自流平(封闭
剂)水泥基自流平界面剂50厚C
30细石混凝土面，6mX6m分仓
设缩缝,用切割机切缝深15mm,
缝宽10mm,缝采用单组份聚氨
酯密封胶密封,随捣随压实抹平
,
2.钢筋规格、型号：细石混凝
土配Φ6@200双向
[工作内容]
1.基层清理
2.抹面层
3.压槽
4.钢筋制作、安装
5.材料运输
6.其他完成本项所需的一切工
作
7.部位：机动车停车库

m2 947 174.18
164948.4

6

85 01110100620008
平面砂浆找平
层（地下室）

[项目特征]
1、45LC7.5轻集料混凝土垫层
2、部位：机动车停车库

m2 30 17.76 532.80

86 01110100352009 细石混凝土楼
地面 找坡

[项目特征]
1.找坡层厚度、混凝土强度等
级:最薄处20厚C15细石混凝土
找坡层,找坡i=5%,随捣随压实
抹平
（适用于大型混凝土雨篷）

m2 30.24 19.20 580.61

87 0111010014015 平面砂浆找坡
层

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比：
最薄处20厚WW M20防水砂浆找
平找坡兼防水层,找坡i=5%,坡
向室外
（适用于飘板）

m2 228.94 24.17 5533.48

88 0111010014016 平面砂浆找坡
层

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:1
0厚WW M20普通防水砂浆找平
层
（适用于空调板、飘板、大型
混凝土雨篷）

m2 348.83 12.33 4301.07

本页小计
175896.4

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 20 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

89 0111010014017 平面砂浆找坡
层

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比：
20mm厚WS M20水泥砂浆面加水
泥粉,抹面压光
（适用于配电间、风机房、风
井、风室、集气室）（-2F）

m2 253 22.26 5631.78

90 01110100352010
轻集料混凝土
找平层

[项目特征]
1.找坡层厚度、砂浆配合比:
最薄处30厚LC5.0轻集料混凝
土2%找坡层
（适用于花池）

m2 83.71 43.44 3636.36

91 0111010014018 平面砂浆找平
层

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比：
20厚1:3水泥砂浆找平层
（适用于花池）

m2 83.71 22.03 1844.13

92 0111010014019 平面砂浆找平
层

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比：
10厚M5砂浆隔离
（适用于花池）

m2 83.71 12.74 1066.47

93 0111010014020 水泥砂浆楼梯
面层

[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比：30
厚WS M20水泥砂浆，抹面压光
2.防滑条：踏步边贴瓷砖踏步
防滑条
（适用于楼梯间踏步）

m2 19.71 145.94 2876.48

94 0111010014021 水泥砂浆楼地
面

项目特征]
1.基层清理：素水泥浆结合层
一遍
2.找平层厚度、砂浆配合比：
30厚WS M20水泥砂浆抹面压光
（适用于楼梯间休息平台）

m2 28.05 31.73 890.03

95 0111010014007 楼18 水泥砂
浆楼地面

[项目特征]
1.20厚WS M20水泥砂浆,抹平
压光
2.现浇钢筋混凝土楼板
（适用于托儿班/幼儿活动单元
、走廊、晨检室、观察保健室
、活动室、音体活动室、后勤
门厅）

m2 2615.58 22.26 58222.81

本页小计 74168.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 21 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

96 011103003001
楼18 PVC塑料
地面

[项目特征]
1.2mm厚PVC塑胶环保地板(幼
儿园专用)
（适用于托儿班/幼儿活动单元
、走廊、晨检室、观察保健室
、活动室、音体活动室、后勤
门厅）

m2 2615.58 121.61
318080.6

8

97 01110100352007 地1 细石混凝
土楼地面

[项目特征]
1.上部构造做法根据各功能部
位同楼面
2.100厚C15混凝土,随捣随抹
平
3.素土夯实
（适用于托儿班/幼儿活动单元
、走廊、晨检室、观察保健室
、办公室、活动室、音体活动
室、后勤门厅）

m2 2704.97 54.50 147420.8
7

98 01110200327010 楼4 块料楼地
面

[项目特征]
1.陶瓷地砖铺实拍平
2.10厚水泥膏掺108胶(水泥:
水:胶配比1:1:0.1)铺实拍平
地砖,水泥浆擦缝
（适用于办公室）

m2 89.38 121.61 10869.50

99 0111010014008 楼4 水泥砂浆
楼地面

[项目特征]
1.25厚M15干硬性水泥砂浆,面
上撒素水泥
（适用于办公室）

m2 89.38 31.24 2792.23

100 011102003003
楼4 隔音楼地
面

[项目特征]
1.5厚隔音涂料
2.素水泥浆结合层一道
3.现浇钢筋混凝土楼板
（适用于办公室）

m2 89.38 40.08 3582.35

101 011102003004 楼7 块料楼地
面

[项目特征]
1.6~10厚防滑地砖
2.10厚水泥膏掺108胶(水泥:
水:胶配比1:1:0.1)铺实拍平
地砖,水泥浆擦缝
（适用于卫生间(活动单元)）

m2 198.13 74.50 14760.69

102 0111010014009 楼7 水泥砂浆
楼地面

[项目特征]
1.20厚WS M20水泥砂浆保护兼
找平层
（适用于卫生间(活动单元)）

m2 198.13 22.26 4410.37

本页小计
501916.6

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 22 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

103 01110100352008 楼7 细石混凝
土楼地面

[项目特征]
1.最薄处30厚C20细石混凝土
找坡,找坡i=1%%%,坡向地漏
（适用于卫生间(活动单元)）

m2 198.13 29.47 5838.89

104 011003001002 楼7 隔离层
[项目特征]
1.空铺土工布隔离层200g/m
（适用于卫生间(活动单元)）

m2 198.13 3.97 786.58

105 0111010014010 楼7 水泥砂浆
楼地面

[项目特征]
1.最薄处20厚WW M20防水砂浆
找平找坡,找坡i=2%%%,坡向泄
水口
2.现浇钢筋混凝土楼板
（适用于卫生间(活动单元)）

m2 198.13 24.17 4788.80

106 011101006001 地5 地面降板
回填

[项目特征]
1.80厚C15混凝土(完成标高同
两侧为降板处标高)
（适用于卫生间(活动单元)、
主副食加工、备餐间、糕点间
、水果间、消毒室、开水炉间
、主食库、副食库、更衣室、
卫生间(后勤区域)）

m2 249.65 45.68 11404.01

107 01110200327011 楼10 块料楼
地面

[项目特征]
1.6~10厚防滑地砖
2.10厚水泥膏掺108胶(水泥:
水:胶配比1:1:0.1)铺实拍平
地砖,水泥浆擦缝
（适用于主副食加工、消毒室
、开水炉间、卫生间(后勤区域
)）

m2 51.51 74.50 3837.50

108 0111010014011
楼10 水泥砂
浆楼地面

[项目特征]
1.最薄处20厚WW M20防水砂浆
找平找坡,找坡i=1%%%,坡向地
漏
（适用于主副食加工、消毒室
、开水炉间、卫生间(后勤区域
)）

m2 51.51 24.17 1245.00

109 010512001001 楼10 混凝土
预制板

1.60厚C25钢筋混凝土预制板,
配单层Φ8@200双向钢筋

m2 51.51 62.77 3233.28

110 010401012003
楼10 砖砌柱
墩架空层

[项目特征]
1.砖砌柱墩架空层
（适用于主副食加工、消毒室
、开水炉间、卫生间(后勤区域
)）

m3 7.2114 761.47 5491.26

本页小计 36625.32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

111 0111010014012
楼10 水泥砂
浆楼地面

[项目特征]
1.20厚WS M20水泥砂浆保护层
（适用于主副食加工、消毒室
、开水炉间、卫生间(后勤区域
)）

m2 51.51 22.26 1146.61

112 0111010014013 楼10 水泥砂
浆楼地面

[项目特征]
1.最薄处20厚WW M20水泥砂浆
找平找坡,找坡i=2%%%,坡向泄
水口
2.现浇钢筋混凝土楼板
（适用于主副食加工、消毒室
、开水炉间、卫生间(后勤区域
)）

m2 51.51 24.17 1245.00

113 01110200327012 设备房-楼1 
块料楼地面

[项目特征]
1.6~10厚纯水泥浆铺粘饰面砖
,白水泥擦缝
（适用于电井）

m2 33.02 79.12 2612.54

114 0111010014014
设备房-楼1 
水泥砂浆楼地
面

[项目特征]
1.20厚WS M20水泥砂浆面加水
泥粉,抹面压光
2.现浇钢筋混凝土楼板
（适用于电井）

m2 33.02 22.26 735.03

115 011105001001
踢1 水泥浆踢
脚

[项目特征]
1.踢脚高度:150mm
2.面刷纯水泥浆
3.基层找平等构造详内墙做法
（适用于电井）

m2 7.14 66.15 472.31

116 011105005001 踢2 硬木踢脚

[项目特征]
1.踢脚高度:50mm
2.18厚硬木踢脚(燃烧性能等
级B1级)
3.20X30通长木条,上下各一条
4.墙上预埋防腐木砖,中距400
（适用于走廊、楼梯间、晨检
室、观察保健室、音体活动室
、后勤门厅）

m2 59.01 97.08 5728.69

本页小计 11940.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

117 011204003005 踢4 面砖墙裙

[项目特征]
1.墙裙高度:1200mm
2.陶瓷面砖脚线砖
3.10厚水泥膏粘接层
4.基层找平等构造详内墙做法
5.含圆角收口条
（适用于托儿班/幼儿活动单元
、活动室）

m2 137.652 130.59 17975.97

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

1444052.
50

内墙、柱面装
饰工程

511775.8
3

118 010607005001
钉(贴)网片 
内墙

[项目特征]
1.钢(铁)网品种、材质:镀锌
电焊网，线径0.9mm，间距12.
7mm*12.7mm
2.加固方式:综合考虑

m2 892.01 20.35 18152.40

119 01120100157009 内墙面挂网

[项目特征]
做法及材料规格：热镀锌钢丝
网，钢丝直径0.7mm，网孔20*
20mm
2.部位：砌体墙与混凝土梁、
柱交接处

m2 357.59 20.35 7276.96

120 01120100157010
墙面一般抹灰
（地下室）

[项目特征]
基层墙体：砌筑+混凝土墙面
1、封底漆封底(抗碱漆)钢筋
砼梁、柱与砖墙交接处挂镀锌
电焊钢丝网(%%C0.7x20x20),
阴角处不挂,300宽沿缝居中每
侧宽度150mm;
2、底层抹灰15厚 DP M15预拌
抹灰砂浆底
3、部位：机动车停车库、机动
车坡道墙面

m2 1854 44.31 82150.74

本页小计
125556.0

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 25 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

121 01120100157011
墙面一般抹灰
（地下室独立
柱）

[项目特征]
基层墙体：砼墙
1.封底漆封底(抗碱漆)钢筋砼
梁、柱与砖墙交接处挂镀锌电
焊钢丝网(%%C0.7x20x20),阴
角处不挂,300宽沿缝居中每侧
宽度150mm;
2.部位：机动车停车库

m2 378 53.19 20105.82

122 01120100157012
墙面一般抹灰
（地下室）

[项目特征] 砼墙基层墙体;
1.20厚1:2水泥砂浆保护层
2.部位：消防水池、调蓄池

m2 54 42.61 2300.94

123 01120100157013
墙面一般抹灰
（地下室）

[项目特征]
基层墙体：砌筑+混凝土墙面
1.筋砼梁、柱与砖墙交接处挂
镀锌电焊钢丝网(%%C0.7x20x2
0),阴角处不挂,300宽沿缝居
中每侧宽度150mm;
2.底层抹灰15厚 DP M15预拌
抹灰砂浆底
2.部位：地下室各功能用房+
发电机房

m2 56 33.27 1863.12

124 01120100157014
墙面一般抹灰
（地下室）

[项目特征]
基层墙体;砌筑+混凝土墙面
1、封底漆封底(抗碱漆)钢
筋砼梁、柱与砖墙交接处挂镀
锌电焊钢丝网
(%%C0.7x20x20),阴角处
不挂,300宽沿缝居中每侧宽
度150mm;
2、底层抹灰15厚 DP M15预拌
抹灰砂浆
底
3、部位：地下室各机房及公共
空间

m2 118 44.31 5228.58

125 01120100157015
墙面一般抹灰
（地下室）

[项目特征]
基层墙体;各墙面
1、满挂镀锌电焊钢丝网
(%%C0.7x20x20)
2、底层抹灰15厚 DP M15预拌
抹灰砂浆
3、部位：地下室楼梯间

m2 108 48.22 5207.76

本页小计 34706.22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 26 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

126 01120100157017
墙柱（梁）面
一般抹灰 内
墙

1.墙基:普通土砌块+非铝模混
凝土
2.基层处理:刷素水泥浆一遍(
内掺108胶：水=1：4,加气混
凝土墙用)
3.底层厚度、砂浆配合比:10
厚WP M5水泥石灰砂浆,分两次
抹灰
4.面层厚度、砂浆配合比:5厚
WP M10水泥石灰砂浆抹面
5.含圆角收口条

m2 3224.16 26.10 84150.58

127 011202001001
墙柱（梁）面
一般抹灰 独
立柱

1.墙基:普通土砌块+非铝模混
凝土
2.基层处理:刷素水泥浆一遍(
内掺108胶：水=1：4,加气混
凝土墙用)
3.底层厚度、砂浆配合比:10
厚WP M5水泥石灰砂浆,分两次
抹灰
4.面层厚度、砂浆配合比:5厚
WP M10水泥石灰砂浆抹面
5.含圆角收口条

m2 13.49 43.61 588.30

128 011207001001
内墙15 粘贴
矿棉板墙面

[项目特征]
1.12厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆
3.18厚矿棉装饰板用专用胶粘
剂粘贴
4.含圆角收口条
（适用于音体活动室）

m2 163.43 71.60 11701.59

129 011204003001
内墙6、11 块
料墙柱（梁）
面

[项目特征]
1.5厚水泥膏掺108胶(水泥:水
:胶配比1:1:0.1)贴面砖,同面
砖色填缝材料填缝
2.含圆角收口条
（适用于卫生间(活动单元)、
主副食加工、备餐间、糕点间
、水果间、消毒室、开水炉间
、卫生间(后勤区域)）

m2 1365.83 143.25
195655.1

5

本页小计
292095.6

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 27 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

130 011204003002
内墙6 墙柱（
梁）面一般抹
灰

[项目特征]
1.5厚WWS M20涂刮型聚合物水
泥防水砂浆防水层
2.15厚WP M15水泥砂浆找平
3.刷素水泥浆一遍(内掺108胶
:水=1:4)
4.含圆角收口条
5.墙体基层:普通土砌块/非铝
模混凝土
（适用于卫生间(活动单元)、
主副食加工、备餐间、糕点间
、水果间、消毒室、开水炉间
、卫生间(后勤区域)）

m2 1338.84 50.30 67343.65

131 011201001002
设备房-内墙1
 墙柱（梁）
面一般抹灰

[项目特征]
1.15厚WP M10水泥石灰砂浆,
分两次磨平
2.刷素水泥浆一遍(内掺108胶
:水=1:4)
3.墙体基层:普通土砌块/非铝
模混凝土
（消防控制室兼电信间、电井
）

m2 272.74 26.19 7143.06

132 011204003006 块料墙面（墙
裙）

[项目特征]
(砌筑墙、砼墙、预制板)基层
墙体;
1、5厚瓷砖专用粘结剂
2、4-5厚300*300釉面砖,白水
泥擦缝
3、部位：生活水泵房、优质水
处理机房

m2 20.2 143.92 2907.18

外墙、柱面装
饰工程

932276.6
7

133 010607005002
钉(贴)网片 
外墙

[项目特征]
1.材料品种、规格:镀锌电焊
网，线径0.9mm，间距12.7mm*
12.7mm
2.加固方式:综合考虑

m2 4298.88 20.35 87482.21

134 01120100157018 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.防水层厚度、配合比：12+8
厚WW M20普通防水砂浆找平兼
防水层

m2 4990.4 47.41 236594.8
6

本页小计
401470.9

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 28 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

135 01120100157019
墙柱（梁）面
一般抹灰 外
墙

[项目特征]
1.防水层厚度、配合比：12+8
厚WW M20普通防水砂浆找平兼
防水层

m2 85.42 55.75 4762.17

136 01120100157021 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型：外墙
2.贴结层材料种类、厚度：3~
5mm WP M20水泥砂浆加水重20
%聚乙烯醇白乳胶镶贴，专用瓷
砖填缝料填缝
3.面层材料品种、规格：外墙
砖

m2 5133.89 117.54 603437.4
3

天棚工程 6330.38

137 011302001001 隔音顶棚

[项目特征]
1、钢筋混凝土板,基层修补、
清理平
整;(楼板底预留%%C8吊筋,双
向中距
900~1200)
2. 铝合金配套T型龙骨,双向
中距
600
(铝合金T型龙骨高32或35)
3. 13~15厚600X600矿棉装饰
吸音板搁置龙骨翼缘上
4.部位：发电机房（含发电机
房配电室）

m2 55.35 114.37 6330.38

油漆、涂料、
裱糊工程

214148.2
4

油漆、涂料、
裱糊工程（除
外墙）

207288.1
6

138 011406001006 抹灰面油漆

[项目特征]
1.腻子种类、刮腻子遍数：2
厚耐水腻子,分二遍刮平
2.涂料品种、喷刷遍数：面涂
防霉无机涂料,一底两面(燃烧
性能等级A级)
3.含圆角收口条

m2 965.98 41.91 40484.22

本页小计
655014.2

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 29 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

139 011406001007 天棚刮腻子

[项目特征]
1.腻子种类、刮腻子遍数：2
厚耐水腻子,分二遍刮平
2.含圆角收口条

m2 1603.38 14.11 22623.69

140 011406003006 满刮腻子

[项目特征]
1.基层类型：内墙面
2.腻子种类、刮腻子遍数：2
厚防霉耐水腻子，分二遍刮平
3.含圆角收口条

m2 2472.59 12.19 30140.87

141 011406003007
满刮腻子（独
立柱）

[项目特征]
1.基层类型：内墙面
2.腻子种类、刮腻子遍数：2
厚防霉耐水腻子，分二遍刮平
3.含圆角收口条

m2 391.49 14.13 5531.75

142 011406001008
墙面喷刷涂料
 内墙面

[项目特征]
1.腻子种类、刮腻子遍数：刮
腻子2遍,机械打磨
2.涂料品种、喷刷遍数：防霉
无机涂料(一底两面)
3.含圆角收口条
（适用于楼梯）

m2 180.46 31.29 5646.59

143 011406003001
内墙1、3 防
霉无机涂料

[项目特征]
1.饰面层:防霉无机涂料(燃烧
性能等级A级)
2.刮腻子2遍,机械打磨
3.含圆角收口条

m2 2505.75 41.05
102861.0

4

外墙油漆、涂
料、裱糊工程

6860.08

144
补202103061835
0106001 墙面喷刷涂料

 外墙面

[项目特征]               
                         
                         
                         
                         
1.基层类型：外墙面
2.腻子种类、刮腻子遍数：砌
块刮配套外墙腻子,打磨平整；
混凝土墙刮配套外墙腻子,打磨
平整
3.涂料品种、喷刷遍数：外墙
真石漆涂料(底漆、中层漆、面
漆)
（适用于女儿墙内侧）

m2 85.42 80.31 6860.08

本页小计
173664.0

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 30 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

其他工程

措施项目 2186844.
55

145 粤011701008001 综合钢脚手架

[项目特征]
1.建筑结构形式:详图纸要求
2.搭设高度:20.5米以内
3.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架、斜道、上料
平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 2775.98 100.14
277986.6

4

146 粤011701008002 综合钢脚手架

[项目特征]
1.建筑结构形式:详图纸要求
2.搭设高度:4.5米以内
3.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架、斜道、上料
平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 1890 12.75 24097.50

147 粤011701010001 满堂脚手架（
5.2m内）

[项目特征]
1.搭设高度:5.2米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 5180 13.43 69567.40

本页小计
371651.5

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 31 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

148 粤011701011001 里脚手架（4.
1m内）

[项目特征]
1.搭设高度:4.1米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 1990 16.75 33332.50

149 粤011701011002 里脚手架（4.
5m）

[项目特征]
1.搭设高度:4.5米
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

m2 600 22.39 13434.00

150 粤011701015001 电梯井脚手架

[项目特征]
1.搭设高度:20米以内
2.计算说明:工程量内已考虑
定额计算规则差异
[工程内容]
1.场内外材料运输
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

座 2 1922.35 3844.70

151 010103002002 消纳费 1.名称：消纳费
2.土方、建筑垃圾

m3 4946.629 24.25 119955.7
5

152 010401001001 砖胎模

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:灰砂砖
2.模板类型：砖胎模
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆M5
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.其他完成本项所需的一切工
作

m3 558.43 555.68
310308.3

8

本页小计
480875.3

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

153 01120100157016 砖胎模抹灰

[项目特征]
1.墙基：砖胎模
2.抹灰层厚度、砂浆配合比：
20厚WP M20水泥石灰砂浆
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输
3.砖胎模抹灰
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 1778.85 41.50 73822.28

154 011702001001 基础垫层模板

[项目特征]
1.模板类型:基础垫层模板
2.其他:综合单价已经考虑定
额工程量，其他按国家规范中
的相关规定
[工程内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等
4.其他完成本项所需的一切工
作

m2 42 30.44 1278.48

155 011702002005 矩形柱
[项目特征]
1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内

m2 55.08 59.26 3264.04

156 011702002006 矩形柱
[项目特征]
1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8外

m2 39.34 65.00 2557.10

157 011702002003 矩形柱

[项目特征]
1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内 实际支模高
度(m):3.9

m2 336.46 63.92 21506.52

158 011702002004 矩形柱

[项目特征]
1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内 实际支模高
度(m):3.9

m2 636.72 69.66 44353.92

159 011702002007 矩形柱

[项目特征]
1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8外 实际支模高
度(m):4.5

m2 378 69.66 26331.48

本页小计
173113.8

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 33 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

160 011702011002 直形墙
1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 
40 支模高度3.6m内 实际支
模高度(m):4.5

m2 3780 50.83
192137.4

0

161 011702006001 矩形梁
[项目特征]
1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)
 25以内 支模高度3.6m

m2 163.15 70.81 11552.65

162 011702006003 矩形梁

[项目特征]
1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)
 25以内 支模高度3.6m 实际
支模高度(m):3.7~4.6

m2 2129 79.56 169383.2
4

163 011702006004 矩形梁

[项目特征]
1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)
 25以外 支模高度3.6m 实际
支模高度(m):3.7~4.6

m2 1490.06 86.55 128964.6
9

164 011702014001 有梁板
[项目特征]
1.有梁板模板 支模高度3.7~4
.6m

m2 1047.06 66.14 69252.55

165 011702014002 有梁板
[项目特征]
1.有梁板模板 支模高度3.6m 
实际支模高度(m):3.7~4.6

m2 3126.22 75.70
236654.8

5

166 011702024001 楼梯 [项目特征]
1.楼梯模板 直形

m2 91.85 183.53 16857.23

167 011702021001 反檐、装饰线 [项目特征]
1.反檐、装饰线模板

m2 795.27 64.10 50976.81

168 011702023001 雨蓬 [项目特征]
1.雨蓬模板

m2 444.39 78.29 34791.29

169 011702023002 挑檐 [项目特征]
1.挑檐模板

m2 217.38 70.30 15281.81

170 011702021002 栏板、女儿墙 [项目特征]
1.栏板、女儿墙模板

m2 266.91 64.10 17108.93

171 011702003001 构造柱
[项目特征]
1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.2内

m2 45.53 73.52 3347.37

172 011702003002 构造柱

[项目特征]
1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.2内 实际支模高
度(m):3.7~4.6

m2 317.32 78.18 24808.08

本页小计
971116.9

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 34 页  共 34 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

173 011702003003 构造柱

[项目特征]
1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内 实际支模高
度(m):3.7~4.6

m2 9.37 63.92 598.93

174 011702003004 构造柱

[项目特征]
1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8外 实际支模高
度(m):3.7~4.6

m2 162.74 69.66 11336.47

175 011702008001 圈梁、过梁 [项目特征]
1.圈梁模板 支模高度3.6m

m2 410.59 53.33 21896.76

176 011703001001 垂直运输 建筑物20m以内的垂直运输 现
浇框架结构

m2 3980 39.26 156254.8
0

本页小计 190086.9
6

合   计
13064029

.56



总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
19 512029.06

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

19%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
1.20%；省
级文明工地
为2.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 512029.06



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 188642.29

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 188642.29 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：黄埔幼儿园（含地下室） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

13764700.91 9 1238823.08

合    计 1238823.08
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