
单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 4326246.28

1.1 地下室 4326246.28

2 措施合计 714130.09

2.1 绿色施工安全防护措施费 376844.19

2.2 其他措施费 337285.90

3 其他项目 105352.02 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 105352.02

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 5145728.39

5 增值税销项税额 463115.56 －

6 总造价 5608843.95

8 人工费 1034179.61

招标控制价合计=1+2+3+5 5,608,843.95 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 1 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

地下室 4326246.
28

电气动力部分 2620338.
29

1 030404017003
配电箱 半周
长1m以内

项目特征
1.名称：配电箱 半周长1m以
内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 614 730.04
448244.5

6

2 030404017004
配电箱 半周
长1.5m以内

项目特征
1.名称：配电箱 半周长1.5m
以内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 145 845.48
122594.6

0

3 030404017005
配电箱 半周
长2.5m以内

项目特征
1.名称：配电箱 半周长2.5m
以内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 11 1694.07 18634.77

本页小计
589473.9

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 2 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

4 030404017006
配电箱  落地
柜

项目特征
1.名称：配电箱 半周长2.5m
以内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 1 1996.67 1996.67

5 030408001125
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-2*35+2*
16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-2*3
5+2*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 68.62 72.78 4994.16

6 030408001126

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*150+2
*70

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*1
50+2*70
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 355.47 412.40 146595.8
3

7 030408001127

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*185+2
*95

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*1
85+2*95
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 379.24 514.67 195183.4
5

8 030408001128
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*25+2*
16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*2
5+2*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 57.98 82.78 4799.58

9 030408001129
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*35+2*
16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*3
5+2*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2064.07 105.12 216975.0
4

本页小计
570544.7

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 3 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

10 030408001131
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*50+2*
25

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*5
0+2*25
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 489.17 149.77 73262.99

11 030408001133
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*70+2*
35

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*7
0+2*35
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 592.56 203.56 120621.5
1

12 030408001134
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*95+2*
50

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*9
5+2*50
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 26.4 283.90 7494.96

13 030408001135
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-5*10

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-5*1
0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 418.05 47.40 19815.57

14 030408001171
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-5*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-5*1
6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 1250.64 64.79 81028.97

15 030408001141
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-5*4

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-5*4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 3999.65 21.25 84992.56

本页小计
387216.5

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 4 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

16 030408001142
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-5*6

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-5*6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 1703.91 28.79 49055.57

17 030408001146
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-3*150+2*70

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-3*15
0+2*70
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 211.15 446.34 94244.69

18 030408001147
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*10

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*10
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 59.81 36.27 2169.31

19 030408001148
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*150+1*70

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*15
0+1*70
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 107.61 501.73 53991.17

20 030408001151
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*25+1*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*25
+1*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 72.82 98.14 7146.55

21 030408001152
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*35+1*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号： WDZB-B2-YJY-4*3
5+1*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 10.05 125.11 1257.36

22 030408001154
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*4

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 28.68 16.86 483.54

本页小计
208348.1

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 5 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

23 030408001155
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*6

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 70.55 22.81 1609.25

24 030408001157
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*10

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*10
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 296.76 45.26 13431.36

25 030408001158
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 132.49 71.56 9480.98

26 030408001159
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*6

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 3289.85 28.54 93892.32

27 030411004075
配线 WDZB-
BYJ-B2-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-BYJ-B2-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 237.31 2.97 704.81

28 030411004071
配线 WDZBN-
BYJ-B2-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-BYJ-B2-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 4530.41 3.56 16128.26

29 030411004072
配线 WDZBN-
BYJ-B2-4

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-BYJ-B2-4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 3071.86 4.84 14867.80

本页小计
150114.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 6 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

30 030411004076
配线 WDZBN-
BYJ-B2-6

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-BYJ-B2-6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 4161.08 6.76 28128.90

31 030408001163

电力电缆 FS
-YJY-4*2.5
（水泵/风机
）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：FS-YJY-4*2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 567.59 15.85 8996.30

32 030408001168

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*25+1*
16（水泵/风
机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*2
5+1*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 144.37 73.47 10606.86

33 030408001169

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*6（水
泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 119.17 20.26 2414.38

34 030408001160

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-4*16（
水泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-4*1
6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 130.55 56.55 7382.60

35 030408001162

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-4*4（水
泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-4*4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 198.02 17.02 3370.30

36 030408001138

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-4*2.5（
水泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-4*2
.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 18.05 12.64 228.15

本页小计 61127.49



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 7 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

37 030408001170

电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*2.5（水
泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*2.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 36.91 12.34 455.47

38 030408001143

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-7*70（
水泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-7*7
0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 21.59 301.85 6516.94

39 030408001144

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-7*35（
水泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-7*3
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 32.36 49.64 1606.35

40 030408001145

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-7*16（
水泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-7*1
6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 24.27 39.83 966.67

41 030408006013 电力电缆头 1
6mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头16mm2
2.型号：16mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 36 80.09 2883.24

42 030408006008 电力电缆头 2
5mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头25mm2
2.型号：25mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 12 131.50 1578.00

43 030408006018 电力电缆头 3
5mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头35mm2
2.型号：35mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 77 131.50 10125.50

本页小计 24132.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 8 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

44 030408006019 电力电缆头 5
0mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头50mm2
2.型号：50mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 14 262.80 3679.20

45 030408006009 电力电缆头 7
0mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头70mm2
2.型号：70mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 18 262.80 4730.40

46 030408006020 电力电缆头 9
0mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头90mm2
2.型号：90mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 2 338.14 676.28

47 030408006021 电力电缆头 1
50mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头150mm2
2.型号：150mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 8 516.08 4128.64

48 030408006011 电力电缆头 1
85mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头185mm2
2.型号：185mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 26 516.08 13418.08

49 030408006022
电力电缆头16
mm2（水泵/
风机）

项目特征
1.名称：电力电缆头16mm2
2.型号：16mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 16 80.09 1281.44

50 030408006023
电缆头25mm2
（水泵/风机
）

项目特征
1.名称：电力电缆头25mm2
2.型号：25mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 9 131.50 1183.50

51 030408006024
电缆头35mm2
（水泵/风机
）

项目特征
1.名称：电力电缆头35mm2
2.型号：35mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 2 197.49 394.98

52 030408006025
电缆头70mm2
（水泵/风机
）

项目特征
1.名称：电力电缆头70mm2
2.型号：70mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 1 262.80 262.80

本页小计 29755.32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 9 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

53 030404017001 T接箱（潜水
泵）

项目特征
1.名称：T接箱（潜水泵）
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 19 291.44 5537.36

54 030411003080
热镀锌金属桥
架 50*50

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：50*50
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 334.08 45.89 15330.93

55 030411003081
热镀锌金属桥
架 100*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：100*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 506.36 78.74 39870.79

56 030411003082
热镀锌金属桥
架 200*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：200*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 142 94.02 13350.84

57 030411003083
热镀锌金属桥
架 200*150

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：200*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 79.19 114.49 9066.46

58 030411003084
热镀锌金属桥
架 300*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：300*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 79.36 122.92 9754.93

本页小计 92911.31
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

59 030411003090
热镀锌金属桥
架 300*150

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：300*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 116.41 132.20 15389.40

60 030411003085
热镀锌金属桥
架 400*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：400*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 20 159.45 3189.00

61 030411003091
热镀锌金属桥
架 400*150

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：400*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 191.75 196.95 37765.16

62 030411002022
热镀锌金属防
火桥架 400*
150

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CTE
3.规格：400*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 7.29 194.42 1417.32

63 030411002029
线槽MR-100*
100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：100*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 953.38 53.72 51215.57

64 030411002030
线槽MR-200*
100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：200*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 569.56 63.25 36024.67

本页小计
145001.1

2
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

65 030411002025
线槽MR-200*
150

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：200*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 387.17 82.68 32011.22

66 030411002026
线槽MR-300*
100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：300*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 301.7 87.59 26425.90

67 030411002028
线槽MR-300*
150

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：300*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 340.1 94.10 32003.41

68 030411002027
线槽MR-400*
150

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：400*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 94.97 124.48 11821.87

69 030411002031
线槽MR-600*
150

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：600*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 81.08 153.15 12417.40

70 030411002032
线槽MR-800*
150

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：800*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 21.77 183.49 3994.58

本页小计
118674.3

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

71 030413001001 线槽、桥架支
架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

Kg 4065.71 27.28 110912.5
7

72 030411001078
配管 JDG40 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD40
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 37.46 31.13 1166.13

73 030411001081
配管 JDG32 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG32
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 1323.24 19.75 26133.99

74 030411001082
配管 JDG25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 826.99 17.69 14629.45

75 030411001085 配管 PC32 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC32
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 171.53 12.07 2070.37

76 030411001087
配管 SC32 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：SC32
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 30.14 28.84 869.24

本页小计
155781.7

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

77 030411001090
配管 SC20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：SC20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 38.03 21.82 829.81

78 030411001094
配管 SC25 
明配（水泵/
风机）

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：SC25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 25.37 25.22 639.83

79 030411001093
配管 SC25 
暗配（水泵/
风机）

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：SC25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 372.73 17.11 6377.41

80 030411001096
配管 JDG25 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 199.9 24.26 4849.57

81 030411001095
配管 JDG32 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD32
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 155.87 26.40 4114.97

82 030411001097
配管 JDG50 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD50
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 182.69 44.36 8104.13

本页小计 24915.72
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

83 030414002001 送配电装置系
统

项目特征
1.名称：送配电装置系统
2..电压等级（kV）：1KV以
内
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

系统 18 815.86 14685.48

84 030414002002

自动投入装置
调试 
备用电源自投
装置

项目特征
1.名称：自动投入装置调试
备用电源自投装置
2..电压等级（kV）：1KV以
内
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

系统 24 1391.01 33384.24

85 030411004080 预埋人防密闭
套管SC100

项目特征
1.类型:预埋人防密闭套管
2.规格:SC100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

m 8 262.26 2098.08

86 030411004081 预埋人防密闭
套管SC80

项目特征
1.类型:预埋人防密闭套管
2.规格:SC80(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

m 7 224.16 1569.12

87 030411004082 预埋人防密闭
套管SC50

项目特征
1.类型:预埋人防密闭套管
2.规格:SC50(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

m 54 182.72 9866.88

本页小计 61603.80
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

88 030411004084 预埋套管SC1
00

项目特征
1.类型:预埋套管SC100
2.规格:SC100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

m 8 92.13 737.04

电气照明部分 753369.7
8

89 030412005033 单管灯

项目特征
1.名称：单管灯
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基色22W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 846 43.20 36547.20

90 030412005041 单管灯吊链式

项目特征
1.名称：单管灯吊链式
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基色22W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 218 111.57 24322.26

91 030412005034 双管灯

项目特征
1.名称：双管灯
2.型号：T5/T8双管
3.规格：三基色2x22W/LED2
x15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 2 111.07 222.14

92 030412005035 三管荧光灯

项目特征
1.名称：三管灯
2.型号：T5/T8三管
3.规格：三基-3x22W/LED3x
15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 3 55.17 165.51

93 030412001014
自带光控红外
感应开关的吸
顶灯

项目特征
1.名称：自带光控红外感应
开关的吸顶灯
2.型号：环形节能灯
3.规格：22W环形节能灯/
LED12W 
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 87 52.19 4540.53

本页小计 66534.68
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

94 030412005036 单管壁灯

项目特征
1.名称：单管壁灯
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基色22W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 236 56.17 13256.12

95 030412005037 单管荧光灯带
雷达感应灯管

项目特征
1.名称：单管荧光灯带雷达
感应灯管
2.型号：T8 LED,
3.规格：3W/16W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 423 75.54 31953.42

96 030412005042
单管荧光灯带
雷达感应灯管
吊链式

项目特征
1.名称：单管荧光灯带雷达
感应灯管吊链式
2.型号：T8 LED,
3.规格：3W/16W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 93 91.17 8478.81

97 030412005038 防爆单管灯

项目特征
1.名称：防爆单管灯
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基色28W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 2 243.21 486.42

98 030412005040 防爆单管壁灯

项目特征
1.名称：防爆单管壁灯
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基色28W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 1 252.91 252.91

99 030412005039
防水防尘单管
壁灯,三防支
架

项目特征
1.名称：防水防尘单管壁灯,
三防支架
2.型号：T5/T8单管
3.规格： T5/T8单管,三基
色28W/LED16W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 32 102.14 3268.48

100 030412002021 明装墙上座灯

项目特征
1.名称：明装墙上座灯
2.型号：座灯
3.规格： 11W节能灯/LED6W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 20 34.38 687.60
西顿、欧普、
三雄极光

本页小计 58383.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 17 页  共 30 页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

101 030412004124
集中电源疏散
照明灯(A型)
壁装

项目特征
1.名称：集中电源疏散照明
灯(A型)壁装
2.型号：应急灯
3.规格：DC36V 5W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 392 57.20 22422.40

102 030412004125
集中电源疏散
照明灯(A型)
吸顶

项目特征
1.名称：集中电源疏散照明
灯(A型)吸顶
2.型号：应急灯
3.规格：DC36V 5W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 22 57.16 1257.52

103 030412004126
单向方向标志
灯

项目特征
1.名称：单向方向标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 290 57.20 16588.00

104 030412004127 单向双面方向
标志灯

项目特征
1.名称：单向双面方向标志
灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 40 57.20 2288.00

105 030412004128 楼层标志灯

项目特征
1.名称：楼层标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 29 57.20 1658.80

106 030412004129
疏散出口标志
灯

项目特征
1.名称：疏散出口标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 105 101.97 10706.85

107 030404034038 单联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：单联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 46 20.79 956.34

本页小计 55877.91
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

108 030404034039 双联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：双联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 59 21.55 1271.45

109 030404034040 三联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：三联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 15 21.84 327.60

110 030404035018 单相二、三孔
插座

项目特征
1.名称：单相二、三孔插座 
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.插座安装
2.接线

个 50 25.67 1283.50

111 030404035019
单相防溅型二
、三孔插座

项目特征
1.名称：单相防溅型二、三
孔插座
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.插座安装
2.接线

个 40 34.61 1384.40

112 030411006030 PVC灯位盒

项目特征
1.名称:灯具接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 105 8.08 848.40

113 030411006038 铁灯具接线盒

项目特征
1.名称:铁灯具接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 1042 10.26 10690.92

本页小计 15806.27
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

114 030411006039
PVC开关插座
盒

项目特征
1.名称:PVC开关插座盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 40 7.91 316.40

115 030411006031 铁开关插座盒

项目特征
1.名称:铁开关插座盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 171 10.08 1723.68

116 030411003079
桥架CT-50*5
0

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：50*50
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 3725.46 45.89
170961.3

6市场询价

117 030413001002 灯具桥架支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

Kg 2535.82 27.28 69177.17
市场询价及参
考广州21年12
月份信息价

118 030411001068
配管 JDG20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 3417.71 21.95 75018.73
参考广州市21
年12月份信息
价

119 030411001067
配管 JDG25 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 16.33 24.26 396.17
参考广州市21
年12月份信息
价

本页小计
317593.5

1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

120 030411001071
配管 JDG20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 6173.76 12.35 76245.94
参考广州市21
年12月份信息
价

121 030411001072 配管 PC20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 953.26 7.12 6787.21

122 030411001074
配管 SC20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：SC20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 56.57 21.82 1234.36市场询价

123 030411001075
配管 SC20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：SC20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 46.09 13.50 622.22市场询价

124 030411001076 灯具软管

项目特征
1.名称:灯具软管
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

m 418.37 13.08 5472.28市场询价

本页小计 90362.01
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

125 030411004064
配线 WDZBN-
BYJ-B2-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-BYJ-B2-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 3613.08 3.56 12862.56

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

126 030411004065
配线 WDZBN-
BYJ-B2-4

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-BYJ-B2-4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 75.22 4.84 364.06

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

127 030411004067
配线 WDZB-
BYJ-B2-4

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-BYJ-B2-4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 393.48 3.90 1534.57

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

128 030411004068
配线 WDZB-
BYJ-B2-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-BYJ-B2-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m
30553.3

6 2.97 90743.48

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

本页小计
105504.6

7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

129 030411004069
配线 WDZN-B
2-RYS-2*2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZN-B2-RYS-2*2.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 6116.23 6.38 39021.55

130 030411004070 人防密闭套管
SC25

项目特征
1.类型:人防密闭套管
2.规格:SC25(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

m 36 102.12 3676.32

131 030411004078 6A熔断保护器

项目特征
1.类型:6A熔断保护器
2.规格:根据图纸跟设计要求
工作内容
1.安装

个 4 154.42 617.68

132 030411004079
防护密闭接线
盒

项目特征
1.名称:防护密闭接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 71 10.26 728.46

防雷部分 350667.5
9

133 030409002003 接地母线 利
用基础梁主筋

项目特征
1.名称：接地母线 利用基础
梁主筋
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地母线制作、安装
2.补刷（喷）油漆

m 6436.13 26.50 170557.4
5
市场询价

134 030409003015 避雷引下线

项目特征
1.名称：避雷引下线
2.材质：户内主筋
工作内容
1.避雷引下线制作、安装
2.断接卡子、箱制作、安装
4.利用主钢筋焊接
5.补刷（喷）油漆

m 924.58 16.77 15505.21

本页小计
230106.6

7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

135 粤030409012007
桩承台接地线
安装 三连桩

项目特征
1.名称：桩承台接地线安装 
三连桩
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.桩承台接地线安装 三连桩
制作、安装
2.补刷（喷）油漆

基 42 416.61 17497.62
中山市3月份
信息价

136 粤030409012008
桩承台接地线
安装 七连桩

项目特征
1.名称：桩承台接地线安装 
三连桩
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.桩承台接地线安装 七连桩
制作、安装
2.补刷（喷）油漆

基 60 588.68 35320.80
中山市3月份
信息价

137 粤030409012009
桩承台接地线
安装 十连桩

项目特征
1.名称：桩承台接地线安装 
三连桩
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.桩承台接地线安装 十连桩
制作、安装
2.补刷（喷）油漆

基 38 866.78 32937.64
中山市3月份
信息价

138 030409008027 等电位端子箱
LEB

项目名称
1.名称：等电位端子箱LEB
2.型号: 满足图纸及设计要
求
3.规格: 满足图纸及设计要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 31 154.34 4784.54市场询价

139 030409008028 等电位端子箱
MEB

项目名称
1.名称：等电位端子箱MEB
2.型号: 满足图纸及设计要
求
3.规格: 满足图纸及设计要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 13 167.81 2181.53市场询价

本页小计 92722.13
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

140 030409008029 接地端子

项目特征
1.名称：接地端子
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地端子制作、安装
2.补刷（喷）油漆

台 145 48.95 7097.75

141 030414011003 接地装置

项目特征
1.名称：接地装置
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地装置制作、安装
2.补刷（喷）油漆

系统 1 1569.05 1569.05
调试在下浮率
内综合考虑

142 031004014001 防雷检测费
项目特征
1.名称：防雷检测费
工作内容

项 1 63216.00 63216.00

发电机房 448497.0
5

143 030113008001
发电机组及附
件安装

[项目特征]
1.名称、型号:柴油发动机
2.容量(kW):1000kw
3.乙供附件:机组包括柴油发
动机、发电机、控制屏、并
车柜、保护隔离开关、蓄电
池、油水隔离器、风扇及水
箱、烟气净化喷淋箱、各种
设备的槽钢底座、减震垫(器
)、消音器、油箱(注满柴油)
、机油及随机标准工具等
4.发电机冷却方式需综合考
虑并满足设计、技术要求及
相关规范要求
5.检查接线满足设计、技术
要求及相关规范要求
6.各类设备、管道的接地满
足设计、技术要求及相关规
范要求
7.二次灌浆、各类基础槽钢
制作、安装；.减震垫(器)安
装满足设计、技术要求及相
关规范要求
[工程内容]
1.本体及配套的所有设备及
附件安装
2.调试、试运行
3.其他完成本项目的一切工
作

台 1
282369.1

1
282369.1

1

本页小计
354251.9

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 25 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

144 030113008003
发电机房环保
工程

[项目特征]
1.要求:深化设计，满足设计
要求，达到使用功能并通过
相关部门环评、验收
2.计算方式:按发电机房(含
机房、储油间、进排风消音
室)建筑面积计算
3.所有关于发电机的环保设
施安装(包括但不限于隔声门
、观测窗、机房内储油间防
火门、穿孔板、吸音板、相
关龙骨结构、超细消声棉、
防尘布、发电机组至进排风
口之间的进排风管道、消声
片、防火阀、百叶、支架等)
满足设计、技术要求及相关
规范要求
4.发电机卸货并运至工地吊
装在基础上；发电机至控制
屏连接管线、控制屏至并车
柜连接管线、蓄电池及电池
连接管线等的供应及安装；
控制屏、并车柜的安装；发
电机至低压配电柜的自启动
信号线、管的敷设安装；油
水隔离器、风扇及水箱、烟
气净化喷淋箱等相关的供水
系统、排水系统敷设及安装
；从指定的加油接口至油箱
、从油箱至发电机组等之间
的输油管道系统敷设及安装
；发电机至消音器再至油水
隔离器、风扇及水箱、烟气
净化喷淋箱等之间的排烟管
道系统敷设及安装满足设计
、技术要求及相关规范要求
5.达到使用功能并通过相关
部门环评、验收
6.负责提供发电机组的调试
、试运行用油，移交发包人
前每台各注满1000L0#柴油
[工程内容]
1.所有关于发电机的环保设
施安装
2.达到使用功能并通过相关
部门环评、验收
3.其他完成本项目的一切工
作

台 1 99000.00 99000.00

本页小计 99000.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 26 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

145 030113008004 发电机排烟烟
囱

[项目特征]
1.材质、规格:0.3厚Q325发
电机排烟烟囱
2.连接形式:卡压式连接/环
压式连接/螺纹连接/综合考
虑
3.管道套管形式:综合考虑穿
墙、穿梁、穿楼板、刚性、
柔性以及套管防水情况等
4.支架安装要求:满足规范要
求。综合考虑各种形式、材
质、规格、安装部位。
5.管道刷油、保温、标识设
计要求:须满足设计及规范要
求
6.套管(包括防水套管)制作
、安装、套管与管道的填缝
满足设计及规范要求
7.支架制作、安装、除锈、
刷油；管道、卡箍及管配件
安装满足设计及规范要求
8.管道除锈、刷油、防腐、
标识满足设计及规范要求
[工程内容]
1.管道及其附件安装
2.完成本项所需的一切工作

m 81.33 517.14 42059.00市场询价

146 030113008006 发电机组调试

项目特征
1.名称：发电机组调试
工作内容
1.系统调试

系统 1 25068.94 25068.94调试在下浮率
内综合考虑

智能化预埋（
桥架及支架工
程量已更新）

142549.0
8

147 030411002033
线槽 MR100*
50

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：100*50
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 105.49 48.89 5157.41市场询价

148 030411002034
线槽 MR200*
100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：200*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 256.59 63.25 16229.32市场询价

本页小计 88514.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 27 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

149 030411002035
线槽 MR300*
100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：300*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 280.43 87.59 24562.86市场询价

150 030411002036
线槽 MR400*
100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：400*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 181.54 98.89 17952.49市场询价

151 031002002001 线槽、桥架支
架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 1050.39 24.11 25324.90市场询价

152 030411001098
配管 JDG20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 1846.02 11.77 21727.66
参考广州21年
12月份信息价

153 030411001099
配管 JDG25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 825.54 17.69 14603.80
参考广州21年
12月份信息价

154 030411001100
配管 JDG20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 94.9 20.59 1953.99
参考广州21年
12月份信息价

本页小计
106125.7

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 28 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

155 030411001101
配管 JDG25 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 40.04 23.44 938.54
参考广州21年
12月份信息价

156 030411006040 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 213 8.08 1721.04户内工程量

157 030411006041 SC32套管

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 15 24.69 370.35户内工程量

158 030411006042 SC125套管

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 4 127.44 509.76户内工程量

159 030411006043 人防密闭套管
RC25

项目特征
1.类型:人防密闭套管
2.规格RC25(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 24.69 49.38户内工程量

160 030411006044 人防密闭套管
RC32

项目特征
1.类型:人防密闭套管
2.规格RC32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 10 24.69 246.90户内工程量

本页小计 3835.97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 29 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

161 030411006045 人防密闭套管
RC80

项目特征
1.类型:人防密闭套管
2.规格RC80(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 73.57 147.14户内工程量

162 030411006046 防火堵洞

[项目特征]
1.名称:防火堵洞(隔板)、孔
洞封堵
2.材质:满足设计及使用要求
3.方式:满足设计及使用要求
4.部位:线槽及桥架穿越楼板
及墙体
[工作内容]
1.安装

处 11 366.53 4031.83户内工程量

163 030413002001 凿(压)槽

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：70*70
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 291.82 22.78 6647.66户内工程量

164 030413002002 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m² 102.14 1.49 152.19

165 030413002003 弱电手孔井

[项目特征]
1.名称:弱电手孔井
2.井深、尺寸、连管数量:按
设计要求综合考虑
2.井座:采用一次注塑成型的
PPB材质塑料检查井座
3.井盖:当检查井设置在绿化
带时，采用复合树脂井盖；
设置在机动车车行道时，根
据路面承载要求选择相配套
的防护井盖或铸铁井盖
[工程内容]
1.混凝土垫层
2.成套检查井安装

个 1 221.86 221.86中山21年12月
份信息价

地下室公区预
埋

10824.49

本页小计 11200.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 30 页  共 30 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

166 030411001102 配管 PC20  
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 1110.62 7.12 7907.61户内工程量

167 030411006047 灯具接线盒

项目特征
1.名称:灯具接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 277 8.08 2238.16户内工程量

168 030411006048
开关（插座）
盒

项目特征
1.名称:开关（插座）盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 84 8.08 678.72户内工程量

措施项目 38617.16

169 031302007001 高层施工增加 项 1

170 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 38617.16 38617.16

本页小计 49441.65

合   计
4364863.

44



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 376844.19

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

分部分项人工
费

30 298668.74
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 675512.93



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 105352.02

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 105352.02 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

5145728.39 9 463115.56

合    计 463115.56



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 2191301.28

1.1 地下室 2191301.28

2 措施合计 132978.42

2.1 绿色施工安全防护措施费 72526.30

2.2 其他措施费 60452.12

3 其他项目 20275.73 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 20275.73

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 2344555.43

5 增值税销项税额 211009.99 －

6 总造价 2555565.42

8 人工费 182155.97

招标控制价合计=1+2+3+5 2,555,565.42 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 1 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

地下室 2191301.
28

重力排水系统 69436.19

1 031001006001
PVC-U排水管
 DN150

项目特征
1.材质、规格：PVC-U排水管
 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 95.41 68.86 6569.93
联塑、雄塑、
广熙

2 031001005005
柔性接口铸铁
排水管 DN15
0

项目特征
1.材质、规格：柔性接口铸
铁排水管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 87.9 176.02 15472.16

3 031001005001
柔性接口铸铁
排水管 DN50

项目特征
1.材质、规格：柔性接口铸
铁排水管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1.68 81.94 137.66

本页小计 22179.75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 2 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

4 031001005006
内涂塑钢管 
DN150

项目特征
1.材质、规格：内涂塑钢管 
DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 91.24 420.23 38341.79

5 031001005007
成品管卡 DN
150

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

套 92 10.59 974.28
管卡安装费已
在管道定额中
包含

6 031004014007 直通地漏 DN
50

项目特征
1.材质：直通地漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 2 23.16 46.32根据答疑回复
范围计算

7 031004014003 侧排地漏 DN
150

项目特征
1.材质：侧排地漏 DN150
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 1 70.25 70.25根据答疑回复
范围计算

8 031004014004 大流量地漏 
DN150

项目特征
1.材质：大流量地漏 DN150
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 13 64.73 841.49根据答疑回复
范围计算

本页小计 40274.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 3 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

9 031004014005 大流量防爆地
漏 DN150

项目特征
1.材质：大流量防爆地漏 DN
150
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
6.需增加防水套管保护
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 19 367.49 6982.31根据答疑回复
范围计算

压力排水系统 670189.5
1

10 030109011001

潜水排污泵 Q
=50m3 /h/台
 H=30m N=7.
5kW/台

项目特征
1.名称：潜水排污泵及控制
箱
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：Q=50m3 /h/台 H=3
0m N=7.5kW/台
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：潜水泵及控制
箱乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 6 3003.53 18021.18
控制箱数量修
改

11 030109011002

潜水排污泵 Q
=40m3 /h/台
 H=30m N=7.
5kW/台

项目特征
1.名称：潜水排污泵及控制
箱
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：Q=40m3 /h/台 H=3
0m N=7.5kW/台
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：潜水泵及控制
箱乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 20 2275.97 45519.40
广一、上海凯
泉、山东双轮

本页小计 70522.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 4 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

12 030109011003

潜水排污泵 Q
=30m3 /h/台
、H=30m、N=
5.5kw/台

项目特征
1.名称：潜水排污泵及控制
箱
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：Q=30m3 /h/台、H=
30m、N=5.5kw/台
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：潜水泵及控制
箱乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 6 2201.90 13211.40
广一、上海凯
泉、山东双轮

13 030109011004

潜水排污泵 Q
=15m3 /h/台
、H=30m、N=
3.0kw/台

项目特征
1.名称：潜水排污泵及控制
箱
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：Q=15m3 /h/台、H=
30m、N=3.0kw/台
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：潜水泵及控制
箱乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 84 1719.24
144416.1

6
广一、上海凯
泉、山东双轮

14 031001007010
内涂塑钢管 
DN65*4.5mm 
1.0Mpa

项目特征
1.材质、规格：内涂塑钢管 
DN65
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 353.38 159.53 56374.71

广州钢管厂、
海珠珠江钢管
厂、广东华捷
钢管、中山华
岐、中山华捷

本页小计
214002.2

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 5 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

15 031001007011
内涂塑钢管 
DN80*5.0mm 
1.0Mpa

项目特征
1.材质、规格：内涂塑钢管 
DN80
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 436.84 195.93 85590.06

广州钢管厂、
海珠珠江钢管
厂、广东华捷
钢管、中山华
岐、中山华捷

16 031001007012
内涂塑钢管 
DN100*5.0mm
 1.0Mpa

项目特征
1.材质、规格：内涂塑钢管 
DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 355.06 262.55 93221.00

广州钢管厂、
海珠珠江钢管
厂、广东华捷
钢管、中山华
岐、中山华捷

17 031001007013
内涂塑钢管 
DN150*6.0mm
 1.0Mpa

项目特征
1.材质、规格：内涂塑钢管 
DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 47.92 420.23 20137.42

广州钢管厂、
海珠珠江钢管
厂、广东华捷
钢管、中山华
岐、中山华捷

18 031002001002
成品管卡 DN
50

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

套 183 4.85 887.55
管卡安装费已
在管道定额中
包含

19 031002001003
成品管卡 DN
75

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN75
工作内容
1.安装

套 212 5.77 1223.24
管卡安装费已
在管道定额中
包含

本页小计
201059.2

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 6 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

20 031002001004
成品管卡 DN
100

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

套 188 8.13 1528.44
管卡安装费已
在管道定额中
包含

21 031002001005
成品管卡 DN
150

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

套 24 10.59 254.16
管卡安装费已
在管道定额中
包含

22 031003003018 升降式排水止
回阀 DN65

项目特征
1.名称、型号：升降式排水
止回阀
2.规格：DN65
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 84 419.26 35217.84

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

23 031003003019 升降式排水止
回阀 DN80

项目特征
1.名称、型号：升降式排水
止回阀
2.规格：DN80
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 6 619.59 3717.54

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

24 031003003020 升降式排水止
回阀 DN100

项目特征
1.名称、型号：升降式排水
止回阀
2.规格：DN100
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 25 846.17 21154.25

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

25 031003003021
铜芯球墨铸铁
外壳闸阀 DN
65

项目特征
1.名称、型号：铜芯球墨铸
铁外壳闸阀
2.规格：DN65
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 84 570.44 47916.96

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

本页小计
109789.1

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 7 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

26 031003003022
铜芯球墨铸铁
外壳闸阀 DN
80

项目特征
1.名称、型号：铜芯球墨铸
铁外壳闸阀
2.规格：DN80
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 6 680.15 4080.90

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

27 031003003023
铜芯球墨铸铁
外壳闸阀 DN
100

项目特征
1.名称、型号：铜芯球墨铸
铁外壳闸阀
2.规格：DN100
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 25 775.30 19382.50

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

28 031003010001 可曲挠橡胶接
头 DN65

项目特征
1.名称、型号：可曲挠橡胶
接头
2.规格：DN65
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 84 188.43 15828.12

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

29 031003010002 可曲挠橡胶接
头 DN80

项目特征
1.名称、型号：可曲挠橡胶
接头
2.规格：DN80
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 6 240.59 1443.54

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

30 031003010003 可曲挠橡胶接
头 DN100

项目特征
1.名称、型号：可曲挠橡胶
接头
2.规格：DN100
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 25 284.14 7103.50

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

本页小计 47838.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 8 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

31 031003003024
防护阀门 DN
100

项目特征
1.名称、型号：防护阀门
2.规格：DN100
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 4 710.18 2840.72

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

32 031003003025
防护阀门 DN
150

项目特征
1.名称、型号：防护阀门
2.规格：DN150
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 2 1211.48 2422.96

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

33 031002003015 刚性防水套管
 DN50

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN50(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 182.72 182.72图纸无此工程
量

34 031002003024 刚性防水套管
 DN80

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN80(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 4 224.16 896.64

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

35 031002003017 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 24 262.26 6294.24

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

本页小计 12637.28



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 9 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

36 031002003016 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN150(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 11 316.37 3480.07

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

37 031002003026 穿楼板套管 
DN80

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN80(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 73.57 147.14

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

38 031002003018 穿楼板套管 
DN100

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 92.13 184.26
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

39 031002003025 穿楼板套管 
DN150

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN150(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 152.52 305.04
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

40 031002001001 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 660.24 26.06 17205.85

给水系统 1451675.
58

本页小计 21322.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 10 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

41 031006006005
住宅生活泵房
1+深度处理设
备

S31603不锈钢生活水箱（50
立方，两座）；数字全变频
供水设备：Q=36m³/h，H=60
m，∑N=18.7kW，主泵3用1
备，每台主泵参数为Q=12m³/
h，H=60m，N= 5.5kW/台；
副泵1台，参数为Q=6m³/h，
H=60m，N= 2.2kW/台，气压
罐 600X1150；中区全自动
变频供水设备系统参数为Q=3
6m³/h，H=90m，∑N=26.5 
kW，主泵3用1备，每台主泵
参数为Q=12m³/h，H=90m，N
=7.5 kW/台；副泵1台，参
数为Q=6m³/h，H=90m，N= 4
kW/台，气压罐 600X1150
；高区全自动变频供水设备
系统参数为Q=30m³/h，H=12
0 m，∑N= 27.5kW，主泵2
用1备，每台主泵参数为Q=15
m³/h，H=120m，N=11kW/台
；副泵1台，参数为Q=6m³/h
，H=120m，N=5.5 kW/台，
气压罐 600X1150。

m³ 50 10850.48 542524.0
0

42 031006006006
住宅生活泵房
2+深度处理设
备

S31603不锈钢生活水箱（50
立方，两座）；数字全变频
供水设备：Q=36m³/h，H=60
m，∑N=18.7kW，主泵3用1
备，每台主泵参数为Q=12m³/
h，H=60m，N= 5.5kW/台；
副泵1台，参数为Q=6m³/h，
H=60m，N= 2.2kW/台，气压
罐 600X1150；中区全自动
变频供水设备系统参数为Q=3
6m³/h，H=90m，∑N=26.5 
kW，主泵3用1备，每台主泵
参数为Q=12m³/h，H=90m，N
=7.5 kW/台；副泵1台，参
数为Q=6m³/h，H=90m，N= 4
kW/台，气压罐 600X1150
；高区全自动变频供水设备
系统参数为Q=30m³/h，H=12
0 m，∑N= 27.5kW，主泵2
用1备，每台主泵参数为Q=15
m³/h，H=120m，N=11kW/台
；副泵1台，参数为Q=6m³/h
，H=120m，N=5.5 kW/台，
气压罐 600X1150。

m³ 50 10850.48 542524.0
0

本页小计
1085048.

00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 11 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

43 031006006007
配套公建生活
泵房2+深度处
理设备

S31603不锈钢生活水箱（30
立方，1座）；数字全变频供
水设备Q=36m³/h，H=45m，
∑N=10.1kW，主泵3用1备，
每台主泵参数为Q=12m³/h，
H=45m，N= 3kW/台；副泵1
台，参数为Q=6m³/h，H=45m
，N= 1.1kW/台，气压罐 6
00X1150。

m³ 30 5482.67
164480.1

0

44 031006006008
幼儿园生活泵
房+深度处理
设备

S31603不锈钢生活水箱（30
立方，1座）；数字全变频供
水设备Q=24m³/h，H=45m，
∑N=7.1kW，主泵2用1备，
每台主泵参数为Q=12m³/h，
H=45m，N= 3kW/台；副泵1
台，参数为Q=6m³/h，H=45m
，N= 1.1kW/台，气压罐 6
00X1150。

m³ 30 4054.56
121636.8

0

45 030609003001
S30408不锈
钢生活给水管
 DN15

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 353.38 36.58 12926.64

46 030609003002
S30408不锈
钢生活给水管
 DN20

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 436.84 42.16 18417.17

本页小计
317460.7

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 12 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

47 030609003003
S30408不锈
钢生活给水管
 DN25

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 355.06 51.43 18260.74

48 030609003004
S30408不锈
钢生活给水管
 DN32

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 47.92 61.18 2931.75

49 030609003005
S30408不锈
钢生活给水管
 DN40

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN40
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 95.41 67.48 6438.27

本页小计 27630.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 13 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

50 030609003006
S30408不锈
钢生活给水管
 DN50

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 87.9 77.39 6802.58

51 030807001001 不锈钢截止阀
 DN25

项目特征
1.名称、型号：不锈钢截止
阀 
2.规格：DN25
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 84 82.37 6919.08

52 030807001002 不锈钢截止阀
 DN32

项目特征
1.名称、型号：不锈钢截止
阀 
2.规格：DN32
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 6 124.86 749.16

53 030807001003 不锈钢截止阀
 DN40

项目特征
1.名称、型号：不锈钢截止
阀 
2.规格：DN40
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 25 165.81 4145.25

54 030807001004 不锈钢闸阀 
DN50

项目特征
1.名称、型号：不锈钢闸阀 
 
2.规格：DN50
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 6 370.40 2222.40

本页小计 20838.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 14 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

55 031002003027 刚性防水套管
DN20

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格: DN20(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 166.10 332.20

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

56 031002003028 刚性防水套管
DN40

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格: DN40(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 182.72 365.44

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

措施项目 8293.32

57 031302007001 高层施工增加 项 1

58 031301017001 脚手架搭拆费

BM399:脚手架搭拆费(单独承
担埋地管道工程除外)(给排
水、采暖、燃气工程)
BM248:脚手架搭拆费(单独承
担埋地或沟槽敷设线缆工程
除外)(电气设备安装工程，
除10章)

项 1 8293.32 8293.32

本页小计 8990.96

合   计
2199594.

60



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 72526.30

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

分部分项人工
费

30 52158.80
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 124685.10



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 20275.73

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 20275.73 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

2344555.43 9 211009.99

合    计 211009.99



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 11260230.33

1.1 住宅 11260230.33

2 措施合计 2142102.96

2.1 绿色施工安全防护措施费 1439160.92

2.2 其他措施费 702942.04

3 其他项目 402337.41 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 402337.41

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 13804670.70

5 增值税销项税额 1242420.36 －

6 总造价 15047091.06

8 人工费 4626173.89

招标控制价合计=1+2+3+5 15,047,091.06 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 1 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

住宅 11260230
.33

电气动力部分 4262182.
79

1 030404017268
配电箱 半周
长1m以内

项目特征
1.名称：配电箱 半周长1m以
内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 316 730.04
230692.6

4

2 030404017269
配电箱 半周
长1.5m以内

项目特征
1.名称：配电箱 半周长1.5m
以内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 75 845.48 63411.00

3 030404017270
配电箱 半周
长2.5m以内

项目特征
1.名称：配电箱 半周长2.5m
以内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 6 1694.07 10164.42

本页小计
304268.0

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 2 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

4 030404017265 空调1.5P

项目特征
1.名称：空调1.5P
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 19 2837.85 53919.15同意申报价格

5 030408001020
矿物绝缘电缆
 NG-A(BTLY)
-3*2.5

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：NGA-BTLY-3*2. 5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 1719.34 29.61 50909.66

6 030408001021
矿物绝缘电缆
 NG-A(BTLY)
-3*25+2*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：NGA-BTLY-3*25+2*
16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2189.48 111.98 245177.9
7

7 030408001016
矿物绝缘电缆
 NG-A(BTLY)
-5*10

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：NGA-BTLY-5*10
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 1382.29 99.74
137869.6

0

8 030408001017
矿物绝缘电缆
 NG-A(BTLY)
-5*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：NGA-BTLY-5*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2979.67 141.90
422815.1

7

9 030408001018
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*4

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 147.38 20.79 3064.03

10 030408001024
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*6

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 333.65 28.54 9522.37

本页小计
923277.9

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 3 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

11 030408001023
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*10

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*10
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 3101.79 45.26 140387.0
2

12 030408001019
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2881.69 71.56 206213.7
4

13 030408001028
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-3*25+1*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-3*25
+1*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 31.06 77.46 2405.91

14 030408001029
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-3*35+2*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-3*35
+2*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 50.37 111.99 5640.94

15 030408001032
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*95+1*50

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*95
+1*50
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 21.6 326.89 7060.82

16 030408001026
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-5*4

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-5*4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 348.23 21.25 7399.89

本页小计
369108.3

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 4 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

17 030408001033
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*25+2*
16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*2
5+2*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2.95 85.46 252.11

18 030408001037

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-4*16（
水泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-4*1
6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 44.6 56.55 2522.13

19 030411004043
配线 WDZB-B
2-BYJ-4

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 149.49 3.90 583.01

20 030411004044
配线 WDZB-B
2-BYJ-6

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 170.7 5.34 911.54

21 030411004039
配线 WDZB-B
2-BYJ-16

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m
142113.

06 12.38
1759359.

68

22 030411004042
配线 WDZB-B
2-BYJ-35

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-35
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 5562.75 26.07
145020.8

9

23 030408006002
铜接线端子16
mm2

项目特征
1.名称：铜接线端子16mm2
2.型号：16mm2
工作内容
1.线缆头制作、安装

个 4254 7.44 31649.76

24 030408006003
铜接线端子35
mm2

项目特征
1.名称：铜接线端子35mm2
2.型号：35mm2
工作内容
1.线缆头制作、安装

个 169 10.47 1769.43

本页小计
1942068.

55



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 5 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

25 030404017266 入户T接箱

项目特征
1.名称：入户T接箱
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 228 291.44 66448.32

26 030404017267 照明T接箱

项目特征
1.名称：照明T接箱
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 70 291.44 20400.80

27 030408006006 矿物电缆头10
mm2

项目特征
1.名称：矿物电缆头10mm2
2.型号：10mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 38 171.70 6524.60

28 030408006007 矿物电缆头16
mm2

项目特征
1.名称：矿物电缆头16mm2
2.型号：16mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 38 200.00 7600.00

29 030408006008 矿物电缆头25
mm2

项目特征
1.名称：矿物电缆头25mm2
2.型号：25mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 21 241.13 5063.73

30 030408006010 电力电缆头 1
6mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头16mm2
2.型号：16mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 38 80.09 3043.42

31 030408006011 电力电缆头 3
5mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头35mm2
2.型号：35mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 3 131.50 394.50

本页小计
109475.3

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 6 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

32 030408006015
电力电缆头16
mm2（水泵/
风机）

项目特征
1.名称：电力电缆头16mm2
2.型号：16mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 5 80.09 400.45

33 030411001058
配管 JDG50 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD50
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 28.19 38.42 1083.06
参考广州市21
年12月份信息
价

34 030411001065
配管 JDG40 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD40
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 10.87 26.81 291.42同意申报价格

35 030411001060
配管 JDG32 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD32
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 2.94 23.19 68.18
参考广州市21
年12月份信息
价

36 030411001066
配管 JDG40 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG40
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 62.23 26.77 1665.90同意申报价格

37 030411001067
配管 JDG25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 111.33 17.69 1969.43
参考广州市21
年12月份信息
价

本页小计 5478.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 7 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

38 030411001063 配管 PC32 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC32
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 9361.39 12.07 112991.9
8

39 030411001074
配管 JDG50 
明配（水泵/
风机）

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD50
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 23.6 38.42 906.71
参考广州市21
年12月份信息
价

40 030411003004 CT-100*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：100*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 100.19 78.74 7888.96市场询价

41 030411003003 CT-200*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：200*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 33.45 94.02 3144.97市场询价

42 030411003001 CTJ-100*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CTJ
3.规格：100*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 918.71 57.85 53147.37市场询价

43 030411003006 CTJ-200*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CTJ
3.规格：200*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 138.61 100.39 13915.06市场询价

本页小计
191995.0

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 8 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

44 030411003007 CTJ-300*150

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CTJ
3.规格：300*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 65.33 138.56 9052.12同意申报价格

45 030411003008 CTJ-300*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CTJ
3.规格：300*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 979.82 129.28
126671.1

3同意申报价格

46 030411003009 CTJ-400*150

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CTJ
3.规格：400*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 269.67 183.95 49605.80市场询价

47 030411003010 MR-100*100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：100*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 40.35 53.72 2167.60同意申报价格

48 030411003014 MR-200*100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：200*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 68.96 63.25 4361.72市场询价

49 030411003011 MR-200*150

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：200*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 18.56 82.68 1534.54市场询价

本页小计
193392.9

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 9 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

50 031002002004 线槽、桥架支
架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 1293.07 24.11 31175.92

51 030413002001
凿(压)槽及修
复

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：70*70
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 585.48 22.78 13337.23户内工程量

52 050102015001 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2 204.92 1.49 305.33

53 030411003013 刚性防水套管
DN100

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 8 262.26 2098.08

54 030411006041 桥架防火封堵

[项目特征]
1.名称:桥架防火封堵
2.材质:满足设计及使用要求
3.方式:满足设计及使用要求
4.部位:线槽及桥架穿越楼板
及墙体
[工作内容]
1.安装

处 240 361.93 86863.20市场寻价

55 030414002001 送配电装置系
统

项目特征
1.名称：送配电装置系统
工作内容
1.系统调试

系统 72 815.78 58736.16调试在下浮率
内综合考虑

56 030414002002
自动投入装置
调试 备用电
源自投装置

项目特征
1.名称：自动投入装置调试 
备用电源自投装置
工作内容
1.系统调试

系统 22 1391.01 30602.22
调试在下浮率
内综合考虑

电气照明部分 1034520.
98

本页小计
223118.1

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 10 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

57 030412005033
单管荧光灯 
壁装

项目特征
1.名称：单管壁灯
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基22W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 36 69.28 2494.08

58 030412005034 单管荧光灯

项目特征
1.名称：单管灯
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基色22W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 186 63.39 11790.54
西顿、欧普、
三雄极光

59 030412005035 双管荧光灯

项目特征
1.名称：双管灯
2.型号：T5/T8双管
3.规格：三基色2x22W/LED2
x15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 28 108.25 3031.00西顿、欧普、
三雄极光

60 030412005036 三管荧光灯

项目特征
1.名称：三管灯
2.型号：T5/T8三管
3.规格：三基-3x22W/LED3x
15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 11 53.91 593.01西顿、欧普、
三雄极光

61 030412005037
防水防尘单管
灯,三防支架

项目特征
1.名称：防水防尘单管壁灯,
三防支架
2.型号：T5/T8单管
3.规格： T5/T8单管,三基
色28W/LED16W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 4 163.30 653.20
西顿、欧普、
三雄极光

62 030412001020 自带光控红外
感应开关壁灯

项目特征
1.名称：自带光控红外感应
开关的壁灯
2.型号：壁灯
3.规格：按图纸要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 1 58.05 58.05西顿、欧普、
三雄极光

63 030412001021
自带光控红外
感应开关的吸
顶灯

项目特征
1.名称：自带光控红外感应
开关的吸顶灯
2.型号：吸顶灯
3.规格：按图纸要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 543 51.44 27931.92西顿、欧普、
三雄极光

本页小计 46551.80



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 11 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

64 030412004139
集中电源疏散
照明灯(A型)
吸顶

项目特征
1.名称：集中电源疏散照明
灯(A型)吸顶
2.型号：应急灯
3.规格：DC36V 5W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 29 56.44 1636.76西顿、欧普、
三雄极光

65 030412004140
集中电源疏散
照明灯(A型)
壁装

项目特征
1.名称：集中电源疏散照明
灯(A型)壁装
2.型号：应急灯
3.规格：DC36V 5W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 1338 100.69 134723.2
2
西顿、欧普、
三雄极光

66 030412006005
安全出口标志
灯

项目特征
1.名称：安全出口标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 56 100.69 5638.64
西顿、欧普、
三雄极光

67 030412004141
单向方向标志
灯

项目特征
1.名称：安全出口标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 719 56.48 40609.12
西顿、欧普、
三雄极光

68 030412004142 楼层标志灯

项目特征
1.名称：楼层标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 493 56.48 27844.64
西顿、欧普、
三雄极光

69 030412004143
疏散出口标志
灯

项目特征
1.名称：疏散出口标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 711 100.69 71590.59
西顿、欧普、
三雄极光

70 030412004145 双面多信息复
合标志灯

项目特征
1.名称：双面多信息复合标
志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 15 56.48 847.20西顿、欧普、
三雄极光

本页小计
282890.1

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 12 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

71 030412004144 明装墙上座灯

项目特征
1.名称：明装墙上座灯
2.型号：座灯
3.规格： 11W节能灯/LED6W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 458 33.58 15379.64
西顿、欧普、
三雄极光

72 030404034050 单联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：单联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 481 20.37 9797.97罗格朗、施耐
德、西门子

73 030404034051 双联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：双联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 6 20.93 125.58

74 030404034052 三联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：三联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 5 20.99 104.95

75 030404035024
单相带开关三
孔插座，空调
用

项目特征
1.名称：单相带开关三孔插
座，空调用
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.插座安装
2.接线

个 22 32.83 722.26
罗格朗、施耐
德、西门子

本页小计 26130.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 13 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

76 030404035029
单相防溅型二
三极插座

项目特征
1.名称：单相防溅型二三极
插座
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.插座安装
2.接线

个 2 33.90 67.80
罗格朗、施耐
德、西门子

77 030404035026 单相二、三孔
插座

项目特征
1.名称：单相二、三孔插座
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.插座安装
2.接线

个 515 25.15 12952.25罗格朗、施耐
德、西门子

78 030411006042 PVC灯位盒

项目特征
1.名称:PVC灯位盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 907 8.08 7328.56
罗格朗、施耐
德、西门子

79 030411006043 铁灯具接线盒

项目特征
1.名称:铁灯具接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 1597 10.26 16385.22
罗格朗、施耐
德、西门子

80 030411006044
PVC开关插座
盒

项目特征
1.名称:PVC开关插座盒 
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 908 7.91 7182.28
罗格朗、施耐
德、西门子

81 030411006045 铁开关插座盒

项目特征
1.名称:铁开关插座盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 2249 7.91 17789.59
罗格朗、施耐
德、西门子

本页小计 61705.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 14 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

82 030411001050
配管 JDG20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 2628.48 21.33 56065.48
参考广州21年
12月份信息价

83 030411001068
配管 JDG25 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 22.45 23.44 526.23
参考广州21年
12月份信息价

84 030411001053
配管 JDG32 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG32
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 3.16 24.74 78.18
参考广州21年
12月份信息价

85 030411001051
配管 JDG20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m
17890.3

3 11.77
210569.1

8
参考广州21年
12月份信息价

86 030411001052
配管 JDG25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 29.27 17.69 517.79
参考广州21年
12月份信息价

87 030411001054 配管 PC20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 3452.82 7.12 24584.08联塑、雄塑、
广熙

本页小计
292340.9

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 15 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

88 030411001055 配管 PC25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 36.78 10.38 381.78联塑、雄塑、
广熙

89 030411001069 金属软管

项目特征
1.名称:灯具软管
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

m 4.18 12.12 50.66
联塑、雄塑、
广熙

90 030411004046
配线 WDZN-B
2-RYS-2*1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZN-B2-RYS-2*1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 42.46 7.69 326.52

91 030411004047
配线 WDZN-B
2-RYS-2*2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZN-B2-RYS-2*2.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 16598.2
6

7.71 127972.5
8

92 030411004048
配线 WDZ-
RYS-2*1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZ-RYS-2*1.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 43.36 5.27 228.51

93 030411004049
配线 WDZN-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZN-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2387.16 3.50 8355.06

94 030411004050
配线 WDZB-B
2-BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m
22217.5

2 2.97 65986.03

本页小计
203301.1

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 16 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

95 030411004051
配线 WDZB-B
2-BYJ-4

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 140.14 3.90 546.55

96 030411004052
配线 WDZB-B
2-BYJ-6

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 26.26 5.34 140.23

97 030413002005
凿(压)槽及修
复

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：70*70
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 5189.11 22.78
118207.9

3户内工程量

98 050102015002 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2 1816.19 1.49 2706.12

防雷部分 1404587.
24

99 030409006013
避雷针 H=0.
4m φ20镀锌
圆钢

项目特征
1.名称：避雷针
2.材质：φ20镀锌圆钢
3.规格：H=0.4m
工作内容
1.避雷针制作、安装
2.跨接
3.补刷（喷）油漆

根 656 21.02 13789.12市场询价

100 030409005024
避雷网 明敷 
φ10镀锌圆钢

项目特征
1.名称：避雷网
2.材质：镀锌圆钢
3.规格：φ10
4.安装形式：明敷
5.混凝土块标号
工作内容
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷（喷）油漆

m 2903.24 43.59
126552.2

3同意申报主材

本页小计
261942.1

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 17 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

101 030409005025
避雷网 暗敷 
φ10镀锌圆钢

项目特征
1.名称：避雷网
2.材质：镀锌圆钢
3.规格：φ10
4.安装形式：暗敷
5.混凝土块标号
工作内容
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷（喷）油漆

m 2193.41 17.95 39371.71同意申报主材

102 030409004011 均压环 利用
梁内钢筋

项目特征
1.名称：均压环 利用梁内钢
筋
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.均压环敷设
2.柱主筋与圈梁焊接
3.利用圈梁钢筋焊接
4.补刷（喷）油漆

m 15785.4 7.21 113812.7
3

103 030409003014 避雷引下线

项目特征
1.名称：避雷引下线
2.材质：户内主筋
工作内容
1.避雷引下线制作、安装
2.断接卡子、箱制作、安装
4.利用主钢筋焊接
5.补刷（喷）油漆

m 10218.1
4

16.77 171358.2
1

104 030409008023 等电位端子箱
LEB

项目名称
1.名称：等电位端子箱LEB
2.型号: 满足图纸及设计要
求
3.规格: 满足图纸及设计要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 1974 124.25 245269.5
0
市场询价

105 030409008024 防雷测试卡

项目特征
1.名称：防雷测试卡
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.防雷测试卡制作、安装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷）油漆

块 41 103.25 4233.25

本页小计
574045.4

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 18 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

106 030409004012 钢铝窗接地

项目特征
1.名称：钢铝窗接地
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地极(板、桩)制作、安
装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷）油漆

处 3872 38.29
148258.8

8同意申报主材

107 030409008025 接地端子

项目特征
1.名称：接地端子
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地极(板、桩)制作、安
装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷）油漆

块 88 103.25 9086.00

108 030409002002
φ10镀锌圆钢
支持卡（卡高
0.15m）

项目特征
1.名称：φ10镀锌圆钢支持
卡（卡高0.15m）
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地极(板、桩)制作、安
装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷）油漆

m 438.78 19.80 8687.84

109 030409002001
镀锌扁钢 25
*4

项目特征
1.名称：镀锌扁钢 25*4
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地极(板、桩)制作、安
装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷）油漆

m 1281.62 27.05 34667.82市场询价

110 030414009001 接地装置调试

项目特征
1.名称：接地装置调试
工作内容
1.系统调试

组 1 1569.05 1569.05调试在下浮率
内综合考虑

111 031004014001 防雷检测费(
地上)

项目特征
1.名称：防雷检测费
工作内容
1.防雷检测

项 1 487930.9
0
487930.9

0

本页小计
690200.4

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 19 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

公区智能化预
埋（桥架工程
量已更新）

880464.9
3

112 030411005001 弱电箱

项目名称
1.名称：弱电箱
2.型号: 满足图纸及设计要
求
3.规格: 满足图纸及设计要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

个 915 399.23 365295.4
5

113 030411002001
线槽 MR100*
100

项目特征
1.名称：镀锌线槽
2.材质：金属
3.规格：MR100*100
工作内容
1.本体安装 
2.补刷（喷）油漆

m 1430.01 53.20 76076.53

114 030411002002
线槽 MR200*
100

项目特征
1.名称：镀锌线槽
2.材质：金属
3.规格：MR200*100
工作内容
1.本体安装 
2.补刷（喷）油漆

m 730.21 63.25 46185.78

115 031002002002 线槽、桥架支
架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 884.3 24.11 21320.47

116 030411001032
配管 JDG20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 602.88 11.77 7095.90
参考广州信息
价21年12月

本页小计
515974.1

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 20 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

117 030411001033
配管 JDG25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 550.42 17.69 9736.93
参考广州信息
价21年12月

118 030411001034 配管 PC50 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC50
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 18.23 17.54 319.75户内工程量

119 030411001035 配管 PC20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 501.15 7.12 3568.19户内工程量

120 030411001036 配管 PC25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 27933.7
6

10.38 289952.4
3
户内工程量

121 030411001070
配管 JDG20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 206.83 21.33 4411.68
参考广州信息
价21年12月

本页小计
307988.9

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 21 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

122 030411001071
配管 JDG25 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 113.93 23.44 2670.52
参考广州信息
价21年12月

123 030411001072
配管 PC20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 118.85 14.68 1744.72户内工程量

124 030411001073
配管 PC25 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 1219.66 15.84 19319.41户内工程量

125 030411006033 PC接线盒

项目特征
1.名称:PC接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 114 8.08 921.12户内工程量

126 030411006046 JDG接线盒

项目特征
1.名称:JDG接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 107 10.26 1097.82户内工程量

127 030413002002
凿(压)槽及修
复

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：70*70
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 165.06 22.78 3760.07户内工程量

本页小计 29513.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 22 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

128 030413002006
配电箱凿(压)
槽及修复

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：120*150
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 514.83 51.90 26719.68户内工程量

129 050102015003 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2 180.19 1.49 268.48

公区预埋 77849.29

130 030411001039 配管 PC20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 8278.49 7.12 58942.85联塑、雄塑、
广熙

131 030411006034 接线盒

项目特征
1.名称:灯具接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 2289 8.08 18495.12
罗格朗、施耐
德、西门子

132 030411006035
开关（插座）
盒

项目特征
1.名称:开关（插座）盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 52 7.91 411.32
罗格朗、施耐
德、西门子

户内智能化预
埋

572415.9
7

133 030411001047 配管 PC20暗
配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 44181.6 7.12 314572.9
9
户内工程量

本页小计
419410.4

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 23 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

134 030411001048 配管 PC25暗
配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 2865.54 10.38 29744.31户内工程量

135 030411006036
开关（插座）
盒

项目特征
1.名称:开关（插座）盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 5778 7.91 45703.98户内工程量

136 030413002003
凿(压)槽及修
复

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：70*70
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 7874 22.78
179369.7

2户内工程量

137 050102015004 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2 2030.18 1.49 3024.97

户内预埋 3028209.
13

138 030412004138 灯泡

项目特征
1.名称：灯泡
2.型号：灯泡
3.规格：满足图纸及设计需
要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 228 33.58 7656.24西顿、欧普、
三雄极光

139 030404034049 单联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：单联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 228 20.37 4644.36罗格朗、施耐
德、西门子

本页小计
270143.5

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 24 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

140 030411006037 灯具接线盒

项目特征
1.名称:灯具接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 18409 8.08
148744.7

2
罗格朗、施耐
德、西门子

141 030411006038
开关（插座）
盒

项目特征
1.名称:开关（插座）盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 40824 7.91
322917.8

4
罗格朗、施耐
德、西门子

142 030404035027 备用插座面板

项目特征
1.名称:备用插座面板
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 457 15.94 7284.58
罗格朗、施耐
德、西门子

143 030404035028 空调插座面板

项目特征
1.名称:空调插座面板
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 228 15.94 3634.32
罗格朗、施耐
德、西门子

144 030411004045
配线 BV-2.5
mm2

项目特征
1.名称：配线
2.型号：BV-2.5mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 5478.43 2.52 13805.64

145 030411004053
配线 BV-4mm
2

项目特征
1.名称：配线
2.型号：BV-4mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 8885.8 3.70 32877.46

146 030411001049 配管 PC20暗
配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 190063.
29

7.12 1353250.
62

户内工程量

本页小计
1882515.

18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 25 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

147 030413002004
凿(压)槽及修
复

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：70*70
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m
48901.3

5 22.78
1113972.

75户内工程量

148 050102015005 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2
13033.9

6 1.49 19420.60

措施项目 702942.0
4

149 031302007001 高层施工增加 项 1 546708.5
9
546708.5

9

150 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 156233.4
5
156233.4

5

本页小计 1836335.
39

合   计
11963172

.37



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 1439160.92

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 1439160.92



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 402337.41

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 402337.41 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

13804670.7 9 1242420.36

合    计 1242420.36



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 7555672.44

1.1 住宅 7555672.44

2 措施合计 1871370.69

2.1 绿色施工安全防护措施费 1244999.94

2.2 其他措施费 626370.75

3 其他项目 348057.01 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 348057.01

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 9775100.14

5 增值税销项税额 879759.01 －

6 总造价 10654859.15

8 人工费 4018143.52

招标控制价合计=1+2+3+5 10,654,859.15 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 1 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

住宅 7555672.
44

给水系统 4167905.
07

管井到户内预
留点

984928.1
7

1 030609003001
S30408不锈
钢生活给水管
 DN25

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 6452.91 51.43
331873.1

6

2 030609003002
S30408不锈
钢生活给水管
 DN32

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 5279.66 61.12
322692.8

2

3 030807001001 不锈钢截止阀
 DN25

项目特征
1.名称、型号：不锈钢截止
阀 
2.规格：DN25
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 858 82.37 70673.46

4 031003013001
水管井内智能
远传水表 DN
25

项目特征
1.名称、型号：水管井内智
能远传水表
2.规格：DN25
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 本体安装

组 858 68.69 58936.02

本页小计
784175.4

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 2 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

5 031003001001
先导式可调式
给水减压阀组
 DN40

项目特征
1.名称、型号：水管井内智
能远传水表
2.规格：DN40,不锈钢
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 286 303.14 86698.04

6 031002003068 塑料套管 DN
25

项目特征
1.类型:塑料套管
2.规格:DN25(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 858 17.09 14663.22中山市2021年
3月份信息价

7 031002003060 钢套管 DN50

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 245 41.25 10106.25

8 031002003061 钢套管 DN65

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 564 53.16 29982.24

9 031002003062 刚性防水套管
 DN50

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 8 182.90 1463.20

本页小计
142912.9

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 3 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

10 031002003063 刚性防水套管
 DN65

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 29 224.44 6508.76

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

11 031002001032
成品管卡 DN
25

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN25
工作内容
1.安装

套 14666 3.50 51331.00
佛山市2021年
3月份信息价

户内预留点到
各用水点

3182976.
90

12 030609003003
S30408不锈
钢生活给水管
 DN15

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m
12066.2

5 36.53
440780.1

1

13 030609003004
S30408不锈
钢生活给水管
 DN20

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 5767.85 42.10
242826.4

9

本页小计
741446.3

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 4 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

14 030609003005
S30408不锈
钢生活给水管
 DN25

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 3005.4 51.43
154567.7

2

15 030609003006
S30408不锈
钢生活给水管
 DN32

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 2458.97 61.12
150292.2

5

16 030609003007
S316不锈钢
给水管 DN15

项目特征
1.材质、规格：S316不锈钢
给水管 DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m
12066.2

5 41.28
498094.8

0

本页小计
802954.7

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 5 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

17 030609003008
S316不锈钢
给水管 DN20

项目特征
1.材质、规格：S316不锈钢
给水管 DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 5767.85 47.58
274434.3

0

18 030609003009
S316不锈钢
给水管 DN25

项目特征
1.材质、规格：S316不锈钢
给水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 3005.4 58.12
174673.8

5

19 030609003010
S316不锈钢
给水管 DN32

项目特征
1.材质、规格：S316不锈钢
给水管 DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 2458.97 69.06
169816.4

7

本页小计
618924.6

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 6 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

20 031001006033
S5系列PP-R
冷水给水管 
DN15

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1270.13 19.61 24907.25

21 031001006017
S5系列PP-R
冷水给水管 
DN20

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 607.14 21.70 13174.94

22 031001006016
S5系列PP-R
冷水给水管 
DN25

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 316.36 25.95 8209.54
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 46291.73



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 7 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

23 031001006037
S5系列PP-R
冷水给水管 
DN32

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 258.84 32.08 8303.59
联塑、雄塑、
广熙

24 031001006018
S3.2系列PP-
R热水给水管 
DN15

项目特征
1.材质、规格：PP-R热水给
水管 DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1270.13 19.93 25313.69

25 031001006034
S3.2系列PP-
R热水给水管 
DN20

项目特征
1.材质、规格：PP-R热水给
水管 DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 607.14 23.33 14164.58

本页小计 47781.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 8 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

26 031001006036
S3.2系列PP-
R热水给水管 
DN25

项目特征
1.材质、规格：PP-R热水给
水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 316.36 30.64 9693.27

27 031001006038
S5系列PP-R
热水给水管 
DN32

项目特征
1.材质、规格：S5系列PP-R
热水给水管 DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 258.84 41.39 10713.39
联塑、雄塑、
广熙

28 031001006039

S3.2系列PP-
R热水回水给
水管 DN15

项目特征
1.材质、规格：S3.2系列PP
-R热水回水给水管 DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1270.13 19.93 25313.69

本页小计 45720.35



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 9 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

29 031001006040

S3.2系列PP-
R热水回水给
水管 DN20

项目特征
1.材质、规格：S3.2系列PP
-R热水回水给水管 DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 607.14 23.33 14164.58

30 031001006041

S3.2系列PP-
R热水回水给
水管 DN25

项目特征
1.材质、规格：S3.2系列PP
-R热水回水给水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 316.36 30.64 9693.27

31 031001006042
S5系列PP-R
热水回水给水
管 DN32

项目特征
1.材质、规格：S5系列PP-R
热水回水给水管 DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 258.84 41.39 10713.39
联塑、雄塑、
广熙

32 030413002002
给水管开槽，
补槽

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：按设计说明执行
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 14925.7 22.78
340007.4

5

本页小计
374578.6

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 10 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

33 050102015001 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2 5224 1.49 7783.76

34 031002003069 塑料套管 DN
15

项目特征
1.类型:塑料套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2741 16.51 45253.91中山市2021年
3月份信息价

35 031002003070 塑料套管 DN
20

项目特征
1.类型:塑料套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 4686 16.84 78912.24中山市2021年
3月份信息价

36 031002003071 塑料套管 DN
25

项目特征
1.类型:塑料套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1543 17.09 26369.87中山市2021年
3月份信息价

37 031002001033
成品管卡 DN
15

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN15
工作内容
1.安装

套 70166 3.50
245581.0

0
佛山市2021年
3月份信息价

38 031002001034
成品管卡 DN
20

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN20
工作内容
1.安装

套 36950 3.11
114914.5

0
佛山市2021年
3月份信息价

39 031002001035
成品管卡 DN
25

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN25
工作内容
1.安装

套 12658 3.50 44303.00
佛山市2021年
3月份信息价

污废水排水系
统

2269452.
30

本页小计
563118.2

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 11 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

40 031001006019
PVC-U中空壁
消音排水管 
DN100

项目特征
1.材质、规格：PVC-U中空壁
消音排水管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 4702.11 45.31
213052.6

0

41 031001006020
加厚型污废水
排水管 DN15
0

项目特征
1.材质、规格：加厚型污废
水排水管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1223.55 86.97
106412.1

4

42 031001006021
加厚型污废水
排水管 DN10
0

项目特征
1.材质、规格：PVC-U中空壁
消音排水管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 219.58 51.17 11235.91

本页小计
330700.6

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 12 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

43 031001006024
污废水排水管
 DN150

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 0.21 68.68 14.42
联塑、雄塑、
广熙

44 031001006035
污废水排水管
 DN100

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m
20511.6

4 43.20
886102.8

5
联塑、雄塑、
广熙

45 031001006025
污废水排水管
 DN75

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN75
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 3276.82 33.02
108200.6

0
联塑、雄塑、
广熙

本页小计
994317.8

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 13 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

46 031001006026
污废水排水管
 DN50

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1433.81 23.65 33909.61

47 031002001019
成品管卡 DN
50

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

套 2744 4.84 13280.96
管卡安装费已
在管道定额中
包含

48 031002001028
成品管卡 DN
75

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN75
工作内容
1.安装

套 1953 5.76 11249.28
管卡安装费已
在管道定额中
包含

49 031002001029
成品管卡 DN
100

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

套 12624 8.26
104274.2

4

管卡安装费已
在管道定额中
包含

50 031002001030
成品管卡 DN
150

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

套 607 10.75 6525.25
管卡安装费已
在管道定额中
包含

51 031002001021 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 1753.02 25.93 45455.81

52 031004014026 门卫室蹲便器

项目特征
1.名称：蹲便器
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 1 937.00 937.00根据答疑回复
在本次范围

本页小计
215632.1

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 14 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

53 031004014051 门卫室洗脸盆

项目特征
1.名称：洗脸盆
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 1 471.47 471.47根据答疑回复
在本次范围

54 031004014050 侧地漏 DN50

项目特征
1.材质：侧地漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 1203 15.23 18321.69根据答疑在本
次范围

55 031004014027 密闭地漏 DN
75

项目特征
1.材质：密闭地漏 DN75
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 228 46.96 10706.88根据答疑在本
次范围

56 031004014028
普通地漏 DN
50（阳台改房
间）

项目特征
1.材质：普通地漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 15 14.35 215.25根据答疑在本
次范围

57 031004014055
普通地漏 DN
150（首层楼
梯）

项目特征
1.材质：普通地漏 DN150
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 1 68.04 68.04根据答疑在本
次范围

本页小计 29783.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 15 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

58 031004014060
卫生间沉箱排
水地漏 DN50

项目特征
1.材质：卫生间沉箱排水地
漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 1 14.35 14.35
根据答疑在本
次范围

59 031004014030
预埋积水器 
DN100

项目特征
1.材质：预埋积水器 DN100
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 1602 50.20 80420.40造价通

60 031002003047 钢套管 DN50

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2301 41.35 95146.35
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

61 031002003048 钢套管 DN75

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 590 73.46 43341.40
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

62 031002003049 钢套管 DN10
0

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 98 92.06 9021.88
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

本页小计
227944.3

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 16 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

63 031002003050 刚性防水套管
 DN50

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN50(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 130 182.97 23786.10

64 031002003051 刚性防水套管
 DN75

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN75(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 118 224.16 26450.88

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

65 031002003052 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 144 262.26 37765.44

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

66 031002003079
刚性防水套管
 DN100（穿
楼板）

项目特征
1.类型:刚性防水套管（穿楼
板）
2.规格:DN100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 77 305.50 23523.50

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

67 031002003053 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN150(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 86 317.14 27274.04

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

本页小计
138799.9

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 17 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

68 031004014048
PVC-U排水防
漏预埋座DN1
00

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 4557 25.79 117525.0
3

69 031004014081
PVC-U排水防
漏预埋座DN5
0

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

个 17 12.31 209.27茂名市2021年
3月份信息价

70 031004014082
PVC-U排水防
漏预埋座DN7
5

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN75
工作内容
1.安装

个 1615 18.09 29215.35茂名市2021年
3月份信息价

71 031004014043 阻火圈 DN10
0

项目特征
1.名称：阻火圈 DN100
工作内容
1.本体供应、安装

个 6159 30.09 185324.3
1

雨水排水系统 263766.8
7

72 031001006027
内外涂塑钢管
 DN100

项目特征
1.材质、规格：内外涂塑钢
管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 217.97 255.45 55680.44
联塑、雄塑、
广熙

73 031001006028
加厚型雨水排
水管 DN100

项目特征
1.材质、规格：加厚型雨水
排水管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 3187.17 53.13
169334.3

4
联塑、雄塑、
广熙

本页小计
557288.7

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 18 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

74 031001006029
加厚型雨水排
水管 DN150

项目特征
1.材质、规格：加厚型雨水
排水管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 133.46 91.26 12179.56
联塑、雄塑、
广熙

75 031002001022
成品管卡 DN
100

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

套 1699 8.13 13812.87
佛山市2021年
3月份信息价

76 031002001031
成品管卡 DN
150

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

套 63 10.59 667.17
佛山市2021年
3月份信息价

77 031004014037
带格栅侧排雨
水斗 DN100

项目特征
1.名称：带格栅侧排雨水斗 
DN100
工作内容
1.本体供应、安装

个 59 82.29 4855.11不在本次范围

78 031004014069
重力型雨水斗
 DN100

项目特征
1.名称：重力型雨水斗 DN10
0
工作内容
1.本体供应、安装

个 7 60.55 423.85不在本次范围

79 031004014071 侧排地漏 DN
100

项目特征
1.材质：侧排地漏 DN100
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 10 52.95 529.50不在本次范围

80 031004014072 普通地漏 DN
150

项目特征
1.材质：普通地漏 DN150
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 1 67.90 67.90不在本次范围

本页小计 32535.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 19 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

81 031002003054 钢套管 DN10
0

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 92.06 92.06
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

82 031002003075 钢套管 DN15
0

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 153.29 153.29
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

83 031002003077 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 262.26 262.26

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

84 031002003078 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 18 317.14 5708.52

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

冷凝水排水系
统

392615.1
3

本页小计 6216.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 20 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

85 031001006030
冷凝水排水管
 DN25

项目特征
1.材质、规格：冷凝水排水
管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 4159.05 14.47 60181.45
联塑、雄塑、
广熙

86 031001006031
冷凝水排水管
 DN50

项目特征
1.材质、规格：冷凝水排水
管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 6861.49 21.91
150335.2

5
联塑、雄塑、
广熙

87 031001006032
冷凝水排水管
 DN75

项目特征
1.材质、规格：冷凝水排水
管 DN75
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1524.53 33.02 50339.98

88 031002001025
成品管卡 DN
50

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

套 5711 4.84 27641.24
管卡安装费已
在管道定额中
包含

89 031002001027
成品管卡 DN
75

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN75
工作内容
1.安装

套 893 5.76 5143.68
管卡安装费已
在管道定额中
包含

本页小计
293641.6

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 21 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

90 031002001026 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 986.21 25.93 25572.43

91 031004014041
空调板排水地
漏 DN50

项目特征
1.材质：空调板排水地漏 DN
50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 513 25.49 13076.37不在本次范围

92 031004014042
PVC-U排水防
漏预埋座DN5
0

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

个 680 12.31 8370.80茂名市2021年
3月份信息价

93 031004014076
PVC-U排水防
漏预埋座DN7
5

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN75
工作内容
1.安装

个 345 18.09 6241.05答疑回复按DN
50

94 031002003065 钢套管 DN25

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 685 24.78 16974.30

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

95 031002003076 钢套管 DN50

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 3 41.35 124.05

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

本页小计 70359.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 22 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

96 031002003064 钢套管 DN75

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 17 73.46 1248.82
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

97 031002003072 刚性防水套管
 DN25

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 6 24.78 148.68无此工程量

98 031002003073 刚性防水套管
 DN75

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 63 224.16 14122.08

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

99 031004014044 阻火圈 DN50

项目特征
1.名称：阻火圈 DN50
工作内容
1.本体供应、安装

个 167 23.75 3966.25

100 031004014080 阻火圈 DN75

项目特征
1.名称：阻火圈 DN75
工作内容
1.本体供应、安装

个 345 26.46 9128.70

预埋套管 461933.0
7

101 031002003055
空调砖墙预埋
φ80UPVC穿
墙管

个 5861 26.37
154554.5

7

102 031002003057
厨房煤气预留
φ40钢套管 个 858 19.59 16808.22

103 031002003058
厨房热水器排
气预留φ108
钢套管

个 858 52.90 45388.20

104 031002003059
卫生间排气预
埋φ125钢套
管

个 1716 73.46
126057.3

6

105 031004014046 金属风帽DN1
00

1.名称:排气扇风帽
2.安装部分:卫生间

个 1716 69.42 119124.7
2

本页小计
490547.6

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 23 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

措施项目 626370.7
5

106 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 170080.5
5
170080.5

5

107 031302007001 高层施工增加 项 1 456290.2
0
456290.2

0

本页小计 626370.7
5

合   计
8182043.

19



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 1244999.94

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 1244999.94



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 348057.01

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 348057.01 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

9775100.14 9 879759.01

合    计 879759.01



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 96385.32

1.1 公建配套给排水系统 96385.32

2 措施合计 13356.19

2.1 绿色施工安全防护措施费 11741.31

2.2 其他措施费 1614.88

3 其他项目 3282.45 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3282.45

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 113023.96

5 增值税销项税额 10172.16 －

6 总造价 123196.12

8 人工费 33624.84

招标控制价合计=1+2+3+5 123,196.12 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 1 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

公建配套给排
水系统

96385.32

给水系统 31899.25

1 031001006001
S5系列PP-R
给水管 DN15

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 39.16 19.61 767.93
联塑、雄塑、
广熙

2 031001006002
S5系列PP-R
给水管 DN20

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 18.35 21.70 398.20
联塑、雄塑、
广熙

3 031001006003
S5系列PP-R
给水管 DN25

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 27.1 25.97 703.79
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 1869.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 2 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

4 031001006004
S5系列PP-R
给水管 DN32

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 12.22 34.33 419.51
联塑、雄塑、
广熙

5 031001006005
S5系列PP-R
给水管 DN40

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN40
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 9.16 45.91 420.54
联塑、雄塑、
广熙

6 031001006006
S5系列PP-R
给水管 DN50

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 8.73 59.74 521.53
联塑、雄塑、
广熙

7 031003001001

自动排气阀（
带截止阀、真
空破坏器） 
DN25

项目特征
1.名称、型号：自动排气阀
（带截止阀、真空破坏器）
2.规格：DN25
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 1 244.25 244.25

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

本页小计 1605.83



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 3 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

8 031003001003
全铜截止阀 
DN25

项目特征
1.名称、型号：全铜截止阀
2.规格：DN25
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 8 49.88 399.04

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

9 031004006001 蹲便器

项目特征
1.名称：蹲便器
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

组 8 945.92 7567.36广州市2021年
3月份信息价

10 031004006002 坐便器

项目特征
1.名称：坐便器
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

组 1 8544.08 8544.08广州市2021年
3月份信息价

11 031004006003 小便器

项目特征
1.名称：小便器
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

组 2 742.43 1484.86广州市2021年
3月份信息价

12 031004003001
洗脸盆（红外
感应龙头）

项目特征
1.名称：洗脸盆（红外感应
龙头）
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

组 3 435.69 1307.07
广州市2021年
3月份信息价

13 031004003002 洗脸盆（柱盆
）

项目特征
1.名称：洗脸盆（柱盆）
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

组 1 1386.55 1386.55广州市2021年
3月份信息价

14 031004003003 洗脸盆（台下
盆）

项目特征
1.名称：洗脸盆（台下盆）
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

组 3 837.66 2512.98广州市2021年
3月份信息价

15 031004010001 淋浴器

项目特征
1.名称：淋浴器
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

套 10 351.00 3510.00广州市2021年
3月份信息价

本页小计 26711.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 4 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

16 031004010002 水龙头

项目特征
1.名称：水龙头 DN20
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

套 1 59.11 59.11广州市2021年
3月份信息价

17 031002003001
穿地下室楼板
刚性防水套管
 DN25

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 6 168.98 1013.88

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

18 031002003004
穿地下室楼板
刚性防水套管
 DN50

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 182.97 182.97

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

19 030413002001
给水管开槽，
补槽

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：按设计说明执行
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 20 22.78 455.60

热水系统 2922.73

20 031001006007
3.2系列PP-R
热水给水管 
DN15

项目特征
1.材质、规格：PP-R热水给
水管 DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 21.98 19.93 438.06
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 2149.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 5 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

21 031001006008
3.2系列PP-R
热水给水管 
DN20

项目特征
1.材质、规格：PP-R热水给
水管 DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 2.86 26.01 74.39
联塑、雄塑、
广熙

22 031001006009
3.2系列PP-R
热水给水管 
DN25

项目特征
1.材质、规格：PP-R热水给
水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 6.86 31.95 219.18
联塑、雄塑、
广熙

23 031003001002 不锈钢截止阀
 DN25

项目特征
1.名称、型号：不锈钢截止
阀 
2.规格：DN25
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 3 72.41 217.23

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

24 031006012001 电热水器 20
00W，150L

项目特征
1.材质：电热水器 2000W，
150L
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

台 3 556.62 1669.86造价通

本页小计 2180.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 6 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

25 030413002002
给水管开槽，
补槽

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：按设计说明执行
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 13.3 22.78 302.97

26 050102015001 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2 0.7 1.49 1.04

污废水排水系
统

32772.50

27 031001006010
污废水PVC-U
排水管 DN50

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 24.99 23.67 591.51
联塑、雄塑、
广熙

28 031001006011
污废水PVC-U
排水管 DN75

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN75
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 124.61 33.05 4118.36
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 5013.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 7 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

29 031001006012
污废水PVC-U
排水管 DN10
0

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 296.64 43.24 12826.71
联塑、雄塑、
广熙

30 031001006014
污废水PVC-U
排水管 DN15
0

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 43.95 68.86 3026.40
联塑、雄塑、
广熙

31 031004014001 普通地漏 DN
50

项目特征
1.材质：普通地漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 3 14.35 43.05不在本次范围

32 031004014005 侧排地漏 DN
50

项目特征
1.材质：侧排地漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 4 26.31 105.24不在本次范围

本页小计 16001.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 8 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

33 031004014006 不锈钢圆形地
漏 DN50

项目特征
1.材质：圆形地漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 3 81.66 244.98不在本次范围

34 031004014007 不锈钢圆形地
漏 DN75

项目特征
1.材质：圆形地漏 DN75
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 15 86.81 1302.15不在本次范围

35 031004014008 不锈钢淋浴地
漏 DN100

项目特征
1.材质：淋浴地漏 DN100
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 10 92.02 920.20不在本次范围

36 031004014009 不锈钢网框式
地漏 DN150

项目特征
1.材质：网框式地漏 DN150
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 1 109.64 109.64不在本次范围

37 031002003008 钢套管 DN10
0

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 10 92.13 921.30

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

本页小计 3498.27



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 9 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

38 031002003002 刚性防水套管
 DN50

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 8 182.97 1463.76

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

39 031002003006 刚性防水套管
 DN75

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 3 224.16 672.48

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

40 031002003003 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 13 262.26 3409.38

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

41 031002003005 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 6 317.14 1902.84

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

42 031002001002
成品管卡 DN
100

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

套 11 8.13 89.43
佛山市2021年
3月份信息价

43 031002001003
成品管卡 DN
150

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

套 15 10.59 158.85
佛山市2021年
3月份信息价

44 031004014016
PVC-U排水防
漏预埋座DN1
50

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

个 6 62.39 374.34茂名市2021年
3月份信息价

本页小计 8071.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 10 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

45 031004014017
PVC-U排水防
漏预埋座DN1
00

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 3 25.79 77.37茂名市2021年
3月份信息价

46 031004014018
阻火圈 DN15
0

项目特征
1.类型:阻火圈
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

个 6 55.63 333.78

47 031004014019
阻火圈 DN10
0

项目特征
1.类型:阻火圈
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 3 26.91 80.73

雨水排水系统 20945.44

48 031001006013
雨水实壁PVC
-U排水管 DN
100

项目特征
1.材质、规格：雨水实壁PVC
-U排水管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 269.16 46.93 12631.68
联塑、雄塑、
广熙

49 031002001001
成品管卡 DN
100

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

套 133 8.13 1081.29
管卡安装费已
在管道定额中
包含

50 031004014003
带格栅侧排雨
水斗 DN100

项目特征
1.名称：带格栅侧排雨水斗 
DN100
工作内容
1.本体供应、安装

个 5 82.29 411.45不在本次范围

51 031004014021 87型雨水斗 
DN100

项目特征
1.名称：87型雨水斗 DN100
工作内容
1.本体供应、安装

个 15 60.55 908.25不在本次范围

52 031004014004
溢流口BxH=1
50x150mm

项目特征
1.名称：溢流口BxH=150x15
0mm
工作内容
1.本体供应、安装

个 4 300.99 1203.96不在本次范围

本页小计 16728.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 11 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

53 031004014022
溢流口BxH=2
00x100

项目特征
1.名称：溢流口BxH=200x10
0
工作内容
1.本体供应、安装

个 1 272.02 272.02不在本次范围

54 031004014023
PVC-U排水防
漏预埋座DN1
00

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 33 25.79 851.07

55 031004014024 阻火圈 DN10
0

项目特征
1.名称：阻火圈 DN100
工作内容
1.本体供应、安装

个 33 26.91 888.03

56 031002003010 钢套管 DN10
0

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 74.09 74.09

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

57 031002003011 钢套管 DN15
0

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 153.29 153.29

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

58 031002003012 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 3 262.26 786.78

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

59 031002003013 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 4 317.14 1268.56

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

本页小计 4293.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 12 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

60 031002003014 刚性防水套管
 DN200

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 414.97 414.97

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

冷凝水排水系
统

7845.40

61 031001006015
冷凝水PVC-U
排水管 DN25

项目特征
1.材质、规格：冷凝水排水
管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 7.99 15.25 121.85
联塑、雄塑、
广熙

62 031001006016
冷凝水PVC-U
排水管 DN50

项目特征
1.材质、规格：冷凝水排水
管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 177.29 21.91 3884.42
联塑、雄塑、
广熙

63 031001006017
冷凝水PVC-U
排水管 DN75

项目特征
1.材质、规格：冷凝水排水
管 DN75
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 5.85 33.05 193.34

本页小计 4614.58



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 13 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

64 031002001004
成品管卡 DN
50

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

套 147 5.11 751.17
管卡安装费已
在管道定额中
包含

65 031002001005
成品管卡 DN
75

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN75
工作内容
1.安装

套 3 6.03 18.09
管卡安装费已
在管道定额中
包含

66 031004014027
PVC-U排水防
漏预埋座DN5
0

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

个 28 12.31 344.68茂名市2021年
3月份信息价

67 031004014031 阻火圈 DN50

项目特征
1.名称：阻火圈 DN50
工作内容
1.本体供应、安装

个 28 23.75 665.00

68 031002003015 钢套管 DN75

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 73.57 73.57

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

69 031002003019 刚性防水套管
 DN75

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 8 224.16 1793.28

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

措施项目 1614.88

70 031302007001 高层施工增加 项 1

71 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 1614.88 1614.88

本页小计 5260.67

合   计 98000.20



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 11741.31

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 11741.31



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 3282.45

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 3282.45 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

113023.96 9 10172.16

合    计 10172.16



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 8018.20

1.1 室外给水工程 8018.20

2 措施合计 718.52

2.1 绿色施工安全防护措施费 718.52

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 8736.72

5 增值税销项税额 786.30 －

6 总造价 9523.02

7 人工费 1804.62

招标控制价合计=1+2+3+5 9,523.02 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

室外给水工程 8018.20

1 031003013001 市政远传水表
组 DN100

项目特征
1.名称、型号：市政远传水表
组
2.规格：DN100
3.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 本体安装

组 1 769.79 769.79

2 031003013002 市政远传水表
组 DN150

项目特征
1.名称、型号：市政远传水表
组
2.规格：DN150
3.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 本体安装

组 1 1257.62 1257.62

3 030609003001
覆塑S31603不
锈钢给水管 
DN80

项目特征
1.材质、规格：覆塑S31603不
锈钢给水管 DN80
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 30.95 126.61 3918.58

4 040504001001 钢筋混凝土闸
阀井

[项目特征]
1.名称:钢筋混凝土闸阀井
2.做法：详《建筑小区塑料排
水检查井》08SS523
3.井深、尺寸、连管数量:按
设计要求综合考虑
4.井座:采用一次注塑成型的
PPB材质塑料检查井座
5.井盖:当检查井设置在绿化
带时，采用复合树脂井盖；设
置在机动车车行道时，根据路
面承载要求选择相配套的防护
井盖或铸铁井盖
[工程内容]
1.混凝土垫层
2.成套检查井安装

座 1 2072.21 2072.21

措施项目

5 031302007001 高层施工增加 项 1

6 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

本页小计 8018.20

合   计 8018.20



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 718.52

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 718.52



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

8736.72 9 786.30

合    计 786.3



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 2210526.91

1.1 污废水排水工程 1321740.23

1.2 雨水排水工程 888786.68

2 措施合计 94369.51

2.1 绿色施工安全防护措施费 94369.51

2.2 其他措施费

3 其他项目 34316.19 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 34316.19

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 2339212.61

5 增值税销项税额 210529.13 －

6 总造价 2549741.74

8 人工费 472006.47

招标控制价合计=1+2+3+5 2,549,741.74 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 1 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

污废水排水工
程

1321740.
23

1 040501004003
加厚型污废水
排水管 DN15
0

项目特征
1.材质、规格：加厚型污废
水排水管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 946.1 69.58 65829.64
联塑、雄塑、
广熙；清单内
含土石方工程

2 040501004034
污废水PVC-U
排水管 DN15
0

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 73.81 50.27 3710.43
联塑、雄塑、
广熙；清单内
含土石方工程

3 040501004001
污废水PVC-U
排水管 DN10
0

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 234.86 27.24 6397.59
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 75937.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 2 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

4 040501004020
污废水PVC-U
排水管 DN75

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN75
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 30.95 17.52 542.24
联塑、雄塑、
广熙

5 031001005001
内涂塑钢管 
DN50

项目特征
1.材质、规格：内涂塑复合
钢管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 10.7 110.10 1178.07

6 031001005002
内涂塑钢管 
DN80

项目特征
1.材质、规格：内涂塑复合
钢管 DN80
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 111.7 183.14 20456.74

本页小计 22177.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 3 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

7 031001005003
内涂塑钢管 
DN100

项目特征
1.材质、规格：内涂塑复合
钢管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 234.62 254.27 59656.83

8 031001005004
内涂塑钢管 
DN150

项目特征
1.材质、规格：内涂塑复合
钢管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 78.51 409.24 32129.43

9 040501004002

HDPE双壁波
纹排水管（环
刚度4KN/m²
） DN300

项目特征
1.材质、规格：HDPE双壁波
纹排水管（环刚度4KN/m²） 
DN300
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 2131.21 109.41 233175.6
9
联塑、雄塑、
广熙

本页小计
324961.9

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 4 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

10 040501004021

HDPE双壁波
纹排水管（环
刚度8KN/m²
） DN300

项目特征
1.材质、规格：HDPE双壁波
纹排水管（环刚度8KN/m²） 
DN300
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 26.47 141.49 3745.24联塑、雄塑、
广熙

11 040504001001
Φ1000圆形
装配式钢筋混
凝土检查井

[项目特征]
1.名称:Φ1000圆形检查井
2.做法：详《预制装配式混
凝土检查井》22S521
3.井深、尺寸、连管数量:按
设计要求综合考虑
4.井盖:当检查井设置在绿化
带时，采用复合树脂井盖；
设置在机动车车行道时，根
据路面承载要求选择相配套
的防护井盖或铸铁井盖
[工程内容]
1.混凝土垫层
2.成套检查井安装

座 159 2983.76 474417.8
4

12 040504008003
成品玻璃钢化
粪池 有效容
积50立方米

[项目特征]
1.名称:成品玻璃钢化粪池 
有效容积50立方米
2.做法：详总包确认方案
3.有效容积:50m3
[工程内容]
1.混凝土基础
2.砖砌化粪池砌筑
3.盖板制作、安装

座 1 26201.49 26201.49补充C20基础

13 040504008004
成品玻璃钢化
粪池 有效容
积75立方米

[项目特征]
1.名称:成品玻璃钢化粪池 
有效容积75立方米
2.做法：详总包确认方案
3.有效容积:75m3
[工程内容]
1.混凝土基础
2.砖砌化粪池砌筑
3.盖板制作、安装

座 1 39839.32 39839.32补充C20基础

本页小计
544203.8

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 5 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

14 040504008005
钢筋混凝土化
粪池 有效容
积75立方米

[项目特征]
1.名称:钢筋混凝土化粪池
2.做法：详《室外排水设施
设计与施工— — 钢筋混凝土
化粪池》22S702
3.有效容积:75m3
[工程内容]
1.混凝土基础
2.钢筋混凝土化粪池砌筑
3.盖板制作、安装

座 1 39839.32 39839.32补充C20基础

15 040504008006
钢筋混凝土化
粪池 有效容
积100立方米

[项目特征]
1.名称:钢筋混凝土化粪池
2.做法：详《室外排水设施
设计与施工— — 钢筋混凝土
化粪池》22S702
3.有效容积:100m3
[工程内容]
1.混凝土基础
2.钢筋混凝土化粪池砌筑
3.盖板制作、安装

座 1 39839.32 39839.32补充C20基础

16 040101002003 污废水挖沟槽
土方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:2m 内
[工作内容]
1.土方开挖
2.围护(挡土板)及拆除
3.场内运输
4.其他

m3 4390.7 8.81 38682.07

17 040103001005 砂垫层

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:中、粗砂
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 295.76 243.47 72008.69

18 040103001007 回填砂

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:中、粗砂
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 469.51 216.27
101540.9

3

本页小计
291910.3

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 6 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

19 040103001006 原土回填

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 3476.41 16.89 58716.56

20 040103002003 余土外运

[项目特征]
1.废弃料品种:淤泥土
2.运距:1Km内
[工作内容]
1.土、石方、淤泥(流砂)运
输
2.其他

m3 149.02 25.72 3832.79

雨水排水工程
888786.6

8

看下界限，是
否含入室内给
排水

21 040501004010
实壁PVC-U排
水管 DN75

项目特征
1.材质、规格：PVC-U排水管
 DN75
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 518.2 24.24 12561.17
联塑、雄塑、
广熙

22 040501004024
实壁PVC-U排
水管 DN100

项目特征
1.材质、规格：PVC-U排水管
 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 255.13 31.29 7983.02
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 83093.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 7 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

23 040501004004
实壁PVC-U排
水管 DN150

项目特征
1.材质、规格：PVC-U排水管
 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 78.85 44.61 3517.50
联塑、雄塑、
广熙

24 040501004035
实壁PVC-U排
水管 DN200

项目特征
1.材质、规格：PVC-U排水管
 DN200
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 324.56 79.54 25815.50
联塑、雄塑、
广熙

25 040501004025
PVC-U排水管
（加厚） DN
150

项目特征
1.材质、规格：PVC-U排水管
（加厚） DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 431.26 69.58 30007.07
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 59340.07



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 8 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

26 040501004028

HDPE双壁波
纹排水管（环
刚度4KN/m²
） DN300

项目特征
1.材质、规格：HDPE双壁波
纹排水管（环刚度4KN/m²） 
DN300
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 744.39 109.41 81443.71联塑、雄塑、
广熙

27 040501004029

HDPE双壁波
纹排水管（环
刚度8KN/m²
） DN300

项目特征
1.材质、规格：HDPE双壁波
纹排水管（环刚度8KN/m²） 
DN300
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 37.55 141.49 5312.95联塑、雄塑、
广熙

28 040501004030

HDPE双壁波
纹排水管（环
刚度4KN/m²
） DN400

项目特征
1.材质、规格：HDPE双壁波
纹排水管（环刚度8KN/m²） 
DN300
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 197.84 141.73 28039.86联塑、雄塑、
广熙

本页小计
114796.5

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 9 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

29 040501004031

HDPE双壁波
纹排水管（环
刚度8KN/m²
） DN400

项目特征
1.材质、规格：HDPE双壁波
纹排水管（环刚度8KN/m²） 
DN400
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 16.39 204.30 3348.48联塑、雄塑、
广熙

30 040501004032
II级钢筋混凝
土排水管 DN
500

项目特征
1.材质、规格：II级钢筋混
凝土排水管 DN500
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 167.15 169.31 28300.17
联塑、雄塑、
广熙

31 040501004033
II级钢筋混凝
土排水管 DN
600

项目特征
1.材质、规格：II级钢筋混
凝土排水管 DN600
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 109.27 198.55 21695.56
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 53344.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 10 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

32 040504001002
Φ1000圆形
装配式钢筋混
凝土检查井

[项目特征]
1.名称:Φ1000圆形装配式钢
筋混凝土检查井
2.做法：详《建筑小区塑料
排水检查井》08SS523
3.井深、尺寸、连管数量:按
设计要求综合考虑
4.井座:采用一次注塑成型的
PPB材质塑料检查井座
5.井盖:当检查井设置在绿化
带时，采用复合树脂井盖；
设置在机动车车行道时，根
据路面承载要求选择相配套
的防护井盖或铸铁井盖
[工程内容]
1.混凝土垫层
2.成套检查井安装

座 81 3318.80
268822.8

0

33 040504009001 平箅式单箅雨
水口

[项目特征]
1.名称:平箅式单箅雨水口
2.做法：详《建筑小区塑料
排水检查井》08SS523
3.井深、尺寸、连管数量:按
设计要求综合考虑
4.井座:采用一次注塑成型的
PPB材质塑料检查井座
5.井盖:当检查井设置在绿化
带时，采用复合树脂井盖；
设置在机动车车行道时，根
据路面承载要求选择相配套
的防护井盖或铸铁井盖
[工程内容]
1.混凝土垫层
2.成套检查井安装

座 62 822.38 50987.56

34 040101002002 雨水挖沟槽土
方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:2m 内
[工作内容]
1.土方开挖
2.围护(挡土板)及拆除
3.场内运输
4.其他

m3 2684.15 8.82 23674.20

35 040103001008 砂垫层

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:中、粗砂
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 171.15 243.47 41669.89

本页小计
385154.4

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 11 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

36 040103001003 回填砂

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:中、粗砂
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 361.48 216.27 78177.28

37 040103001004 原土回填

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 2135.76 16.89 36072.99

38 040103002002 余土外运

[项目特征]
1.废弃料品种:淤泥土
2.运距:1Km内
[工作内容]
1.土、石方、淤泥(流砂)运
输
2.其他

m3 15.75 25.72 405.09

39 040504008001

钢筋混凝土雨
水调蓄池 有
效容积80立方
米

[项目特征]
1.名称:钢筋混凝土雨水调蓄
池 有效容积80立方米
2.做法：详总包确认方案
3.有效容积:75m3
[工程内容]
1.混凝土基础
2.砖砌化粪池砌筑
3.盖板制作、安装

座 1
140951.8

8
140951.8

8补充C20基础

措施项目

本页小计 255607.2
4

合   计
2210526.

91



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
16.5 94369.51

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

同工期/定
额工期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 94369.51



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 34316.19

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 34316.19 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

2339212.61 9 210529.13

合    计 210529.13



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 5757595.10

1.1 地下室 5757595.10

2 措施合计 984749.95

2.1 绿色施工安全防护措施费 518972.35

2.2 其他措施费 465777.60

3 其他项目 145085.92 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 145085.92

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 6887430.97

5 增值税销项税额 619868.79 －

6 总造价 7507299.76

8 人工费 1428021.50

招标控制价合计=1+2+3+5 7,507,299.76 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 1 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

地下室 5757595.
10

电气动力部分 3523759.
51

1 030404017003
配电箱 半周
长1m以内

项目特征
1.名称：配电箱 半周长1m以
内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 826 730.04
603013.0

4

2 030404017004
配电箱 半周
长1.5m以内

项目特征
1.名称：配电箱 半周长1.5m
以内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 195 845.48
164868.6

0

3 030404017005
配电箱 半周
长2.5m以内

项目特征
1.名称：配电箱 半周长2.5m
以内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 15 1694.07 25411.05

本页小计
793292.6

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 2 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

4 030404017006
配电箱  落地
柜

项目特征
1.名称：配电箱 半周长2.5m
以内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 1 1996.67 1996.67

5 030408001125
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-2*35+2*
16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-2*3
5+2*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 92.36 72.78 6721.96

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

6 030408001126

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*150+2
*70

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*1
50+2*70
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 478.43 412.40
197304.5

3

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

7 030408001127

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*185+2
*95

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*1
85+2*95
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 510.43 514.67
262703.0

1

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

本页小计
468726.1

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 3 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

8 030408001128
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*25+2*
16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*2
5+2*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 78.04 82.78 6460.15

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

9 030408001129
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*35+2*
16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*3
5+2*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2778.1 105.12
292033.8

7

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

10 030408001131
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*50+2*
25

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*5
0+2*25
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 658.39 149.77 98607.07

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

11 030408001133
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*70+2*
35

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*7
0+2*35
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 797.54 203.56
162347.2

4

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

本页小计
559448.3

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 4 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

12 030408001134
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*95+2*
50

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*9
5+2*50
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 35.53 283.90 10086.97

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

13 030408001135
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-5*10

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-5*1
0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 562.67 47.40 26670.56

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

14 030408001171
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-5*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-5*1
6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 1683.28 64.79 109059.7
1

15 030408001141
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-5*4

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-5*4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 5383.26 21.25
114394.2

8

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

本页小计
260211.5

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 5 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

16 030408001142
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-5*6

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-5*6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2293.34 28.79 66025.26

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

17 030408001146
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-3*150+2*70

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-3*15
0+2*70
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 284.19 446.34
126845.3

6

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

18 030408001147
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*10

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*10
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 80.5 36.27 2919.74

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

19 030408001148
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*150+1*70

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*15
0+1*70
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 144.83 501.73 72665.56

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

本页小计
268455.9

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 6 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

20 030408001151
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*25+1*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*25
+1*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 98.01 98.14 9618.70

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

21 030408001152
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*35+1*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号： WDZB-B2-YJY-4*3
5+1*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 13.53 125.11 1692.74

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

22 030408001154
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*4

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 38.6 16.86 650.80

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

23 030408001155
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*6

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 94.95 22.81 2165.81

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

本页小计 14128.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 7 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

24 030408001157
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*10

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*10
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 399.42 45.26 18077.75

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

25 030408001158
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 178.32 71.56 12760.58

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

26 030408001159
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*6

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 4427.91 28.54
126372.5

5

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

27 030411004075
配线 WDZB-
BYJ-B2-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-BYJ-B2-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 319.4 2.97 948.62

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

本页小计
158159.5

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 8 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

28 030411004071
配线 WDZBN-
BYJ-B2-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-BYJ-B2-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 6097.62 3.56 21707.53

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

29 030411004072
配线 WDZBN-
BYJ-B2-4

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-BYJ-B2-4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 4134.51 4.84 20011.03

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

30 030411004076
配线 WDZBN-
BYJ-B2-6

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-BYJ-B2-6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 5600.53 6.76 37859.58

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

31 030408001163

电力电缆 FS
-YJY-4*2.5
（水泵/风机
）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：FS-YJY-4*2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 763.94 15.85 12108.45

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

本页小计 91686.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 9 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

32 030408001168

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*25+1*
16（水泵/风
机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*2
5+1*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 194.31 73.47 14275.96

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

33 030408001169

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*6（水
泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 160.4 20.26 3249.70

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

34 030408001160

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-4*16（
水泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-4*1
6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 175.71 56.55 9936.40

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

35 030408001162

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-4*4（水
泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-4*4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 266.52 17.02 4536.17

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

本页小计 31998.23



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 10 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

36 030408001138

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-4*2.5（
水泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-4*2
.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 24.29 12.64 307.03

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

37 030408001170

电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*2.5（水
泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*2.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 49.68 12.34 613.05

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

38 030408001143

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-7*70（
水泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-7*7
0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 29.06 301.85 8771.76

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

39 030408001144

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-7*35（
水泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-7*3
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 43.55 49.64 2161.82

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

本页小计 11853.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 11 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

40 030408001145

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-7*16（
水泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-7*1
6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 32.67 39.83 1301.25

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

41 030408006013
电力电缆头 1
6mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头16mm2
2.型号：16mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 49 80.09 3924.41

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

42 030408006008
电力电缆头 2
5mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头25mm2
2.型号：25mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 16 131.50 2104.00

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

43 030408006018
电力电缆头 3
5mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头35mm2
2.型号：35mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 104 131.50 13676.00

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

本页小计 21005.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 12 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

44 030408006019
电力电缆头 5
0mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头50mm2
2.型号：50mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 19 262.80 4993.20

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

45 030408006009
电力电缆头 7
0mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头70mm2
2.型号：70mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 24 262.80 6307.20

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

46 030408006020
电力电缆头 9
0mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头90mm2
2.型号：90mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 3 338.14 1014.42

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

47 030408006021 电力电缆头 1
50mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头150mm2
2.型号：150mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 10 516.08 5160.80

48 030408006011 电力电缆头 1
85mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头185mm2
2.型号：185mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 36 516.08 18578.88

本页小计 36054.50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 13 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

49 030408006022
电力电缆头16
mm2（水泵/
风机）

项目特征
1.名称：电力电缆头16mm2
2.型号：16mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 22 80.09 1761.98

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

50 030408006023
电缆头25mm2
（水泵/风机
）

项目特征
1.名称：电力电缆头25mm2
2.型号：25mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 12 131.50 1578.00

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

51 030408006024
电缆头35mm2
（水泵/风机
）

项目特征
1.名称：电力电缆头35mm2
2.型号：35mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 3 197.49 592.47

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

52 030408006025
电缆头70mm2
（水泵/风机
）

项目特征
1.名称：电力电缆头70mm2
2.型号：70mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 2 262.80 525.60

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

本页小计 4458.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 14 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

53 030404017001 T接箱（潜水
泵）

项目特征
1.名称：T接箱（潜水泵）
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 25 291.44 7286.00

54 030411003080
热镀锌金属桥
架 50*50

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：50*50
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 440.41 45.89 20210.41市场询价

55 030411003081
热镀锌金属桥
架 100*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：100*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 668.75 78.74 52657.38市场询价

56 030411003082
热镀锌金属桥
架 200*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：200*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 190.07 94.02 17870.38市场询价

57 030411003083
热镀锌金属桥
架 200*150

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：200*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 106.58 114.49 12202.34市场询价

58 030411003084
热镀锌金属桥
架 300*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：300*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 104.52 122.92 12847.60
同意申报主材
价格

本页小计
123074.1

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 15 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

59 030411003090
热镀锌金属桥
架 300*150

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：300*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 156.68 132.20 20713.10
同意申报主材
价格

60 030411003085
热镀锌金属桥
架 400*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：400*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 26.91 159.45 4290.80市场询价

61 030411003091
热镀锌金属桥
架 400*150

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：400*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 256.94 196.95 50604.33
同意申报主材
价格

62 030411002022
热镀锌金属防
火桥架 400*
150

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CTE
3.规格：400*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 9.81 194.42 1907.26市场询价

63 030411002029
线槽MR-100*
100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：100*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 1283.19 53.72 68932.97
同意申报主材
价格

64 030411002030
线槽MR-200*
100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：200*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 766.59 63.25 48486.82市场询价

本页小计
194935.2

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 16 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

65 030411002025
线槽MR-200*
150

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：200*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 521.1 82.68 43084.55市场询价

66 030411002026
线槽MR-300*
100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：300*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 406.07 87.59 35567.67市场询价

67 030411002028
线槽MR-300*
150

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：300*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 457.75 94.10 43074.28市场询价

68 030411002027
线槽MR-400*
150

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：400*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 127.82 124.48 15911.03市场询价

69 030411002031
线槽MR-600*
150

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：600*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 109.12 153.15 16711.73市场询价

70 030411002032
线槽MR-800*
150

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：800*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 29.3 183.25 5369.23市场询价

本页小计
159718.4

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 17 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

71 030413001001 线槽、桥架支
架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

Kg 5472.16 27.28 149280.5
2
同意申报价格

72 030411001078
配管 JDG40 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD40
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 50.41 31.13 1569.26同意申报价格

73 030411001081
配管 JDG32 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG32
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 1780.99 19.75 35174.55
参考广州信息
价21年12月

74 030411001082
配管 JDG25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 1113.07 17.69 19690.21
参考广州信息
价21年12月

75 030411001085 配管 PC32 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC32
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 230.87 12.07 2786.60

76 030411001087
配管 SC32 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：SC32
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 40.56 28.84 1169.75市场询价

本页小计
209670.8

9
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

77 030411001090
配管 SC20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：SC20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 51.18 21.82 1116.75市场询价

78 030411001094
配管 SC25 
明配（水泵/
风机）

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：SC25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 34.14 25.22 861.01市场询价

79 030411001093
配管 SC25 
暗配（水泵/
风机）

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：SC25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 501.67 17.11 8583.57市场询价

80 030411001096
配管 JDG25 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 269.05 24.26 6527.15
参考广州信息
价21年12月

81 030411001095
配管 JDG32 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD32
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 209.79 26.40 5538.46
参考广州信息
价21年12月

82 030411001097
配管 JDG50 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD50
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 245.89 44.36 10907.68
参考广州信息
价21年12月

本页小计 33534.62
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

83 030414002001 送配电装置系
统

项目特征
1.名称：送配电装置系统
2..电压等级（kV）：1KV以
内
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

系统 24 815.86 19580.64
下浮率中已综
合考虑，不予
计算

84 030414002002

自动投入装置
调试 
备用电源自投
装置

项目特征
1.名称：自动投入装置调试
备用电源自投装置
2..电压等级（kV）：1KV以
内
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

系统 32 1391.01 44512.32
下浮率中已综
合考虑，不予
计算

85 030411004080 预埋人防密闭
套管SC100

项目特征
1.类型:预埋人防密闭套管
2.规格:SC100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

m 11 262.26 2884.86市场询价

86 030411004081 预埋人防密闭
套管SC80

项目特征
1.类型:预埋人防密闭套管
2.规格:SC80(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

m 9 224.16 2017.44市场询价

87 030411004082 预埋人防密闭
套管SC50

项目特征
1.类型:预埋人防密闭套管
2.规格:SC50(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

m 73 182.72 13338.56市场询价

本页小计 82333.82
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

88 030411004084 预埋套管SC1
00

项目特征
1.类型:预埋套管SC100
2.规格:SC100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

m 11 92.13 1013.43市场询价

电气照明部分 1114061.
65

89 030412005033 单管灯

项目特征
1.名称：单管灯
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基色22W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 1139 43.20 49204.80
西顿、欧普、
三雄极光

90 030412005041 单管灯吊链式

项目特征
1.名称：单管灯吊链式
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基色22W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 293 111.57 32690.01
西顿、欧普、
三雄极光

91 030412005034 双管灯

项目特征
1.名称：双管灯
2.型号：T5/T8双管
3.规格：三基色2x22W/LED2
x15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 2 111.07 222.14西顿、欧普、
三雄极光

92 030412005035 三管荧光灯

项目特征
1.名称：三管灯
2.型号：T5/T8三管
3.规格：三基-3x22W/LED3x
15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 4 55.17 220.68西顿、欧普、
三雄极光

93 030412001014
自带光控红外
感应开关的吸
顶灯

项目特征
1.名称：自带光控红外感应
开关的吸顶灯
2.型号：环形节能灯
3.规格：22W环形节能灯/
LED12W 
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 117 52.19 6106.23
西顿、欧普、
三雄极光

本页小计 89457.29
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

94 030412005036 单管壁灯

项目特征
1.名称：单管壁灯
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基色22W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 317 56.17 17805.89

95 030412005037 单管荧光灯带
雷达感应灯管

项目特征
1.名称：单管荧光灯带雷达
感应灯管
2.型号：T8 LED,
3.规格：3W/16W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 569 75.54 42982.26

96 030412005042
单管荧光灯带
雷达感应灯管
吊链式

项目特征
1.名称：单管荧光灯带雷达
感应灯管吊链式
2.型号：T8 LED,
3.规格：3W/16W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 125 91.17 11396.25

97 030412005038 防爆单管灯

项目特征
1.名称：防爆单管灯
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基色28W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 3 243.21 729.63

98 030412005040 防爆单管壁灯

项目特征
1.名称：防爆单管壁灯
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基色28W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 1 252.91 252.91

99 030412005039
防水防尘单管
壁灯,三防支
架

项目特征
1.名称：防水防尘单管壁灯,
三防支架
2.型号：T5/T8单管
3.规格： T5/T8单管,三基
色28W/LED16W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 42 102.14 4289.88

100 030412002021 明装墙上座灯

项目特征
1.名称：明装墙上座灯
2.型号：座灯
3.规格： 11W节能灯/LED6W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 27 34.38 928.26
西顿、欧普、
三雄极光

本页小计 78385.08
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

101 030412004124
集中电源疏散
照明灯(A型)
壁装

项目特征
1.名称：集中电源疏散照明
灯(A型)壁装
2.型号：应急灯
3.规格：DC36V 5W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 527 57.20 30144.40

102 030412004125
集中电源疏散
照明灯(A型)
吸顶

项目特征
1.名称：集中电源疏散照明
灯(A型)吸顶
2.型号：应急灯
3.规格：DC36V 5W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 29 57.16 1657.64

103 030412004126
单向方向标志
灯

项目特征
1.名称：单向方向标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 391 57.20 22365.20

104 030412004127 单向双面方向
标志灯

项目特征
1.名称：单向双面方向标志
灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 54 57.20 3088.80

105 030412004128 楼层标志灯

项目特征
1.名称：楼层标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 38 57.20 2173.60

106 030412004129
疏散出口标志
灯

项目特征
1.名称：疏散出口标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 142 101.97 14479.74

107 030404034038 单联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：单联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 62 20.79 1288.98

本页小计 75198.36
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

108 030404034039 双联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：双联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 80 21.55 1724.00

109 030404034040 三联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：三联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 21 21.84 458.64

110 030404035018 单相二、三孔
插座

项目特征
1.名称：单相二、三孔插座 
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.插座安装
2.接线

个 68 25.67 1745.56

111 030404035019
单相防溅型二
、三孔插座

项目特征
1.名称：单相防溅型二、三
孔插座
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.插座安装
2.接线

个 54 34.61 1868.94

112 030411006030 PVC灯位盒

项目特征
1.名称:灯具接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 142 8.08 1147.36

113 030411006038 铁灯具接线盒

项目特征
1.名称:铁灯具接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 1402 10.26 14384.52

本页小计 21329.02
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

114 030411006039
PVC开关插座
盒

项目特征
1.名称:PVC开关插座盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 54 7.91 427.14

115 030411006031 铁开关插座盒

项目特征
1.名称:铁开关插座盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 231 10.08 2328.48

116 030411003079
桥架CT-50*5
0

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：50*50
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 7199.42 45.89
330381.3

8市场询价

117 030413001002 灯具桥架支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

Kg 3413.05 27.28 93108.00
市场询价及参
考广州21年12
月份信息价

118 030411001068
配管 JDG20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 4600.01 21.95
100970.2

2

参考广州市21
年12月份信息
价

119 030411001067
配管 JDG25 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 21.98 24.26 533.23
参考广州市21
年12月份信息
价

本页小计
527748.4

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 25 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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工程量

金额（元） 备注
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120 030411001071
配管 JDG20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 8309.45 12.35
102621.7

1

参考广州市21
年12月份信息
价

121 030411001072 配管 PC20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 1283.02 7.12 9135.10

122 030411001074
配管 SC20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：SC20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 76.15 21.82 1661.59市场询价

123 030411001075
配管 SC20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：SC20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 62.04 13.50 837.54市场询价

124 030411001076 灯具软管

项目特征
1.名称:灯具软管
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

m 563.1 13.08 7365.35市场询价

本页小计
121621.2

9
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

125 030411004064
配线 WDZBN-
BYJ-B2-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-BYJ-B2-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 4862.96 3.56 17312.14

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

126 030411004065
配线 WDZBN-
BYJ-B2-4

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-BYJ-B2-4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 101.24 4.84 490.00

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

127 030411004067
配线 WDZB-
BYJ-B2-4

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-BYJ-B2-4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 529.6 3.90 2065.44

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

128 030411004068
配线 WDZB-
BYJ-B2-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-BYJ-B2-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m
41122.7

2 2.97
122134.4

8

广州南洋电缆
有限公司、广
州市明兴电缆
有限公司、广
东新南达电缆
实业有限公司
、广东新亚光
电缆实业有限
公司、广州电
缆厂有限公司
、番禺电缆、
珠江电缆厂、
中山江磁厂

本页小计
142002.0

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

129 030411004069
配线 WDZN-B
2-RYS-2*2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZN-B2-RYS-2*2.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 8232.02 6.38 52520.29

130 030411004070 人防密闭套管
SC25

项目特征
1.类型:人防密闭套管
2.规格:SC25(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

m 48 102.12 4901.76

131 030411004078 6A熔断保护器

项目特征
1.类型:6A熔断保护器
2.规格:根据图纸跟设计要求
工作内容
1.安装

个 6 154.42 926.52

132 030411004079
防护密闭接线
盒

项目特征
1.名称:防护密闭接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 96 10.26 984.96

防雷部分 450192.1
8

133 030409002003 接地母线 利
用基础梁主筋

项目特征
1.名称：接地母线 利用基础
梁主筋
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地母线制作、安装
2.补刷（喷）油漆

m 8662.59 26.50 229558.6
4
市场询价

134 030409003015 避雷引下线

项目特征
1.名称：避雷引下线
2.材质：户内主筋
工作内容
1.避雷引下线制作、安装
2.断接卡子、箱制作、安装
4.利用主钢筋焊接
5.补刷（喷）油漆

m 1244.42 16.77 20868.92

本页小计
309761.0

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

135 粤030409012007
桩承台接地线
安装 三连桩

项目特征
1.名称：桩承台接地线安装 
三连桩
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.桩承台接地线安装 三连桩
制作、安装
2.补刷（喷）油漆

基 56 416.61 23330.16
中山市3月份
信息价

136 粤030409012008
桩承台接地线
安装 七连桩

项目特征
1.名称：桩承台接地线安装 
三连桩
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.桩承台接地线安装 七连桩
制作、安装
2.补刷（喷）油漆

基 81 588.68 47683.08
中山市3月份
信息价

137 粤030409012009
桩承台接地线
安装 十连桩

项目特征
1.名称：桩承台接地线安装 
三连桩
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.桩承台接地线安装 十连桩
制作、安装
2.补刷（喷）油漆

基 52 866.78 45072.56
中山市3月份
信息价

138 030409008027 等电位端子箱
LEB

项目名称
1.名称：等电位端子箱LEB
2.型号: 满足图纸及设计要
求
3.规格: 满足图纸及设计要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 41 154.34 6327.94市场询价

139 030409008028 等电位端子箱
MEB

项目名称
1.名称：等电位端子箱MEB
2.型号: 满足图纸及设计要
求
3.规格: 满足图纸及设计要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 18 167.81 3020.58市场询价

本页小计
125434.3

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

140 030409008029 接地端子

项目特征
1.名称：接地端子
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地端子制作、安装
2.补刷（喷）油漆

台 195 48.95 9545.25

141 030414011003 接地装置

项目特征
1.名称：接地装置
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地装置制作、安装
2.补刷（喷）油漆

系统 1 1569.05 1569.05
调试在下浮率
内综合考虑

142 031004014001 防雷检测费
项目特征
1.名称：防雷检测费
工作内容

项 1 63216.00 63216.00

发电机房 463044.1
9

143 030113008001
发电机组及附
件安装

[项目特征]
1.名称、型号:柴油发动机
2.容量(kW):1000kw
3.乙供附件:机组包括柴油发
动机、发电机、控制屏、并
车柜、保护隔离开关、蓄电
池、油水隔离器、风扇及水
箱、烟气净化喷淋箱、各种
设备的槽钢底座、减震垫(器
)、消音器、油箱(注满柴油)
、机油及随机标准工具等
4.发电机冷却方式需综合考
虑并满足设计、技术要求及
相关规范要求
5.检查接线满足设计、技术
要求及相关规范要求
6.各类设备、管道的接地满
足设计、技术要求及相关规
范要求
7.二次灌浆、各类基础槽钢
制作、安装；.减震垫(器)安
装满足设计、技术要求及相
关规范要求
[工程内容]
1.本体及配套的所有设备及
附件安装
2.调试、试运行
3.其他完成本项目的一切工
作

台 1
282369.1

1
282369.1

1

本页小计
356699.4

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

144 030113008003
发电机房环保
工程

[项目特征]
1.要求:深化设计，满足设计
要求，达到使用功能并通过
相关部门环评、验收
2.计算方式:按发电机房(含
机房、储油间、进排风消音
室)建筑面积计算
3.所有关于发电机的环保设
施安装(包括但不限于隔声门
、观测窗、机房内储油间防
火门、穿孔板、吸音板、相
关龙骨结构、超细消声棉、
防尘布、发电机组至进排风
口之间的进排风管道、消声
片、防火阀、百叶、支架等)
满足设计、技术要求及相关
规范要求
4.发电机卸货并运至工地吊
装在基础上；发电机至控制
屏连接管线、控制屏至并车
柜连接管线、蓄电池及电池
连接管线等的供应及安装；
控制屏、并车柜的安装；发
电机至低压配电柜的自启动
信号线、管的敷设安装；油
水隔离器、风扇及水箱、烟
气净化喷淋箱等相关的供水
系统、排水系统敷设及安装
；从指定的加油接口至油箱
、从油箱至发电机组等之间
的输油管道系统敷设及安装
；发电机至消音器再至油水
隔离器、风扇及水箱、烟气
净化喷淋箱等之间的排烟管
道系统敷设及安装满足设计
、技术要求及相关规范要求
5.达到使用功能并通过相关
部门环评、验收
6.负责提供发电机组的调试
、试运行用油，移交发包人
前每台各注满1000L0#柴油
[工程内容]
1.所有关于发电机的环保设
施安装
2.达到使用功能并通过相关
部门环评、验收
3.其他完成本项目的一切工
作

台 1 99000.00 99000.00

本页小计 99000.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

145 030113008004 发电机排烟烟
囱

[项目特征]
1.材质、规格:0.3厚Q325发
电机排烟烟囱
2.连接形式:卡压式连接/环
压式连接/螺纹连接/综合考
虑
3.管道套管形式:综合考虑穿
墙、穿梁、穿楼板、刚性、
柔性以及套管防水情况等
4.支架安装要求:满足规范要
求。综合考虑各种形式、材
质、规格、安装部位。
5.管道刷油、保温、标识设
计要求:须满足设计及规范要
求
6.套管(包括防水套管)制作
、安装、套管与管道的填缝
满足设计及规范要求
7.支架制作、安装、除锈、
刷油；管道、卡箍及管配件
安装满足设计及规范要求
8.管道除锈、刷油、防腐、
标识满足设计及规范要求
[工程内容]
1.管道及其附件安装
2.完成本项所需的一切工作

m 109.46 517.14 56606.14市场询价

146 030113008006 发电机组调试

项目特征
1.名称：发电机组调试
工作内容
1.系统调试

系统 1 25068.94 25068.94调试在下浮率
内综合考虑

智能化预埋（
桥架及支架工
程量已更新）

191967.6
4

147 030411002033
线槽 MR100*
50

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：100*50
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 141.98 48.89 6941.40市场询价

148 030411002034
线槽 MR200*
100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：200*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 345.36 63.25 21844.02市场询价

本页小计
110460.5

0
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

149 030411002035
线槽 MR300*
100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：300*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 377.44 87.59 33059.97市场询价

150 030411002036
线槽 MR400*
100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：400*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 244.33 98.89 24161.79市场询价

151 031002002001 线槽、桥架支
架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 1413.76 24.11 34085.75市场询价

152 030411001098
配管 JDG20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 2484.62 11.77 29243.98
参考广州21年
12月份信息价

153 030411001099
配管 JDG25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 1111.13 17.69 19655.89
参考广州21年
12月份信息价

154 030411001100
配管 JDG20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 127.73 20.59 2629.96
参考广州21年
12月份信息价

本页小计
142837.3

4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

155 030411001101
配管 JDG25 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 53.89 23.44 1263.18
参考广州21年
12月份信息价

156 030411006040 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 286 8.08 2310.88户内工程量

157 030411006041 SC32套管

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 21 24.69 518.49户内工程量

158 030411006042 SC125套管

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 6 127.44 764.64户内工程量

159 030411006043 人防密闭套管
RC25

项目特征
1.类型:人防密闭套管
2.规格RC25(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 3 24.69 74.07户内工程量

160 030411006044 人防密闭套管
RC32

项目特征
1.类型:人防密闭套管
2.规格RC32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 13 24.69 320.97户内工程量

本页小计 5252.23



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 34 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

161 030411006045 人防密闭套管
RC80

项目特征
1.类型:人防密闭套管
2.规格RC80(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 3 73.57 220.71户内工程量

162 030411006046 防火堵洞

[项目特征]
1.名称:防火堵洞(隔板)、孔
洞封堵
2.材质:满足设计及使用要求
3.方式:满足设计及使用要求
4.部位:线槽及桥架穿越楼板
及墙体
[工作内容]
1.安装

处 15 366.53 5497.95户内工程量

163 030413002001 凿(压)槽

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：70*70
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 392.77 22.78 8947.30户内工程量

164 030413002002 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m² 137.47 1.49 204.83

165 030413002003 弱电手孔井

[项目特征]
1.名称:弱电手孔井
2.井深、尺寸、连管数量:按
设计要求综合考虑
2.井座:采用一次注塑成型的
PPB材质塑料检查井座
3.井盖:当检查井设置在绿化
带时，采用复合树脂井盖；
设置在机动车车行道时，根
据路面承载要求选择相配套
的防护井盖或铸铁井盖
[工程内容]
1.混凝土垫层
2.成套检查井安装

个 1 221.86 221.86中山21年12月
份信息价

地下室公区预
埋

14569.93

本页小计 15092.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 35 页  共 35 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

166 030411001102 配管 PC20  
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 1494.81 7.12 10643.05户内工程量

167 030411006047 灯具接线盒

项目特征
1.名称:灯具接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 373 8.08 3013.84户内工程量

168 030411006048
开关（插座）
盒

项目特征
1.名称:开关（插座）盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 113 8.08 913.04户内工程量

措施项目 53387.36

169 031302007001 高层施工增加 项 1

170 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 53387.36 53387.36

本页小计 67957.29

合   计
5810982.

46



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 518972.35

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

分部分项人工
费

30 412390.24
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 931362.59



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 145085.92

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 145085.92 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下室电气系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

6887430.97 9 619868.79

合    计 619868.79



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 2469049.23

1.1 地下室 2469049.23

2 措施合计 170221.29

2.1 绿色施工安全防护措施费 92367.47

2.2 其他措施费 77853.82

3 其他项目 25822.61 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 25822.61

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 2665093.13

5 增值税销项税额 239858.38 －

6 总造价 2904951.51

8 人工费 234123.22

招标控制价合计=1+2+3+5 2,904,951.51 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 1 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

地下室 2469049.
23

重力排水系统 93174.05

1 031001006001
PVC-U排水管
 DN150

项目特征
1.材质、规格：PVC-U排水管
 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 128.41 68.86 8842.31
联塑、雄塑、
广熙

2 031001005005
柔性接口铸铁
排水管 DN15
0

项目特征
1.材质、规格：柔性接口铸
铁排水管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 118.31 176.02 20824.93

3 031001005001
柔性接口铸铁
排水管 DN50

项目特征
1.材质、规格：柔性接口铸
铁排水管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 2.26 81.94 185.18

本页小计 29852.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 2 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

4 031001005006
内涂塑钢管 
DN150

项目特征
1.材质、规格：内涂塑钢管 
DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 122.8 420.23 51604.24

5 031001005007
成品管卡 DN
150

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

套 124 10.59 1313.16
管卡安装费已
在管道定额中
包含

6 031004014007 直通地漏 DN
50

项目特征
1.材质：直通地漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 2 23.16 46.32根据答疑回复
范围计算

7 031004014003 侧排地漏 DN
150

项目特征
1.材质：侧排地漏 DN150
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 1 70.25 70.25根据答疑回复
范围计算

8 031004014004 大流量地漏 
DN150

项目特征
1.材质：大流量地漏 DN150
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 17 64.73 1100.41根据答疑回复
范围计算

本页小计 54134.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 3 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

9 031004014005 大流量防爆地
漏 DN150

项目特征
1.材质：大流量防爆地漏 DN
150
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
6.需增加防水套管保护
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 25 367.49 9187.25根据答疑回复
范围计算

压力排水系统 897686.4
1

10 030109011001

潜水排污泵 Q
=50m3 /h/台
 H=30m N=7.
5kW/台

项目特征
1.名称：潜水排污泵及控制
箱
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：Q=50m3 /h/台 H=3
0m N=7.5kW/台
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：潜水泵及控制
箱乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 8 3003.53 24028.24
控制箱数量修
改

11 030109011002

潜水排污泵 Q
=40m3 /h/台
 H=30m N=7.
5kW/台

项目特征
1.名称：潜水排污泵及控制
箱
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：Q=40m3 /h/台 H=3
0m N=7.5kW/台
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：潜水泵及控制
箱乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 26 2275.97 59175.22
广一、上海凯
泉、山东双轮

本页小计 92390.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 4 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

12 030109011003

潜水排污泵 Q
=30m3 /h/台
、H=30m、N=
5.5kw/台

项目特征
1.名称：潜水排污泵及控制
箱
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：Q=30m3 /h/台、H=
30m、N=5.5kw/台
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：潜水泵及控制
箱乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 8 2201.90 17615.20
广一、上海凯
泉、山东双轮

13 030109011004

潜水排污泵 Q
=15m3 /h/台
、H=30m、N=
3.0kw/台

项目特征
1.名称：潜水排污泵及控制
箱
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：Q=15m3 /h/台、H=
30m、N=3.0kw/台
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：潜水泵及控制
箱乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 112 1719.24
192554.8

8
广一、上海凯
泉、山东双轮

14 031001007010
内涂塑钢管 
DN65*4.5mm 
1.0Mpa

项目特征
1.材质、规格：内涂塑钢管 
DN65
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 475.62 159.53 75875.66

广州钢管厂、
海珠珠江钢管
厂、广东华捷
钢管、中山华
岐、中山华捷

本页小计
286045.7
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 5 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

15 031001007011
内涂塑钢管 
DN80*5.0mm 
1.0Mpa

项目特征
1.材质、规格：内涂塑钢管 
DN80
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 587.96 195.93
115199.0

0

广州钢管厂、
海珠珠江钢管
厂、广东华捷
钢管、中山华
岐、中山华捷

16 031001007012
内涂塑钢管 
DN100*5.0mm
 1.0Mpa

项目特征
1.材质、规格：内涂塑钢管 
DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 477.89 262.55
125470.0

2

广州钢管厂、
海珠珠江钢管
厂、广东华捷
钢管、中山华
岐、中山华捷

17 031001007013
内涂塑钢管 
DN150*6.0mm
 1.0Mpa

项目特征
1.材质、规格：内涂塑钢管 
DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 64.5 420.23 27104.84

广州钢管厂、
海珠珠江钢管
厂、广东华捷
钢管、中山华
岐、中山华捷

18 031002001002
成品管卡 DN
50

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

套 247 4.85 1197.95
管卡安装费已
在管道定额中
包含

19 031002001003
成品管卡 DN
75

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN75
工作内容
1.安装

套 286 5.77 1650.22
管卡安装费已
在管道定额中
包含

本页小计
270622.0
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

20 031002001004
成品管卡 DN
100

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

套 253 8.13 2056.89
管卡安装费已
在管道定额中
包含

21 031002001005
成品管卡 DN
150

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

套 32 10.59 338.88
管卡安装费已
在管道定额中
包含

22 031003003018 升降式排水止
回阀 DN65

项目特征
1.名称、型号：升降式排水
止回阀
2.规格：DN65
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 112 419.26 46957.12

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

23 031003003019 升降式排水止
回阀 DN80

项目特征
1.名称、型号：升降式排水
止回阀
2.规格：DN80
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 8 619.59 4956.72

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

24 031003003020 升降式排水止
回阀 DN100

项目特征
1.名称、型号：升降式排水
止回阀
2.规格：DN100
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 34 846.17 28769.78

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

25 031003003021
铜芯球墨铸铁
外壳闸阀 DN
65

项目特征
1.名称、型号：铜芯球墨铸
铁外壳闸阀
2.规格：DN65
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 112 570.44 63889.28

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

本页小计
146968.6
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

26 031003003022
铜芯球墨铸铁
外壳闸阀 DN
80

项目特征
1.名称、型号：铜芯球墨铸
铁外壳闸阀
2.规格：DN80
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 8 680.15 5441.20

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

27 031003003023
铜芯球墨铸铁
外壳闸阀 DN
100

项目特征
1.名称、型号：铜芯球墨铸
铁外壳闸阀
2.规格：DN100
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 34 775.30 26360.20

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

28 031003010001 可曲挠橡胶接
头 DN65

项目特征
1.名称、型号：可曲挠橡胶
接头
2.规格：DN65
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 112 188.43 21104.16

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

29 031003010002 可曲挠橡胶接
头 DN80

项目特征
1.名称、型号：可曲挠橡胶
接头
2.规格：DN80
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 8 240.59 1924.72

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

30 031003010003 可曲挠橡胶接
头 DN100

项目特征
1.名称、型号：可曲挠橡胶
接头
2.规格：DN100
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 34 284.14 9660.76

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

本页小计 64491.04
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

31 031003003024
防护阀门 DN
100

项目特征
1.名称、型号：防护阀门
2.规格：DN100
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 6 710.18 4261.08

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

32 031003003025
防护阀门 DN
150

项目特征
1.名称、型号：防护阀门
2.规格：DN150
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 3 1211.48 3634.44

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

33 031002003015 刚性防水套管
 DN50

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN50(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 182.72 182.72图纸无此工程
量

34 031002003024 刚性防水套管
 DN80

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN80(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 6 224.16 1344.96

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

35 031002003017 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 32 262.26 8392.32

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

本页小计 17815.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

36 031002003016 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN150(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 15 316.37 4745.55

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

37 031002003026 穿楼板套管 
DN80

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN80(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 73.57 147.14

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

38 031002003018 穿楼板套管 
DN100

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 92.13 184.26
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

39 031002003025 穿楼板套管 
DN150

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN150(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 152.52 305.04
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

40 031002001001 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 888.64 26.06 23157.96

给水系统 1478188.
77

本页小计 28539.95
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

41 031006006001
住宅生活泵房
1+深度处理设
备

S31603不锈钢生活水箱（50
立方，两座）；数字全变频
供水设备：Q=36m³/h，H=60
m，∑N=18.7kW，主泵3用1
备，每台主泵参数为Q=12m³/
h，H=60m，N= 5.5kW/台；
副泵1台，参数为Q=6m³/h，
H=60m，N= 2.2kW/台，气压
罐 600X1150；中区全自动
变频供水设备系统参数为Q=3
6m³/h，H=90m，∑N=26.5 
kW，主泵3用1备，每台主泵
参数为Q=12m³/h，H=90m，N
=7.5 kW/台；副泵1台，参
数为Q=6m³/h，H=90m，N= 4
kW/台，气压罐 600X1150
；高区全自动变频供水设备
系统参数为Q=30m³/h，H=12
0 m，∑N= 27.5kW，主泵2
用1备，每台主泵参数为Q=15
m³/h，H=120m，N=11kW/台
；副泵1台，参数为Q=6m³/h
，H=120m，N=5.5 kW/台，
气压罐 600X1150。

m³ 50 10850.48 542524.0
0

42 031006006002
住宅生活泵房
2+深度处理设
备

S31603不锈钢生活水箱（50
立方，两座）；数字全变频
供水设备：Q=36m³/h，H=60
m，∑N=18.7kW，主泵3用1
备，每台主泵参数为Q=12m³/
h，H=60m，N= 5.5kW/台；
副泵1台，参数为Q=6m³/h，
H=60m，N= 2.2kW/台，气压
罐 600X1150；中区全自动
变频供水设备系统参数为Q=3
6m³/h，H=90m，∑N=26.5 
kW，主泵3用1备，每台主泵
参数为Q=12m³/h，H=90m，N
=7.5 kW/台；副泵1台，参
数为Q=6m³/h，H=90m，N= 4
kW/台，气压罐 600X1150
；高区全自动变频供水设备
系统参数为Q=30m³/h，H=12
0 m，∑N= 27.5kW，主泵2
用1备，每台主泵参数为Q=15
m³/h，H=120m，N=11kW/台
；副泵1台，参数为Q=6m³/h
，H=120m，N=5.5 kW/台，
气压罐 600X1150。

m³ 50 10850.48 542524.0
0

本页小计
1085048.

00
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

43 031006006003
配套公建生活
泵房2+深度处
理设备

S31603不锈钢生活水箱（30
立方，1座）；数字全变频供
水设备Q=36m³/h，H=45m，
∑N=10.1kW，主泵3用1备，
每台主泵参数为Q=12m³/h，
H=45m，N= 3kW/台；副泵1
台，参数为Q=6m³/h，H=45m
，N= 1.1kW/台，气压罐 6
00X1150。

m³ 30 5482.67
164480.1

0

44 031006006004
幼儿园生活泵
房+深度处理
设备

S31603不锈钢生活水箱（30
立方，1座）；数字全变频供
水设备Q=24m³/h，H=45m，
∑N=7.1kW，主泵2用1备，
每台主泵参数为Q=12m³/h，
H=45m，N= 3kW/台；副泵1
台，参数为Q=6m³/h，H=45m
，N= 1.1kW/台，气压罐 6
00X1150。

m³ 30 4054.56
121636.8

0

45 030609003001
S30408不锈
钢生活给水管
 DN15

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 475.62 36.58 17398.18

46 030609003002
S30408不锈
钢生活给水管
 DN20

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 587.96 42.16 24788.39

本页小计
328303.4

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 12 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

47 030609003003
S30408不锈
钢生活给水管
 DN25

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 477.89 51.43 24577.88

48 030609003004
S30408不锈
钢生活给水管
 DN32

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 128.41 61.18 7856.12

49 030609003005
S30408不锈
钢生活给水管
 DN40

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN40
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 118.31 67.48 7983.56

本页小计 40417.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 13 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

50 030609003006
S30408不锈
钢生活给水管
 DN50

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 122.8 77.39 9503.49

51 030807001001 不锈钢截止阀
 DN25

项目特征
1.名称、型号：不锈钢截止
阀 
2.规格：DN25
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 84 82.37 6919.08

52 030807001002 不锈钢截止阀
 DN32

项目特征
1.名称、型号：不锈钢截止
阀 
2.规格：DN32
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 6 124.86 749.16

53 030807001003 不锈钢截止阀
 DN40

项目特征
1.名称、型号：不锈钢截止
阀 
2.规格：DN40
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 25 165.81 4145.25

54 030807001004 不锈钢闸阀 
DN50

项目特征
1.名称、型号：不锈钢闸阀 
 
2.规格：DN50
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 6 370.40 2222.40

本页小计 23539.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 14 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

55 031002003027 刚性防水套管
DN20

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格: DN20(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 166.10 332.20

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

56 031002003028 刚性防水套管
DN40

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格: DN40(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 3 182.72 548.16

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

措施项目 10881.22

57 031302007001 高层施工增加 项 1

58 031301017001 脚手架搭拆费

BM399:脚手架搭拆费(单独承
担埋地管道工程除外)(给排
水、采暖、燃气工程)
BM248:脚手架搭拆费(单独承
担埋地或沟槽敷设线缆工程
除外)(电气设备安装工程，
除10章)

项 1 10881.22 10881.22

本页小计 11761.58

合   计
2479930.

45



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 92367.47

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

分部分项人工
费

30 66972.60
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 159340.07



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 25822.61

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 25822.61 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

2665093.13 9 239858.38

合    计 239858.38



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 14984449.91

1.1 住宅 14984449.91

2 措施合计 2882910.18

2.1 绿色施工安全防护措施费 1936845.28

2.2 其他措施费 946064.90

3 其他项目 541471.98 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 541471.98

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 18408832.07

5 增值税销项税额 1656794.89 －

6 总造价 20065626.96

8 人工费 6226201.19

招标控制价合计=1+2+3+5 20,065,626.96 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 1 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

住宅 14984449
.91

电气动力部分 5734508.
77

1 030404017268
配电箱 半周
长1m以内

项目特征
1.名称：配电箱 半周长1m以
内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 426 730.04
310997.0

4

2 030404017269
配电箱 半周
长1.5m以内

项目特征
1.名称：配电箱 半周长1.5m
以内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 100 845.48 84548.00

3 030404017270
配电箱 半周
长2.5m以内

项目特征
1.名称：配电箱 半周长2.5m
以内
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 8 1694.07 13552.56

本页小计
409097.6

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 2 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

4 030404017265 空调1.5P

项目特征
1.名称：空调1.5P
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 25 2837.85 70946.25同意申报价格

5 030408001020
矿物绝缘电缆
 NG-A(BTLY)
-3*2.5

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：NGA-BTLY-3*2. 5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2314.12 29.61 68521.09

6 030408001021
矿物绝缘电缆
 NG-A(BTLY)
-3*25+2*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：NGA-BTLY-3*25+2*
16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2946.89 111.98 329992.7
4

7 030408001016
矿物绝缘电缆
 NG-A(BTLY)
-5*10

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：NGA-BTLY-5*10
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 1860.47 99.74
185563.2

8

8 030408001017
矿物绝缘电缆
 NG-A(BTLY)
-5*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：NGA-BTLY-5*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 4010.43 141.90
569080.0

2

9 030408001018
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*4

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 198.36 20.79 4123.90

10 030408001024
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*6

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 449.06 28.54 12816.17

本页小计
1241043.

45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 3 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

11 030408001023
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*10

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*10
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 4174.79 45.26 188951.0
0

12 030408001019
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-5*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-5*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 3878.56 71.56 277549.7
5

13 030408001028
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-3*25+1*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-3*25
+1*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 41.81 77.46 3238.60

14 030408001029
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-3*35+2*16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-3*35
+2*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 67.79 111.99 7591.80

15 030408001032
电力电缆 
WDZB-B2-YJY
-4*95+1*50

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-B2-YJY-4*95
+1*50
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 29.07 326.89 9502.69

16 030408001026
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-5*4

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-5*4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 468.69 21.25 9959.66

本页小计
496793.5

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 4 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

17 030408001033
电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-3*25+2*
16

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-3*2
5+2*16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 3.97 85.46 339.28

18 030408001037

电力电缆 
WDZBN-B2-
YJY-4*16（
水泵/风机）

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B2-YJY-4*1
6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 60.03 56.55 3394.70

19 030411004043
配线 WDZB-B
2-BYJ-4

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 201.2 3.90 784.68

20 030411004044
配线 WDZB-B
2-BYJ-6

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 229.75 5.34 1226.87

21 030411004039
配线 WDZB-B
2-BYJ-16

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-16
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m
191274.

44 12.38
2367977.

57

22 030411004042
配线 WDZB-B
2-BYJ-35

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-35
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 7487.08 26.07
195188.1

8

23 030408006002
铜接线端子16
mm2

项目特征
1.名称：铜接线端子16mm2
2.型号：16mm2
工作内容
1.线缆头制作、安装

个 5726 7.44 42601.44

24 030408006003
铜接线端子35
mm2

项目特征
1.名称：铜接线端子35mm2
2.型号：35mm2
工作内容
1.线缆头制作、安装

个 227 10.47 2376.69

本页小计
2613889.

41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 5 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

25 030404017266 入户T接箱

项目特征
1.名称：入户T接箱
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 307 291.44 89472.08

26 030404017267 照明T接箱

项目特征
1.名称：照明T接箱
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 94 291.44 27395.36

27 030408006006 矿物电缆头10
mm2

项目特征
1.名称：矿物电缆头10mm2
2.型号：10mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 51 171.70 8756.70

28 030408006007 矿物电缆头16
mm2

项目特征
1.名称：矿物电缆头16mm2
2.型号：16mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 51 200.00 10200.00

29 030408006008 矿物电缆头25
mm2

项目特征
1.名称：矿物电缆头25mm2
2.型号：25mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 28 241.13 6751.64

30 030408006010 电力电缆头 1
6mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头16mm2
2.型号：16mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 51 80.09 4084.59

31 030408006011 电力电缆头 3
5mm2

项目特征
1.名称：电力电缆头35mm2
2.型号：35mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 4 131.50 526.00

本页小计
147186.3

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 6 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

32 030408006015
电力电缆头16
mm2（水泵/
风机）

项目特征
1.名称：电力电缆头16mm2
2.型号：16mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.线缆头制作、安装

组 7 80.09 560.63

33 030411001058
配管 JDG50 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD50
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 37.94 38.42 1457.65
参考广州市21
年12月份信息
价

34 030411001065
配管 JDG40 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD40
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 14.63 26.81 392.23同意申报价格

35 030411001060
配管 JDG32 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD32
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 3.96 23.19 91.83
参考广州市21
年12月份信息
价

36 030411001066
配管 JDG40 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG40
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 83.76 26.77 2242.26同意申报价格

37 030411001067
配管 JDG25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 149.84 17.69 2650.67
参考广州市21
年12月份信息
价

本页小计 7395.27



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 7 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

38 030411001063 配管 PC32 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC32
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 12599.7
9

12.07 152079.4
7

39 030411001074
配管 JDG50 
明配（水泵/
风机）

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JD50
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 31.77 38.42 1220.60
参考广州市21
年12月份信息
价

40 030411003004 CT-100*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：100*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 134.86 78.74 10618.88市场询价

41 030411003003 CT-200*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CT
3.规格：200*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 45.02 94.02 4232.78市场询价

42 030411003001 CTJ-100*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CTJ
3.规格：100*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 1236.52 57.85 71532.68市场询价

43 030411003006 CTJ-200*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CTJ
3.规格：200*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 186.55 100.39 18727.75市场询价

本页小计
258412.1

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 8 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

44 030411003007 CTJ-300*150

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CTJ
3.规格：300*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 87.93 138.56 12183.58同意申报价格

45 030411003008 CTJ-300*100

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CTJ
3.规格：300*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 1318.77 129.28
170490.5

9同意申报价格

46 030411003009 CTJ-400*150

项目名称
1.名称：金属桥架
2.型号：CTJ
3.规格：400*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 362.96 183.95 66766.49市场询价

47 030411003010 MR-100*100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：100*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 54.31 53.72 2917.53同意申报价格

48 030411003014 MR-200*100

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：200*100
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 92.82 63.25 5870.87市场询价

49 030411003011 MR-200*150

项目名称
1.名称：金属线槽
2.型号：MR
3.规格：200*150
4.材质：金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 24.98 82.68 2065.35市场询价

本页小计
260294.4

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 9 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

50 031002002004 线槽、桥架支
架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 1740.38 24.11 41960.56

51 030413002001
凿(压)槽及修
复

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：70*70
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 788.02 22.78 17951.10户内工程量

52 050102015001 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2 275.81 1.49 410.96

53 030411003013 刚性防水套管
DN100

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 11 262.26 2884.86

54 030411006041 桥架防火封堵

[项目特征]
1.名称:桥架防火封堵
2.材质:满足设计及使用要求
3.方式:满足设计及使用要求
4.部位:线槽及桥架穿越楼板
及墙体
[工作内容]
1.安装

处 323 361.93 116903.3
9
市场寻价

55 030414002001 送配电装置系
统

项目特征
1.名称：送配电装置系统
工作内容
1.系统调试

系统 98 815.78 79946.44调试在下浮率
内综合考虑

56 030414002002
自动投入装置
调试 备用电
源自投装置

项目特征
1.名称：自动投入装置调试 
备用电源自投装置
工作内容
1.系统调试

系统 29 1391.01 40339.29
调试在下浮率
内综合考虑

电气照明部分 1392583.
92

本页小计
300396.6

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 10 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

57 030412005033
单管荧光灯 
壁装

项目特征
1.名称：单管壁灯
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基22W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 49 69.28 3394.72

58 030412005034 单管荧光灯

项目特征
1.名称：单管灯
2.型号：T5/T8单管
3.规格：三基色22W/LED15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 250 63.39 15847.50
西顿、欧普、
三雄极光

59 030412005035 双管荧光灯

项目特征
1.名称：双管灯
2.型号：T5/T8双管
3.规格：三基色2x22W/LED2
x15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 38 108.25 4113.50西顿、欧普、
三雄极光

60 030412005036 三管荧光灯

项目特征
1.名称：三管灯
2.型号：T5/T8三管
3.规格：三基-3x22W/LED3x
15W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 15 53.91 808.65西顿、欧普、
三雄极光

61 030412005037
防水防尘单管
灯,三防支架

项目特征
1.名称：防水防尘单管壁灯,
三防支架
2.型号：T5/T8单管
3.规格： T5/T8单管,三基
色28W/LED16W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 6 163.31 979.86
西顿、欧普、
三雄极光

62 030412001020 自带光控红外
感应开关壁灯

项目特征
1.名称：自带光控红外感应
开关的壁灯
2.型号：壁灯
3.规格：按图纸要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 2 58.05 116.10西顿、欧普、
三雄极光

63 030412001021
自带光控红外
感应开关的吸
顶灯

项目特征
1.名称：自带光控红外感应
开关的吸顶灯
2.型号：吸顶灯
3.规格：按图纸要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 730 51.44 37551.20西顿、欧普、
三雄极光

本页小计 62811.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 11 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

64 030412004139
集中电源疏散
照明灯(A型)
吸顶

项目特征
1.名称：集中电源疏散照明
灯(A型)吸顶
2.型号：应急灯
3.规格：DC36V 5W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 39 56.44 2201.16西顿、欧普、
三雄极光

65 030412004140
集中电源疏散
照明灯(A型)
壁装

项目特征
1.名称：集中电源疏散照明
灯(A型)壁装
2.型号：应急灯
3.规格：DC36V 5W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 1801 100.69 181342.6
9
西顿、欧普、
三雄极光

66 030412006005
安全出口标志
灯

项目特征
1.名称：安全出口标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 76 100.69 7652.44
西顿、欧普、
三雄极光

67 030412004141
单向方向标志
灯

项目特征
1.名称：安全出口标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 967 56.48 54616.16
西顿、欧普、
三雄极光

68 030412004142 楼层标志灯

项目特征
1.名称：楼层标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 663 56.48 37446.24
西顿、欧普、
三雄极光

69 030412004143
疏散出口标志
灯

项目特征
1.名称：疏散出口标志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 957 100.69 96360.33
西顿、欧普、
三雄极光

70 030412004145 双面多信息复
合标志灯

项目特征
1.名称：双面多信息复合标
志灯
2.型号：应急灯
3.规格：1W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 20 56.48 1129.60西顿、欧普、
三雄极光

本页小计
380748.6

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

71 030412004144 明装墙上座灯

项目特征
1.名称：明装墙上座灯
2.型号：座灯
3.规格： 11W节能灯/LED6W
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 617 33.58 20718.86
西顿、欧普、
三雄极光

72 030404034050 单联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：单联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 648 20.37 13199.76罗格朗、施耐
德、西门子

73 030404034051 双联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：双联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 8 20.93 167.44

74 030404034052 三联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：三联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 7 20.99 146.93

75 030404035024
单相带开关三
孔插座，空调
用

项目特征
1.名称：单相带开关三孔插
座，空调用
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.插座安装
2.接线

个 29 32.83 952.07
罗格朗、施耐
德、西门子

本页小计 35185.06
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

76 030404035029
单相防溅型二
三极插座

项目特征
1.名称：单相防溅型二三极
插座
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.插座安装
2.接线

个 3 33.90 101.70
罗格朗、施耐
德、西门子

77 030404035026 单相二、三孔
插座

项目特征
1.名称：单相二、三孔插座
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.插座安装
2.接线

个 694 25.15 17454.10罗格朗、施耐
德、西门子

78 030411006042 PVC灯位盒

项目特征
1.名称:PVC灯位盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 1221 8.08 9865.68
罗格朗、施耐
德、西门子

79 030411006043 铁灯具接线盒

项目特征
1.名称:铁灯具接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 2149 10.26 22048.74
罗格朗、施耐
德、西门子

80 030411006044
PVC开关插座
盒

项目特征
1.名称:PVC开关插座盒 
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 1221 7.91 9658.11
罗格朗、施耐
德、西门子

81 030411006045 铁开关插座盒

项目特征
1.名称:铁开关插座盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 3027 7.91 23943.57
罗格朗、施耐
德、西门子

本页小计 83071.90
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

82 030411001050
配管 JDG20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 3537.75 21.33 75460.21
参考广州21年
12月份信息价

83 030411001068
配管 JDG25 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 30.22 23.44 708.36
参考广州21年
12月份信息价

84 030411001053
配管 JDG32 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG32
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 4.26 24.74 105.39
参考广州21年
12月份信息价

85 030411001051
配管 JDG20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m
24079.1

5 11.77
283411.6

0
参考广州21年
12月份信息价

86 030411001052
配管 JDG25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 39.4 17.69 696.99
参考广州21年
12月份信息价

87 030411001054 配管 PC20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 4647.26 7.12 33088.49联塑、雄塑、
广熙

本页小计
393471.0

4
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

88 030411001055 配管 PC25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 49.5 10.38 513.81联塑、雄塑、
广熙

89 030411001069 金属软管

项目特征
1.名称:灯具软管
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

m 5.62 12.12 68.11
联塑、雄塑、
广熙

90 030411004046
配线 WDZN-B
2-RYS-2*1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZN-B2-RYS-2*1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 57.14 7.69 439.41

91 030411004047
配线 WDZN-B
2-RYS-2*2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZN-B2-RYS-2*2.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 22340.1
3

7.71 172242.4
0

92 030411004048
配线 WDZ-
RYS-2*1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZ-RYS-2*1.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 58.36 5.27 307.56

93 030411004049
配线 WDZN-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZN-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 3212.96 3.50 11245.36

94 030411004050
配线 WDZB-B
2-BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m
29903.2

6 2.97 88812.68

本页小计
273629.3

3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

95 030411004051
配线 WDZB-B
2-BYJ-4

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-4
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 188.62 3.90 735.62

96 030411004052
配线 WDZB-B
2-BYJ-6

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-BYJ-6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 35.34 5.34 188.72

97 030413002005
凿(压)槽及修
复

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：70*70
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 6984.19 22.78
159099.8

5户内工程量

98 050102015002 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2 2444.46 1.49 3642.25

防雷部分 1721119.
32

99 030409006013
避雷针 H=0.
4m φ20镀锌
圆钢

项目特征
1.名称：避雷针
2.材质：φ20镀锌圆钢
3.规格：H=0.4m
工作内容
1.避雷针制作、安装
2.跨接
3.补刷（喷）油漆

根 883 21.02 18560.66市场询价

100 030409005024
避雷网 明敷 
φ10镀锌圆钢

项目特征
1.名称：避雷网
2.材质：镀锌圆钢
3.规格：φ10
4.安装形式：明敷
5.混凝土块标号
工作内容
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷（喷）油漆

m 3907.57 43.59
170330.9

8同意申报主材

本页小计
352558.0

8
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

101 030409005025
避雷网 暗敷 
φ10镀锌圆钢

项目特征
1.名称：避雷网
2.材质：镀锌圆钢
3.规格：φ10
4.安装形式：暗敷
5.混凝土块标号
工作内容
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷（喷）油漆

m 2952.18 17.95 52991.63同意申报主材

102 030409004011 均压环 利用
梁内钢筋

项目特征
1.名称：均压环 利用梁内钢
筋
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.均压环敷设
2.柱主筋与圈梁焊接
3.利用圈梁钢筋焊接
4.补刷（喷）油漆

m 21246.0
6

7.21 153184.0
9

103 030409003014 避雷引下线

项目特征
1.名称：避雷引下线
2.材质：户内主筋
工作内容
1.避雷引下线制作、安装
2.断接卡子、箱制作、安装
4.利用主钢筋焊接
5.补刷（喷）油漆

m 13752.9
1

16.77 230636.3
0

104 030409008023 等电位端子箱
LEB

项目名称
1.名称：等电位端子箱LEB
2.型号: 满足图纸及设计要
求
3.规格: 满足图纸及设计要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

台 2657 124.25 330132.2
5
市场询价

105 030409008024 防雷测试卡

项目特征
1.名称：防雷测试卡
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.防雷测试卡制作、安装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷）油漆

块 55 103.25 5678.75

本页小计
772623.0

2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

106 030409004012 钢铝窗接地

项目特征
1.名称：钢铝窗接地
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地极(板、桩)制作、安
装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷）油漆

处 5212 38.29
199567.4

8同意申报主材

107 030409008025 接地端子

项目特征
1.名称：接地端子
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地极(板、桩)制作、安
装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷）油漆

块 118 103.25 12183.50

108 030409002002
φ10镀锌圆钢
支持卡（卡高
0.15m）

项目特征
1.名称：φ10镀锌圆钢支持
卡（卡高0.15m）
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地极(板、桩)制作、安
装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷）油漆

m 590.57 19.80 11693.29

109 030409002001
镀锌扁钢 25
*4

项目特征
1.名称：镀锌扁钢 25*4
2.材质：满足设计及图纸要
求
3.规格：满足设计及图纸要
求
工作内容
1.接地极(板、桩)制作、安
装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷）油漆

m 1724.97 27.05 46660.44市场询价

110 030414009001 接地装置调试

项目特征
1.名称：接地装置调试
工作内容
1.系统调试

组 1 1569.05 1569.05调试在下浮率
内综合考虑

111 031004014001 防雷检测费(
地上)

项目特征
1.名称：防雷检测费
工作内容
1.防雷检测

项 1 487930.9
0
487930.9

0

本页小计
759604.6

6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

公区智能化预
埋（桥架工程
量已更新）

1185247.
07

112 030411005001 弱电箱

项目名称
1.名称：弱电箱
2.型号: 满足图纸及设计要
求
3.规格: 满足图纸及设计要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.接线

个 1232 399.23 491851.3
6

113 030411002001
线槽 MR100*
100

项目特征
1.名称：镀锌线槽
2.材质：金属
3.规格：MR100*100
工作内容
1.本体安装 
2.补刷（喷）油漆

m 1924.69 53.20
102393.5

1

114 030411002002
线槽 MR200*
100

项目特征
1.名称：镀锌线槽
2.材质：金属
3.规格：MR200*100
工作内容
1.本体安装 
2.补刷（喷）油漆

m 982.81 63.25 62162.73

115 031002002002 线槽、桥架支
架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 1190.21 24.11 28695.96

116 030411001032
配管 JDG20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 811.44 11.77 9550.65
参考广州信息
价21年12月

本页小计
694654.2

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 20 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

117 030411001033
配管 JDG25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 740.83 17.69 13105.28
参考广州信息
价21年12月

118 030411001034 配管 PC50 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC50
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 24.54 17.54 430.43户内工程量

119 030411001035 配管 PC20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 674.52 7.12 4802.58户内工程量

120 030411001036 配管 PC25 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 37596.9
3

10.38 390256.1
3
户内工程量

121 030411001070
配管 JDG20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 278.38 21.33 5937.85
参考广州信息
价21年12月

本页小计
414532.2

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 21 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

122 030411001071
配管 JDG25 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 153.34 23.44 3594.29
参考广州信息
价21年12月

123 030411001072
配管 PC20 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 159.97 14.68 2348.36户内工程量

124 030411001073
配管 PC25 
明配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC25
3.配置形式：明配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 1641.58 15.84 26002.63户内工程量

125 030411006033 PC接线盒

项目特征
1.名称:PC接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 155 8.08 1252.40户内工程量

126 030411006046 JDG接线盒

项目特征
1.名称:JDG接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 144 10.26 1477.44户内工程量

127 030413002002
凿(压)槽及修
复

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：70*70
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 222.17 22.78 5061.03户内工程量

本页小计 39736.15



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 22 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

128 030413002006
配电箱凿(压)
槽及修复

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：120*150
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 692.93 51.90 35963.07户内工程量

129 050102015003 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2 242.53 1.49 361.37

公区预埋 104765.1
5

130 030411001039 配管 PC20 
暗配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 11142.2
7

7.12 79332.96联塑、雄塑、
广熙

131 030411006034 接线盒

项目特征
1.名称:灯具接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 3080 8.08 24886.40
罗格朗、施耐
德、西门子

132 030411006035
开关（插座）
盒

项目特征
1.名称:开关（插座）盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 69 7.91 545.79
罗格朗、施耐
德、西门子

户内智能化预
埋

770444.4
8

133 030411001047 配管 PC20暗
配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 59465.4
1

7.12 423393.7
2
户内工程量

本页小计
564483.3

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 23 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

134 030411001048 配管 PC25暗
配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 3856.82 10.38 40033.79户内工程量

135 030411006036
开关（插座）
盒

项目特征
1.名称:开关（插座）盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 7777 7.91 61516.07户内工程量

136 030413002003
凿(压)槽及修
复

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：70*70
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m
10598.3

1 22.78
241429.5

0户内工程量

137 050102015004 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2 2732.48 1.49 4071.40

户内预埋 4075781.
20

138 030412004138 灯泡

项目特征
1.名称：灯泡
2.型号：灯泡
3.规格：满足图纸及设计需
要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 307 33.58 10309.06西顿、欧普、
三雄极光

139 030404034049 单联单控扳把
开关

项目特征
1.名称：单联单控扳把开关
2.材质：满足图纸及设计要
求
3.规格：满足图纸及设计要
求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.开关安装
2.接线

个 307 20.37 6253.59罗格朗、施耐
德、西门子

本页小计
363613.4

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 24 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

140 030411006037 灯具接线盒

项目特征
1.名称:灯具接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 24778 8.08
200206.2

4
罗格朗、施耐
德、西门子

141 030411006038
开关（插座）
盒

项目特征
1.名称:开关（插座）盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 54947 7.91
434630.7

7
罗格朗、施耐
德、西门子

142 030404035027 备用插座面板

项目特征
1.名称:备用插座面板
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 615 15.94 9803.10
罗格朗、施耐
德、西门子

143 030404035028 空调插座面板

项目特征
1.名称:空调插座面板
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 307 15.94 4893.58
罗格朗、施耐
德、西门子

144 030411004045
配线 BV-2.5
mm2

项目特征
1.名称：配线
2.型号：BV-2.5mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 7373.59 2.52 18581.45

145 030411004053
配线 BV-4mm
2

项目特征
1.名称：配线
2.型号：BV-4mm2
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m
11959.6

8 3.70 44250.82

146 030411001049 配管 PC20暗
配

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：PC20
3.配置形式：暗配
4.接地
5.供应方式：乙供
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 255812.
18

7.12 1821382.
72

户内工程量

本页小计
2533748.

68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 25 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

147 030413002004
凿(压)槽及修
复

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：70*70
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m
65817.8

7 22.78
1499331.

08户内工程量

148 050102015005 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2
17542.8

1 1.49 26138.79

措施项目 946064.9
0

149 031302007001 高层施工增加 项 1 735795.2
1
735795.2

1

150 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 210269.6
9
210269.6

9

本页小计 2471534.
77

合   计
15930514

.81



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 1936845.28

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 1936845.28



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 541471.98

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 541471.98 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

18408832.07 9 1656794.89

合    计 1656794.89



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 10169355.05

1.1 住宅 10169355.05

2 措施合计 2518822.79

2.1 绿色施工安全防护措施费 1675741.36

2.2 其他措施费 843081.43

3 其他项目 468476.76 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 468476.76

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 13156654.60

5 增值税销项税额 1184098.91 －

6 总造价 14340753.51

8 人工费 5408329.69

招标控制价合计=1+2+3+5 14,340,753.51 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 1 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

住宅 10169355
.05

给水系统 5609824.
73

管井到户内预
留点

1325735.
85

1 030609003001
S30408不锈
钢生活给水管
 DN25

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 8685.18 51.43
446678.8

1

2 030609003002
S30408不锈
钢生活给水管
 DN32

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 7106.06 61.12
434322.3

9

3 030807001001 不锈钢截止阀
 DN25

项目特征
1.名称、型号：不锈钢截止
阀 
2.规格：DN25
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 1155 82.37 95137.35

4 031003013001
水管井内智能
远传水表 DN
25

项目特征
1.名称、型号：水管井内智
能远传水表
2.规格：DN25
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 本体安装

组 1155 68.69 79336.95

本页小计
1055475.

50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 2 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

5 031003001001
先导式可调式
给水减压阀组
 DN40

项目特征
1.名称、型号：水管井内智
能远传水表
2.规格：DN40,不锈钢
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 385 303.14 116708.9
0

6 031002003068 塑料套管 DN
25

项目特征
1.类型:塑料套管
2.规格:DN25(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1155 17.09 19738.95中山市2021年
3月份信息价

7 031002003060 钢套管 DN50

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 330 41.25 13612.50

8 031002003061 钢套管 DN65

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 759 53.16 40348.44

9 031002003062 刚性防水套管
 DN50

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 11 182.90 2011.90

本页小计
192420.6

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 3 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

10 031002003063 刚性防水套管
 DN65

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 39 224.44 8753.16

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

11 031002001032
成品管卡 DN
25

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN25
工作内容
1.安装

套 19739 3.50 69086.50
佛山市2021年
3月份信息价

户内预留点到
各用水点

4284088.
88

12 030609003003
S30408不锈
钢生活给水管
 DN15

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m
16240.3

4 36.53
593259.6

2

13 030609003004
S30408不锈
钢生活给水管
 DN20

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 7763.13 42.10
326827.7

7

本页小计
997927.0

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 4 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

14 030609003005
S30408不锈
钢生活给水管
 DN25

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 4045.06 51.43
208037.4

4

15 030609003006
S30408不锈
钢生活给水管
 DN32

项目特征
1.材质、规格：S30408不锈
钢生活给水管 DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 3309.6 61.12
202282.7

5

16 030609003007
S316不锈钢
给水管 DN15

项目特征
1.材质、规格：S316不锈钢
给水管 DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m
16240.3

4 41.28
670401.2

4

本页小计
1080721.

43



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 5 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

17 030609003008
S316不锈钢
给水管 DN20

项目特征
1.材质、规格：S316不锈钢
给水管 DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 7763.13 47.58
369369.7

3

18 030609003009
S316不锈钢
给水管 DN25

项目特征
1.材质、规格：S316不锈钢
给水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 4045.06 58.12
235098.8

9

19 030609003010
S316不锈钢
给水管 DN32

项目特征
1.材质、规格：S316不锈钢
给水管 DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 3309.6 69.06
228560.9

8

本页小计
833029.6

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 6 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

20 031001006033
S5系列PP-R
冷水给水管 
DN15

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1709.51 19.61 33523.49

21 031001006017
S5系列PP-R
冷水给水管 
DN20

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 817.17 21.70 17732.59

22 031001006016
S5系列PP-R
冷水给水管 
DN25

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 425.8 25.95 11049.51
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 62305.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 7 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

23 031001006037
S5系列PP-R
冷水给水管 
DN32

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 348.38 32.08 11176.03
联塑、雄塑、
广熙

24 031001006018
S3.2系列PP-
R热水给水管 
DN15

项目特征
1.材质、规格：PP-R热水给
水管 DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1709.51 19.93 34070.53

25 031001006034
S3.2系列PP-
R热水给水管 
DN20

项目特征
1.材质、规格：PP-R热水给
水管 DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 817.17 23.33 19064.58

本页小计 64311.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 8 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

26 031001006036
S3.2系列PP-
R热水给水管 
DN25

项目特征
1.材质、规格：PP-R热水给
水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 425.8 30.64 13046.51

27 031001006038
S5系列PP-R
热水给水管 
DN32

项目特征
1.材质、规格：S5系列PP-R
热水给水管 DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 348.38 41.39 14419.45
联塑、雄塑、
广熙

28 031001006039

S3.2系列PP-
R热水回水给
水管 DN15

项目特征
1.材质、规格：S3.2系列PP
-R热水回水给水管 DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1709.51 19.93 34070.53

本页小计 61536.49



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 9 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

29 031001006040

S3.2系列PP-
R热水回水给
水管 DN20

项目特征
1.材质、规格：S3.2系列PP
-R热水回水给水管 DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 817.17 23.33 19064.58

30 031001006041

S3.2系列PP-
R热水回水给
水管 DN25

项目特征
1.材质、规格：S3.2系列PP
-R热水回水给水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 425.8 30.64 13046.51

31 031001006042
S5系列PP-R
热水回水给水
管 DN32

项目特征
1.材质、规格：S5系列PP-R
热水回水给水管 DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 348.38 41.39 14419.45
联塑、雄塑、
广熙

32 030413002002
给水管开槽，
补槽

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：按设计说明执行
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m
20088.9

8 22.78
457626.9

6

本页小计
504157.5

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 10 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

33 050102015001 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2 7031.14 1.49 10476.40

34 031002003069 塑料套管 DN
15

项目特征
1.类型:塑料套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 3690 16.51 60921.90中山市2021年
3月份信息价

35 031002003070 塑料套管 DN
20

项目特征
1.类型:塑料套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 6307 16.84 106209.8
8
中山市2021年
3月份信息价

36 031002003071 塑料套管 DN
25

项目特征
1.类型:塑料套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2077 17.09 35495.93中山市2021年
3月份信息价

37 031002001033
成品管卡 DN
15

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN15
工作内容
1.安装

套 94439 3.50
330536.5

0
佛山市2021年
3月份信息价

38 031002001034
成品管卡 DN
20

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN20
工作内容
1.安装

套 49733 3.11
154669.6

3
佛山市2021年
3月份信息价

39 031002001035
成品管卡 DN
25

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN25
工作内容
1.安装

套 17037 3.50 59629.50
佛山市2021年
3月份信息价

污废水排水系
统

3053926.
19

本页小计
757939.7

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 11 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

40 031001006019
PVC-U中空壁
消音排水管 
DN100

项目特征
1.材质、规格：PVC-U中空壁
消音排水管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 6328.72 45.31
286754.3

0

41 031001006020
加厚型污废水
排水管 DN15
0

项目特征
1.材质、规格：加厚型污废
水排水管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1646.82 86.97
143223.9

4

42 031001006021
加厚型污废水
排水管 DN10
0

项目特征
1.材质、规格：PVC-U中空壁
消音排水管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 295.54 51.17 15122.78

本页小计
445101.0

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

43 031001006024
污废水排水管
 DN150

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 0.28 68.68 19.23
联塑、雄塑、
广熙

44 031001006035
污废水排水管
 DN100

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m
27607.2

6 43.20
1192633.

63
联塑、雄塑、
广熙

45 031001006025
污废水排水管
 DN75

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN75
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 4410.37 33.02
145630.4

2
联塑、雄塑、
广熙

本页小计
1338283.

28
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

46 031001006026
污废水排水管
 DN50

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1929.81 23.65 45640.01

47 031002001019
成品管卡 DN
50

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

套 3693 4.84 17874.12
管卡安装费已
在管道定额中
包含

48 031002001028
成品管卡 DN
75

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN75
工作内容
1.安装

套 2629 5.76 15143.04
管卡安装费已
在管道定额中
包含

49 031002001029
成品管卡 DN
100

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

套 16991 8.26
140345.6

6

管卡安装费已
在管道定额中
包含

50 031002001030
成品管卡 DN
150

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

套 817 10.75 8782.75
管卡安装费已
在管道定额中
包含

51 031002001021 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 2359.45 25.93 61180.54

52 031004014026 门卫室蹲便器

项目特征
1.名称：蹲便器
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 1 937.00 937.00根据答疑回复
在本次范围

本页小计
289903.1

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 14 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

53 031004014051 门卫室洗脸盆

项目特征
1.名称：洗脸盆
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 1 471.47 471.47根据答疑回复
在本次范围

54 031004014050 侧地漏 DN50

项目特征
1.材质：侧地漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 1620 15.23 24672.60根据答疑在本
次范围

55 031004014027 密闭地漏 DN
75

项目特征
1.材质：密闭地漏 DN75
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 307 46.96 14416.72根据答疑在本
次范围

56 031004014028
普通地漏 DN
50（阳台改房
间）

项目特征
1.材质：普通地漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 21 14.35 301.35根据答疑在本
次范围

57 031004014055
普通地漏 DN
150（首层楼
梯）

项目特征
1.材质：普通地漏 DN150
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 2 68.04 136.08根据答疑在本
次范围

本页小计 39998.22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

58 031004014060
卫生间沉箱排
水地漏 DN50

项目特征
1.材质：卫生间沉箱排水地
漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 2 14.35 28.70
根据答疑在本
次范围

59 031004014030
预埋积水器 
DN100

项目特征
1.材质：预埋积水器 DN100
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 2156 50.20
108231.2

0造价通

60 031002003047 钢套管 DN50

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 3097 41.35 128060.9
5

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

61 031002003048 钢套管 DN75

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 795 73.46 58400.70
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

62 031002003049 钢套管 DN10
0

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 132 92.06 12151.92
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

本页小计
306873.4

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

63 031002003050 刚性防水套管
 DN50

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN50(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 175 182.97 32019.75

64 031002003051 刚性防水套管
 DN75

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN75(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 158 224.16 35417.28

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

65 031002003052 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 194 262.26 50878.44

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

66 031002003079
刚性防水套管
 DN100（穿
楼板）

项目特征
1.类型:刚性防水套管（穿楼
板）
2.规格:DN100(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 103 305.50 31466.50

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

67 031002003053 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN150(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 116 317.14 36788.24

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

本页小计
186570.2

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

68 031004014048
PVC-U排水防
漏预埋座DN1
00

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 6133 25.79 158170.0
7

69 031004014081
PVC-U排水防
漏预埋座DN5
0

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

个 23 12.31 283.13茂名市2021年
3月份信息价

70 031004014082
PVC-U排水防
漏预埋座DN7
5

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN75
工作内容
1.安装

个 2174 18.09 39327.66茂名市2021年
3月份信息价

71 031004014043 阻火圈 DN10
0

项目特征
1.名称：阻火圈 DN100
工作内容
1.本体供应、安装

个 8289 30.09 249416.0
1

雨水排水系统 355310.9
0

72 031001006027
内外涂塑钢管
 DN100

项目特征
1.材质、规格：内外涂塑钢
管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 293.37 255.45 74941.37
联塑、雄塑、
广熙

73 031001006028
加厚型雨水排
水管 DN100

项目特征
1.材质、规格：加厚型雨水
排水管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 4289.71 53.13
227912.2

9
联塑、雄塑、
广熙

本页小计
750050.5

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 18 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

74 031001006029
加厚型雨水排
水管 DN150

项目特征
1.材质、规格：加厚型雨水
排水管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 179.63 91.26 16393.03
联塑、雄塑、
广熙

75 031002001022
成品管卡 DN
100

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

套 2286 8.13 18585.18
佛山市2021年
3月份信息价

76 031002001031
成品管卡 DN
150

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

套 85 10.59 900.15
佛山市2021年
3月份信息价

77 031004014037
带格栅侧排雨
水斗 DN100

项目特征
1.名称：带格栅侧排雨水斗 
DN100
工作内容
1.本体供应、安装

个 80 82.29 6583.20不在本次范围

78 031004014069
重力型雨水斗
 DN100

项目特征
1.名称：重力型雨水斗 DN10
0
工作内容
1.本体供应、安装

个 9 60.55 544.95不在本次范围

79 031004014071 侧排地漏 DN
100

项目特征
1.材质：侧排地漏 DN100
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 13 52.95 688.35不在本次范围

80 031004014072 普通地漏 DN
150

项目特征
1.材质：普通地漏 DN150
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 2 67.90 135.80不在本次范围

本页小计 43830.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 19 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

81 031002003054 钢套管 DN10
0

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 92.06 184.12
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

82 031002003075 钢套管 DN15
0

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 153.29 306.58
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

83 031002003077 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 262.26 524.52

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

84 031002003078 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 24 317.14 7611.36

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

冷凝水排水系
统

528507.9
2

本页小计 8626.58



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 20 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

85 031001006030
冷凝水排水管
 DN25

项目特征
1.材质、规格：冷凝水排水
管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 5597.8 14.47 81000.17
联塑、雄塑、
广熙

86 031001006031
冷凝水排水管
 DN50

项目特征
1.材质、规格：冷凝水排水
管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 9235.09 21.91
202340.8

2
联塑、雄塑、
广熙

87 031001006032
冷凝水排水管
 DN75

项目特征
1.材质、规格：冷凝水排水
管 DN75
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 2051.92 33.02 67754.40

88 031002001025
成品管卡 DN
50

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

套 7687 4.84 37205.08
管卡安装费已
在管道定额中
包含

89 031002001027
成品管卡 DN
75

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN75
工作内容
1.安装

套 1202 5.76 6923.52
管卡安装费已
在管道定额中
包含

本页小计
395223.9

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 21 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

90 031002001026 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg
 以下
2．材质：角钢、圆杠
3．支架衬垫材质：满足图纸
及设计要求
4．减震器形式及做法：满足
图纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 1327.37 25.93 34418.70

91 031004014041
空调板排水地
漏 DN50

项目特征
1.材质：空调板排水地漏 DN
50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 690 25.49 17588.10不在本次范围

92 031004014042
PVC-U排水防
漏预埋座DN5
0

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

个 915 12.31 11263.65茂名市2021年
3月份信息价

93 031004014076
PVC-U排水防
漏预埋座DN7
5

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN75
工作内容
1.安装

个 465 18.09 8411.85答疑回复按DN
50

94 031002003065 钢套管 DN25

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 922 24.78 22847.16

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

95 031002003076 钢套管 DN50

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 4 41.35 165.40

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

本页小计 94694.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 22 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

96 031002003064 钢套管 DN75

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 23 73.46 1689.58
东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管

97 031002003072 刚性防水套管
 DN25

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 8 24.78 198.24无此工程量

98 031002003073 刚性防水套管
 DN75

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 85 224.16 19053.60

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

99 031004014044 阻火圈 DN50

项目特征
1.名称：阻火圈 DN50
工作内容
1.本体供应、安装

个 225 23.75 5343.75

100 031004014080 阻火圈 DN75

项目特征
1.名称：阻火圈 DN75
工作内容
1.本体供应、安装

个 465 26.46 12303.90

预埋套管 621785.3
1

101 031002003055
空调砖墙预埋
φ80UPVC穿
墙管

个 7888 26.37
208006.5

6

102 031002003057
厨房煤气预留
φ40钢套管 个 1155 19.59 22626.45

103 031002003058
厨房热水器排
气预留φ108
钢套管

个 1155 52.90 61099.50

104 031002003059
卫生间排气预
埋φ125钢套
管

个 2310 73.46
169692.6

0

105 031004014046 金属风帽DN1
00

1.名称:排气扇风帽
2.安装部分:卫生间

个 2310 69.42 160360.2
0

本页小计
660374.3

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 23 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

措施项目 843081.4
3

106 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 228924.5
1
228924.5

1

107 031302007001 高层施工增加 项 1 614156.9
2
614156.9

2

本页小计 843081.4
3

合   计
11012436

.48



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 1675741.36

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 1675741.36



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 468476.76

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 468476.76 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

13156654.6 9 1184098.91

合    计 1184098.91



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 127899.18

1.1 公建配套给排水系统 127899.18

2 措施合计 18014.80

2.1 绿色施工安全防护措施费 15836.60

2.2 其他措施费 2178.20

3 其他项目 4427.34 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 4427.34

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 150341.32

5 增值税销项税额 13530.72 －

6 总造价 163872.04

8 人工费 45349.56

招标控制价合计=1+2+3+5 163,872.04 0.00
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

公建配套给排
水系统

127899.1
8

给水系统 40402.78

1 031001006001
S5系列PP-R
给水管 DN15

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 52.7 19.61 1033.45
联塑、雄塑、
广熙

2 031001006002
S5系列PP-R
给水管 DN20

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 24.7 21.70 535.99
联塑、雄塑、
广熙

3 031001006003
S5系列PP-R
给水管 DN25

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 36.47 25.97 947.13
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 2516.57
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

4 031001006004
S5系列PP-R
给水管 DN32

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN32
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 16.44 34.33 564.39
联塑、雄塑、
广熙

5 031001006005
S5系列PP-R
给水管 DN40

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN40
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 12.33 45.91 566.07
联塑、雄塑、
广熙

6 031001006006
S5系列PP-R
给水管 DN50

项目特征
1.材质、规格：PP-R给水管 
DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 11.76 59.74 702.54
联塑、雄塑、
广熙

7 031003001001

自动排气阀（
带截止阀、真
空破坏器） 
DN25

项目特征
1.名称、型号：自动排气阀
（带截止阀、真空破坏器）
2.规格：DN25
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 1 244.25 244.25

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

本页小计 2077.25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 3 页  共 14 页
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

8 031003001003
全铜截止阀 
DN25

项目特征
1.名称、型号：全铜截止阀
2.规格：DN25
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 10 49.88 498.80

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

9 031004006001 蹲便器

项目特征
1.名称：蹲便器
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

组 11 945.92 10405.12广州市2021年
3月份信息价

10 031004006002 坐便器

项目特征
1.名称：坐便器
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

组 1 8544.08 8544.08广州市2021年
3月份信息价

11 031004006003 小便器

项目特征
1.名称：小便器
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

组 3 742.43 2227.29广州市2021年
3月份信息价

12 031004003001
洗脸盆（红外
感应龙头）

项目特征
1.名称：洗脸盆（红外感应
龙头）
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

组 4 435.69 1742.76
广州市2021年
3月份信息价

13 031004003002 洗脸盆（柱盆
）

项目特征
1.名称：洗脸盆（柱盆）
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

组 1 1386.55 1386.55广州市2021年
3月份信息价

14 031004003003 洗脸盆（台下
盆）

项目特征
1.名称：洗脸盆（台下盆）
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

组 5 837.66 4188.30广州市2021年
3月份信息价

15 031004010001 淋浴器

项目特征
1.名称：淋浴器
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

套 13 351.00 4563.00广州市2021年
3月份信息价

本页小计 33555.90
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

16 031004010002 水龙头

项目特征
1.名称：水龙头 DN20
2.附件名称:
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

套 2 59.11 118.22广州市2021年
3月份信息价

17 031002003001
穿地下室楼板
刚性防水套管
 DN25

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 8 168.98 1351.84

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

18 031002003004
穿地下室楼板
刚性防水套管
 DN50

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 182.97 182.97

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

19 030413002001
给水管开槽，
补槽

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：按设计说明执行
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 26.34 22.78 600.03

热水系统 3954.88

20 031001006007
3.2系列PP-R
热水给水管 
DN15

项目特征
1.材质、规格：PP-R热水给
水管 DN15
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 29.58 19.93 589.53
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 2842.59
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

21 031001006008
3.2系列PP-R
热水给水管 
DN20

项目特征
1.材质、规格：PP-R热水给
水管 DN20
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 3.84 26.01 99.88
联塑、雄塑、
广熙

22 031001006009
3.2系列PP-R
热水给水管 
DN25

项目特征
1.材质、规格：PP-R热水给
水管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 9.23 31.95 294.90
联塑、雄塑、
广熙

23 031003001002 不锈钢截止阀
 DN25

项目特征
1.名称、型号：不锈钢截止
阀 
2.规格：DN25
3.类型：满足设计图纸及要
求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体制作
2. 阀体安装

个 4 72.41 289.64

上海标一阀门
有限公司、良
精集团阀门有
限公司、上海
正丰、天津塘
沽、上海金桥

24 031006012001 电热水器 20
00W，150L

项目特征
1.材质：电热水器 2000W，
150L
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

台 4 556.62 2226.48造价通

本页小计 2910.90
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

25 030413002002
给水管开槽，
补槽

项目特征
1.名称：凿(压)槽及修复
2.规格：按设计说明执行
3.类型：砖墙
4.填充（恢复）方式：按设
计说明执行
5.混凝土标准：按设计说明
执行
工作内容
1.开槽
2.恢复处理

m 17.9 25.31 453.05

26 050102015001 挂网

项目特征
1.名称：挂网
2.规格：玻璃纤维网
工作内容
1.挂网

m2 0.94 1.49 1.40

污废水排水系
统

44285.60

27 031001006010
污废水PVC-U
排水管 DN50

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 33.63 23.67 796.02
联塑、雄塑、
广熙

28 031001006011
污废水PVC-U
排水管 DN75

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN75
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 167.72 33.05 5543.15
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 6793.62
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

29 031001006012
污废水PVC-U
排水管 DN10
0

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 399.26 43.24 17264.00
联塑、雄塑、
广熙

30 031001006014
污废水PVC-U
排水管 DN15
0

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 59.16 68.86 4073.76
联塑、雄塑、
广熙

31 031004014001 普通地漏 DN
50

项目特征
1.材质：普通地漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 5 24.59 122.95不在本次范围

32 031004014005 侧排地漏 DN
50

项目特征
1.材质：侧排地漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 6 26.31 157.86不在本次范围

本页小计 21618.57
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

33 031004014006 不锈钢圆形地
漏 DN50

项目特征
1.材质：圆形地漏 DN50
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 4 81.66 326.64不在本次范围

34 031004014007 不锈钢圆形地
漏 DN75

项目特征
1.材质：圆形地漏 DN75
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 21 86.81 1823.01不在本次范围

35 031004014008 不锈钢淋浴地
漏 DN100

项目特征
1.材质：淋浴地漏 DN100
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 13 92.02 1196.26不在本次范围

36 031004014009 不锈钢网框式
地漏 DN150

项目特征
1.材质：网框式地漏 DN150
2.规格、类型:满足图纸需求
3.组装形式:满足图纸需求
4.附件名称、数量:满足图纸
需求
5.供应方式：乙供
工作内容
1.器具安装
2.附件安装

个 2 109.64 219.28不在本次范围

37 031002003008 钢套管 DN10
0

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 14 92.13 1289.82

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

本页小计 4855.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 9 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

38 031002003002 刚性防水套管
 DN50

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 10 182.97 1829.70

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

39 031002003006 刚性防水套管
 DN75

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 4 224.16 896.64

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

40 031002003003 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 18 262.26 4720.68

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

41 031002003005 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 8 317.14 2537.12

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

42 031002001002
成品管卡 DN
100

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

套 15 8.13 121.95
佛山市2021年
3月份信息价

43 031002001003
成品管卡 DN
150

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

套 20 10.59 211.80
佛山市2021年
3月份信息价

本页小计 10317.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 10 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

44 031004014016
PVC-U排水防
漏预埋座DN1
50

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

个 8 62.39 499.12茂名市2021年
3月份信息价

45 031004014017
PVC-U排水防
漏预埋座DN1
00

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 4 25.79 103.16茂名市2021年
3月份信息价

46 031004014018
阻火圈 DN15
0

项目特征
1.类型:阻火圈
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

个 8 55.63 445.04

47 031004014019
阻火圈 DN10
0

项目特征
1.类型:阻火圈
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 4 26.91 107.64

雨水排水系统 28882.15

48 031001006013
雨水实壁PVC
-U排水管 DN
100

项目特征
1.材质、规格：雨水实壁PVC
-U排水管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 362.27 46.93 17001.33
联塑、雄塑、
广熙

49 031002001001
成品管卡 DN
100

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

套 179 8.13 1455.27
管卡安装费已
在管道定额中
包含

50 031004014003
带格栅侧排雨
水斗 DN100

项目特征
1.名称：带格栅侧排雨水斗 
DN100
工作内容
1.本体供应、安装

个 7 82.29 576.03不在本次范围

51 031004014021 87型雨水斗 
DN100

项目特征
1.名称：87型雨水斗 DN100
工作内容
1.本体供应、安装

个 21 60.55 1271.55不在本次范围

本页小计 21459.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 11 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

52 031004014004
溢流口BxH=1
50x150mm

项目特征
1.名称：溢流口BxH=150x15
0mm
工作内容
1.本体供应、安装

个 6 300.99 1805.94不在本次范围

53 031004014022
溢流口BxH=2
00x100

项目特征
1.名称：溢流口BxH=200x10
0
工作内容
1.本体供应、安装

个 2 272.02 544.04不在本次范围

54 031004014023
PVC-U排水防
漏预埋座DN1
00

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 45 25.79 1160.55

55 031004014024 阻火圈 DN10
0

项目特征
1.名称：阻火圈 DN100
工作内容
1.本体供应、安装

个 45 26.91 1210.95

56 031002003010 钢套管 DN10
0

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 74.09 74.09

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

57 031002003011 钢套管 DN15
0

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 153.29 153.29

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

58 031002003012 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 5 262.26 1311.30

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

本页小计 6260.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 12 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

59 031002003013 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 6 317.14 1902.84

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

60 031002003014 刚性防水套管
 DN200

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 414.97 414.97

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

冷凝水排水系
统

10373.77

61 031001006015
冷凝水PVC-U
排水管 DN25

项目特征
1.材质、规格：冷凝水排水
管 DN25
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 10.75 15.25 163.94
联塑、雄塑、
广熙

62 031001006016
冷凝水PVC-U
排水管 DN50

项目特征
1.材质、规格：冷凝水排水
管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 238.63 21.91 5228.38
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 7710.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 13 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

63 031001006017
冷凝水PVC-U
排水管 DN75

项目特征
1.材质、规格：冷凝水排水
管 DN75
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 7.87 33.05 260.10

64 031002001004
成品管卡 DN
50

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

套 198 5.11 1011.78
管卡安装费已
在管道定额中
包含

65 031002001005
成品管卡 DN
75

项目特征
1.类型:成品管卡
2.规格:DN75
工作内容
1.安装

套 4 6.03 24.12
管卡安装费已
在管道定额中
包含

66 031004014027
PVC-U排水防
漏预埋座DN5
0

项目特征
1.类型:PVC-U排水防漏预埋
座
2.规格:DN50
工作内容
1.安装

个 38 12.31 467.78茂名市2021年
3月份信息价

67 031004014031 阻火圈 DN50

项目特征
1.名称：阻火圈 DN50
工作内容
1.本体供应、安装

个 38 23.75 902.50

68 031002003015 钢套管 DN75

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 73.57 73.57

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

69 031002003019 刚性防水套管
 DN75

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN32(穿管管径)
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 10 224.16 2241.60

东莞市2021年
3月份信息价-
焊接钢管；中
山市2021年3
月份信息价-
钢板

本页小计 4981.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 14 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

措施项目 2178.20

70 031302007001 高层施工增加 项 1

71 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 2178.20 2178.20

本页小计 2178.20

合   计
130077.3

8



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 15836.60

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 15836.60



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 4427.34

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 4427.34 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：公建配套给排水系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

150341.32 9 13530.72

合    计 13530.72



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 9374.19

1.1 室外给水工程 9374.19

2 措施合计 813.36

2.1 绿色施工安全防护措施费 813.36

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 10187.55

5 增值税销项税额 916.88 －

6 总造价 11104.43

7 人工费 2056.18

招标控制价合计=1+2+3+5 11,104.43 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

室外给水工程 9374.19

1 031003013001 市政远传水表
组 DN100

项目特征
1.名称、型号：市政远传水表
组
2.规格：DN100
3.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 本体安装

组 1 769.79 769.79

2 031003013002 市政远传水表
组 DN150

项目特征
1.名称、型号：市政远传水表
组
2.规格：DN150
3.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 本体安装

组 1 1257.62 1257.62

3 030609003001
覆塑S31603不
锈钢给水管 
DN80

项目特征
1.材质、规格：覆塑S31603不
锈钢给水管 DN80
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 41.66 126.61 5274.57

4 040504001001 钢筋混凝土闸
阀井

[项目特征]
1.名称:钢筋混凝土闸阀井
2.做法：详《建筑小区塑料排
水检查井》08SS523
3.井深、尺寸、连管数量:按
设计要求综合考虑
4.井座:采用一次注塑成型的
PPB材质塑料检查井座
5.井盖:当检查井设置在绿化
带时，采用复合树脂井盖；设
置在机动车车行道时，根据路
面承载要求选择相配套的防护
井盖或铸铁井盖
[工程内容]
1.混凝土垫层
2.成套检查井安装

座 1 2072.21 2072.21

措施项目

5 031302007001 高层施工增加 项 1

6 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

本页小计 9374.19

合   计 9374.19



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 813.36

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 813.36



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

10187.55 9 916.88

合    计 916.88



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 2665915.59

1.1 污废水排水工程 1515544.43

1.2 雨水排水工程 1150371.16

2 措施合计 125035.17

2.1 绿色施工安全防护措施费 125035.17

2.2 其他措施费

3 其他项目 45467.34 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 45467.34

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 2836418.10

5 增值税销项税额 255277.63 －

6 总造价 3091695.73

8 人工费 629462.88

招标控制价合计=1+2+3+5 3,091,695.73 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 1 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

污废水排水工
程

1515544.
43

1 040501004003
加厚型污废水
排水管 DN15
0

项目特征
1.材质、规格：加厚型污废
水排水管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1273.39 69.58 88602.48
联塑、雄塑、
广熙；清单内
含土石方工程

2 040501004034
污废水PVC-U
排水管 DN15
0

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 99.35 50.27 4994.32
联塑、雄塑、
广熙；清单内
含土石方工程

3 040501004001
污废水PVC-U
排水管 DN10
0

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 316.11 12.60 3982.99
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 97579.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 2 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

4 040501004020
污废水PVC-U
排水管 DN75

项目特征
1.材质、规格：污废水排水
管 DN75
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 41.66 10.45 435.35
联塑、雄塑、
广熙

5 031001005001
内涂塑钢管 
DN50

项目特征
1.材质、规格：内涂塑复合
钢管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 14.4 110.10 1585.44

6 031001005002
内涂塑钢管 
DN80

项目特征
1.材质、规格：内涂塑复合
钢管 DN80
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 150.34 183.14 27533.27

本页小计 29554.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 3 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

7 031001005003
内涂塑钢管 
DN100

项目特征
1.材质、规格：内涂塑复合
钢管 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 315.78 254.27 80293.38

8 031001005004
内涂塑钢管 
DN150

项目特征
1.材质、规格：内涂塑复合
钢管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 105.67 409.24 43244.39

9 040501004002

HDPE双壁波
纹排水管（环
刚度4KN/m²
） DN300

项目特征
1.材质、规格：HDPE双壁波
纹排水管（环刚度4KN/m²） 
DN300
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 2868.46 20.32 58287.11联塑、雄塑、
广熙

本页小计
181824.8

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 4 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

10 040501004021

HDPE双壁波
纹排水管（环
刚度8KN/m²
） DN300

项目特征
1.材质、规格：HDPE双壁波
纹排水管（环刚度8KN/m²） 
DN300
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 35.62 20.32 723.80联塑、雄塑、
广熙

11 040504001001
Φ1000圆形
装配式钢筋混
凝土检查井

[项目特征]
1.名称:Φ1000圆形检查井
2.做法：详《预制装配式混
凝土检查井》22S521
3.井深、尺寸、连管数量:按
设计要求综合考虑
4.井盖:当检查井设置在绿化
带时，采用复合树脂井盖；
设置在机动车车行道时，根
据路面承载要求选择相配套
的防护井盖或铸铁井盖
[工程内容]
1.混凝土垫层
2.成套检查井安装

座 215 2983.76 641508.4
0

12 040504008003
成品玻璃钢化
粪池 有效容
积50立方米

[项目特征]
1.名称:成品玻璃钢化粪池 
有效容积50立方米
2.做法：详总包确认方案
3.有效容积:50m3
[工程内容]
1.混凝土基础
2.砖砌化粪池砌筑
3.盖板制作、安装

座 1 26201.49 26201.49补充C20基础

13 040504008004
成品玻璃钢化
粪池 有效容
积75立方米

[项目特征]
1.名称:成品玻璃钢化粪池 
有效容积75立方米
2.做法：详总包确认方案
3.有效容积:75m3
[工程内容]
1.混凝土基础
2.砖砌化粪池砌筑
3.盖板制作、安装

座 1 45523.70 45523.70补充C20基础

本页小计
713957.3

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 5 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

14 040504008005
钢筋混凝土化
粪池 有效容
积75立方米

[项目特征]
1.名称:钢筋混凝土化粪池
2.做法：详《室外排水设施
设计与施工— — 钢筋混凝土
化粪池》22S702
3.有效容积:75m3
[工程内容]
1.混凝土基础
2.钢筋混凝土化粪池砌筑
3.盖板制作、安装

座 1 45523.70 45523.70补充C20基础

15 040504008006
钢筋混凝土化
粪池 有效容
积100立方米

[项目特征]
1.名称:钢筋混凝土化粪池
2.做法：详《室外排水设施
设计与施工— — 钢筋混凝土
化粪池》22S702
3.有效容积:100m3
[工程内容]
1.混凝土基础
2.钢筋混凝土化粪池砌筑
3.盖板制作、安装

座 1 45523.70 45523.70补充C20基础

16 040101002003 污废水挖沟槽
土方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:2m 内
[工作内容]
1.土方开挖
2.围护(挡土板)及拆除
3.场内运输
4.其他

m3 5909.58 9.79 57854.79

17 040103001005 砂垫层

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:中、粗砂
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 398.08 270.52
107688.6

0

18 040103001007 回填砂

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:中、粗砂
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 631.92 240.30
151850.3

8

本页小计
408441.1

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 6 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

19 040103001006 原土回填

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 4679.01 16.89 79028.48

20 040103002003 余土外运

[项目特征]
1.废弃料品种:淤泥土
2.运距:1Km内
[工作内容]
1.土、石方、淤泥(流砂)运
输
2.其他

m3 200.57 25.72 5158.66

雨水排水工程
1150371.

16

看下界限，是
否含入室内给
排水

21 040501004010
实壁PVC-U排
水管 DN75

项目特征
1.材质、规格：PVC-U排水管
 DN75
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 697.46 24.24 16906.43
联塑、雄塑、
广熙

22 040501004024
实壁PVC-U排
水管 DN100

项目特征
1.材质、规格：PVC-U排水管
 DN100
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 343.38 31.29 10744.36
联塑、雄塑、
广熙

本页小计
111837.9

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 7 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

23 040501004004
实壁PVC-U排
水管 DN150

项目特征
1.材质、规格：PVC-U排水管
 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 106.13 44.61 4734.46
联塑、雄塑、
广熙

24 040501004035
实壁PVC-U排
水管 DN200

项目特征
1.材质、规格：PVC-U排水管
 DN200
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 436.83 79.54 34745.46
联塑、雄塑、
广熙

25 040501004025
PVC-U排水管
（加厚） DN
150

项目特征
1.材质、规格：PVC-U排水管
（加厚） DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 580.44 69.58 40387.02
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 79866.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 8 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

26 040501004028

HDPE双壁波
纹排水管（环
刚度4KN/m²
） DN300

项目特征
1.材质、规格：HDPE双壁波
纹排水管（环刚度4KN/m²） 
DN300
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1001.9 109.41 109617.8
8
联塑、雄塑、
广熙

27 040501004029

HDPE双壁波
纹排水管（环
刚度8KN/m²
） DN300

项目特征
1.材质、规格：HDPE双壁波
纹排水管（环刚度8KN/m²） 
DN300
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 50.54 141.49 7150.90联塑、雄塑、
广熙

28 040501004030

HDPE双壁波
纹排水管（环
刚度4KN/m²
） DN400

项目特征
1.材质、规格：HDPE双壁波
纹排水管（环刚度8KN/m²） 
DN300
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 266.28 141.73 37739.86联塑、雄塑、
广熙

本页小计
154508.6

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 9 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

29 040501004031

HDPE双壁波
纹排水管（环
刚度8KN/m²
） DN400

项目特征
1.材质、规格：HDPE双壁波
纹排水管（环刚度8KN/m²） 
DN400
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 22.07 204.30 4508.90联塑、雄塑、
广熙

30 040501004032
II级钢筋混凝
土排水管 DN
500

项目特征
1.材质、规格：II级钢筋混
凝土排水管 DN500
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 224.98 169.31 38091.36
联塑、雄塑、
广熙

31 040501004033
II级钢筋混凝
土排水管 DN
600

项目特征
1.材质、规格：II级钢筋混
凝土排水管 DN600
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足
设计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及
验收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 147.07 198.55 29200.75
联塑、雄塑、
广熙

本页小计 71801.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 10 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

32 040504001002
Φ1000圆形
装配式钢筋混
凝土检查井

[项目特征]
1.名称:Φ1000圆形装配式钢
筋混凝土检查井
2.做法：详《建筑小区塑料
排水检查井》08SS523
3.井深、尺寸、连管数量:按
设计要求综合考虑
4.井座:采用一次注塑成型的
PPB材质塑料检查井座
5.井盖:当检查井设置在绿化
带时，采用复合树脂井盖；
设置在机动车车行道时，根
据路面承载要求选择相配套
的防护井盖或铸铁井盖
[工程内容]
1.混凝土垫层
2.成套检查井安装

座 110 3318.80
365068.0

0

33 040504009001 平箅式单箅雨
水口

[项目特征]
1.名称:平箅式单箅雨水口
2.做法：详《建筑小区塑料
排水检查井》08SS523
3.井深、尺寸、连管数量:按
设计要求综合考虑
4.井座:采用一次注塑成型的
PPB材质塑料检查井座
5.井盖:当检查井设置在绿化
带时，采用复合树脂井盖；
设置在机动车车行道时，根
据路面承载要求选择相配套
的防护井盖或铸铁井盖
[工程内容]
1.混凝土垫层
2.成套检查井安装

座 83 822.38 68257.54

34 040101002002 雨水挖沟槽土
方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:2m 内
[工作内容]
1.土方开挖
2.围护(挡土板)及拆除
3.场内运输
4.其他

m3 3612.68 8.82 31863.84

35 040103001008 砂垫层

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:中、粗砂
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 230.36 243.47 56085.75

本页小计
521275.1

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 11 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元） 备注

综合单价 综合合价

36 040103001003 回填砂

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:中、粗砂
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 486.52 216.27
105219.6

8

37 040103001004 原土回填

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 2874.59 16.89 48551.83

38 040103002002 余土外运

[项目特征]
1.废弃料品种:淤泥土
2.运距:1Km内
[工作内容]
1.土、石方、淤泥(流砂)运
输
2.其他

m3 21.2 25.72 545.26

39 040504008001

钢筋混凝土雨
水调蓄池 有
效容积80立方
米

[项目特征]
1.名称:钢筋混凝土雨水调蓄
池 有效容积80立方米
2.做法：详总包确认方案
3.有效容积:75m3
[工程内容]
1.混凝土基础
2.砖砌化粪池砌筑
3.盖板制作、安装

座 1
140951.8

8
140951.8

8补充C20基础

措施项目

本页小计 295268.6
5

合   计
2665915.

59



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
16.5 125035.17

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

同工期/定
额工期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 125035.17



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 45467.34

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 45467.34 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

2836418.1 9 255277.63

合    计 255277.63
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