
单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1010432.23

2 措施合计 106763.93

2.1 绿色施工安全防护措施费 106763.93

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 1117196.16

5 增值税销项税额 100547.65 －

6 总造价 1217743.81

7 人工费 274438.61

招标控制价合计=1+2+3+5 1,217,743.81 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 1 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 1010432.
23

1 030901001001
内外壁热浸镀
锌钢管 DN25

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN25*3.2mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1327.5 39.45 52369.88

2 030901001002
内外壁热浸镀
锌钢管 DN32

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN32*3.5mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 725.72 48.75 35378.85

3 030901001003
内外壁热浸镀
锌钢管 DN40

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN40*3.5mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 365.99 59.52 21783.72

本页小计
109532.4

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 2 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

4 030901001004
内外壁热浸镀
锌钢管 DN50

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN50*3.8mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 87.54 70.86 6203.08

5 030901001005
内外壁热浸镀
锌钢管 DN65

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN65*4.0
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 201.76 81.35 16413.18

6 030901001006
内外壁热浸镀
锌钢管 DN80

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN80*4.0mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 124.53 106.84 13304.79

本页小计 35921.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 3 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

7 030901001007
内外壁热浸镀
锌钢管 DN100

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN100*4.0
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 991.35 116.70
115690.5

5

8 030901001008
内外壁热浸镀
锌钢管 DN150

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN150*4.5mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 366.35 159.34 58374.21

9 030901002003
消防专用内外
涂塑钢管 DN2
5~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 3.98 199.69 794.77

本页小计
174859.5

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 4 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

10 030901002001
消防专用内外
涂塑加厚钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 879.03 146.58
128848.2

2

11 030901002002
消防专用内外
涂塑无缝钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 148.2 90.60 13426.92

12 030901002006 卡箍DN150

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

个 61 19.20 1171.20

13 030901002004 卡箍DN100

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 329 10.09 3319.61

14 030901002007 卡箍DN80

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN80
工作内容
1.安装

个 21 9.72 204.12

15 030901002005 卡箍DN65

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN65
工作内容
1.安装

个 131 5.57 729.67

本页小计
147699.7

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 5 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

16 031002001001 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 1873.2 25.77 48272.36

17 030901003001
K80标准覆盖
面积标准响应
闭式洒水喷头

项目特征
1.名称：K80闭式洒水喷头
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

个 859 26.42 22694.78

18 030901010001
减压稳压消火
栓 SN65

项目特征
1.类型:减压稳压消火栓
2.规格:SN65
工作内容
1.安装

套 224 189.33 42409.92

19 030901010003
减压稳压消火
栓 SN65（带
灭火器）

项目特征
1.类型:减压稳压消火栓 （带
灭火器）
2.规格:SN65
工作内容
1.安装

套 5 361.41 1807.05

20 030901010002
室内消火栓 
SN65

项目特征
1.类型:室内消火栓
2.规格:SN65
工作内容
1.安装

套 39 171.81 6700.59

21 030901010004

减压稳压消火
栓 SN65 带灭
火器箱组合式
消防柜甲型16
00X700X240
（电梯前室）

项目特征
1.名称:减压稳压消火栓 SN65
 带灭火器箱组合式消防柜甲型
1600X700X240（电梯前室）
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.箱体及消火栓安装

套 215 1067.02 229409.3
0

22 030901010005

室内消火栓 
SN65 带灭火
器箱组合式消
防柜甲型1600
X700X240（电
梯前室）

项目特征
1.名称:室内消火栓 SN65 带
灭火器箱组合式消防柜甲型16
00X700X240（电梯前室）
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.箱体及消火栓安装

套 22 1067.02 23474.44

23 030901010006
DN65试验消火
栓（带压力表
）

项目特征
1.类型:试验消火栓（带压力
表）
2.规格:DN65
工作内容
1.安装

套 8 115.36 922.88

本页小计
375691.3

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 6 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

24 030901010007
减压稳压消火
栓-兼试验栓 
SN65

项目特征
1.类型:减压稳压消火栓-兼试
验栓
2.规格:SN65
工作内容
1.安装

套 1 289.10 289.10

25 030901013002
手提式磷酸铵
盐灭火器MFZ/
ABC4

项目特征
1.类型:手提式磷酸铵盐灭火
器MFZ/ABC4
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.设置

具 88 67.18 5911.84

26 031003003003 蝶阀 DN150

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 4 558.48 2233.92

27 031003003001 蝶阀 DN100

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 36 384.56 13844.16

28 031003003002 蝶阀 DN65

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN65
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 8 268.53 2148.24

29 030901007001
减压孔板DN15
0 孔径：46.6
9mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：46.69
mm
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 172.06 172.06

30 030901007002
减压孔板DN15
0 孔径：52.3
3mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：52.33
mm
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 172.06 172.06

本页小计 24771.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 7 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

31 030901007003
减压孔板DN15
0 孔径：65.6
0mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：65.60m
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 172.06 172.06

32 030901006001 水流指示器 
DN150

项目特征
1.名称：水流指示器
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 3 447.98 1343.94

33 031003003004 信号闸阀 DN1
50

项目特征
1.名称：信号闸阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 3 936.64 2809.92

34 031003003005 明杆闸阀 DN1
00

项目特征
1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 4 587.98 2351.92

35 031003003006 止回阀 DN100

项目特征
1.名称：止回阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 769.76 1539.52

36 031003008001 Y型过滤器 DN
100

项目特征
1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

组 1 398.86 398.86

37 031003003009 旋流防止器 
DN100

项目特征
1.名称：旋流防止器
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 825.60 825.60

本页小计 9441.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 8 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

38 030601004001 流量开关 流
量大于3.0L/s

项目特征
1.名称：流量开关
2.规格：流量大于3.0L/s
3.供应方式：乙供
工作内容
1.配合安装

台 2 371.31 742.62

39 031004014001 防虫网

项目特征
1.名称:防虫网
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

个 1 5.40 5.40

40 031003003008 遥控浮球阀 
DN50

项目特征
1.名称：遥控浮球阀
2.规格：DN50
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 533.74 533.74

41 031002003006 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN100
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 5 230.11 1150.55

42 031002003007 刚性防水套管
 DN125

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN125
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 184.48 184.48

43 031002003001 穿天面套管 
DN150

项目特征
1.类型:穿天面套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 8 265.17 2121.36

本页小计 4738.15



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 9 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

44 031003010001 金属波纹管 
DN100

项目特征
1.名称：金属波纹管
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 275.34 275.34

45 031002003005 塑料套管 DN1
00

项目特征
1.类型:塑料套管
2.规格:DN100
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 389 39.87 15509.43

46 031002003002 塑料套管 DN1
50

项目特征
1.类型:塑料套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 89 43.50 3871.50

47 031002003008 钢套管 DN100

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN100
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 3 53.64 160.92

48 031002003003 钢套管 DN150

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 93.10 93.10

49 031002003004 穿地下室楼板
套管 DN150

项目特征
1.类型:穿地下室楼板套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 6 265.17 1591.02

本页小计 21501.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 10 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

50 031003001001

自动排气阀（
带截止阀、真
空破坏器） 
DN20

项目特征
1.名称：自动排气阀（带截止
阀、真空破坏器）
2.规格：DN20
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 10 129.06 1290.60

51 030905002001 水灭火控制装
置调试

项目特征
1.名称：水灭火控制装置调试
工作内容
1.系统调试

点 506 207.48 104984.8
8

措施项目

52 031302007001 高层施工增加 项 1

53 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

本页小计 106275.4
8

合   计
1010432.

23



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 106763.93

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 106763.93



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1117196.16 9 100547.65

合    计 100547.65



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 3022202.29

1.1 地下室 3022202.29

2 措施合计 628104.56

2.1 绿色施工安全防护措施费 335296.59

2.2 其他措施费 292807.97

3 其他项目 93736.82 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 93736.82

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 3744043.67

5 增值税销项税额 336963.93 －

6 总造价 4081007.60

7 总造价 4081007.60

8 人工费 870758.85

招标控制价合计=1+2+3+5 4,081,007.60 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 1 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

地下室 3022202.
29

消防水泵房 247779.8
8

1 030109001001

室内消火栓主
泵 型号:单级
卧式XBD15.6/
40-W 转速:29
50r/min 参数
:Q=40L/s,H=
155m,N=160
kw/台;一用一
备。

项目特征
1.名称：室内消火栓水泵
2.型号：单级卧式XBD15.6/40
-W 转速:2950r/min 参数:Q=
40L/s,H=155m,N=160kw/台
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 1 35867.53 35867.53

2 030109001002

室内消火栓稳
压泵    型号
:XBD15/1-L 
转速:2950r/
min 参数:Q=1
L/s,H=150m,
N=4kw/台;一
用一备。

项目特征
1.名称：室内消火栓水泵
2.型号：:XBD15/1-L 转速:2
950r/min 参数:Q=1L/s,H=15
0m,N=4kw/台
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 1 10938.22 10938.22

3 030109001003

喷淋水泵 型
号:单级卧式
XBD9/40-W 
转速:2950r/
min 参数:Q=4
0L/s,H=90m,
N=75kw/台；
两用一备.

项目特征
1.名称：喷淋水泵
2.型号：单级卧式XBD9/40-W 
转速:2950r/min 参数:Q=40L
/s,H=90m,N=75kw/台
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 2 5870.57 11741.14

本页小计 58546.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 2 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

4 030109001004

喷淋稳压泵  
型号:XBD9/1-
L 转速:2950r
/min 参数:Q=
1L/s,H=90m,
N=3kw/台;一
用一备。

项目特征
1.名称：喷淋水泵
2.型号：XBD9/1-L 转速:295
0r/min 参数:Q=1L/s,H=90m,
N=3kw/台
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 1 5921.35 5921.35

5 030109001005

室外消火栓水
泵 型号:单级
卧式XBD6/30-
DL 转速:2950
r/min 参数:Q
=30L/s,H=60
m,N=55kw/台
，一用一备。

项目特征
1.名称：室外消火栓水泵
2.型号：单级卧式XBD6/30-DL
 转速:2950r/min 参数:Q=30
L/s,H=60m,N=55kw/台
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 1 17566.63 17566.63

6 030109001006

室外消火栓稳
压泵      型
号:XBD6/1-L
 转速:2950r/
min 参数:Q=1
L/s,H=60m,N
=2.2kw/台;一
用一备。

项目特征
1.名称：室外消火栓水泵
2.型号：XBD6/1-L 转速:295
0r/min 参数:Q=1L/s,H=60m,
N=2.2kw/台
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 1 11408.39 11408.39

本页小计 34896.37



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 3 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

7 030901001019
消防专用内外
涂塑钢管 DN2
5~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 2.61 39.45 102.96

8 030901001021
消防专用内外
涂塑加厚钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 25.96 81.21 2108.21

9 030901001022
消防专用内外
涂塑无缝钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 18.31 116.70 2136.78

本页小计 4347.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 4 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

10 030901001023
消防专用内外
涂塑无缝钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 117.79 159.36 18771.01

11 030901001024
消防专用内外
涂塑钢管 DN2
00

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑钢管
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 38.94 282.95 11018.07

12 030901001025
消防专用内外
涂塑钢管 DN3
00

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑钢管
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 13.09 486.30 6365.67

13 031003003045 旋流防止器DN
200

项目特征
1.名称：旋流防止器
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1107.05 1107.05

本页小计 37261.80



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 5 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

14 031003003046 旋流防止器DN
300

项目特征
1.名称：旋流防止器
2.规格：DN300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1366.26 1366.26

15 031003003047 电动闸阀 DN3
00

项目特征
1.名称：电动闸阀
2.规格：DN300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1211.78 1211.78

16 030901001028

应急液动浮球
管 DN15*2.8
mm 1.2Mpa

项目特征
1.材质、规格：应急液动浮球
管 DN15*2.8mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 8.94 33.81 302.26

17 030901002034 卡箍DN65

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN65
工作内容
1.安装

个 6 5.57 33.42

18 030901002035 卡箍DN100

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 11 10.09 110.99

19 030901002036 卡箍DN150

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

个 20 19.20 384.00

20 030901002037 卡箍DN200

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN200
工作内容
1.安装

个 8 28.67 229.36

21 030901002038 卡箍DN350

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN350
工作内容
1.安装

个 8 55.44 443.52

本页小计 4081.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 6 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

22 031002001004 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 215 25.77 5540.55

23 031003003021 明杆闸阀 DN6
5

项目特征
1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN65
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 527.34 2636.70

24 031003003020 明杆闸阀 DN1
00

项目特征
1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 818.95 4094.75

25 031003003018 明杆闸阀 DN1
50

项目特征
1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 8 939.41 7515.28

26 031003003019 明杆闸阀 DN2
00

项目特征
1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 7 2238.90 15672.30

27 031003003022 蝶阀 DN100

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 384.56 384.56

28 031003003023 蝶阀 DN150

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 4 558.48 2233.92

本页小计 38078.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 7 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

29 031003003024 缓闭消声止回
阀 DN150

项目特征
1.名称：缓闭消声止回阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 2223.27 11116.35

30 031003006001
可调式减压阀
(先导式) DN1
50

项目特征
1.名称：可调式减压阀(先导
式)
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

组 1 9078.48 9078.48

31 031003008001 Y型过滤器 DN
100

项目特征
1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

组 2 398.86 797.72

32 031003003028 泄压阀 DN100

项目特征
1.名称：泄压阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 1974.62 3949.24

33 031003010001 可曲挠橡胶接
头 DN150

项目特征
1.名称：可曲挠橡胶接头
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 5 607.89 3039.45

34 031003010003 可曲挠橡胶接
头 DN200

项目特征
1.名称：可曲挠橡胶接头
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 5 1062.03 5310.15

35 031003003026 水锤吸纳器 
DN150

项目特征
1.名称：水锤吸纳器
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 2827.49 2827.49

本页小计 36118.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 8 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

36 031003003027 水锤吸纳器 
DN200

项目特征
1.名称：水锤吸纳器
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 4509.05 4509.05

37 030601002002 压力表

项目特征
1.名称：压力表
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

台 12 99.77 1197.24

38 030601002003 压力开关

项目特征
1.名称：压力开关
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

台 2 171.56 343.12

39 030601004001 流量测试装置

项目特征
1.名称：流量测试装置
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.配合安装

台 2 718.97 1437.94

40 031003003033 电动阀 DN350

项目特征
1.名称：电动阀
2.规格：DN350
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 11194.02 22388.04

41 031004014003 吸水喇叭口

项目特征
1.名称：吸水喇叭口
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

个 1 103.50 103.50

42 031004014004 溢水喇叭口

项目特征
1.名称：溢水喇叭口
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

个 1 103.50 103.50

本页小计 30082.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 9 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

43 031002003013 A型柔性防水
套管 DN100

项目特征
1.类型:A型柔性防水套管
2.规格:DN100
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 362.90 362.90

44 031002003014 A型柔性防水
套管 DN200

项目特征
1.类型:A型柔性防水套管
2.规格:DN200
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 552.35 552.35

45 031002003015 A型刚性防水
套管 DN15

项目特征
1.类型:A型刚性防水套管
2.规格:DN15
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 184.48 184.48

46 031002003016 A型刚性防水
套管 DN25

项目特征
1.类型:A型刚性防水套管
2.规格:DN25
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 4 184.48 737.92

47 031002003017 A型刚性防水
套管 DN100

项目特征
1.类型:A型刚性防水套管
2.规格:DN100
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 3 226.69 680.07

本页小计 2517.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 10 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

48 031002003018 A型刚性防水
套管 DN150

项目特征
1.类型:A型刚性防水套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 4 265.17 1060.68

49 031002003021 A型刚性防水
套管 DN350

项目特征
1.类型:A型刚性防水套管
2.规格:DN350
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 787.55 787.55

消火栓系统 839440.8
9

50 030901002001
内外壁热浸镀
锌钢管 DN150

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN150*4.5mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 751.56 159.24
119678.4

1

51 030901002002
内外壁热浸镀
锌钢管 DN100

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN100*4.0mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1566.35 116.72
182824.3

7

本页小计
304351.0

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 11 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

52 030901002003
内外壁热浸镀
锌钢管 DN65

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN65*4.0mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1362.3 81.21
110632.3

8

53 030901002040
内外壁热浸镀
锌加厚钢管 
DN150

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌加厚钢管 DN150*4.5mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 72.4 199.69 14457.56

54 030901002041
内外壁热浸镀
锌加厚钢管 
DN100

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌加厚钢管 DN100*4.0mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1021.31 146.58
149703.6

2

本页小计
274793.5

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 12 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

55 030901002042
内外壁热浸镀
锌加厚钢管 
DN65

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌加厚钢管 DN65*4.0mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 429.19 90.60 38884.61

56 030901002033 卡箍DN65

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN65
工作内容
1.安装

个 2930 5.57 16320.10

57 030901002005 卡箍DN100

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 469 10.09 4732.21

58 030901002006 卡箍DN150

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

个 40 19.20 768.00

59 031002001001 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 2690 25.77 69321.30

60 030901010001
减压稳压消火
栓 SN65

项目特征
1.类型:减压稳压消火栓
2.规格:SN65
工作内容
1.安装

套 93 189.33 17607.69

61 030901010002

减压稳压消火
栓 带灭火器
箱组合式消防
柜甲型1600X7
00X240（电梯
前室）

项目特征
1.名称:减压稳压消火栓 带灭
火器箱组合式消防柜甲型1600
X700X240（电梯前室）
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.箱体及消火栓安装

套 13 853.44 11094.72

本页小计
158728.6

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 13 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

62 030901010003

带消防软管卷
盘室内消火栓
甲型1300X550
X240

项目特征
1.名称:带消防软管卷盘室内
消火栓甲型1300X550X240
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.箱体及消火栓安装

套 24 825.12 19802.88

63 030901013001
推车式ABE水
基型灭火器，
60L

项目特征
1.类型:水基型手提式灭火器
MSZ/AB:E9
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.设置

组 31 182.53 5658.43

64 030901013006

手提式磷酸铵
盐灭火器MFZ/
ABC4（非充电
车库区域）

项目特征
1.类型:手提式磷酸铵盐灭火
器MFZ/ABC4
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.设置

具 16 67.18 1074.88

65 030901013002

手提式磷酸铵
盐灭火器MFZ/
ABC5（充电车
库区域）

项目特征
1.类型:手提式磷酸铵盐灭火
器MFZ/ABC5
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.设置

组 26 118.82 3089.32

66 031003003041 蝶阀 DN65

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN65
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 268.53 268.53

67 031003003039 蝶阀 DN100

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 42 384.56 16151.52

68 031003003002 蝶阀 DN150

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 8 558.48 4467.84

69 031003003035 防护闸阀 DN1
00

项目特征
1.名称：防护闸阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 7 879.48 6156.36

本页小计 56669.76
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

70 031002003001 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN100
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 3 226.69 680.07

71 031002003022 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 265.17 265.17

72 030905002001 水灭火控制装
置调试

项目特征
1.名称：水灭火控制装置调试
工作内容
1.系统调试

点 129 207.48 26764.92

73 030901013003
手提式磷酸铵
盐灭火器MFZ/
ABC2

项目特征
1.类型:手提式磷酸铵盐灭火
器MFZ/ABC2
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.设置

具 25 67.18 1679.50

74 030901013005
手提式磷酸铵
盐灭火器MFZ/
ABC5

项目特征
1.类型:手提式磷酸铵盐灭火
器MFZ/ABC5
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.设置

具 203 85.50 17356.50

泡沫-水喷淋
系统

75412.41

75 030903002001
泡沫液管道-
不锈钢管 DN5
0

项目特征
1.材质、规格：泡沫液管道-
不锈钢管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 205.84 83.11 17107.36

本页小计 63853.52
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

76 030903002003
泡沫液管道-
不锈钢管 DN8
0

项目特征
1.材质、规格：泡沫液管道-
不锈钢管 DN80
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 5.33 161.25 859.46

77 031002001002 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 27 25.77 695.79

78 030903008001
隔膜式泡沫液
贮罐,2立方

项目特征
1.名称:泡沫液贮罐
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

台 1 37014.46 37014.46

79 030903007001

不锈钢压力式
比例混合器（
DN100），混
合比3%，流量
范围4~112L/s

项目特征
1.名称：不锈钢压力式比例混
合器
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

台 1 2817.11 2817.11

80 030903007002

不锈钢压力式
比例混合器（
DN150）混合
比3%，流量范
围4~112L/s

项目特征
1.名称：不锈钢压力式比例混
合器
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

台 1 3156.80 3156.80

本页小计 44543.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 16 页  共 25 页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

81 030903007003

不锈钢压力式
比例混合器（
DN200）混合
比3%，流量范
围4~112L/s

项目特征
1.名称：不锈钢压力式比例混
合器
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

台 1 3529.22 3529.22

82 030901007002
减压孔板DN15
0 孔径：61.6
4mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：61.64
mm
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 172.06 172.06

83 030901007003
减压孔板DN15
0 孔径：74.1
3mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：74.13
mm
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 172.06 172.06

84 030901007004
减压孔板DN15
0 孔径：77.0
3mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：77.03
mm
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 172.06 172.06

85 030901006002 水流指示器 
DN80

项目特征
1.名称：水流指示器
2.规格：DN80
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 278.07 278.07

86 030901006001 水流指示器 
DN150

项目特征
1.名称：水流指示器
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 447.98 447.98

本页小计 4771.45
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

87 030901006003 水流指示器 
DN200

项目特征
1.名称：水流指示器
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 576.19 576.19

88 031003003003 信号闸阀 DN8
0

项目特征
1.名称：信号闸阀
2.规格：DN80
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 695.80 695.80

89 031003003004 信号闸阀 DN1
50

项目特征
1.名称：信号闸阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 1437.78 1437.78

90 031003003005 信号闸阀 DN2
00

项目特征
1.名称：信号闸阀
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 2267.08 2267.08

91 030901008001
末端试水装置
（带锁具） 
DN25

项目特征
1.名称：末端试水装置（带锁
具）
2.规格：DN25
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

组 1 238.89 238.89

92 031003001001
末端测试阀（
带锁具） DN2
5

项目特征
1.名称：末端测试阀（带锁具
）
2.规格：DN25
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 2 70.41 140.82

本页小计 5356.56
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

93 031003001002
自动排气阀（
带截止阀） 
DN25

项目特征
1.名称：自动排气阀（带截止
阀）
2.规格：DN25
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 109.41 109.41

94 030601002001 压力表

项目特征
1.名称：压力表
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

台 1 99.77 99.77

95 031003003006 不锈钢蝶阀 
DN20

项目特征
1.名称：不锈钢蝶阀
2.规格：DN20
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 151.13 151.13

96 031003003037 不锈钢蝶阀 
DN50

项目特征
1.名称：不锈钢蝶阀
2.规格：DN50
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 533.95 533.95

97 031003003007 不锈钢止回阀
 DN20

项目特征
1.名称：不锈钢止回阀
2.规格：DN20
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 119.94 119.94

98 031003003036 不锈钢止回阀
 DN50

项目特征
1.名称：不锈钢止回阀
2.规格：DN50
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 252.30 252.30

99 031003003009 不锈钢止回阀
 DN80

项目特征
1.名称：不锈钢止回阀
2.规格：DN80
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1070.48 1070.48

本页小计 2336.98
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

100 030905002002 水灭火控制装
置调试

项目特征
1.名称：水灭火控制装置调试
工作内容
1.系统调试

点 4 324.11 1296.44

自动喷水灭火
系统

1859569.
11

101 030901001010
内外壁热浸镀
锌钢管 DN25

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN25*3.2mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 7352.96 39.44
290000.7

4

102 030901001011
内外壁热浸镀
锌钢管 DN32

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN32*3.5mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 4210.97 48.69
205032.1

3

103 030901001012
内外壁热浸镀
锌钢管 DN40

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN40*3.5mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1016.52 59.40 60381.29

本页小计
556710.6

0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

104 030901001013
内外壁热浸镀
锌钢管 DN50

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN50*3.8mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 946.98 70.65 66904.14

105 030901001014
内外壁热浸镀
锌钢管 DN65

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN65*4.0mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 521.088 81.21 42317.56

106 030901001015
内外壁热浸镀
锌钢管 DN80

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN80*4.0mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1040.13 106.80
111085.8

8

本页小计
220307.5

8
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

107 030901001016
消防专用内外
涂塑钢管 DN2
5~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 503.42 116.85 58824.63

108 030901001017
消防专用内外
涂塑加厚钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1499.11 159.23
238703.2

9

109 030901001018
消防专用内外
涂塑无缝钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 538.92 282.82
152417.3

5

110 030901002012 卡箍DN65

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN65
工作内容
1.安装

个 63 5.57 350.91

111 030901002013 卡箍DN80

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN80
工作内容
1.安装

个 453 9.72 4403.16

本页小计
454699.3

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 22 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

112 030901002014 卡箍DN100

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 76 10.09 766.84

113 030901002015 卡箍DN150

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

个 281 19.20 5395.20

114 030901002016 卡箍DN200

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN200
工作内容
1.安装

个 76 28.67 2178.92

115 031002001003 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 7509.6 25.77 193522.3
9

116 030901003002
K80闭式洒水
喷头

项目特征
1.名称：K80闭式洒水喷头
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

个 4677 26.42
123566.3

4

117 031003001006 泄水阀（常闭
）DN50

项目特征
1.名称：泄水阀（常闭）
2.规格：DN50
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 14 191.58 2682.12

118 030901004003 湿式报警阀 
DN150

项目特征
1.名称：湿式报警阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

组 6 2637.62 15825.72

119 030901007005
减压孔板DN15
0 孔径：51.0
5mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：51.05
mm
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 16 172.06 2752.96

本页小计
346690.4

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 23 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

120 030901006004 水流指示器 
DN150

项目特征
1.名称：水流指示器
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 116 447.98 51965.68

121 031003003016 信号闸阀 DN1
50

项目特征
1.名称：信号闸阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 22 1437.78 31631.16

122 031003003017 信号闸阀 DN2
00

项目特征
1.名称：信号闸阀
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 9 2267.08 20403.72

123 030901008002
末端试水装置
（带锁具） 
DN25

项目特征
1.名称：末端试水装置（带锁
具）
2.规格：DN25
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

组 5 238.89 1194.45

124 031003001004
末端测试阀（
带锁具） DN2
5

项目特征
1.名称：末端测试阀（带锁具
）
2.规格：DN25
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 11 70.41 774.51

125 031003001007 防护阀门 DN3
2

项目特征
1.名称：防护阀门 
2.规格：DN32
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 143.85 143.85

本页小计
106113.3

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 24 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

126 031003001008 防护阀门 DN5
0

项目特征
1.名称：防护阀门 
2.规格：DN50
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 3 425.27 1275.81

127 031003003013 防护阀门 DN6
5

项目特征
1.名称：防护阀门 
2.规格：DN65
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 631.36 631.36

128 031003003014 防护阀门 DN8
0

项目特征
1.名称：防护阀门 
2.规格：DN80
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 763.84 763.84

129 031003003015 防护阀门 DN1
50

项目特征
1.名称：防护阀门 
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 6 1544.29 9265.74

130 031002003010 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 265.17 265.17

131 030905002003 水灭火控制装
置调试

项目特征
1.名称：水灭火控制装置调试
工作内容
1.系统调试

点 505 324.11 163675.5
5

132 031003001011

自动排气阀（
带截止阀、真
空破坏器） 
DN20

项目特征
1.名称：自动排气阀（带截止
阀、真空破坏器）
2.规格：DN20
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 93.34 466.70

措施项目 45114.73

本页小计
176344.1

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 25 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

133 031302007001 高层施工增加 项 1

134 031301017001 脚手架搭拆费

BM341:脚手架搭拆费(消防工
程)
BM434:脚手架搭拆费(刷油、
防腐蚀、绝热工程)
BM399:脚手架搭拆费(单独承
担埋地管道工程除外)(给排水
、采暖、燃气工程)
BM335:脚手架搭拆费(单独承
担埋地管道工程除外)(工业管
道工程)
BM303:脚手架搭拆费(自动化
控制仪表安装工程)

项 1 45114.73 45114.73

本页小计 45114.73

合   计
3067317.

02



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 335296.59

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

分部分项人工
费

30 247693.24
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 582989.83



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 93736.82

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 93736.82 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

3744043.67 9 336963.93

合    计 336963.93



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外消防水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 110741.62

2 措施合计 10672.25

2.1 绿色施工安全防护措施费 6320.67

2.2 其他措施费 4351.58

3 其他项目 1767.03 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1767.03

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 123180.90

5 增值税销项税额 11086.28 －

6 总造价 134267.18

7 总造价 134267.18

8 人工费 18014.18

招标控制价合计=1+2+3+5 134,267.18 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程 标段： 第 1 页  共 2 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 110741.6
2

1 031001007004
球墨铸铁给水
管 DN150

项目特征
1.材质、规格：球墨铸铁给水
管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装

m 104.32 85.99 8970.48

2 030901012001
喷淋水泵接合
器 SQD150  
1.60MPa

项目特征
1.名称：喷淋水泵接合器 SQD
150
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

套 44 1444.80 63571.20

3 030901012002
消火栓水泵接
合器 SQD150 
 1.60MPa

项目特征
1.名称：消火栓水泵接合器 
SQD150
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

套 8 1444.80 11558.40

4 030901011001
室外地上式消
火栓 SS150/6
5型

项目特征
1.名称：室外地上式消火栓 
SS150/65型
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

套 6 1250.74 7504.44

5 040504002001
消防车吸水井
1m*1m(L*W)

项目特征
1.名称：消防车吸水井1m*1m(
L*W)
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2 安装

座 1 13794.45 13794.45

6 040101002001 挖沟槽土方

项目特征
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:2m 内
[工作内容]
1.土方开挖
2.围护(挡土板)及拆除
3.场内运输
4.其他

m3 96.7 7.74 748.46

本页小计
106147.4

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程 标段： 第 2 页  共 2 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

7 040103001001 回填砂

项目特征
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:中、粗砂
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
工作内容
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 12.43 235.27 2924.41

8 040103001002 土方回填

项目特征
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
工作内容
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 81.32 19.39 1576.79

9 040103002001 土方外运

项目特征
1.废弃料品种:淤泥土
2.运距:1Km内
工作内容
1.土、石方、淤泥(流砂)运输
2.其他

m3 3.41 27.27 92.99

措施项目 4351.58

10 031302007001 高层施工增加 项 1

11 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

12 041102001001 垫层模板 m2 1.08 36.47 39.39

13 041102034001 池底模板 m2 1.5 76.04 114.06

14 041102035001 池壁模板 m2 62.5 67.17 4198.13

本页小计 8945.77

合   计
115093.2

0



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 2391772.99

2 措施合计 273696.87

2.1 绿色施工安全防护措施费 273696.87

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 2665469.86

5 增值税销项税额 239892.29 －

6 总造价 2905362.15

7 人工费 721746.54

招标控制价合计=1+2+3+5 2,905,362.15 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 1 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 2391772.
99

1 030701003018
低噪声箱式离
心平时排风兼
消防排烟风机

1.名称:低噪声箱式离心平时
排风兼消防排烟风机
2.规格：L=36000m3/h,H全=5
00Pa,Ws=0.30
效率≥60%, N=15KW/380V/50
HZ 
噪声≤70dB(A)
3.减振底座形式、数量:减振
器及设备基础型钢制作、安装
、除锈、刷油
4.本体及配件安装
5.调试
6.其他:按设计图纸、技术需
求书及施工规范要求综合考虑
，完成本清单项目所需的— 切
相关工作

台 8 11102.75 88822.00

2 030701003019
低噪声箱式离
心平时排风兼
消防排烟风机

1.名称:低噪声箱式离心平时
排风兼消防排烟风机
2.规格：L=40000m3/h,H全=4
50Pa,Ws=0.30
效率≥60%, N=15KW/380V/50
HZ 
噪声≤70dB(A)
3.减振底座形式、数量:减振
器及设备基础型钢制作、安装
、除锈、刷油
4.本体及配件安装
5.调试
6.其他:按设计图纸、技术需
求书及施工规范要求综合考虑
，完成本清单项目所需的— 切
相关工作

台 7 11775.76 82430.32

3 030701003020
低噪声箱式离
心平时补风兼
消防补风风机

1.名称:低噪声箱式离心平时
排风兼消防排烟风机
2.规格：L=30000m3/h,H全=3
50Pa
效率≥60%, N=7.5KW/380V/5
0HZ 
噪声≤64dB(A)
3.减振底座形式、数量:减振
器及设备基础型钢制作、安装
、除锈、刷油
4.本体及配件安装
5.调试
6.其他:按设计图纸、技术需
求书及施工规范要求综合考虑
，完成本清单项目所需的— 切
相关工作

台 5 10370.00 51850.00

本页小计
223102.3

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 2 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

4 030701003021
耐高温消防轴
流排烟风机

1.名称:耐高温消防轴流排烟
风机
2.规格：L=36000m3/h,H全=6
00Pa
效率≥65%, N=11KW/380V/50
HZ
3.减振底座形式、数量:减振
器及设备支吊架制作、安装、
除锈、刷油
4.本体及配件安装
5.调试
6.其他:按设计图纸、技术需
求书及施工规范要求综合考虑
，完成本清单项目所需的— 切
相关工作

台 3 7147.45 21442.35

5 030701003022
消防轴流加压
风机

1.名称:消防轴流加压风机
2.规格：L=40000m3/h,H全=6
00Pa
效率≥60%, N=15KW/380V/50
HZ 
噪声≤62dB 
3.减振底座形式、数量:减振
器及设备支吊架制作、安装、
除锈、刷油
4.本体及配件安装
5.调试
6.其他:按设计图纸、技术需
求书及施工规范要求综合考虑
，完成本清单项目所需的— 切
相关工作

台 8 7269.30 58154.40

6 030701003017
UV净化器 风
量:70000m3/
h

项目特征
1.名称：UV净化器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:70000m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 1 20840.81 20840.81

7 030601002001 压力传感器

项目特征
1.名称:压力传感器
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 233 458.18
106755.9

4

8 030702001004

镀锌钢板矩形
风管δ=0.5mm
 长边长(mm) 
≤320

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
0.5mm 长边长(mm) ≤320
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 125.796 157.56 19820.42

9 030702001005

镀锌钢板矩形
风管δ=0.6mm
 长边长(mm) 
≤450

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
0.6mm 长边长(mm) ≤450
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 30.216 129.14 3902.09

本页小计
230916.0

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 3 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

10 030702001006

镀锌钢板矩形
风管δ=0.75
mm 长边长(mm
) ≤1000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
0.75mm 长边长(mm) ≤1000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 855.384 113.01 96666.95

11 030702001001

镀锌钢板矩形
风管δ=1.0mm
 长边长(mm) 
≤1000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.0mm 长边长(mm) ≤1000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 117.82 124.59 14679.19

12 030702001007

镀锌钢板矩形
风管δ=1.0mm
 长边长(mm) 
≤1250

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.0mm 长边长(mm) ≤1250
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 2533.92 137.01
347172.3

8

13 030702001008

镀锌钢板矩形
风管δ=1.0mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.0mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 3626.75 150.60
546188.5

5

14 030702001002

镀锌钢板矩形
风管δ=1.2mm
 长边长(mm) 
≤1250

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.2mm 长边长(mm) ≤1250
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 235.8 146.29 34495.18

15 030702001009

镀锌钢板矩形
风管δ=1.2mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.2mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 11.08 155.68 1724.93

16 030702001003

镀锌钢板矩形
风管δ=1.5mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.2mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 4.76 173.78 827.19

17 030702003003

SUS304不锈钢
板风管δ=1.0
mm 长边长(mm
) >700

项目特征
1.名称:SUS304不锈钢板风管
δ=1.0mm 长边长(mm) >700
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 44.08 519.60 22903.97

本页小计
1064658.

34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 4 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

18 030702003001

SUS304不锈钢
板风管δ=1.0
mm 长边长(mm
) ≤560

项目特征
1.名称:SUS304不锈钢板风管
δ=1.0mm 长边长(mm) ≤560
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 23.9 621.92 14863.89

19 030702003002

SUS304不锈钢
板风管δ=1.0
mm 长边长(mm
) ≤700

项目特征
1.名称:SUS304不锈钢板风管
δ=1.0mm 长边长(mm) ≤700
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 25.07 592.66 14857.99

20 030702003004

SUS304不锈钢
板风管δ=1.2
mm 长边长(mm
) >700

项目特征
1.名称:SUS304不锈钢板风管
δ=1.2mm 长边长(mm) >700
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 85.74 539.60 46265.30

21 030703019001 柔性接口

项目特征
1.名称：柔性接口
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

m2 7.95 381.65 3034.12

22 030703001001 70℃防火调节
阀 800*1250

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：800*1250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 942.79 942.79

23 030703001002
70℃全自动防
烟防火调节阀
 1000*1000

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：1000*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1746.05 1746.05

24 030703001003
70℃全自动防
烟防火调节阀
 φ400

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：φ400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 593.90 593.90

本页小计 82304.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 5 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

25 030703001004
电动对开式多
叶调节阀 630
*630

项目特征
1.名称：电动对开式多叶调节
阀
2.规格：630*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 344.91 344.91

26 030703001005
150° C排烟防
火调节阀 500
*400

项目特征
1.名称：150° C排烟防火调节
阀
2.规格：500*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 309.56 309.56

27 030703001006
150° C排烟防
火调节阀 500
*500

项目特征
1.名称：150° C排烟防火调节
阀
2.规格：500*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 341.42 341.42

28 030703001007
150° C排烟防
火调节阀 600
*500

项目特征
1.名称：150° C排烟防火调节
阀
2.规格：600*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 373.28 373.28

29 030703001008
150° C排烟防
火调节阀 600
*600

项目特征
1.名称：150° C排烟防火调节
阀
2.规格：600*600
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 454.33 908.66

30 030703001010

280℃高气密
防火排烟阀(
常闭)电动 12
50*500

项目特征
1.名称：280℃高气密防火排
烟阀(常闭)电动
2.规格：1250*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 713.68 713.68

本页小计 2991.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 6 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

31 030703001009

280℃高气密
防火排烟阀(
常闭)电动 80
0*400

项目特征
1.名称：280℃高气密防火排
烟阀(常闭)电动
2.规格：800*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 517.62 1552.86

32 030703001014
70° C简易防
火调节阀1200
*200

项目特征
1.名称：70° C简易防火调节
阀
2.规格：1200*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 375.97 751.94

33 030703001015
70° C简易防
火调节阀1400
*400

项目特征
1.名称：70° C简易防火调节
阀
2.规格：1400*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 579.11 579.11

34 030703001017 70℃防火调节
阀 1250*700

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：1250*700
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 924.90 924.90

35 030703001019 70℃防火调节
阀 800*1250

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：800*1250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 942.79 2828.37

36 030703001023
70℃简易防火
调节阀 320*2
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：320*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 167.00 501.00

本页小计 7138.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 7 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

37 030703001020
70℃全自动防
烟防火调节阀
 1000*1000

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：1000*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1746.05 1746.05

38 030703001024
70℃全自动防
烟防火调节阀
 1000*800

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：1000*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 1551.06 4653.18

39 030703001025
70℃全自动防
烟防火调节阀
 1250*550

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：1250*550
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1037.34 1037.34

40 030703001026
70℃全自动防
烟防火调节阀
 φ300

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：φ300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 546.91 546.91

41 030703001027
70℃全自动防
烟防火调节阀
 φ350

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：φ350
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 564.44 564.44

42 030703001021
70℃全自动防
烟防火调节阀
 φ400

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：φ400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 6 593.90 3563.40

本页小计 12111.32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 8 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

43 030703001028
70℃全自动防
烟防火调节阀
 φ500

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：φ500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 660.81 660.81

44 030703007013

常闭电动加压
送风口（带手
动开启装置）
700*(1550+2
50)

项目特征
1.名称：常闭电动加压送风口
（带手动开启装置）
2.规格：700*(1550+250)
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 204 1595.67 325516.6
8

45 030703007014
单层百叶风口
 200*200

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：200*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 5 42.55 212.75

46 030703007015
单层百叶风口
 500*300

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：500*300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 3 96.26 288.78

47 030703007016 单层百叶风口
800*200

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：800*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 12 124.90 1498.80

48 030703007017
单层百叶风口
(带人字阀) 2
00*200

项目特征
1.名称：单层百叶风口(带人
字阀)
2.规格：200*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 11 60.88 669.68

本页小计
328847.5

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 9 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

49 030703007018
单层百叶风口
(带人字阀) 4
50*400

项目特征
1.名称：单层百叶风口(带人
字阀)
2.规格：450*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 173 151.22 26161.06

50 030703007019
单层百叶风口
(带人字阀) 5
00*300

项目特征
1.名称：单层百叶风口(带人
字阀)
2.规格：500*300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 138.48 138.48

51 030703007020
单层百叶风口
(带人字阀) 5
00*400

项目特征
1.名称：单层百叶风口(带人
字阀)
2.规格：500*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 32 160.78 5144.96

52 030703007021
单层百叶风口
侧排250*160

项目特征
1.名称：单层百叶风口侧排
2.规格：250*160
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 10 42.00 420.00

53 030703007022
单层百叶排风
口 300*200

项目特征
1.名称：单层百叶排风口
2.规格：300*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 28 50.57 1415.96

54 030703007023
单层百叶排烟
风口 1500*70
0

项目特征
1.名称：单层百叶排烟风口
2.规格：1500*700
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 3 441.60 1324.80

本页小计 34605.26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 10 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

55 030703001022
电动对开式多
叶调节阀 630
*630

项目特征
1.名称：电动对开式多叶调节
阀
2.规格：630*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 344.91 1034.73

56 030703001018
电动对开式多
叶调节阀 800
*500

项目特征
1.名称：电动对开式多叶调节
阀
2.规格：800*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 345.87 345.87

57 030703001016 电动排烟防火
阀1200*200

项目特征
1.名称：电动排烟防火阀
2.规格：1200*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 459.83 459.83

58 030703001029 风管止回阀 5
00*400

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：500*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 152.48 152.48

59 030703001030 风管止回阀 5
00*500

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：500*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 176.21 176.21

60 030703001031 风管止回阀 6
00*500

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：600*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 212.65 212.65

61 030703001032 风管止回阀 6
00*600

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：600*600
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 240.53 481.06

本页小计 2862.83



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 11 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

62 030703001033
手动对开式多
叶调节阀 250
*160

项目特征
1.名称：手动对开式多叶调节
阀
2.规格：250*160
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 108.90 108.90

63 030703001011
手动对开式多
叶调节阀250*
200

项目特征
1.名称：手动对开式多叶调节
阀
2.规格：250*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 110.46 110.46

64 030703001012
手动对开式多
叶调节阀300*
200

项目特征
1.名称：手动对开式多叶调节
阀
2.规格：300*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 110.46 110.46

65 030703001013
手动对开式多
叶调节阀400X
250

项目特征
1.名称：手动对开式多叶调节
阀
2.规格：400X250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 110.45 110.45

66 031002001001 设备支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 124.61 18.77 2338.93

67 031201003001 风管支架刷油

项目特征
1.名称：风管支架刷油
工作内容
1.除锈
2.调配、涂刷

kg 31669.33 2.51 79490.02

68 030702009001 弯头导流叶片

项目特征
1.名称:弯头导流叶片
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 12.54 217.49 2727.32

本页小计 84996.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 12 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

69 031208003001 纤维增强硅酸
盐防火板

项目特征
1.名称:纤维增强硅酸盐防火
板
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

m2 514.1 102.38 52633.56

70 010803002001 固定挡烟垂壁
（硅胶布）

项目特征
1.名称:固定挡烟垂壁（硅胶
布）
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

m2 489.73 221.45 108450.7
1

71 030702001010 电动挡烟垂壁

项目特征
1.名称:电动挡烟垂壁
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

m2 17.37 325.80 5659.15

72 030703007024 金属防虫网

项目特征
1.名称:金属防虫网
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 8 51.24 409.92

73 030704002001 风管漏风试验

项目特征
1.名称：风管漏风试验
工作内容
1.风管试验

m2 7429.99 20.20 150085.8
0

措施项目

74 031302007001 高层施工增加 项 1

75 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

本页小计 317239.1
4

合   计
2391772.

99



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 273696.87

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 273696.87



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

2665469.86 9 239892.29

合    计 239892.29



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 2617484.39

1.1 防排烟系统 1892435.18

1.2 通风系统 725049.21

2 措施合计 515810.36

2.1 绿色施工安全防护措施费 272766.13

2.2 其他措施费 243044.23

3 其他项目 76255.56 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 76255.56

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 3209550.31

5 增值税销项税额 288859.53 －

6 总造价 3498409.84

7 总造价 3498409.84

8 人工费 755533.88

招标控制价合计=1+2+3+5 3,498,409.84 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 1 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

防排烟系统 1892435.
18

1 030702001003

镀锌钢板矩形
风管δ=1.0mm
 长边长(mm) 
≤1000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.0mm 长边长(mm) ≤1000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 453.06 124.59 56446.75

2 030702001004

镀锌钢板矩形
风管δ=1.2mm
 长边长(mm) 
≤1250

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.2mm 长边长(mm) ≤1250
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 217.2 146.29 31774.19

3 030702001012

镀锌钢板矩形
风管δ=1.2mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.2mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 13.776 159.88 2202.51

4 030702001005

镀锌钢板矩形
风管δ=1.5mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.5mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 4584.6 173.78
796711.7

9

5 031208003001 纤维增强硅酸
盐防火板

项目特征
1.名称:纤维增强硅酸盐防火
板
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

m2 4293.97 102.38 439616.6
5

6 030704002001 风管漏风试验

项目特征
1.名称：风管漏风试验
工作内容
1.风管试验

m2 4293.97 20.20 86738.19

7 030704002003 风管漏光试验

项目特征
1.名称：风管漏光试验
工作内容
1.风管试验

m2 4293.97 8.78 37701.06

8 031201003001 风管支架刷油

项目特征
1.名称：风管支架刷油
工作内容
1.除锈
2.调配、涂刷

kg 20220.32 2.51 50753.00

9 030703001003 风管止回阀 1
300*500

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：1300*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 394.10 394.10

本页小计
1502338.

24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 2 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

10 030703001004 风管止回阀 8
00*1000

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：800*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 13 462.59 6013.67

11 030703001005 风管止回阀 8
00*1200

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：800*1200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 538.26 538.26

12 030703001011
280℃高气密
排烟防火阀 2
000*320

项目特征
1.名称：280℃高气密排烟防
火阀
2.规格：2000*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 10 787.91 7879.10

13 030703001109
280℃简易高
气密排烟防火
阀 800*1000

项目特征
1.名称：280℃简易高气密排
烟防火阀
2.规格：800*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 14 971.24 13597.36

14 030703001108
280℃简易高
气密排烟防火
阀 800*1200

项目特征
1.名称：280℃简易高气密排
烟防火阀
2.规格：800*1200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1141.54 1141.54

15 030703007003
单层百叶上排
风口 600*600

项目特征
1.名称：单层百叶上排风口
2.规格：600*600
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 267 176.30 47072.10

本页小计 76242.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 3 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

16 030701003001

低噪音柜式双
速离心消防风
机 37500/24
000m3/h

项目特征
1.名称：低噪音柜式双速离心
消防风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:37500/24000m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 17 12608.05
214336.8

5

17 030703019001 柔性接口

项目特征
1.名称：柔性接口
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

m2 15 381.65 5724.75

18 030703021004
静压箱 3500*
2200*600

项目特征
1.名称：静压箱
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：3500*2200*600
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 5296.31 5296.31

19 030703021006
静压箱 2700*
2200*500

项目特征
1.名称：静压箱
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：2700*2200*500
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 17 3433.10 58362.70

20 031002001001 设备支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 58 18.77 1088.66

21 031002003001 穿墙风管套管

项目特征
1.名称:穿墙风管套管
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 78 372.38 29045.64

通风系统 725049.2
1

本页小计
313854.9

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 4 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

22 030702001006

镀锌钢板矩形
风管δ=0.5mm
 长边长(mm) 
≤320

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
0.5mm 长边长(mm) ≤320
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 10.632 157.56 1675.18

23 030702001007

镀锌钢板矩形
风管δ=0.6mm
 长边长(mm) 
≤450

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
0.6mm 长边长(mm) ≤450
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 85.26 129.14 11010.48

24 030702001008

镀锌钢板矩形
风管δ=0.75
mm 长边长(mm
) ≤1000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
0.75mm 长边长(mm) ≤1000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 1154.82 113.01
130506.2

1

25 030702001009

镀锌钢板矩形
风管δ=1.0mm
 长边长(mm) 
≤1250

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.0mm 长边长(mm) ≤1250
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 75.972 137.01 10408.92

26 030702001011

镀锌钢板矩形
风管δ=1.0mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.0mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 175.5 150.60 26430.30

27 030702001010

镀锌钢板矩形
风管δ=1.2mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.2mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 127.824 159.88 20436.50

28 030704002002 风管漏风试验

项目特征
1.名称：风管漏风试验
工作内容
1.风管试验

m2 1109.73 20.20 22416.55

29 030704002004 风管漏光试验

项目特征
1.名称：风管漏光试验
工作内容
1.风管试验

m2 1109.73 8.78 9743.43

30 031201003002 风管支架刷油

项目特征
1.名称：风管支架刷油
工作内容
1.除锈
2.调配、涂刷

kg 4242.5 2.51 10648.68

本页小计
243276.2

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 5 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

31 030703001104 风管止回阀 3
20*200

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：320*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 84.62 84.62

32 030703001020 风管止回阀 4
00*250

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：400*250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 107.72 215.44

33 030703001021 风管止回阀 4
00*320

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：400*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 120.47 120.47

34 030703001111 风管止回阀 4
00*630

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：400*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 191.15 191.15

35 030703001022 风管止回阀 5
00*500

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：500*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 176.21 176.21

36 030703001024 风管止回阀 6
00*400

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：600*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 172.23 516.69

37 030703001042 风管止回阀 6
30*630

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：630*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 260.44 260.44

本页小计 1565.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 6 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

38 030703001043 风管止回阀 6
50*500

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：650*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 224.84 224.84

39 030703001112 风管止回阀 8
00*320

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：800*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 192.74 192.74

40 030703001046 风管止回阀 8
00*500

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：800*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 261.23 783.69

41 030703001047 风管止回阀 8
00*800

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：800*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 13 371.19 4825.47

42 030703001049 风管止回阀 1
000*400

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：1000*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 261.23 783.69

43 030703001026 风管止回阀 1
000*630

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：1000*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 385.34 385.34

44 030703001028 风管止回阀 4
50*1400

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：450*1400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 385.34 1926.70

本页小计 9122.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

45 030703001029 风管止回阀 6
00*1400

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：600*1400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 484.10 484.10

46 030703001030 风管止回阀 8
00*1000

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：800*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 464.18 464.18

47 030703001032 风管止回阀 
φ560

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：φ560
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 240.87 240.87

48 030703001126 风管止回阀 
φ900

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：φ900
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 431.74 431.74

49 030703001127 风管止回阀 
φ950

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：φ950
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 9 474.22 4267.98

50 030703001034 70℃防火调节
阀 400*630

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：400*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 263.38 263.38

51 030703001113 70℃防火调节
阀 500*500

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：500*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 261.78 785.34

本页小计 6937.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

52 030703001036 70℃防火调节
阀 600*400

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：600*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 253.82 507.64

53 030703001040 70℃防火调节
阀 630*630

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：630*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 476.63 476.63

54 030703001050 70℃防火调节
阀 650*500

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：650*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 435.21 435.21

55 030703001051 70℃防火调节
阀 800*320

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：800*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 388.22 388.22

56 030703001114 70℃防火调节
阀 800*500

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：800*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 479.03 2395.15

57 030703001072 70℃防火调节
阀 1000*400

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：1000*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 479.03 1437.09

58 030703001073 70℃防火调节
阀 1000*630

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：1000*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 635.44 635.44

本页小计 6275.38
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

59 030703001053 70℃防火调节
阀 1600*400

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：1600*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 7 712.13 4984.91

60 030703001056 70℃防火调节
阀 450*1400

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：450*1400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 10 706.19 7061.90

61 030703001117 70℃防火调节
阀 600*1400

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：600*1400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 839.87 839.87

62 030703001106
70℃简易防火
调节阀 320*2
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：320*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 167.00 167.00

63 030703001059
70℃简易防火
调节阀 400*2
50

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：400*250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 169.39 508.17

64 030703001075
70℃简易防火
调节阀 400*3
20

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：400*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 185.32 370.64

65 030703001076
70℃简易防火
调节阀 450*5
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：450*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 249.04 249.04

本页小计 14181.53
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

66 030703001078
70℃简易防火
调节阀 500*2
50

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：500*250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 182.93 182.93

67 030703001118
70℃简易防火
调节阀 500*4
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：500*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 232.31 464.62

68 030703001079
70℃简易防火
调节阀 500*5
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：500*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 7 261.78 1832.46

69 030703001080
70℃简易防火
调节阀 600*4
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：600*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 19 258.60 4913.40

70 030703001081
70℃简易防火
调节阀 630*2
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：630*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 183.73 367.46

71 030703001082
70℃简易防火
调节阀 630*3
20

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：630*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 232.31 696.93

72 030703001083
70℃简易防火
调节阀 630*4
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：630*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 4 261.78 1047.12

本页小计 9504.92
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

73 030703001060
70℃简易防火
调节阀 630*6
30

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：630*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 483.00 966.00

74 030703001084
70℃简易防火
调节阀 650*5
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：650*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 437.61 875.22

75 030703001085
70℃简易防火
调节阀 800*2
50

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：800*250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 232.31 232.31

76 030703001119
70℃简易防火
调节阀 800*3
20

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：800*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 389.03 389.03

77 030703001086
70℃简易防火
调节阀 800*4
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：800*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 436.01 436.01

78 030703001087
70℃简易防火
调节阀 800*5
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：800*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 484.60 1453.80

79 030703001088
70℃简易防火
调节阀 800*8
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：800*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 15 641.39 9620.85

本页小计 13973.22
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

80 030703001092
70℃简易防火
调节阀 1000*
400

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：1000*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 484.60 2423.00

81 030703001093
70℃简易防火
调节阀 1250*
320

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：1250*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 484.60 484.60

82 030703001096
70℃简易防火
调节阀 2200*
320

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：2200*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 752.73 752.73

83 030703001097
70℃简易防火
调节阀 450*1
400

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：450*1400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 706.19 706.19

84 030703001121
70℃简易防火
调节阀 500*1
250

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：500*1250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 631.48 631.48

85 030703001122
70℃简易防火
调节阀 500*1
500

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：500*1500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 782.43 782.43

86 030703001064
70℃简易防火
调节阀 800*1
000

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：800*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 809.55 809.55

本页小计 6589.98
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

87 030703001058 70℃简易防火
调节阀 φ560

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：φ560
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 345.07 345.07

88 030703001070 电动多叶调节
阀 400*320

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：400*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 6 211.64 1269.84

89 030703001099 电动多叶调节
阀 400*800

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：400*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 8 309.25 2474.00

90 030703001100 电动多叶调节
阀 500*250

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：500*250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 210.85 210.85

91 030703001101 电动多叶调节
阀 500*400

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：500*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 11 244.31 2687.41

92 030703001102 电动多叶调节
阀 500*630

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：500*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 306.27 306.27

93 030703001103 电动多叶调节
阀 630*320

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：630*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 246.69 246.69

本页小计 7540.13
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

94 030703001071 电动多叶调节
阀 400*1100

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：400*1100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 377.46 377.46

95 030701003016
低噪声柜式离
心风机 1500m
3/h

项目特征
1.名称：低噪声柜式离心风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:1500m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 1 2279.79 2279.79

96 030701003015
低噪声柜式离
心风机 1600m
3/h

项目特征
1.名称：低噪声柜式离心风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:1600m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 1 2279.79 2279.79

97 030701003014
低噪声柜式离
心风机 2000m
3/h

项目特征
1.名称：低噪声柜式离心风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:2000m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 1 2279.79 2279.79

98 030701003013
低噪声柜式离
心风机（防爆
） 550m3/h

项目特征
1.名称：低噪声柜式离心风机
（防爆）
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:550m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 1 2321.20 2321.20

99 030701003006

低噪音柜式双
速离心消防风
机 19500m3/
h

项目特征
1.名称：低噪音柜式双速离心
消防风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:19500m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 15 6571.69 98575.35

本页小计
108113.3

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 15 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

100 030701003005 隔墙式排风机
 1500m3/h

项目特征
1.名称：隔墙式排风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:1500m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 7 531.18 3718.26

101 030701003007
低噪音轴流加
压风机 15000
m3/h

项目特征
1.名称：低噪音轴流加压风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:15000m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 9 2355.84 21202.56

102 030701003008
低噪音轴流加
压风机 24500
m3/h

项目特征
1.名称：低噪音轴流加压风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:24500m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 13 4318.37 56138.81

103 030701003009
低噪音轴流加
压风机 39000
m3/h

项目特征
1.名称：低噪音轴流加压风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:39000m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 14 6258.68 87621.52

104 030701003010
低噪音轴流加
压风机 55000
m3/h

项目特征
1.名称：低噪音轴流加压风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:55000m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 1 7269.30 7269.30

105 030703007041

70° C防火单
层风口 2400*
1500（带手动
操作柄）

项目特征
1.名称：70° C防火单层风口
（带手动操作柄）
2.规格：2400*1500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 5 4213.68 21068.40

本页小计
197018.8

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 16 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

106 030703007007
单层百叶风口
 300*300

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：300*300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 54.56 54.56

107 030703007008
单层百叶风口
 500*800

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：500*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 211.06 211.06

108 030703007031
单层百叶风口
 600*300

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：600*300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 105.03 105.03

109 030703007009
单层百叶风口
 600*400

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：600*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 18 146.84 2643.12

110 030703007010
单层百叶风口
 600*800

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：600*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 227.79 227.79

111 030703007032
单层百叶风口
 700*400

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：700*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 155.60 155.60

本页小计 3397.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 17 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

112 030703007012
单层百叶风口
 1000*800

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：1000*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 351.45 351.45

113 030703007033
单层百叶风口
 1600*550

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：1600*550
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 7 407.36 2851.52

114 030703007015
单层百叶风口
 500*1500

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：500*1500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 6 344.29 2065.74

115 030703007037
单层百叶风口
 550*1600

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：550*1600
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 407.36 407.36

116 030703007038
单层百叶风口
 600*1000

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：600*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 253.28 253.28

117 030703007040
单层百叶风口
 1200*1300

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：1200*1300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 2 551.52 1103.04

本页小计 7032.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 18 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

118 030703007029
单层百叶风口
 1400*1800

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：1400*1800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 800.15 800.15

119 030703007025
单层百叶风口
 1500*1800

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：1500*1800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 4 885.12 3540.48

120 030703007034
单层百叶风口
 1800*1400

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：1800*1400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 6 800.15 4800.90

121 030703007026
双层百叶风口
 700*1100

项目特征
1.名称：双层百叶风口
2.规格：700*1100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 518.90 518.90

122 030904001001
一氧化碳浓度
传感器

项目特征
1.名称：一氧化碳浓度传感器
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

个 38 239.81 9112.78

123 030703019002 柔性接口

项目特征
1.名称：柔性接口
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

m2 7 381.65 2671.55

本页小计 21444.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 19 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

124 030703021008
静压箱 2500*
2000*500

项目特征
1.名称：静压箱
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：2500*2000*500
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 13 2999.51 38993.63

125 030703021005
静压箱 2500*
2000*550

项目特征
1.名称：静压箱
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：2500*2000*550
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 3270.77 3270.77

126 030703021007
静压箱 3700*
2200*500

项目特征
1.名称：静压箱
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：3700*2200*500
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 4700.33 4700.33

127 031002001002 设备支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 800 18.77 15016.00

128 030701003017 隔墙式排风机
 800m3/h

项目特征
1.名称：隔墙式排风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:800m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 15 473.03 7095.45

措施项目 23405.81

129 031302007001 高层施工增加 项 1

本页小计 69076.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 20 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

130 031301017001 脚手架搭拆费

BM307:脚手架搭拆费(通风空
调工程)
BM434:脚手架搭拆费(刷油、
防腐蚀、绝热工程)
BM248:脚手架搭拆费(单独承
担埋地或沟槽敷设线缆工程除
外)(电气设备安装工程，除10
章)
BM399:脚手架搭拆费(单独承
担埋地管道工程除外)(给排水
、采暖、燃气工程)
BM341:脚手架搭拆费(消防工
程)

项 1 23405.81 23405.81

本页小计 23405.81

合   计
2640890.

20



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 272766.13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

分部分项人工
费

30 219638.42
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 492404.55



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 76255.56

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 76255.56 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

3209550.31 9 288859.53

合    计 288859.53



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1700543.88

1.1 地上消防电系统 1578612.30

1.2 消防控制室 121931.58

2 措施合计 206643.96

2.1 绿色施工安全防护措施费 206643.96

2.2 其他措施费

3 其他项目 57770.19 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 57770.19

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 1964958.03

5 增值税销项税额 176846.22 －

6 总造价 2141804.25

7 人工费 571171.66

招标控制价合计=1+2+3+5 2,141,804.25 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 1 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

地上消防电系
统

1578612.
30

气体自动灭火
系统

286278.6
0

1 030904008092 5输入1输出模
块

项目特征
1.名称：5输入1输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 1 282.93 282.93

2 030904008077 5输入模块

项目特征
1.名称：5输入模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 2 278.43 556.86

3 030904008093 输入输出模块

项目特征
1.名称：输入输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 10 139.14 1391.40

4 030411001067 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 391.21 12.98 5077.91

5 030411004091 WDZBN-B1-
RYS-2*1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2*1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 391.43 4.03 1577.46

6 030902009006

柜式（无管网
）七氟丙烷预
制灭火装置 (
120Kg)单瓶组

项目特征
1.名称：柜式（无管网）七氟
丙烷预制灭火装置 (120Kg)单
瓶组
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.安装

套 6 10782.82 64696.92

7 030902009001

柜式（无管网
）七氟丙烷预
制灭火装置 (
150Kg)单瓶组

项目特征
1.名称：柜式（无管网）七氟
丙烷预制灭火装置 (150Kg)单
瓶组
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.安装

套 11 13146.69
144613.5

9

本页小计
218197.0

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 2 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

8 030902009007

柜式（无管网
）七氟丙烷预
制灭火装置 (
90Kg)单瓶组

项目特征
1.名称：柜式（无管网）七氟
丙烷预制灭火装置 (90Kg)单
瓶组
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.安装

套 4 9167.90 36671.60

9 030904001015
点型探测器  
温感烟感

项目特征
1.名称：点型探测器  温感烟
感
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 18 101.61 1828.98

10 030412002006 气体放电灯

项目特征
1.名称：气体放电灯
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 10 133.41 1334.10

11 030904008094
气体灭火控制
器

项目特征
1.名称：气体灭火控制器
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.安装

个 5 1474.98 7374.90

12 030904005009 声光警报器

项目特征
1.名称：声光警报器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 20 119.93 2398.60

13 030905004001

气体灭火系统
装置调试 试
验容器容积(L
以内) 155

项目特征
1.名称：气体灭火系统装置调
试 试验容器容积(L以内) 155
工作内容
1.调试、试验

点 7 1869.69 13087.83

14 030905004006

气体灭火系统
装置调试 试
验容器容积(L
以内) 90

项目特征
1.名称：气体灭火系统装置调
试 试验容器容积(L以内) 90
工作内容
1.调试、试验

点 4 1346.38 5385.52

火灾自动报警
系统

866202.8
7

15 030904008001 4输入1输出模
块

项目特征
1.名称：4输入1输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 19 256.83 4879.77

本页小计 72961.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 3 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

16 030904008002 5输入1输出模
块

项目特征
1.名称：5输入1输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 6 282.93 1697.58

17 030904008095 5输入模块

项目特征
1.名称：5输入模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 1 278.43 278.43

18 030904008096 输入模块

项目特征
1.名称：输入模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 13 132.84 1726.92

19 030904008097 输入输出模块

项目特征
1.名称：输入输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 315 139.14 43829.10

20 030411004004
WDZBN-B1-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 8367.19 2.89 24181.18

21 030411004005
WDZBN-B1-
BYJ-6

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 1556.98 5.14 8002.88

22 030411004001 WDZBN-B1-
KYJY-4*1.5

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B1-KYJY-4*1
.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 717.06 11.17 8009.56

23 030411004106 WDZBN-RYJYP
-B1-4*1.0

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-RYJYP-B1-4*
1.0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 73.39 12.91 947.46

本页小计 88673.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 4 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

24 030411004002 WDZBN-B1-
RYS-2*1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2*1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 18499.74 4.03 74553.95

25 030411004003
WDZB-B2-RYS
-2*1.0

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-RYS-2*1.0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 3519.06 2.75 9677.42

26 030411001001 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 21912.15 12.98
284419.7

1

27 030411001072 JDG-25

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 1.99 17.74 35.30

28 030411001073 JDG-32

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-32
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 6.97 20.92 145.81

29 030904003001
带电话插孔的
手动火灾报警
按钮(带地址)

项目特征
1.名称：带电话插孔的手动火
灾报警按钮(带地址)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 266 76.07 20234.62

30 030904001020
点型探测器  
温感烟感

项目特征
1.名称：点型探测器  温感烟
感
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 2 101.61 203.22

本页小计
389270.0

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 5 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

31 030904008004 短路隔离模块

项目特征
1.名称：短路隔离模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 252 131.04 33022.08

32 030904001001 感烟探测器

项目特征
1.名称：感烟探测器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 1605 60.51 97118.55

33 030904006001
火灾报警电话
(带地址)

项目特征
1.名称：火灾报警电话(带地
址)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

部 28 65.90 1845.20

34 030411005001 接线端子箱

项目特征
1.名称：接线端子箱
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 250 142.60 35650.00

35 030411006001 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 3741 7.96 29778.36

36 030411002016
热镀锌金属防
火桥架-100*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-100*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 850.86 71.17 60555.71

37 030411002002 热镀锌金属防
火桥架-50*50

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-50*50
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 91.52 39.24 3591.24

38 030904005001 声光警报器

项目特征
1.名称：声光警报器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 270 119.93 32381.10

本页小计
293942.2

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 6 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

39 030904007001
消防广播 3W(
除注明外)

项目特征
1.名称：消防广播 3W(除注明
外)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 1007 40.63 40914.41

40 030904003002
消火栓破玻按
钮(消火栓内
安装)

项目特征
1.名称：消火栓破玻按钮(消
火栓内安装)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 506 83.35 42175.10

41 031201003008 支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：圆钢、扁钢、角钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 230.76 27.51 6348.21

防火门监控系
统

237150.1
6

42 030411004006
WDZBN-B1-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 234.57 9.67 2268.29

43 030411004007 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 4296.05 4.03 17313.08

44 030411004107
WDZB-B2-RYS
-2*1.0

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-RYS-2*1.0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 92.42 2.75 254.16

45 030411001003 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 3483.45 12.98 45215.18

本页小计
154488.4

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 7 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

46 030411001074 JDG-25

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 1.99 17.74 35.30

47 030904008007
常闭单扇防火
门监控模块

项目特征
1.名称：常闭单扇防火门监控
模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 655 136.44 89368.20

48 030904008008
常闭双扇防火
门监控模块

项目特征
1.名称：常闭双扇防火门监控
模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 70 141.84 9928.80

49 030904009001 防火门监控分
机

项目特征
1.名称：防火门监控分机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 5 2661.51 13307.55

50 030411006009 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 780 7.96 6208.80

51 030904008009 门磁开关

项目特征
1.名称：门磁开关
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 820 64.94 53250.80

消防电源监控
系统

22873.37

52 030411004009
WDZBN-B1-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 1730.28 2.89 5000.51

本页小计
177099.9

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 8 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

53 030411004108
WDZBN-B1-
BYJ-6

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2.73 5.14 14.03

54 030411004008 WDZBN-RYJS-
B1-2X1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-RYJS-B1-2X1
.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 4.59 4.12 18.91

55 030411004109 WDZBN-B1-
RYS-2X1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2X1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 974.06 4.03 3925.46

56 030411001053 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 154.27 12.98 2002.42

57 030411001054 JDG-25

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 154.27 17.74 2736.75

58 030904008010 电压传感器

项目特征
1.名称：电压传感器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个/
台

27 332.75 8984.25

59 030411006012 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 24 7.96 191.04

应急照明集中
控制型系统通
信

3868.44

本页小计 17872.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 9 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

60 030411004010 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 693.29 4.03 2793.96

61 030411001005 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 82.78 12.98 1074.48

余压监控系统 102059.2
2

62 030411004011 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2646.59 4.03 10665.76

63 030411001006 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 1964.02 12.98 25492.98

64 030904009025 余压控制器

项目特征
1.名称：余压控制器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 6 957.53 5745.18

65 031101007002 余压探测器

项目特征
1.名称：余压探测器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

套 235 248.02 58284.70

66 030411006010 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 235 7.96 1870.60

本页小计
105927.6

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 10 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

电气火灾监控
系统

60179.64

67 030411004110 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 99.52 4.03 401.07

68 030411004012
WDZB-B2-RYS
-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-RYS-2x1.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 78.89 3.47 273.75

69 030411001007 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 154.62 12.98 2006.97

70 031101007003
剩余电流式电
气火灾监控探
测器(1带1)

项目特征
1.名称：剩余电流式电气火灾
监控探测器(1带1)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

套 71 727.51 51653.21

71 030904008070 剩余电流探头

项目特征
1.名称：剩余电流探头
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 71 75.48 5359.08

72 030411006011 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 61 7.96 485.56

消防控制室 121931.5
8

73 030904009022 消防控制主机
柜

项目特征
1.名称：消防控制主机柜
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 1450.73 2901.46

本页小计 63081.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 11 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

74 030904009021 消防联动柜

项目特征
1.名称：消防联动柜
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 1450.73 2901.46

75 030904016001 UPS智能电源
盘

项目特征
1.名称：智能电源盘
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

套 2 893.48 1786.96

76 030904009011 电气火灾监控
器

项目特征
1.名称：电气火灾监控器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 1643.33 3286.66

77 030904009012 防火门控制器

项目特征
1.名称：防火门控制器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 2339.93 4679.86

78 030904012002 手动控制键盘

项目特征
1.名称：手动控制键盘
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 410.53 821.06

79 080903017001 图形显示装置

项目特征
1.名称：图形显示装置
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装、调试

台 2 5027.15 10054.30

80 030904009014 消防电话柜

项目特征
1.名称：消防电话柜
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 1268.93 2537.86

81 030904009013 消防广播柜

项目特征
1.名称：消防广播柜
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 1475.93 2951.86

82 030904009026 消防设备电源
监控器

项目特征
1.名称：消防设备电源监控器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 1 3433.05 3433.05

83 030904009027
15#应急照明
控制器

1、区域报警控制箱(壁挂式)
安装 64点以下  2、15#应急
照明控制器

台 2 11026.73 22053.46

本页小计 54506.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 12 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

84 030904012005

火灾报警控制
器
(联动型)1台8
00点

项目特征
1.名称：火灾报警控制器
(联动型)1台800点
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 1 5050.36 5050.36

85 030904012001
火灾报警控制
器(联动型)32
00点

项目特征
1.名称：火灾报警控制器(联
动型)3200点
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 9465.65 18931.30

86 030904009010 消防电源监控
器

项目特征
1.名称：消防电源监控器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 1 1961.93 1961.93

87 080903017002 消防水池水位
显示器

项目特征
1.名称：消防水池水位显示器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装、调试

台 1 2394.85 2394.85

88 030904009009 余压监控器

项目特征
1.名称：余压监控器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 1 2420.03 2420.03

89 030905001001 自动报警系统
调试

自动报警系统装置调试 5000
点以下

系统 1 33765.12 33765.12

措施项目

90 031302007001 高层施工增加 项 91387.47

91 031301017001 脚手架搭拆费 项 25947.06

本页小计 64523.59

合   计
1700543.

88



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 206643.96

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

合    计 206643.96



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 57770.19

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 57770.19 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1964958.03 9 176846.22

合    计 176846.22



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1156297.66

1.1 火灾自动报警系统 970043.94

1.2 气体自动灭火系统 9178.37

1.3 防火门监控系统 41685.07

1.4 消防电源监控系统 44452.52

1.5 应急照明集中控制型系统通信系统 5961.19

1.6 余压监控系统 29691.32

1.7 电气火灾监控系统 55285.25

2 措施合计 276820.55

2.1 绿色施工安全防护措施费 142108.77

2.2 其他措施费 134711.78

3 其他项目 39728.48 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 39728.48

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 1472846.69

5 增值税销项税额 132556.20 －

6 总造价 1605402.89

7 人工费 409813.40

招标控制价合计=1+2+3+5 1,605,402.89 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 1 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

火灾自动报警
系统

970043.9
4

1 030904008001 输入模块

项目特征
1.名称：输入模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 116 132.84 15409.44

2 030904008002 输出模块

项目特征
1.名称：输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 16 138.24 2211.84

3 030904001001 感温探测器

项目特征
1.名称：感温探测器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 159 59.59 9474.81

4 030904001002 感烟探测器

项目特征
1.名称：感烟探测器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 887 60.51 53672.37

5 030904003001
带电话插孔的
手动火灾报警
按钮(带地址)

项目特征
1.名称：带电话插孔的手动火
灾报警按钮(带地址)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 67 76.07 5096.69

6 030904006001
火灾报警电话
(带地址)

项目特征
1.名称：火灾报警电话(带地
址)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

部 53 65.90 3492.70

7 030904003002
消火栓破玻按
钮(消火栓内
安装)

项目特征
1.名称：消火栓破玻按钮(消
火栓内安装)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 130 83.35 10835.50

8 030904007001
消防广播 3W(
除注明外)

项目特征
1.名称：消防广播 3W(除注明
外)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 164 40.63 6663.32

本页小计
106856.6

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 2 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

9 030411005001 火灾报警接线
端子箱

项目特征
1.名称：火灾报警接线端子箱
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 17 142.60 2424.20

10 030904008003 短路隔离模块

项目特征
1.名称：短路隔离模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 97 131.04 12710.88

11 030904005001 声光警报器

项目特征
1.名称：声光警报器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 79 119.93 9474.47

12 030904008004 5输入1输出模
块

项目特征
1.名称：5输入1输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 67 282.93 18956.31

13 030904008005 2输入2输出模
块

项目特征
1.名称：2输入2输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 40 187.53 7501.20

14 030904008006 输入输出模块

项目特征
1.名称：输入输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 120 139.14 16696.80

15 030904008007 4输入1输出模
块

项目特征
1.名称：4输入1输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 2 256.83 513.66

16 030904001003
点型探测器  
温感烟感

项目特征
1.名称：点型探测器  温感烟
感
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 4 101.61 406.44

17 030411004001 WDZBN-B1-
RYS-2*1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2*1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 19352.14 4.12 79730.82

本页小计
148414.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 3 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

18 030411004002
WDZB-B1-RYS
-2*1.0

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B1-RYS-2*1.0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 7104.54 2.75 19537.49

19 030411004003
WDZBN-B1-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 8291.22 2.89 23961.63

20 030411004004
WDZBN-B1-
BYJ-6

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 6916.58 5.14 35551.22

21 030411004005 WDZBN-B1-
KYJY-4*1.5

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B1-KYJY-4*1
.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 14917.12 11.17 166624.2
3

22 030411004013 WDZBN-RYJYP
-B1-4*1.0

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-RYJYP-B1-4*
1.0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 30.3 12.91 391.17

23 030411002001
热镀锌金属防
火桥架-100*5
0

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-100*50
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 522.92 57.33 29979.00

24 030411002002
热镀锌金属防
火桥架-100*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-100*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 546.56 71.17 38898.68

本页小计
314943.4

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 4 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

25 030411002003
热镀锌金属防
火桥架-150*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-150*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 181.86 79.11 14386.94

26 030411002004
热镀锌金属防
火桥架-200*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-200*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 182.96 87.86 16074.87

27 030411002005
热镀锌金属防
火桥架-300*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-300*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 206.04 126.27 26016.67

28 030411002006
热镀锌金属防
火桥架-400*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-400*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 55.69 172.91 9629.36

29 030411002007 热镀锌金属防
火桥架-50*50

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-50*50
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 2058.21 39.24 80764.16

30 030411002008
热镀锌金属防
火桥架-500*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-500*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 35.54 226.25 8040.93

31 030411002010
热镀锌金属防
火桥架-600*1
50

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-600*150
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 30.42 298.28 9073.68

本页小计
163986.6

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 5 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

32 031201003001 支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：圆钢、扁钢、角钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 1394.05 27.51 38350.32

33 030411001001 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 14263.28 12.98
185137.3

7

34 030411001002 JDG-25

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 2.74 17.74 48.61

35 030411006001 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 1546 7.96 12306.16

气体自动灭火
系统

9178.37

36 030904008014 5输入模块

项目特征
1.名称：5输入模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 1 278.43 278.43

37 030904001004
点型探测器  
温感烟感

项目特征
1.名称：点型探测器  温感烟
感
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 1 101.61 101.61

本页小计
236222.5

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 6 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

38 030411004015 WDZBN-B1-
RYS-2*1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2*1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 49.82 4.12 205.26

39 030904005002 声光警报器

项目特征
1.名称：声光警报器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 1 119.93 119.93

40 030412002001 气体放电灯

项目特征
1.名称：气体放电灯
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 1 133.41 133.41

41 030904008015
气体灭火控制
器

项目特征
1.名称：气体灭火控制器
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.安装

个 1 1474.98 1474.98

42 030902009001

吊挂式（无管
网）七氟丙烷
预制灭火装置
 40kg

项目特征
1.名称：吊挂式（无管网）七
氟丙烷预制灭火装置 40kg
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.安装

套 1 4438.98 4438.98

43 030905004001

气体灭火系统
装置调试 试
验容器容积(L
以内) 40

项目特征
1.名称：气体灭火系统装置调
试 试验容器容积(L以内) 40
工作内容
1.调试、试验

点 3 781.16 2343.48

44 030411001003 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 6.34 12.98 82.29

防火门监控系
统

41685.07

本页小计 8798.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 7 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

45 030411004007 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2752.27 4.12 11339.35

46 030411004017
WDZBN-B1-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 42.33 2.89 122.33

47 030904008009
常闭单扇防火
门监控模块

项目特征
1.名称：常闭单扇防火门监控
模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 42 136.44 5730.48

48 030904008010
常闭双扇防火
门监控模块

项目特征
1.名称：常闭双扇防火门监控
模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 42 141.84 5957.28

49 030904008011 门磁开关

项目特征
1.名称：门磁开关
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 127 64.94 8247.38

50 030411001004 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 741.11 12.98 9619.61

51 030411006002 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 84 7.96 668.64

消防电源监控
系统

44452.52

本页小计 41685.07



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 8 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

52 030411004008 WDZBN-RYJS-
B1-2X1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-RYJS-B1-2X1
.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2150.5 4.12 8860.06

53 030411004009
WDZBN-B1-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 4301.78 2.89 12432.14

54 030904008012 电压传感器

项目特征
1.名称：电压传感器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个/
台

68 332.75 22627.00

55 030411006003 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 67 7.96 533.32

应急照明集中
控制型系统通
信系统

5961.19

56 030411004010 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 1425.31 4.12 5872.28

57 030411001005 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 6.85 12.98 88.91

余压监控系统 29691.32

本页小计 50413.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 9 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

58 030411004011 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 1817.56 4.12 7488.35

59 031101007002 余压探测器

项目特征
1.名称：余压探测器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

套 31 248.02 7688.62

60 030904009001 余压控制器

项目特征
1.名称：余压控制器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 6 957.53 5745.18

61 030411001006 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 656.58 12.98 8522.41

62 030411006004 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 31 7.96 246.76

电气火灾监控
系统

55285.25

63 031101007003
剩余电流式电
气火灾监控探
测器(1带1)

项目特征
1.名称：剩余电流式电气火灾
监控探测器(1带1)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

套 64 727.51 46560.64

64 030904008013 剩余电流探头

项目特征
1.名称：剩余电流探头
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 64 75.48 4830.72

本页小计 81082.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 10 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

65 030411004016
WDZB-B2-RYS
-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-RYS-2x1.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 703.78 4.12 2899.57

66 030411004018 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 15.96 4.12 65.76

67 030411001007 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 32.29 12.98 419.12

68 030411006005 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 64 7.96 509.44

措施项目 16811.09

69 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 16811.09 16811.09

本页小计 20704.98

合   计
1173108.

75



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 142108.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

分部分项人工
费

30 117900.69
按该部分人
工费的30%

计算

合    计 260009.46



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 39728.48

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 39728.48 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1472846.69 9 132556.20

合    计 132556.2



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1457693.78

2 措施合计 153697.43

2.1 绿色施工安全防护措施费 153697.43

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 1611391.21

5 增值税销项税额 145025.21 －

6 总造价 1756416.42

7 人工费 395274.39

招标控制价合计=1+2+3+5 1,756,416.42 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 1 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 1457693.
78

1 030901001001
内外壁热浸镀
锌钢管 DN25

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN25*3.2mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 2144.124 39.45 84585.69

2 030901001002
内外壁热浸镀
锌钢管 DN32

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN32*3.5mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1172.136 48.75 57141.63

3 030901001003
内外壁热浸镀
锌钢管 DN40

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN40*3.5mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 492.61 59.52 29320.15

本页小计
171047.4

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 2 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

4 030901001004
内外壁热浸镀
锌钢管 DN50

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN50*3.8mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 117.83 70.86 8349.43

5 030901001005
内外壁热浸镀
锌钢管 DN65

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN65*4.0
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 271.57 81.35 22092.22

6 030901001006
内外壁热浸镀
锌钢管 DN80

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN80*4.0mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 167.61 106.84 17907.45

本页小计 48349.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 3 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

7 030901001007
内外壁热浸镀
锌钢管 DN100

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN100*4.0
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1601.148 116.70
186853.9

7

8 030901001008
内外壁热浸镀
锌钢管 DN150

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN150*4.5mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 493.08 159.34 78567.37

9 030901002003
消防专用内外
涂塑钢管 DN2
5~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 5.35 199.69 1068.34

本页小计
266489.6

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 4 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

10 030901002001
消防专用内外
涂塑加厚钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1419.732 146.58
208104.3

2

11 030901002002
消防专用内外
涂塑无缝钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 199.47 90.60 18071.98

12 030901002006 卡箍DN150

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

个 82 19.20 1574.40

13 030901002004 卡箍DN100

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 443 10.09 4469.87

14 030901002007 卡箍DN80

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN80
工作内容
1.安装

个 28 9.72 272.16

15 030901002005 卡箍DN65

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN65
工作内容
1.安装

个 176 5.57 980.32

本页小计
233473.0

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 5 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

16 031002001001 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 2520 25.77 64940.40

17 030901003001
K80标准覆盖
面积标准响应
闭式洒水喷头

项目特征
1.名称：K80闭式洒水喷头
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

个 1517 26.42 40079.14

18 030901010001
减压稳压消火
栓 SN65

项目特征
1.类型:减压稳压消火栓
2.规格:SN65
工作内容
1.安装

套 302 189.33 57177.66

19 030901010003
减压稳压消火
栓 SN65（带
灭火器）

项目特征
1.类型:减压稳压消火栓 （带
灭火器）
2.规格:SN65
工作内容
1.安装

套 7 361.41 2529.87

20 030901010002
室内消火栓 
SN65

项目特征
1.类型:室内消火栓
2.规格:SN65
工作内容
1.安装

套 52 171.81 8934.12

21 030901010004

减压稳压消火
栓 SN65 带灭
火器箱组合式
消防柜甲型16
00X700X240
（电梯前室）

项目特征
1.名称:减压稳压消火栓 SN65
 带灭火器箱组合式消防柜甲型
1600X700X240（电梯前室）
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.箱体及消火栓安装

套 289 1067.02 308368.7
8

22 030901010005

室内消火栓 
SN65 带灭火
器箱组合式消
防柜甲型1600
X700X240（电
梯前室）

项目特征
1.名称:室内消火栓 SN65 带
灭火器箱组合式消防柜甲型16
00X700X240（电梯前室）
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.箱体及消火栓安装

套 30 1067.02 32010.60

23 030901010006
DN65试验消火
栓（带压力表
）

项目特征
1.类型:试验消火栓（带压力
表）
2.规格:DN65
工作内容
1.安装

套 10 115.36 1153.60

本页小计
515194.1

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 6 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

24 030901010007
减压稳压消火
栓-兼试验栓 
SN65

项目特征
1.类型:减压稳压消火栓-兼试
验栓
2.规格:SN65
工作内容
1.安装

套 1 289.10 289.10

25 030901013002
手提式磷酸铵
盐灭火器MFZ/
ABC4

项目特征
1.类型:手提式磷酸铵盐灭火
器MFZ/ABC4
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.设置

具 65 67.18 4366.70

26 031003003003 蝶阀 DN150

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 6 558.48 3350.88

27 031003003001 蝶阀 DN100

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 48 384.56 18458.88

28 031003003002 蝶阀 DN65

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN65
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 11 268.53 2953.83

29 030901007001
减压孔板DN15
0 孔径：46.6
9mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：46.69
mm
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 172.06 172.06

30 030901007002
减压孔板DN15
0 孔径：52.3
3mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：52.33
mm
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 172.06 172.06

本页小计 29763.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 7 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

31 030901007003
减压孔板DN15
0 孔径：65.6
0mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：65.60m
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 172.06 172.06

32 030901006001 水流指示器 
DN150

项目特征
1.名称：水流指示器
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 5 447.98 2239.90

33 031003003004 信号闸阀 DN1
50

项目特征
1.名称：信号闸阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 5 936.64 4683.20

34 031003003005 明杆闸阀 DN1
00

项目特征
1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 6 587.98 3527.88

35 031003003006 止回阀 DN100

项目特征
1.名称：止回阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 769.76 2309.28

36 031003008001 Y型过滤器 DN
100

项目特征
1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

组 1 398.86 398.86

37 031003003009 旋流防止器 
DN100

项目特征
1.名称：旋流防止器
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 2 825.60 1651.20

本页小计 14982.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 8 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

38 030601004001 流量开关 流
量大于3.0L/s

项目特征
1.名称：流量开关
2.规格：流量大于3.0L/s
3.供应方式：乙供
工作内容
1.配合安装

台 3 371.31 1113.93

39 031004014001 防虫网

项目特征
1.名称:防虫网
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

个 2 5.40 10.80

40 031003003008 遥控浮球阀 
DN50

项目特征
1.名称：遥控浮球阀
2.规格：DN50
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 533.74 533.74

41 031002003006 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN100
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 7 230.11 1610.77

42 031002003007 刚性防水套管
 DN125

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN125
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 184.48 184.48

43 031002003001 穿天面套管 
DN150

项目特征
1.类型:穿天面套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 11 265.17 2916.87

本页小计 6370.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 9 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

44 031003010001 金属波纹管 
DN100

项目特征
1.名称：金属波纹管
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 275.34 275.34

45 031002003005 塑料套管 DN1
00

项目特征
1.类型:塑料套管
2.规格:DN100
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 523 39.87 20852.01

46 031002003002 塑料套管 DN1
50

项目特征
1.类型:塑料套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 120 43.50 5220.00

47 031002003008 钢套管 DN100

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN100
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 5 53.64 268.20

48 031002003003 钢套管 DN150

项目特征
1.类型:钢套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 93.10 186.20

49 031002003004 穿地下室楼板
套管 DN150

项目特征
1.类型:穿地下室楼板套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 8 265.17 2121.36

本页小计 28923.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 10 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

50 031003001001

自动排气阀（
带截止阀、真
空破坏器） 
DN20

项目特征
1.名称：自动排气阀（带截止
阀、真空破坏器）
2.规格：DN20
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 14 129.06 1806.84

51 030905002001 水灭火控制装
置调试

项目特征
1.名称：水灭火控制装置调试
工作内容
1.系统调试

点 681 207.48 141293.8
8

措施项目

52 031302007001 高层施工增加 项 1

53 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

本页小计 143100.7
2

合   计
1457693.

78



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 153697.43

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 153697.43



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1611391.21 9 145025.21

合    计 145025.21



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 4790035.85

1.1 地下室 4790035.85

2 措施合计 896748.45

2.1 绿色施工安全防护措施费 477519.86

2.2 其他措施费 419228.59

3 其他项目 133497.31 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 133497.31

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 5820281.61

5 增值税销项税额 523825.34 －

6 总造价 6344106.95

7 总造价 6344106.95

8 人工费 1245880.42

招标控制价合计=1+2+3+5 6,344,106.95 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 1 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

地下室 4790035.
85

消防水泵房 334659.0
3

1 030109001001

室内消火栓主
泵 型号:单级
卧式XBD15.6/
40-W 转速:29
50r/min 参数
:Q=40L/s,H=
155m,N=160
kw/台;一用一
备。

项目特征
1.名称：室内消火栓水泵
2.型号：单级卧式XBD15.6/40
-W 转速:2950r/min 参数:Q=
40L/s,H=155m,N=160kw/台
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 1 39852.82 39852.82

2 030109001004

室内消火栓稳
压泵    型号
:XBD15/1-L 
转速:2950r/
min 参数:Q=1
L/s,H=150m,
N=4kw/台;一
用一备。

项目特征
1.名称：室内消火栓水泵
2.型号：:XBD15/1-L 转速:2
950r/min 参数:Q=1L/s,H=15
0m,N=4kw/台
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 1 12153.58 12153.58

3 030109001002

喷淋水泵 型
号:单级卧式
XBD9/40-W 
转速:2950r/
min 参数:Q=4
0L/s,H=90m,
N=75kw/台；
两用一备.

项目特征
1.名称：喷淋水泵
2.型号：单级卧式XBD9/40-W 
转速:2950r/min 参数:Q=40L
/s,H=90m,N=75kw/台
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 2 6522.85 13045.70

本页小计 65052.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 2 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

4 030109001005

喷淋稳压泵  
型号:XBD9/1-
L 转速:2950r
/min 参数:Q=
1L/s,H=90m,
N=3kw/台;一
用一备。

项目特征
1.名称：喷淋水泵
2.型号：XBD9/1-L 转速:295
0r/min 参数:Q=1L/s,H=90m,
N=3kw/台
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 1 6579.27 6579.27

5 030109001003

室外消火栓水
泵 型号:单级
卧式XBD6/30-
DL 转速:2950
r/min 参数:Q
=30L/s,H=60
m,N=55kw/台
，一用一备。

项目特征
1.名称：室外消火栓水泵
2.型号：单级卧式XBD6/30-DL
 转速:2950r/min 参数:Q=30
L/s,H=60m,N=55kw/台
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 1 19518.48 19518.48

6 030109001006

室外消火栓稳
压泵      型
号:XBD6/1-L
 转速:2950r/
min 参数:Q=1
L/s,H=60m,N
=2.2kw/台;一
用一备。

项目特征
1.名称：室外消火栓水泵
2.型号：XBD6/1-L 转速:295
0r/min 参数:Q=1L/s,H=60m,
N=2.2kw/台
3.规格：按图纸及设计需要
4.接线端子
5.端子板外部接线
6.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.端子接线
5.补刷（喷）油漆
6.接地

台 1 12675.99 12675.99

本页小计 38773.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 3 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

7 030901001019
消防专用内外
涂塑钢管 DN2
5~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 3.52 43.84 154.32

8 030901001021
消防专用内外
涂塑加厚钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 34.94 90.23 3152.64

9 030901001022
消防专用内外
涂塑无缝钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 24.64 129.67 3195.07

本页小计 6502.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 4 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

10 030901001023
消防专用内外
涂塑无缝钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 158.53 177.07 28070.91

11 030901001024
消防专用内外
涂塑钢管 DN2
00

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑钢管
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 52.41 314.39 16477.18

12 030901001025
消防专用内外
涂塑钢管 DN3
00

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑钢管
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 17.62 540.34 9520.79

13 031003003042 旋流防止器DN
200

项目特征
1.名称：旋流防止器
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1230.06 1230.06

本页小计 55298.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 5 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

14 031003003043 旋流防止器DN
300

项目特征
1.名称：旋流防止器
2.规格：DN300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1518.07 1518.07

15 031003003044 电动闸阀 DN3
00

项目特征
1.名称：电动闸阀
2.规格：DN300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1346.42 1346.42

16 030901001028

应急液动浮球
管 DN15*2.8
mm 1.2Mpa

项目特征
1.材质、规格：应急液动浮球
管 DN15*2.8mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 11.55 37.57 433.93

17 030901002034 卡箍DN65

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN65
工作内容
1.安装

个 7 6.19 43.33

18 030901002035 卡箍DN100

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 15 11.21 168.15

19 030901002036 卡箍DN150

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

个 26 21.33 554.58

20 030901002037 卡箍DN200

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN200
工作内容
1.安装

个 11 31.86 350.46

21 030901002038 卡箍DN350

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN350
工作内容
1.安装

个 11 61.60 677.60

本页小计 5092.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 6 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

22 031002001004 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 290 28.63 8302.70

23 031003003021 明杆闸阀 DN6
5

项目特征
1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN65
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 7 585.93 4101.51

24 031003003020 明杆闸阀 DN1
00

项目特征
1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 7 909.94 6369.58

25 031003003018 明杆闸阀 DN1
50

项目特征
1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 10 1043.79 10437.90

26 031003003019 明杆闸阀 DN2
00

项目特征
1.名称：明杆闸阀
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 9 2487.67 22389.03

27 031003003022 蝶阀 DN100

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 427.29 427.29

28 031003003023 蝶阀 DN150

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 6 620.53 3723.18

本页小计 55751.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 7 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

29 031003003024 缓闭消声止回
阀 DN150

项目特征
1.名称：缓闭消声止回阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 7 2470.30 17292.10

30 031003006001
可调式减压阀
(先导式) DN1
50

项目特征
1.名称：可调式减压阀(先导
式)
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

组 2 10087.20 20174.40

31 031003008001 Y型过滤器 DN
100

项目特征
1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

组 3 443.18 1329.54

32 031003003028 泄压阀 DN100

项目特征
1.名称：泄压阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 2194.02 6582.06

33 031003010001 可曲挠橡胶接
头 DN150

项目特征
1.名称：可曲挠橡胶接头
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 7 675.43 4728.01

34 031003010003 可曲挠橡胶接
头 DN200

项目特征
1.名称：可曲挠橡胶接头
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 7 1180.03 8260.21

35 031003003026 水锤吸纳器 
DN150

项目特征
1.名称：水锤吸纳器
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 2 3141.66 6283.32

本页小计 64649.64



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 8 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

36 031003003027 水锤吸纳器 
DN200

项目特征
1.名称：水锤吸纳器
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 5010.06 5010.06

37 030601002002 压力表

项目特征
1.名称：压力表
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

台 16 110.86 1773.76

38 030601002003 压力开关

项目特征
1.名称：压力开关
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

台 3 190.62 571.86

39 030601004001 流量测试装置

项目特征
1.名称：流量测试装置
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.配合安装

台 3 798.86 2396.58

40 031003003033 电动阀 DN350

项目特征
1.名称：电动阀
2.规格：DN350
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 12437.80 24875.60

41 031004014003 吸水喇叭口

项目特征
1.名称：吸水喇叭口
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

个 2 115.00 230.00

42 031004014004 溢水喇叭口

项目特征
1.名称：溢水喇叭口
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

个 2 115.00 230.00

本页小计 35087.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 9 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

43 031002003013 A型柔性防水
套管 DN100

项目特征
1.类型:A型柔性防水套管
2.规格:DN100
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 403.23 806.46

44 031002003014 A型柔性防水
套管 DN200

项目特征
1.类型:A型柔性防水套管
2.规格:DN200
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 613.73 1227.46

45 031002003015 A型刚性防水
套管 DN15

项目特征
1.类型:A型刚性防水套管
2.规格:DN15
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 204.98 409.96

46 031002003016 A型刚性防水
套管 DN25

项目特征
1.类型:A型刚性防水套管
2.规格:DN25
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 6 204.98 1229.88

47 031002003017 A型刚性防水
套管 DN100

项目特征
1.类型:A型刚性防水套管
2.规格:DN100
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 5 251.87 1259.35

本页小计 4933.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 10 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

48 031002003018 A型刚性防水
套管 DN150

项目特征
1.类型:A型刚性防水套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 6 294.63 1767.78

49 031002003021 A型刚性防水
套管 DN350

项目特征
1.类型:A型刚性防水套管
2.规格:DN350
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 2 875.05 1750.10

消火栓系统 1344066.
36

50 030901002001
消防专用内外
涂塑钢管 DN6
5~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑钢管 DN65~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1213.848 176.94
214778.2

7

51 030901002002
消防专用内外
涂塑加厚钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 2108.2 129.69
273412.4

6

本页小计
491708.6

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 11 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

52 030901002003
消防专用内外
涂塑无缝钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 2200.284 90.23
198531.6

3

53 030901002040
内外壁热浸镀
锌加厚钢管 
DN150

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌加厚钢管 DN150*4.5mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 97.44 221.87 21619.01

54 030901002041
内外壁热浸镀
锌加厚钢管 
DN100

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌加厚钢管 DN100*4.0mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1374.61 162.86
223868.9

8

本页小计
444019.6

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 12 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

55 030901002042
内外壁热浸镀
锌加厚钢管 
DN65

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌加厚钢管 DN65*4.0mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 577.66 100.67 58153.03

56 030901002033 卡箍DN65

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN65
工作内容
1.安装

个 3944 6.19 24413.36

57 030901002005 卡箍DN100

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 631 11.21 7073.51

58 030901002006 卡箍DN150

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

个 53 21.33 1130.49

59 031002001001 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 4345.2 28.63 124403.0
8

60 030901010001
减压稳压消火
栓 SN65

项目特征
1.类型:减压稳压消火栓
2.规格:SN65
工作内容
1.安装

套 125 210.37 26296.25

61 030901010002

减压稳压消火
栓 带灭火器
箱组合式消防
柜甲型1600X7
00X240（电梯
前室）

项目特征
1.名称:减压稳压消火栓 带灭
火器箱组合式消防柜甲型1600
X700X240（电梯前室）
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.箱体及消火栓安装

套 17 948.27 16120.59

本页小计
257590.3

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

62 030901010003

带消防软管卷
盘室内消火栓
甲型1300X550
X240

项目特征
1.名称:带消防软管卷盘室内
消火栓甲型1300X550X240
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.箱体及消火栓安装

套 33 916.80 30254.40

63 030901013001
推车式ABE水
基型灭火器，
60L

项目特征
1.类型:水基型手提式灭火器
MSZ/AB:E9
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.设置

组 41 202.81 8315.21

64 030901013006

手提式磷酸铵
盐灭火器MFZ/
ABC4（非充电
车库区域）

项目特征
1.类型:手提式磷酸铵盐灭火
器MFZ/ABC4
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.设置

具 25 74.65 1866.25

65 030901013002

手提式磷酸铵
盐灭火器MFZ/
ABC5（充电车
库区域）

项目特征
1.类型:手提式磷酸铵盐灭火
器MFZ/ABC5
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.设置

组 35 132.02 4620.70

66 031003003041 蝶阀 DN65

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN65
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 298.37 298.37

67 031003003039 蝶阀 DN100

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 56 427.29 23928.24

68 031003003002 蝶阀 DN150

项目特征
1.名称：蝶阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 10 620.53 6205.30

69 031003003035 防护闸阀 DN1
00

项目特征
1.名称：防护闸阀
2.规格：DN100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 9 977.20 8794.80

本页小计 84283.27
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

70 031002003001 刚性防水套管
 DN100

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN100
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 4 251.87 1007.48

71 031002003022 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 294.63 294.63

72 030905002001 水灭火控制装
置调试

项目特征
1.名称：水灭火控制装置调试
工作内容
1.系统调试

点 174 230.53 40112.22

73 030901013003
手提式磷酸铵
盐灭火器MFZ/
ABC2

项目特征
1.类型:手提式磷酸铵盐灭火
器MFZ/ABC2
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.设置

具 34 74.65 2538.10

74 030901013005
手提式磷酸铵
盐灭火器MFZ/
ABC5

项目特征
1.类型:手提式磷酸铵盐灭火
器MFZ/ABC5
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.设置

具 274 95.00 26030.00

泡沫-水喷淋
系统

97958.40

75 030903002001
泡沫液管道-
不锈钢管 DN5
0

项目特征
1.材质、规格：泡沫液管道-
不锈钢管 DN50
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 277.04 92.34 25581.87

本页小计 95564.30
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

76 030903002003
泡沫液管道-
不锈钢管 DN8
0

项目特征
1.材质、规格：泡沫液管道-
不锈钢管 DN80
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 7.17 179.17 1284.65

77 031002001002 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 36.56 28.63 1046.71

78 030903008001 泡沫液贮罐

项目特征
1.名称:泡沫液贮罐
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

台 1 41127.18 41127.18

79 030903007001
不锈钢压力式
比例混合器（
DN80）

项目特征
1.名称：不锈钢压力式比例混
合器
2.规格：DN80
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

台 1 3130.12 3130.12

80 030903007002
不锈钢压力式
比例混合器（
DN150）

项目特征
1.名称：不锈钢压力式比例混
合器
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

台 1 3507.56 3507.56

本页小计 50096.22
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

81 030903007003
不锈钢压力式
比例混合器（
DN200）

项目特征
1.名称：不锈钢压力式比例混
合器
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

台 2 3921.36 7842.72

82 030901007002
减压孔板DN15
0 孔径：61.6
4mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：61.64
mm
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 191.18 191.18

83 030901007003
减压孔板DN15
0 孔径：74.1
3mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：74.13
mm
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 191.18 191.18

84 030901007004
减压孔板DN15
0 孔径：77.0
3mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：77.03
mm
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 2 191.18 382.36

85 030901006002 水流指示器 
DN80

项目特征
1.名称：水流指示器
2.规格：DN80
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 308.97 308.97

86 030901006001 水流指示器 
DN150

项目特征
1.名称：水流指示器
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 497.75 497.75

本页小计 9414.16
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

87 030901006003 水流指示器 
DN200

项目特征
1.名称：水流指示器
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 2 640.21 1280.42

88 031003003003 信号闸阀 DN8
0

项目特征
1.名称：信号闸阀
2.规格：DN80
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 773.11 773.11

89 031003003004 信号闸阀 DN1
50

项目特征
1.名称：信号闸阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 1597.53 1597.53

90 031003003005 信号闸阀 DN2
00

项目特征
1.名称：信号闸阀
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 2 2518.98 5037.96

91 030901008001
末端试水装置
（带锁具） 
DN25

项目特征
1.名称：末端试水装置（带锁
具）
2.规格：DN25
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

组 1 265.43 265.43

92 031003001001
末端测试阀（
带锁具） DN2
5

项目特征
1.名称：末端测试阀（带锁具
）
2.规格：DN25
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 3 78.23 234.69

本页小计 9189.14
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

93 031003001002
自动排气阀（
带截止阀） 
DN25

项目特征
1.名称：自动排气阀（带截止
阀）
2.规格：DN25
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 121.57 121.57

94 030601002001 压力表

项目特征
1.名称：压力表
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

台 1 110.86 110.86

95 031003003006 不锈钢蝶阀 
DN20

项目特征
1.名称：不锈钢蝶阀
2.规格：DN20
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 167.92 167.92

96 031003003037 不锈钢蝶阀 
DN50

项目特征
1.名称：不锈钢蝶阀
2.规格：DN50
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 593.28 593.28

97 031003003007 不锈钢止回阀
 DN20

项目特征
1.名称：不锈钢止回阀
2.规格：DN20
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 133.27 133.27

98 031003003036 不锈钢止回阀
 DN50

项目特征
1.名称：不锈钢止回阀
2.规格：DN50
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 280.33 280.33

99 031003003009 不锈钢止回阀
 DN80

项目特征
1.名称：不锈钢止回阀
2.规格：DN80
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1189.42 1189.42

本页小计 2596.65
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

100 030905002002 水灭火控制装
置调试

项目特征
1.名称：水灭火控制装置调试
工作内容
1.系统调试

点 3 360.12 1080.36

自动喷水灭火
系统

3013352.
06

101 030901001010
内外壁热浸镀
锌钢管 DN25

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN25*3.2mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m
11875.89

6 43.82
520401.7

6

102 030901001011
内外壁热浸镀
锌钢管 DN32

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN32*3.5mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 6801.216 54.10
367945.7

9

103 030901001012
内外壁热浸镀
锌钢管 DN40

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN40*3.5mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1641.804 66.00
108359.0

6

本页小计
997786.9

7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

104 030901001013
内外壁热浸镀
锌钢管 DN50

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN50*3.8mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1558.548 78.50
122346.0

2

105 030901001014
内外壁热浸镀
锌钢管 DN65

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN65*4.0mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 701.34 90.23 63281.91

106 030901001015
内外壁热浸镀
锌钢管 DN80

项目特征
1.材质、规格：内外壁热浸镀
锌钢管 DN80*4.0mm
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1679.928 118.66
199340.2

6

本页小计
384968.1

9
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

107 030901001016
消防专用内外
涂塑钢管 DN2
5~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 813.084 129.83
105562.7

0

108 030901001017
消防专用内外
涂塑加厚钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 2421.24 176.93
428389.9

9

109 030901001018
消防专用内外
涂塑无缝钢管
 DN65~DN150

项目特征
1.材质、规格：消防专用内外
涂塑加厚钢管 DN25~DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 870.42 314.24
273520.7

8

110 030901002012 卡箍DN65

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN65
工作内容
1.安装

个 84 6.19 519.96

111 030901002013 卡箍DN80

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN80
工作内容
1.安装

个 609 10.80 6577.20

本页小计
814570.6

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 22 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

112 030901002014 卡箍DN100

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN100
工作内容
1.安装

个 102 11.21 1143.42

113 030901002015 卡箍DN150

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN150
工作内容
1.安装

个 378 21.33 8062.74

114 030901002016 卡箍DN200

项目特征
1.类型:卡箍
2.规格:DN200
工作内容
1.安装

个 102 31.86 3249.72

115 031002001003 管道支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 8423 28.63 241150.4
9

116 030901003002
K80闭式洒水
喷头

项目特征
1.名称：K80闭式洒水喷头
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

个 6295 29.36
184821.2

0

117 031003001006 泄水阀（常闭
）DN50

项目特征
1.名称：泄水阀（常闭）
2.规格：DN50
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 19 212.87 4044.53

118 030901004003 湿式报警阀 
DN150

项目特征
1.名称：湿式报警阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

组 8 2930.69 23445.52

119 030901007005
减压孔板DN15
0 孔径：51.0
5mm

项目特征
1.名称：减压孔板
2.规格：DN150 孔径：51.05
mm
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 22 191.18 4205.96

本页小计
470123.5

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 23 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

120 030901006004 水流指示器 
DN150

项目特征
1.名称：水流指示器
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 22 497.75 10950.50

121 031003003016 信号闸阀 DN1
50

项目特征
1.名称：信号闸阀
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 30 1597.53 47925.90

122 031003003017 信号闸阀 DN2
00

项目特征
1.名称：信号闸阀
2.规格：DN200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 8 2518.98 20151.84

123 030901008002
末端试水装置
（带锁具） 
DN25

项目特征
1.名称：末端试水装置（带锁
具）
2.规格：DN25
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

组 7 265.43 1858.01

124 031003001004
末端测试阀（
带锁具） DN2
5

项目特征
1.名称：末端测试阀（带锁具
）
2.规格：DN25
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 15 78.23 1173.45

125 031003001007 防护阀门 DN3
2

项目特征
1.名称：防护阀门 
2.规格：DN32
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 2 159.83 319.66

126 031003001008 防护阀门 DN5
0

项目特征
1.名称：防护阀门 
2.规格：DN50
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 5 472.52 2362.60

本页小计 84741.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 24 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

127 031003003013 防护阀门 DN6
5

项目特征
1.名称：防护阀门 
2.规格：DN65
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 2 701.51 1403.02

128 031003003014 防护阀门 DN8
0

项目特征
1.名称：防护阀门 
2.规格：DN80
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 1 848.71 848.71

129 031003003015 防护阀门 DN1
50

项目特征
1.名称：防护阀门 
2.规格：DN150
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 安装

个 8 1715.88 13727.04

130 031002003010 刚性防水套管
 DN150

项目特征
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN150
3.填料材质:根据图纸跟设计
要求
4.除锈、刷油材质及做法:根
据图纸跟设计要求
工作内容
1.制作
2 安装

个 1 294.63 294.63

131 030905002003 水灭火控制装
置调试

项目特征
1.名称：水灭火控制装置调试
工作内容
1.系统调试

点 681 360.12 245241.7
2

132 031003001011

自动排气阀（
带截止阀、真
空破坏器） 
DN20

项目特征
1.名称：自动排气阀（带截止
阀、真空破坏器）
2.规格：DN20
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 7 103.71 725.97

措施项目 64949.23

133 031302007001 高层施工增加 项 1

本页小计
262241.0

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 25 页  共 25 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

134 031301017001 脚手架搭拆费

BM341:脚手架搭拆费(消防工
程)
BM434:脚手架搭拆费(刷油、
防腐蚀、绝热工程)
BM399:脚手架搭拆费(单独承
担埋地管道工程除外)(给排水
、采暖、燃气工程)
BM335:脚手架搭拆费(单独承
担埋地管道工程除外)(工业管
道工程)
BM303:脚手架搭拆费(自动化
控制仪表安装工程)

项 1 64949.23 64949.23

本页小计 64949.23

合   计
4854985.

08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 477519.86

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

分部分项人工
费

30 354279.36
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 831799.22



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室消防水 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 133497.31

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 133497.31 —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外消防水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 67625.81

2 措施合计 8524.84

2.1 绿色施工安全防护措施费 4173.26

2.2 其他措施费 4351.58

3 其他项目 1166.69 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1166.69

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 77317.34

5 增值税销项税额 6958.56 －

6 总造价 84275.90

7 总造价 84275.90

8 人工费 12097.28

招标控制价合计=1+2+3+5 84,275.90 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程 标段： 第 1 页  共 2 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 67625.81

1 031001007004
球墨铸铁给水
管 DN150

项目特征
1.材质、规格：球墨铸铁给水
管 DN150
2.连接形式：满足设计要求
3.压力试验及吹、洗：满足设
计及验收要求
3.警示带形式：满足设计及验
收要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.管道安装

m 140.4 85.99 12073.00

2 030901012001
喷淋水泵接合
器 SQD150  
1.60MPa

项目特征
1.名称：喷淋水泵接合器 SQD
150
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

套 6 1444.80 8668.80

3 030901012002
消火栓水泵接
合器 SQD150 
 1.60MPa

项目特征
1.名称：消火栓水泵接合器 
SQD150
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

套 11 1444.80 15892.80

4 030901011001
室外地上式消
火栓 SS150/6
5型

项目特征
1.名称：室外地上式消火栓 
SS150/65型
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

套 8 1250.74 10005.92

5 040504002001
消防车吸水井
1m*1m(L*W)

项目特征
1.名称：消防车吸水井1m*1m(
L*W)
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2 安装

座 1 13794.45 13794.45

6 040101002001 挖沟槽土方

项目特征
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:2m 内
[工作内容]
1.土方开挖
2.围护(挡土板)及拆除
3.场内运输
4.其他

m3 130.15 7.74 1007.36

本页小计 61442.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程 标段： 第 2 页  共 2 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

7 040103001001 回填砂

项目特征
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:中、粗砂
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
工作内容
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 16.73 235.27 3936.07

8 040103001002 土方回填

项目特征
1.密实度要求:满足设计及使
用要求
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:满足设计及
使用要求
4.填方来源、运距:满足设计
及使用要求
工作内容
1.回填
2.碾压、夯实
3.场内运输
4.其他

m3 109.45 19.39 2122.24

9 040103002001 土方外运

项目特征
1.废弃料品种:淤泥土
2.运距:1Km内
工作内容
1.土、石方、淤泥(流砂)运输
2.其他

m3 4.59 27.27 125.17

措施项目 4351.58

10 031302007001 高层施工增加 项 1

11 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

12 041102001001 垫层模板 m2 1.08 36.47 39.39

13 041102034001 池底模板 m2 1.5 76.04 114.06

14 041102035001 池壁模板 m2 62.5 67.17 4198.13

本页小计 10535.06

合   计 71977.39



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 4173.26

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 4173.26



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 1166.69

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1166.69 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

77317.34 9 6958.56

合    计 6958.56



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 3496682.17

2 措施合计 419814.28

2.1 绿色施工安全防护措施费 419814.28

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 3916496.45

5 增值税销项税额 352484.68 －

6 总造价 4268981.13

7 人工费 1103507.51

招标控制价合计=1+2+3+5 4,268,981.13 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 1 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 3496682.
17

1 030701003018
低噪声箱式离
心平时排风兼
消防排烟风机

1.名称:低噪声箱式离心平时
排风兼消防排烟风机
2.规格：L=36000m3/h,H全=5
00Pa,Ws=0.30
效率≥60%, N=15KW/380V/50
HZ 
噪声≤70dB(A)
3.减振底座形式、数量:减振
器及设备基础型钢制作、安装
、除锈、刷油
4.本体及配件安装
5.调试
6.其他:按设计图纸、技术需
求书及施工规范要求综合考虑
，完成本清单项目所需的— 切
相关工作

台 8 11102.75 88822.00

2 030701003019
低噪声箱式离
心平时排风兼
消防排烟风机

1.名称:低噪声箱式离心平时
排风兼消防排烟风机
2.规格：L=40000m3/h,H全=4
50Pa,Ws=0.30
效率≥60%, N=15KW/380V/50
HZ 
噪声≤70dB(A)
3.减振底座形式、数量:减振
器及设备基础型钢制作、安装
、除锈、刷油
4.本体及配件安装
5.调试
6.其他:按设计图纸、技术需
求书及施工规范要求综合考虑
，完成本清单项目所需的— 切
相关工作

台 7 11775.76 82430.32

3 030701003020
低噪声箱式离
心平时补风兼
消防补风风机

1.名称:低噪声箱式离心平时
排风兼消防排烟风机
2.规格：L=30000m3/h,H全=3
50Pa
效率≥60%, N=7.5KW/380V/5
0HZ 
噪声≤64dB(A)
3.减振底座形式、数量:减振
器及设备基础型钢制作、安装
、除锈、刷油
4.本体及配件安装
5.调试
6.其他:按设计图纸、技术需
求书及施工规范要求综合考虑
，完成本清单项目所需的— 切
相关工作

台 5 10370.00 51850.00

本页小计
223102.3

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 2 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

4 030701003021
耐高温消防轴
流排烟风机

1.名称:耐高温消防轴流排烟
风机
2.规格：L=36000m3/h,H全=6
00Pa
效率≥65%, N=11KW/380V/50
HZ
3.减振底座形式、数量:减振
器及设备支吊架制作、安装、
除锈、刷油
4.本体及配件安装
5.调试
6.其他:按设计图纸、技术需
求书及施工规范要求综合考虑
，完成本清单项目所需的— 切
相关工作

台 3 7147.45 21442.35

5 030701003022
消防轴流加压
风机

1.名称:消防轴流加压风机
2.规格：L=40000m3/h,H全=6
00Pa
效率≥60%, N=15KW/380V/50
HZ 
噪声≤62dB 
3.减振底座形式、数量:减振
器及设备支吊架制作、安装、
除锈、刷油
4.本体及配件安装
5.调试
6.其他:按设计图纸、技术需
求书及施工规范要求综合考虑
，完成本清单项目所需的— 切
相关工作

台 8 7269.30 58154.40

6 030701003017
UV净化器 风
量:70000m3/
h

项目特征
1.名称：UV净化器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:70000m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 1 20840.81 20840.81

7 030601002001 压力传感器

项目特征
1.名称:压力传感器
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 313 458.18
143410.3

4

8 030702001004

镀锌钢板矩形
风管δ=0.5mm
 长边长(mm) 
≤320

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
0.5mm 长边长(mm) ≤320
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 211.635 157.56 33345.21

9 030702001005

镀锌钢板矩形
风管δ=0.6mm
 长边长(mm) 
≤450

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
0.6mm 长边长(mm) ≤450
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 50.85 129.14 6566.77

本页小计
283759.8

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 3 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

10 030702001006

镀锌钢板矩形
风管δ=0.75
mm 长边长(mm
) ≤1000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
0.75mm 长边长(mm) ≤1000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 1439.115 113.01
162634.3

9

11 030702001001

镀锌钢板矩形
风管δ=1.0mm
 长边长(mm) 
≤1000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.0mm 长边长(mm) ≤1000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 237.855 124.59 29634.35

12 030702001007

镀锌钢板矩形
风管δ=1.0mm
 长边长(mm) 
≤1250

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.0mm 长边长(mm) ≤1250
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 4092.588 137.01
560725.4

8

13 030702001008

镀锌钢板矩形
风管δ=1.0mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.0mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 5857.62 150.60
882157.5

7

14 030702001002

镀锌钢板矩形
风管δ=1.2mm
 长边长(mm) 
≤1250

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.2mm 长边长(mm) ≤1250
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 476.085 146.29 69646.47

15 030702001009

镀锌钢板矩形
风管δ=1.2mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.2mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 22.365 155.68 3481.78

16 030702001003

镀锌钢板矩形
风管δ=1.5mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.2mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 9.6 173.78 1668.29

17 030702003003

SUS304不锈钢
板风管δ=1.0
mm 长边长(mm
) >700

项目特征
1.名称:SUS304不锈钢板风管
δ=1.0mm 长边长(mm) >700
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 88.995 519.60 46241.80

本页小计
1756190.

13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 4 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

18 030702003001

SUS304不锈钢
板风管δ=1.0
mm 长边长(mm
) ≤560

项目特征
1.名称:SUS304不锈钢板风管
δ=1.0mm 长边长(mm) ≤560
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 48.33 621.92 30057.39

19 030702003002

SUS304不锈钢
板风管δ=1.0
mm 长边长(mm
) ≤700

项目特征
1.名称:SUS304不锈钢板风管
δ=1.0mm 长边长(mm) ≤700
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 50.625 592.66 30003.41

20 030702003004

SUS304不锈钢
板风管δ=1.2
mm 长边长(mm
) >700

项目特征
1.名称:SUS304不锈钢板风管
δ=1.2mm 长边长(mm) >700
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 173.1 539.60 93404.76

21 030703019001 柔性接口

项目特征
1.名称：柔性接口
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

m2 16.05 381.65 6125.48

22 030703001001 70℃防火调节
阀 800*1250

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：800*1250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 942.79 1885.58

23 030703001002
70℃全自动防
烟防火调节阀
 1000*1000

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：1000*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1746.05 1746.05

24 030703001003
70℃全自动防
烟防火调节阀
 φ400

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：φ400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 593.90 1187.80

本页小计
164410.4

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 5 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

25 030703001004
电动对开式多
叶调节阀 630
*630

项目特征
1.名称：电动对开式多叶调节
阀
2.规格：630*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 344.91 689.82

26 030703001005
150° C排烟防
火调节阀 500
*400

项目特征
1.名称：150° C排烟防火调节
阀
2.规格：500*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 309.56 309.56

27 030703001006
150° C排烟防
火调节阀 500
*500

项目特征
1.名称：150° C排烟防火调节
阀
2.规格：500*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 341.42 682.84

28 030703001007
150° C排烟防
火调节阀 600
*500

项目特征
1.名称：150° C排烟防火调节
阀
2.规格：600*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 373.28 373.28

29 030703001008
150° C排烟防
火调节阀 600
*600

项目特征
1.名称：150° C排烟防火调节
阀
2.规格：600*600
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 454.33 1362.99

30 030703001010

280℃高气密
防火排烟阀(
常闭)电动 12
50*500

项目特征
1.名称：280℃高气密防火排
烟阀(常闭)电动
2.规格：1250*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 713.68 713.68

本页小计 4132.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 6 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

31 030703001009

280℃高气密
防火排烟阀(
常闭)电动 80
0*400

项目特征
1.名称：280℃高气密防火排
烟阀(常闭)电动
2.规格：800*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 517.62 2588.10

32 030703001014
70° C简易防
火调节阀1200
*200

项目特征
1.名称：70° C简易防火调节
阀
2.规格：1200*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 375.97 1127.91

33 030703001015
70° C简易防
火调节阀1400
*400

项目特征
1.名称：70° C简易防火调节
阀
2.规格：1400*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 579.11 579.11

34 030703001017 70℃防火调节
阀 1250*700

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：1250*700
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 924.90 1849.80

35 030703001019 70℃防火调节
阀 800*1250

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：800*1250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 942.79 4713.95

36 030703001023
70℃简易防火
调节阀 320*2
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：320*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 167.00 835.00

本页小计 11693.87
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

37 030703001020
70℃全自动防
烟防火调节阀
 1000*1000

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：1000*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 1746.05 3492.10

38 030703001024
70℃全自动防
烟防火调节阀
 1000*800

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：1000*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 4 1551.06 6204.24

39 030703001025
70℃全自动防
烟防火调节阀
 1250*550

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：1250*550
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 1037.34 1037.34

40 030703001026
70℃全自动防
烟防火调节阀
 φ300

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：φ300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 546.91 1093.82

41 030703001027
70℃全自动防
烟防火调节阀
 φ350

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：φ350
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 564.44 1128.88

42 030703001021
70℃全自动防
烟防火调节阀
 φ400

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：φ400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 8 593.90 4751.20

本页小计 17707.58
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

43 030703001028
70℃全自动防
烟防火调节阀
 φ500

项目特征
1.名称：70℃全自动防烟防火
调节阀
2.规格：φ500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 660.81 660.81

44 030703007013

常闭电动加压
送风口（带手
动开启装置）
700*(1550+2
50)

项目特征
1.名称：常闭电动加压送风口
（带手动开启装置）
2.规格：700*(1550+250)
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 275 1595.67 438809.2
5

45 030703007014
单层百叶风口
 200*200

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：200*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 7 42.55 297.85

46 030703007015
单层百叶风口
 500*300

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：500*300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 4 96.26 385.04

47 030703007016 单层百叶风口
800*200

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：800*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 16 124.90 1998.40

48 030703007017
单层百叶风口
(带人字阀) 2
00*200

项目特征
1.名称：单层百叶风口(带人
字阀)
2.规格：200*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 15 60.88 913.20

本页小计
443064.5

5
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

49 030703007018
单层百叶风口
(带人字阀) 4
50*400

项目特征
1.名称：单层百叶风口(带人
字阀)
2.规格：450*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 232 151.22 35083.04

50 030703007019
单层百叶风口
(带人字阀) 5
00*300

项目特征
1.名称：单层百叶风口(带人
字阀)
2.规格：500*300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 2 138.48 276.96

51 030703007020
单层百叶风口
(带人字阀) 5
00*400

项目特征
1.名称：单层百叶风口(带人
字阀)
2.规格：500*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 43 160.78 6913.54

52 030703007021
单层百叶风口
侧排250*160

项目特征
1.名称：单层百叶风口侧排
2.规格：250*160
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 14 42.00 588.00

53 030703007022
单层百叶排风
口 300*200

项目特征
1.名称：单层百叶排风口
2.规格：300*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 37 50.57 1871.09

54 030703007023
单层百叶排烟
风口 1500*70
0

项目特征
1.名称：单层百叶排烟风口
2.规格：1500*700
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 5 441.60 2208.00

本页小计 46940.63
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

55 030703001022
电动对开式多
叶调节阀 630
*630

项目特征
1.名称：电动对开式多叶调节
阀
2.规格：630*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 344.91 1724.55

56 030703001018
电动对开式多
叶调节阀 800
*500

项目特征
1.名称：电动对开式多叶调节
阀
2.规格：800*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 345.87 691.74

57 030703001016 电动排烟防火
阀1200*200

项目特征
1.名称：电动排烟防火阀
2.规格：1200*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 459.83 459.83

58 030703001029 风管止回阀 5
00*400

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：500*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 152.48 152.48

59 030703001030 风管止回阀 5
00*500

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：500*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 176.21 352.42

60 030703001031 风管止回阀 6
00*500

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：600*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 212.65 212.65

61 030703001032 风管止回阀 6
00*600

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：600*600
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 240.53 721.59

本页小计 4315.26
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

62 030703001033
手动对开式多
叶调节阀 250
*160

项目特征
1.名称：手动对开式多叶调节
阀
2.规格：250*160
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 108.90 108.90

63 030703001011
手动对开式多
叶调节阀250*
200

项目特征
1.名称：手动对开式多叶调节
阀
2.规格：250*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 110.46 110.46

64 030703001012
手动对开式多
叶调节阀300*
200

项目特征
1.名称：手动对开式多叶调节
阀
2.规格：300*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 110.46 110.46

65 030703001013
手动对开式多
叶调节阀400X
250

项目特征
1.名称：手动对开式多叶调节
阀
2.规格：400X250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 110.45 220.90

66 031002001001 设备支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 167.72 18.77 3148.10

67 031201003001 风管支架刷油

项目特征
1.名称：风管支架刷油
工作内容
1.除锈
2.调配、涂刷

kg 42624.75 2.51
106988.1

2

68 030702009001 弯头导流叶片

项目特征
1.名称:弯头导流叶片
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 16.87 217.49 3669.06

本页小计
114356.0

0
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

69 031208003001 纤维增强硅酸
盐防火板

项目特征
1.名称:纤维增强硅酸盐防火
板
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

m2 691.95 102.38 70841.84

70 010803002001 固定挡烟垂壁
（硅胶布）

项目特征
1.名称:固定挡烟垂壁（硅胶
布）
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

m2 659.15 221.45 145968.7
7

71 030702001010 电动挡烟垂壁

项目特征
1.名称:电动挡烟垂壁
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

m2 23.38 325.80 7617.20

72 030703007024 金属防虫网

项目特征
1.名称:金属防虫网
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 11.25 51.24 576.45

73 030704002001 风管漏风试验

项目特征
1.名称：风管漏风试验
工作内容
1.风管试验

m2 10000.25 20.20 202005.0
5

措施项目

74 031302007001 高层施工增加 项 1

75 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

本页小计 427009.3
1

合   计
3496682.

17
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 419814.28

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 419814.28



其他项目清单与计价汇总表
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表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

3916496.45 9 352484.68

合    计 352484.68



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 3470809.01

1.1 防排烟系统 2512632.27

1.2 通风系统 958176.74

2 措施合计 689742.45

2.1 绿色施工安全防护措施费 364646.86

2.2 其他措施费 325095.59

3 其他项目 101942.09 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 101942.09

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 4262493.55

5 增值税销项税额 383624.42 －

6 总造价 4646117.97

7 总造价 4646117.97

8 人工费 1010644.52

招标控制价合计=1+2+3+5 4,646,117.97 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 1 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

防排烟系统 2512632.
27

1 030702001003

镀锌钢板矩形
风管δ=1.0mm
 长边长(mm) 
≤1000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.0mm 长边长(mm) ≤1000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 609.792 124.59 75973.99

2 030702001004

镀锌钢板矩形
风管δ=1.2mm
 长边长(mm) 
≤1250

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.2mm 长边长(mm) ≤1250
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 292.332 146.29 42765.25

3 030702001012

镀锌钢板矩形
风管δ=1.2mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.2mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 18.552 159.88 2966.09

4 030702001005

镀锌钢板矩形
风管δ=1.5mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.5mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 6170.556 173.78
1072319.

22

5 031208003001 纤维增强硅酸
盐防火板

项目特征
1.名称:纤维增强硅酸盐防火
板
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

m2 5779.39 102.38 591693.9
5

6 030704002001 风管漏风试验

项目特征
1.名称：风管漏风试验
工作内容
1.风管试验

m2 5779.39 20.20 116743.6
8

7 030704002003 风管漏光试验

项目特征
1.名称：风管漏光试验
工作内容
1.风管试验

m2 5779.39 8.78 50743.04

8 031201003001 风管支架刷油

项目特征
1.名称：风管支架刷油
工作内容
1.除锈
2.调配、涂刷

kg 27215.16 2.51 68310.05

9 030703001003 风管止回阀 1
300*500

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：1300*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 394.10 788.20

本页小计
2022303.

47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 2 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

10 030703001004 风管止回阀 8
00*1000

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：800*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 18 462.59 8326.62

11 030703001005 风管止回阀 8
00*1200

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：800*1200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 538.26 1076.52

12 030703001011
280℃高气密
排烟防火阀 2
000*320

项目特征
1.名称：280℃高气密排烟防
火阀
2.规格：2000*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 13 787.91 10242.83

13 030703001109
280℃简易高
气密排烟防火
阀 800*1000

项目特征
1.名称：280℃简易高气密排
烟防火阀
2.规格：800*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 19 971.24 18453.56

14 030703001108
280℃简易高
气密排烟防火
阀 800*1200

项目特征
1.名称：280℃简易高气密排
烟防火阀
2.规格：800*1200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 1141.54 2283.08

15 030703007003
单层百叶上排
风口 600*600

项目特征
1.名称：单层百叶上排风口
2.规格：600*600
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 360 176.30 63468.00

本页小计
103850.6

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 3 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

16 030701003001

低噪音柜式双
速离心消防风
机 37500/24
000m3/h

项目特征
1.名称：低噪音柜式双速离心
消防风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:37500/24000m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 23 11347.14
260984.2

2

17 030703019001 柔性接口

项目特征
1.名称：柔性接口
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

m2 21 381.65 8014.65

18 030703021004
静压箱 3500*
2200*600

项目特征
1.名称：静压箱
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：3500*2200*600
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 5296.31 5296.31

19 030703021006
静压箱 2700*
2200*500

项目特征
1.名称：静压箱
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：2700*2200*500
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 22 3433.10 75528.20

20 031002001001 设备支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 78 18.77 1464.06

21 031002003001 穿墙风管套管

项目特征
1.名称:穿墙风管套管
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 105 335.15 35190.75

通风系统 958176.7
4

本页小计
386478.1

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 4 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

22 030702001006

镀锌钢板矩形
风管δ=0.5mm
 长边长(mm) 
≤320

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
0.5mm 长边长(mm) ≤320
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 14.304 157.56 2253.74

23 030702001007

镀锌钢板矩形
风管δ=0.6mm
 长边长(mm) 
≤450

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
0.6mm 长边长(mm) ≤450
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 114.756 129.14 14819.59

24 030702001008

镀锌钢板矩形
风管δ=0.75
mm 长边长(mm
) ≤1000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
0.75mm 长边长(mm) ≤1000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 1554.312 113.01
175652.8

0

25 030702001009

镀锌钢板矩形
风管δ=1.0mm
 长边长(mm) 
≤1250

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.0mm 长边长(mm) ≤1250
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 85.21 137.01 11674.62

26 030702001011

镀锌钢板矩形
风管δ=1.0mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.0mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 196.84 150.60 29644.10

27 030702001010

镀锌钢板矩形
风管δ=1.2mm
 长边长(mm) 
≤2000

项目特征
1.名称:镀锌钢板矩形风管δ=
1.2mm 长边长(mm) ≤2000
2.规格:按图纸及设计需要
工作内容
1.制作
2.安装

m2 143.37 159.88 22922.00

28 030704002002 风管漏风试验

项目特征
1.名称：风管漏风试验
工作内容
1.风管试验

m2 1493.62 20.20 30171.12

29 030704002004 风管漏光试验

项目特征
1.名称：风管漏光试验
工作内容
1.风管试验

m2 1493.632 8.78 13114.09

30 031201003002 风管支架刷油

项目特征
1.名称：风管支架刷油
工作内容
1.除锈
2.调配、涂刷

kg 5710.11 2.51 14332.38

本页小计
314584.4

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 5 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

31 030703001104 风管止回阀 3
20*200

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：320*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 84.62 84.62

32 030703001020 风管止回阀 4
00*250

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：400*250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 107.72 323.16

33 030703001021 风管止回阀 4
00*320

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：400*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 120.47 120.47

34 030703001111 风管止回阀 4
00*630

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：400*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 191.15 191.15

35 030703001022 风管止回阀 5
00*500

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：500*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 176.21 176.21

36 030703001024 风管止回阀 6
00*400

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：600*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 4 172.23 688.92

37 030703001042 风管止回阀 6
30*630

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：630*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 260.44 260.44

本页小计 1844.97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 6 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

38 030703001043 风管止回阀 6
50*500

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：650*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 224.84 224.84

39 030703001112 风管止回阀 8
00*320

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：800*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 192.74 192.74

40 030703001046 风管止回阀 8
00*500

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：800*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 261.23 1306.15

41 030703001047 风管止回阀 8
00*800

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：800*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 17 371.19 6310.23

42 030703001049 风管止回阀 1
000*400

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：1000*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 4 261.23 1044.92

43 030703001026 风管止回阀 1
000*630

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：1000*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 385.34 770.68

44 030703001028 风管止回阀 4
50*1400

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：450*1400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 7 385.34 2697.38

本页小计 12546.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 7 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

45 030703001029 风管止回阀 6
00*1400

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：600*1400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 484.10 484.10

46 030703001030 风管止回阀 8
00*1000

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：800*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 464.18 464.18

47 030703001032 风管止回阀 
φ560

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：φ560
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 240.87 240.87

48 030703001126 风管止回阀 
φ900

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：φ900
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 431.74 431.74

49 030703001127 风管止回阀 
φ950

项目特征
1.名称：风管止回阀
2.规格：φ950
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 12 474.22 5690.64

50 030703001034 70℃防火调节
阀 400*630

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：400*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 263.38 263.38

51 030703001113 70℃防火调节
阀 500*500

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：500*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 4 261.78 1047.12

本页小计 8622.03
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

52 030703001036 70℃防火调节
阀 600*400

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：600*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 253.82 761.46

53 030703001040 70℃防火调节
阀 630*630

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：630*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 476.63 476.63

54 030703001050 70℃防火调节
阀 650*500

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：650*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 435.21 435.21

55 030703001051 70℃防火调节
阀 800*320

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：800*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 388.22 388.22

56 030703001114 70℃防火调节
阀 800*500

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：800*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 7 479.03 3353.21

57 030703001072 70℃防火调节
阀 1000*400

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：1000*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 4 479.03 1916.12

58 030703001073 70℃防火调节
阀 1000*630

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：1000*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 635.44 1270.88

本页小计 8601.73
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

59 030703001053 70℃防火调节
阀 1600*400

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：1600*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 9 712.13 6409.17

60 030703001056 70℃防火调节
阀 450*1400

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：450*1400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 13 706.19 9180.47

61 030703001117 70℃防火调节
阀 600*1400

项目特征
1.名称：70℃防火调节阀
2.规格：600*1400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 839.87 839.87

62 030703001106
70℃简易防火
调节阀 320*2
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：320*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 167.00 334.00

63 030703001059
70℃简易防火
调节阀 400*2
50

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：400*250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 169.39 846.95

64 030703001075
70℃简易防火
调节阀 400*3
20

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：400*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 185.32 555.96

65 030703001076
70℃简易防火
调节阀 450*5
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：450*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 249.04 249.04

本页小计 18415.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 10 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

66 030703001078
70℃简易防火
调节阀 500*2
50

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：500*250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 182.93 365.86

67 030703001118
70℃简易防火
调节阀 500*4
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：500*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 232.31 696.93

68 030703001079
70℃简易防火
调节阀 500*5
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：500*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 9 261.78 2356.02

69 030703001080
70℃简易防火
调节阀 600*4
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：600*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 25 258.60 6465.00

70 030703001081
70℃简易防火
调节阀 630*2
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：630*200
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 183.73 551.19

71 030703001082
70℃简易防火
调节阀 630*3
20

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：630*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 4 232.31 929.24

72 030703001083
70℃简易防火
调节阀 630*4
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：630*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 6 261.78 1570.68

本页小计 12934.92
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

73 030703001060
70℃简易防火
调节阀 630*6
30

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：630*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 483.00 1449.00

74 030703001084
70℃简易防火
调节阀 650*5
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：650*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 3 437.61 1312.83

75 030703001085
70℃简易防火
调节阀 800*2
50

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：800*250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 232.31 232.31

76 030703001119
70℃简易防火
调节阀 800*3
20

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：800*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 389.03 389.03

77 030703001086
70℃简易防火
调节阀 800*4
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：800*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 436.01 436.01

78 030703001087
70℃简易防火
调节阀 800*5
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：800*500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 5 484.60 2423.00

79 030703001088
70℃简易防火
调节阀 800*8
00

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：800*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 20 641.39 12827.80

本页小计 19069.98
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

80 030703001092
70℃简易防火
调节阀 1000*
400

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：1000*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 7 484.60 3392.20

81 030703001093
70℃简易防火
调节阀 1250*
320

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：1250*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 484.60 484.60

82 030703001096
70℃简易防火
调节阀 2200*
320

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：2200*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 752.73 1505.46

83 030703001097
70℃简易防火
调节阀 450*1
400

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：450*1400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 706.19 1412.38

84 030703001121
70℃简易防火
调节阀 500*1
250

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：500*1250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 631.48 631.48

85 030703001122
70℃简易防火
调节阀 500*1
500

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：500*1500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 782.43 782.43

86 030703001064
70℃简易防火
调节阀 800*1
000

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：800*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 809.55 809.55

本页小计 9018.10
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

87 030703001058 70℃简易防火
调节阀 φ560

项目特征
1.名称：70℃简易防火调节阀
2.规格：φ560
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 345.07 345.07

88 030703001070 电动多叶调节
阀 400*320

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：400*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 8 211.64 1693.12

89 030703001099 电动多叶调节
阀 400*800

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：400*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 11 309.25 3401.75

90 030703001100 电动多叶调节
阀 500*250

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：500*250
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 210.85 421.70

91 030703001101 电动多叶调节
阀 500*400

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：500*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 15 244.31 3664.65

92 030703001102 电动多叶调节
阀 500*630

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：500*630
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 306.27 612.54

93 030703001103 电动多叶调节
阀 630*320

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：630*320
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 2 246.69 493.38

本页小计 10632.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 14 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

94 030703001071 电动多叶调节
阀 400*1100

项目特征
1.名称：电动多叶调节阀
2.规格：400*1100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1. 阀体供应、安装

个 1 377.46 377.46

95 030701003016
低噪声柜式离
心风机 1500m
3/h

项目特征
1.名称：低噪声柜式离心风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:1500m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 1 2279.79 2279.79

96 030701003015
低噪声柜式离
心风机 1600m
3/h

项目特征
1.名称：低噪声柜式离心风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:1600m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 2 2279.79 4559.58

97 030701003014
低噪声柜式离
心风机 2000m
3/h

项目特征
1.名称：低噪声柜式离心风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:2000m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 2 2279.79 4559.58

98 030701003013
低噪声柜式离
心风机（防爆
） 550m3/h

项目特征
1.名称：低噪声柜式离心风机
（防爆）
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:550m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 1 2321.20 2321.20

99 030701003006

低噪音柜式双
速离心消防风
机 19500m3/
h

项目特征
1.名称：低噪音柜式双速离心
消防风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:19500m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 21 6571.69
138005.4

9

本页小计
152103.1

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 15 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

100 030701003005 隔墙式排风机
 1500m3/h

项目特征
1.名称：隔墙式排风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:1500m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 9 531.18 4780.62

101 030701003007
低噪音轴流加
压风机 15000
m3/h

项目特征
1.名称：低噪音轴流加压风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:15000m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 12 2355.84 28270.08

102 030701003008
低噪音轴流加
压风机 24500
m3/h

项目特征
1.名称：低噪音轴流加压风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:24500m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 17 4318.37 73412.29

103 030701003009
低噪音轴流加
压风机 39000
m3/h

项目特征
1.名称：低噪音轴流加压风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:39000m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 19 6258.68 118914.9
2

104 030701003010
低噪音轴流加
压风机 55000
m3/h

项目特征
1.名称：低噪音轴流加压风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:55000m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 1 7269.30 7269.30

105 030703007041

70° C防火单
层风口 2400*
1500（带手动
操作柄）

项目特征
1.名称：70° C防火单层风口
（带手动操作柄）
2.规格：2400*1500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 7 4213.68 29495.76

本页小计
262142.9

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 16 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

106 030703007007
单层百叶风口
 300*300

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：300*300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 2 54.56 109.12

107 030703007008
单层百叶风口
 500*800

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：500*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 211.06 211.06

108 030703007031
单层百叶风口
 600*300

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：600*300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 2 105.03 210.06

109 030703007009
单层百叶风口
 600*400

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：600*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 24 146.84 3524.16

110 030703007010
单层百叶风口
 600*800

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：600*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 227.79 227.79

111 030703007032
单层百叶风口
 700*400

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：700*400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 155.60 155.60

本页小计 4437.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 17 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

112 030703007012
单层百叶风口
 1000*800

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：1000*800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 351.45 351.45

113 030703007033
单层百叶风口
 1600*550

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：1600*550
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 9 407.36 3666.24

114 030703007015
单层百叶风口
 500*1500

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：500*1500
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 8 344.29 2754.32

115 030703007037
单层百叶风口
 550*1600

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：550*1600
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 2 407.36 814.72

116 030703007038
单层百叶风口
 600*1000

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：600*1000
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 2 253.28 506.56

117 030703007040
单层百叶风口
 1200*1300

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：1200*1300
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 3 551.52 1654.56

本页小计 9747.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 18 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

118 030703007029
单层百叶风口
 1400*1800

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：1400*1800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 2 800.15 1600.30

119 030703007025
单层百叶风口
 1500*1800

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：1500*1800
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 6 885.12 5310.72

120 030703007034
单层百叶风口
 1800*1400

项目特征
1.名称：单层百叶风口
2.规格：1800*1400
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 8 800.15 6401.20

121 030703007026
双层百叶风口
 700*1100

项目特征
1.名称：双层百叶风口
2.规格：700*1100
3.材质：满足设计图纸及要求
4.类型：满足设计图纸及要求
4.供应方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 2 518.90 1037.80

122 030904001001
一氧化碳浓度
传感器

项目特征
1.名称：一氧化碳浓度传感器
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.安装

个 51 239.81 12230.31

123 030703019002 柔性接口

项目特征
1.名称：柔性接口
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：满足图纸及设计要求
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

m2 10 381.65 3816.50

本页小计 30396.83



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 19 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

124 030703021008
静压箱 2500*
2000*500

项目特征
1.名称：静压箱
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：2500*2000*500
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 18 2999.51 53991.18

125 030703021005
静压箱 2500*
2000*550

项目特征
1.名称：静压箱
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：2500*2000*550
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 3270.77 3270.77

126 030703021007
静压箱 3700*
2200*500

项目特征
1.名称：静压箱
2.材质：满足图纸及设计要求
3.规格：3700*2200*500
4.供货方式：乙供
工作内容
1.制作
2.安装

个 1 4700.33 4700.33

127 031002001002 设备支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：型钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 746.92 18.77 14019.69

128 030701003017 隔墙式排风机
 800m3/h

项目特征
1.名称：隔墙式排风机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
4.风量:800m3/h
工作内容
1.安装
2.调试

台 15 473.03 7095.45

措施项目 31288.90

129 031302007001 高层施工增加 项 1

本页小计 83077.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 20 页  共 20 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

130 031301017001 脚手架搭拆费

BM307:脚手架搭拆费(通风空
调工程)
BM434:脚手架搭拆费(刷油、
防腐蚀、绝热工程)
BM248:脚手架搭拆费(单独承
担埋地或沟槽敷设线缆工程除
外)(电气设备安装工程，除10
章)
BM399:脚手架搭拆费(单独承
担埋地管道工程除外)(给排水
、采暖、燃气工程)
BM341:脚手架搭拆费(消防工
程)

项 1 31288.90 31288.90

本页小计 31288.90

合   计
3502097.

91



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 364646.86

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

分部分项人工
费

30 293806.69
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 658453.55



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 101942.09

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 101942.09 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下室消防风 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

4262493.55 9 383624.42

合    计 383624.42



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 2062088.72

1.1 地上消防电系统 1940157.14

1.2 消防控制室 121931.58

2 措施合计 421922.87

2.1 绿色施工安全防护措施费 269061.14

2.2 其他措施费 152861.73

3 其他项目 75219.78 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 75219.78

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 2559231.37

5 增值税销项税额 230330.82 －

6 总造价 2789562.19

7 人工费 897513.79

招标控制价合计=1+2+3+5 2,789,562.19 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 1 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

地上消防电系
统

1940157.
14

气体自动灭火
系统

207308.5
2

1 030904008092 5输入1输出模
块

项目特征
1.名称：5输入1输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 2 282.93 565.86

2 030904008077 5输入模块

项目特征
1.名称：5输入模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 3 278.43 835.29

3 030904008093 输入输出模块

项目特征
1.名称：输入输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 13 139.14 1808.82

4 030411001067 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 527 12.98 6840.46

5 030411004091 WDZBN-B1-
RYS-2*1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2*1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 527 4.03 2123.81

6 030902009006

柜式（无管网
）七氟丙烷预
制灭火装置 (
120Kg)单瓶组

项目特征
1.名称：柜式（无管网）七氟
丙烷预制灭火装置 (120Kg)单
瓶组
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.安装

套 7 10782.82 75479.74

7 030902009001

柜式（无管网
）七氟丙烷预
制灭火装置 (
150Kg)单瓶组

项目特征
1.名称：柜式（无管网）七氟
丙烷预制灭火装置 (150Kg)单
瓶组
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.安装

套 2 13146.69 26293.38

本页小计
113947.3

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 2 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

8 030902009007

柜式（无管网
）七氟丙烷预
制灭火装置 (
90Kg)单瓶组

项目特征
1.名称：柜式（无管网）七氟
丙烷预制灭火装置 (90Kg)单
瓶组
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.安装

套 6 9167.90 55007.40

9 030904001015
点型探测器  
温感烟感

项目特征
1.名称：点型探测器  温感烟
感
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 24 101.61 2438.64

10 030412002006 气体放电灯

项目特征
1.名称：气体放电灯
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 13 133.41 1734.33

11 030904008094
气体灭火控制
器

项目特征
1.名称：气体灭火控制器
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.安装

个 6 1474.98 8849.88

12 030904005009 声光警报器

项目特征
1.名称：声光警报器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 26 119.93 3118.18

13 030905004001

气体灭火系统
装置调试 试
验容器容积(L
以内) 155

项目特征
1.名称：气体灭火系统装置调
试 试验容器容积(L以内) 155
工作内容
1.调试、试验

点 9 1869.69 16827.21

14 030905004006

气体灭火系统
装置调试 试
验容器容积(L
以内) 90

项目特征
1.名称：气体灭火系统装置调
试 试验容器容积(L以内) 90
工作内容
1.调试、试验

点 4 1346.38 5385.52

火灾自动报警
系统

1165101.
46

15 030904008001 4输入1输出模
块

项目特征
1.名称：4输入1输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 25 256.83 6420.75

本页小计 99781.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 3 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

16 030904008002 5输入1输出模
块

项目特征
1.名称：5输入1输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 7 282.93 1980.51

17 030904008095 5输入模块

项目特征
1.名称：5输入模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 1 278.43 278.43

18 030904008096 输入模块

项目特征
1.名称：输入模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 17 132.84 2258.28

19 030904008097 输入输出模块

项目特征
1.名称：输入输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 424 139.14 58995.36

20 030411004004
WDZBN-B1-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 11261.66 2.89 32546.20

21 030411004005
WDZBN-B1-
BYJ-6

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2095.59 5.14 10771.33

22 030411004001 WDZBN-B1-
KYJY-4*1.5

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B1-KYJY-4*1
.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 965.12 11.17 10780.39

23 030411004106 WDZBN-RYJYP
-B1-4*1.0

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-RYJYP-B1-4*
1.0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 98.77 12.91 1275.12

本页小计
118885.6

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 4 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

24 030411004002 WDZBN-B1-
RYS-2*1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2*1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 24899.38 4.03 100344.5
0

25 030411004003
WDZB-B2-RYS
-2*1.0

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-RYS-2*1.0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 4736.42 2.75 13025.16

26 030411001001 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 29492.25 12.98
382809.4

1

27 030411001072 JDG-25

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 2.68 17.74 47.54

28 030411001073 JDG-32

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-32
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 9.38 20.92 196.23

29 030904003001
带电话插孔的
手动火灾报警
按钮(带地址)

项目特征
1.名称：带电话插孔的手动火
灾报警按钮(带地址)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 358 76.07 27233.06

30 030904001020
点型探测器  
温感烟感

项目特征
1.名称：点型探测器  温感烟
感
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 3 101.61 304.83

本页小计
523960.7

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 5 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

31 030904008004 短路隔离模块

项目特征
1.名称：短路隔离模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 339 131.04 44422.56

32 030904001001 感烟探测器

项目特征
1.名称：感烟探测器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 2160 60.51 130701.6
0

33 030904006001
火灾报警电话
(带地址)

项目特征
1.名称：火灾报警电话(带地
址)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

部 37 65.90 2438.30

34 030411005001 接线端子箱

项目特征
1.名称：接线端子箱
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 336 142.60 47913.60

35 030411006001 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 5036 7.96 40086.56

36 030411002016
热镀锌金属防
火桥架-100*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-100*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 1145.2 71.17 81503.88

37 030411002002 热镀锌金属防
火桥架-50*50

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-50*50
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 123.18 39.24 4833.58

38 030904005001 声光警报器

项目特征
1.名称：声光警报器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 363 119.93 43534.59

本页小计
395434.6

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 6 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

39 030904007001
消防广播 3W(
除注明外)

项目特征
1.名称：消防广播 3W(除注明
外)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 1356 40.63 55094.28

40 030904003002
消火栓破玻按
钮(消火栓内
安装)

项目特征
1.名称：消火栓破玻按钮(消
火栓内安装)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 681 83.35 56761.35

41 031201003008 支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：圆钢、扁钢、角钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 310.58 27.51 8544.06

防火门监控系
统

312802.2
9

42 030411004006
WDZBN-B1-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 315.72 9.67 3053.01

43 030411004007 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 5782.19 4.03 23302.23

44 030411004107
WDZB-B2-RYS
-2*1.0

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-RYS-2*1.0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 124.39 2.75 342.07

45 030411001003 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 4688.48 12.98 60856.47

本页小计
207953.4

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 7 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

46 030411001074 JDG-25

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 2.68 17.74 47.54

47 030904008007
常闭单扇防火
门监控模块

项目特征
1.名称：常闭单扇防火门监控
模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 882 136.44
120340.0

8

48 030904008008
常闭双扇防火
门监控模块

项目特征
1.名称：常闭双扇防火门监控
模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 94 141.84 13332.96

49 030904009001 防火门监控分
机

项目特征
1.名称：防火门监控分机
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 7 1648.73 11541.11

50 030411006009 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 1050 7.96 8358.00

51 030904008009 门磁开关

项目特征
1.名称：门磁开关
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 1103 64.94 71628.82

消防电源监控
系统

31003.25

52 030411004009
WDZBN-B1-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2328.84 2.89 6730.35

本页小计
231978.8

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 8 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

53 030411004108
WDZBN-B1-
BYJ-6

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 3.67 5.14 18.86

54 030411004008 WDZBN-RYJS-
B1-2X1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-RYJS-B1-2X1
.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 6.18 4.12 25.46

55 030411004109 WDZBN-B1-
RYS-2X1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2X1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 1311.02 4.03 5283.41

56 030411001053 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 207.64 12.98 2695.17

57 030411001054 JDG-25

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 207.64 17.74 3683.53

58 030904008010 电压传感器

项目特征
1.名称：电压传感器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个/
台

37 332.75 12311.75

59 030411006012 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 32 7.96 254.72

应急照明集中
控制型系统通
信

5206.57

本页小计 24272.90



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 9 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

60 030411004010 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 933.12 4.03 3760.47

61 030411001005 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 111.41 12.98 1446.10

余压监控系统 137638.4
6

62 030411004011 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 3562.13 4.03 14355.38

63 030411001006 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 2643.44 12.98 34311.85

64 030904009025 余压控制器

项目特征
1.名称：余压控制器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 8.44 957.53 8081.55

65 031101007002 余压探测器

项目特征
1.名称：余压探测器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

套 316 248.02 78374.32

66 030411006010 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 316 7.96 2515.36

本页小计
142845.0

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 10 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

电气火灾监控
系统

81096.59

67 030411004110 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 133.95 4.03 539.82

68 030411004012
WDZB-B2-RYS
-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-RYS-2x1.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 106.18 3.47 368.44

69 030411001007 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 208.1 12.98 2701.14

70 031101007003
剩余电流式电
气火灾监控探
测器(1带1)

项目特征
1.名称：剩余电流式电气火灾
监控探测器(1带1)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

套 95.62 727.51 69564.51

71 030904008070 剩余电流探头

项目特征
1.名称：剩余电流探头
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 96 75.48 7246.08

72 030411006011 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 85 7.96 676.60

消防控制室 121931.5
8

73 030904009022 消防控制主机
柜

项目特征
1.名称：消防控制主机柜
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 1450.73 2901.46

本页小计 83998.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 11 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

74 030904009021 消防联动柜

项目特征
1.名称：消防联动柜
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 1450.73 2901.46

75 030904016001 UPS智能电源
盘

项目特征
1.名称：智能电源盘
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

套 2 893.48 1786.96

76 030904009011 电气火灾监控
器

项目特征
1.名称：电气火灾监控器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 1643.33 3286.66

77 030904009012 防火门控制器

项目特征
1.名称：防火门控制器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 2339.93 4679.86

78 030904012002 手动控制键盘

项目特征
1.名称：手动控制键盘
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 410.53 821.06

79 080903017001 图形显示装置

项目特征
1.名称：图形显示装置
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装、调试

台 2 5027.15 10054.30

80 030904009014 消防电话柜

项目特征
1.名称：消防电话柜
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 1268.93 2537.86

81 030904009013 消防广播柜

项目特征
1.名称：消防广播柜
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 1475.93 2951.86

82 030904009026 消防设备电源
监控器

项目特征
1.名称：消防设备电源监控器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 1 3433.05 3433.05

83 030904009027
15#应急照明
控制器

1、区域报警控制箱(壁挂式)
安装 64点以下  2、15#应急
照明控制器

台 2 11026.73 22053.46

本页小计 54506.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 12 页  共 12 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

84 030904012005

火灾报警控制
器
(联动型)1台8
00点

项目特征
1.名称：火灾报警控制器
(联动型)1台800点
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 1 5050.36 5050.36

85 030904012001
火灾报警控制
器(联动型)32
00点

项目特征
1.名称：火灾报警控制器(联
动型)3200点
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 2 9465.65 18931.30

86 030904009010 消防电源监控
器

项目特征
1.名称：消防电源监控器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 1 1961.93 1961.93

87 080903017002 消防水池水位
显示器

项目特征
1.名称：消防水池水位显示器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装、调试

台 1 2394.85 2394.85

88 030904009009 余压监控器

项目特征
1.名称：余压监控器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 1 2420.03 2420.03

89 030905001001 自动报警系统
调试

自动报警系统装置调试 5000
点以下

系统 1 33765.12 33765.12

措施项目 152861.7
3

90 031302007001 高层施工增加 项 1 119144.3
2

119144.3
2

91 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 33717.41 33717.41

本页小计 217385.3
2

合   计
2214950.

45



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 269061.14

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

合    计 269061.14



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 75219.78

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 75219.78 —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1539196.24

1.1 火灾自动报警系统 1309626.65

1.2 气体自动灭火系统 9128.22

1.3 防火门监控系统 53447.04

1.4 消防电源监控系统 47397.57

1.5 应急照明集中控制型系统通信系统 6803.03

1.6 余压监控系统 38322.15

1.7 电气火灾监控系统 74471.58

2 措施合计 368917.88

2.1 绿色施工安全防护措施费 189369.11

2.2 其他措施费 179548.77

3 其他项目 52940.76 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 52940.76

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 1961054.88

5 增值税销项税额 176494.94 －

6 总造价 2137549.82

7 人工费 546222.45

招标控制价合计=1+2+3+5 2,137,549.82 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 1 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

火灾自动报警
系统

1309626.
65

1 030904008001 输入模块

项目特征
1.名称：输入模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 157 132.84 20855.88

2 030904008002 输出模块

项目特征
1.名称：输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 22 138.24 3041.28

3 030904001001 感温探测器

项目特征
1.名称：感温探测器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 214 64.87 13882.18

4 030904001002 感烟探测器

项目特征
1.名称：感烟探测器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 1194 60.51 72248.94

5 030904003001
带电话插孔的
手动火灾报警
按钮(带地址)

项目特征
1.名称：带电话插孔的手动火
灾报警按钮(带地址)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 90 76.07 6846.30

6 030904006001
火灾报警电话
(带地址)

项目特征
1.名称：火灾报警电话(带地
址)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

部 72 65.90 4744.80

7 030904003002
消火栓破玻按
钮(消火栓内
安装)

项目特征
1.名称：消火栓破玻按钮(消
火栓内安装)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 175 83.35 14586.25

8 030904007001
消防广播 3W(
除注明外)

项目特征
1.名称：消防广播 3W(除注明
外)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 221 40.63 8979.23

本页小计
145184.8

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 2 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

9 030411005001 火灾报警接线
端子箱

项目特征
1.名称：火灾报警接线端子箱
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 23 142.60 3279.80

10 030904008003 短路隔离模块

项目特征
1.名称：短路隔离模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 131 131.04 17166.24

11 030904005001 声光警报器

项目特征
1.名称：声光警报器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 107 119.93 12832.51

12 030904008004 5输入1输出模
块

项目特征
1.名称：5输入1输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 91 282.93 25746.63

13 030904008005 2输入2输出模
块

项目特征
1.名称：2输入2输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 53 187.53 9939.09

14 030904008006 输入输出模块

项目特征
1.名称：输入输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 161 139.14 22401.54

15 030904008007 4输入1输出模
块

项目特征
1.名称：4输入1输出模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 3 256.83 770.49

16 030904001003
点型探测器  
温感烟感

项目特征
1.名称：点型探测器  温感烟
感
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 6 101.61 609.66

17 030411004001 WDZBN-B1-
RYS-2*1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2*1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 26046.27 4.12 107310.6
3

本页小计
200056.5

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 3 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

18 030411004002
WDZB-B1-RYS
-2*1.0

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B1-RYS-2*1.0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 9562.22 2.75 26296.11

19 030411004003
WDZBN-B1-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 11159.41 2.89 32250.69

20 030411004004
WDZBN-B1-
BYJ-6

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-6
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 9309.24 5.14 47849.49

21 030411004005 WDZBN-B1-
KYJY-4*1.5

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-B1-KYJY-4*1
.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 20076.88 11.17 224258.7
5

22 030411004013 WDZBN-RYJYP
-B1-4*1.0

项目特征
1.名称：电力电缆
2.型号：WDZBN-RYJYP-B1-4*
1.0
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 40.79 12.91 526.60

23 030411002001
热镀锌金属防
火桥架-100*5
0

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-100*50
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 703.81 57.33 40349.43

24 030411002002
热镀锌金属防
火桥架-100*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-100*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 735.41 71.17 52339.13

本页小计
423870.2

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 4 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

25 030411002003
热镀锌金属防
火桥架-150*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-150*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 244.77 79.11 19363.75

26 030411002004
热镀锌金属防
火桥架-200*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-200*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 246.26 87.86 21636.40

27 030411002005
热镀锌金属防
火桥架-300*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-300*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 279.8 126.27 35330.35

28 030411002006
热镀锌金属防
火桥架-400*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-400*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 74.95 172.91 12959.60

29 030411002007 热镀锌金属防
火桥架-50*50

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-50*50
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 2822.32 39.24 110747.8
4

30 030411002008
热镀锌金属防
火桥架-500*1
00

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-500*100
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 47.84 226.25 10823.80

31 030411002010
热镀锌金属防
火桥架-600*1
50

项目名称
1.名称：热镀锌金属防火桥架
2.型号：CT-600*150
4.材质：热镀锌金属
5.接地
工作内容
1.本体安装 
2.接地

m 40.95 298.28 12214.57

本页小计
223076.3

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 5 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

32 031201003001 支架

项目特征
1．单件支架质量：有 100kg 
以下
2．材质：圆钢、扁钢、角钢
3．支架衬垫材质：满足图纸及
设计要求
4．减震器形式及做法：满足图
纸及设计要求
工作内容
1．制作、安装

kg 1876.29 27.51 51616.74

33 030411001001 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 19198.13 12.98
249191.7

3

34 030411001002 JDG-25

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-25
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 3.69 17.74 65.46

35 030411006001 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 2081 7.96 16564.76

气体自动灭火
系统

9128.22

36 030904008014 5输入模块

项目特征
1.名称：5输入模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 1 278.43 278.43

37 030904001004
点型探测器  
温感烟感

项目特征
1.名称：点型探测器  温感烟
感
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 1 101.61 101.61

本页小计
317818.7

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 6 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

38 030411004015 WDZBN-B1-
RYS-2*1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2*1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 8.54 4.12 35.18

39 030904005002 声光警报器

项目特征
1.名称：声光警报器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 2 119.93 239.86

40 030412002001 气体放电灯

项目特征
1.名称：气体放电灯
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.本体安装

套 1 133.41 133.41

41 030904008015
气体灭火控制
器

项目特征
1.名称：气体灭火控制器
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.安装

个 1 1474.98 1474.98

42 030902009001

吊挂式（无管
网）七氟丙烷
预制灭火装置
 40kg

项目特征
1.名称：吊挂式（无管网）七
氟丙烷预制灭火装置 40kg
2.型号：满足图纸及设计需要
3.规格：满足图纸及设计需要
4.供应方式：乙供
工作内容
1.安装

套 1 4438.98 4438.98

43 030905004001

气体灭火系统
装置调试 试
验容器容积(L
以内) 40

项目特征
1.名称：气体灭火系统装置调
试 试验容器容积(L以内) 40
工作内容
1.调试、试验

点 3 781.16 2343.48

44 030411001003 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 6.34 12.98 82.29

防火门监控系
统

53447.04

本页小计 8748.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 7 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

45 030411004007 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 3763.36 4.12 15505.04

46 030411004018
WDZBN-B1-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 42.33 2.89 122.33

47 030904008009
常闭单扇防火
门监控模块

项目特征
1.名称：常闭单扇防火门监控
模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 56 136.44 7640.64

48 030904008010
常闭双扇防火
门监控模块

项目特征
1.名称：常闭双扇防火门监控
模块
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 57 141.84 8084.88

49 030904008011 门磁开关

项目特征
1.名称：门磁开关
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 127 64.94 8247.38

50 030411001004 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 997.48 12.98 12947.29

51 030411006002 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 113 7.96 899.48

消防电源监控
系统

47397.57

本页小计 53447.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 8 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

52 030411004008 WDZBN-RYJS-
B1-2X1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-RYJS-B1-2X1
.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2412.02 4.12 9937.52

53 030411004009
WDZBN-B1-
BYJ-2.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-BYJ-2.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 4881.9 2.89 14108.69

54 030904008012 电压传感器

项目特征
1.名称：电压传感器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个/
台

68 332.75 22627.00

55 030411006003 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 91 7.96 724.36

应急照明集中
控制型系统通
信系统

6803.03

56 030411004010 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 1629.64 4.12 6714.12

57 030411001005 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 6.85 12.98 88.91

余压监控系统 38322.15

本页小计 54200.60



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 9 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

58 030411004011 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 2048.59 4.12 8440.19

59 031101007002 余压探测器

项目特征
1.名称：余压探测器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

套 42 248.02 10416.84

60 030904009001 余压控制器

项目特征
1.名称：余压控制器
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

台 8 957.53 7660.24

61 030411001006 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 883.71 12.98 11470.56

62 030411006004 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 42 7.96 334.32

电气火灾监控
系统

74471.58

63 031101007003
剩余电流式电
气火灾监控探
测器(1带1)

项目特征
1.名称：剩余电流式电气火灾
监控探测器(1带1)
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

套 86.24 727.51 62740.46

64 030904008013 剩余电流探头

项目特征
1.名称：剩余电流探头
2.型号：按图纸及设计需要
3.规格：按图纸及设计需要
工作内容
1.安装

个 86 75.48 6491.28

本页小计
107553.8

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 10 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

65 030411004016
WDZB-B2-RYS
-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZB-B2-RYS-2x1.5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 947.24 4.12 3902.63

66 030411004017 WDZBN-B1-
RYS-2x1.5

项目特征
1.名称：配线
2.型号：WDZBN-B1-RYS-2x1.
5
3.供应方式：乙供
工作内容
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 21.49 4.12 88.54

67 030411001007 JDG-20

项目特征
1.名称：配管
2.材质、规格：JDG-20
3.配置形式：暗配
4.接地
工作内容
1.电线管路敷设
2.含穿引线施工
3.接地

m 43.46 12.98 564.11

68 030411006005 接线盒

项目特征
1.名称:接线盒
2.材质:满足图纸及设计需要
3.规格:满足图纸及设计需要
4.供货方式：乙供
工作内容
1.本体安装

个 86 7.96 684.56

措施项目 22402.91

69 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 22402.91 22402.91

本页小计 27642.75

合   计
1561599.

15



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 189369.11

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

分部分项人工
费

30 157145.86
按该部分人
工费的30%

计算

合    计 346514.97



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 52940.76

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 52940.76 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下消防电 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1961054.88 9 176494.94

合    计 176494.94
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