                                                                                涂装车间3项目技术规格书
                 广汽自主电池项目电芯车间1二次装修及机电安装建设项目技术规格书

因湃电池科技有限公司

广汽自主电池项目电芯车间1二次装修及机电安装建设项目
技 术 规 格 书

	批准
	审核
	作成

	
	
	


2023-4
目  录

3第一部分 工程概述


3一、工程范围


5二、总体要求


9第二部分 技术要求


10一、土建工程


20二、给排水工程


23三、动力工程


32四、暖通工程


42五、
消防工程


42六、电气工程


66第三部分  工期要求


66一、日程要求


68二、工期约定


69第四部分  安全文明施工


69一、总 则


70二、安全生产


71三、水电管理


72四、消防工作


72五、环境卫生


74六、其他方面


76七、作业须知





第一部分 工程概述

一、工程范围
电芯车间1占地面积约86646.3平方米，建筑面积约为108928.57平方米，建筑层数单层（局部有夹层），门式刚架结构。
常温静止车间占地面积约7808.3平方米，建筑面积约为9880.3平方米，建筑层数单层（局部设备平台），门式刚架结构。
本次招标范围主要为电芯车间1和常温静置车间的土建工程（部分）、钢结构（电芯车间和常温静置车间转换层和支吊架）、防雷工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、动力工程、内装工程（主要为洁净板工程）和地面工程（主要为环氧地坪和不锈钢地坪）等，具体工程量以施工蓝图和技术规格书为准，工程量清单仅供参考。
具体招标内容包括：

1、电芯车间1土建工程（含以下区域及其隔墙、吊顶、门窗和地坪等）：
（1）50mm厚金属岩棉夹芯板；

（2）100mm厚金属岩棉夹芯板，做至板底或梁底；

（3）轻钢龙骨硅酸钙板墙体；

（4）150厚蒸压加气混凝土板墙；

（5）1-5交A-D蒸压加气砌块墙；

（6）洁净板吊顶；

（7）地面面层（如不锈钢地坪、环氧地坪等）和3处换鞋间的混凝土加高地面；

（8）转换层和支吊架；

2、常温静置车间土建工程

（1）洁净区域（含分选区、包膜区、常温静置区）墙体：50mm厚金属岩棉夹芯板；

（2）洁净区域（含分选区、包膜区、常温静置区）吊顶：金属面玻镁岩棉夹芯板吊顶；

（3）洁净区域（含分选区、包膜区、常温静置区）钢制门：GM1024/GM1524；

（4） 地面面层（如环氧地坪等）；

（5）转换层和支吊架；

3、暖通工程
（1）排风换气系统（包括消防排烟补风系统）：不含；
（2）暖通空调系统：冷冻水系统、送回风系统、凝水排水系统、冷却水（降温）系统；

（3）商用空调：分体空调及商用空调；

（4）工艺送排水系统：货架风管主管和立管（1.5次侧的）及出口阀门；不含货架内的布袋风管，不含地沟送风管道；

（5）风柜设备：风柜设备及其附属设施；

（6）除湿设备（不包括除湿机新风风口、除湿后的高湿气体风口）安装调试：

1　 设备：除湿机为甲供（板车交货），负责设备安装工作。

2　 附属管道：除湿机对接管道及附属阀门安装。含蒸汽系统风管和管道、冷冻水系统、送回风管道系统、冷凝水排水系统。

3　 电气设备：操作电柜至除湿机有甲供设备供应，从电柜至动力柜线路由标段2实施，且负责连接；

4　 配合除湿机厂家调试工作；
4、动力工程
 （1）蒸汽系统：蒸汽管道及附属设施（综合站房锅炉房内蒸汽锅炉及其附属设备为甲供），蒸汽管接至综合站房锅炉房公气缸，蒸汽凝结水接至综合站房锅炉房凝结水箱；
（2）压缩空气系统：压缩空气管道及其附属设施；

（3）氮气系统：氮气管道及其附属设施；

（4）导热油系统：导热油管道及其附属设施（综合站房锅炉房内导热油锅炉及其附属设备为甲供），导热油管接至综合站房锅炉房分油缸，回油管接至综合站房锅炉房集油缸；

（5）NMP系统：NMP供液系统和废液管道；

（6）真空系统：真空系统（含真空泵及其控制系统）；

5、给排水工程
（1）纯水系统：含纯水给水管网，不含纯水制备系统；

（2）给水系统：车间外（电芯车间1至综合站房管廊段）给水主管，电芯车间内标高10m以上的给水J1系统支管；不含车间内给水主管，不含卫生间、茶水间、洗眼器和纯水制备间给水管网；
（3）中水系统：车间外（电芯车间1至综合站房管廊段）中水主管；不含车间内中水给水主管和卫生间中水给水管网；

（4）循环冷却水系统：循环冷却水系统（含电芯车间1至综合站房管廊段）；

（5）排水系统：含压力排污系统（含生产废水泵排系统，含电芯车间1至综合站房管廊段）；不含重力排污系统；

（6）雨水系统：不含；

6、电气工程

（1）防雷接地：含电房防雷接地，不含车间系统防雷接地；

（2）照明：含附房及配电，洁净板房区域照临及配电，不含检修灯和公共区域照明及配电；
（3）暖通配电：含车间暖通设备、排风设备配电；电芯1卫生间暖通配电；管道轴流补风风机配电；不含排烟补风系统配电；

（4）母线：电芯车间1母线和常温静置车间母线（不含工艺插接箱）；

（5）插座：电芯车间1插座（含洁净板房）、常温静置车间洁净板房插座；

（6）配电箱：含电芯1新增、常温静置1APE1、1APE2、1APB1等新增；

（7）桥架：含电芯1除普通照明桥架，常温静置14米、6米标高桥架；车间内的高压桥架，含IT电源柜及其配电（桥架）；不含普通照明桥架；

（8）电源检修箱：含电源检修箱；

7、消防工程
本次招标不含室内消火栓系统、自动跟踪定位射流灭火系统、室内自动喷水灭火系统、火灾报警系统、可燃气体探测系统、防火门监控系统、消防电源监控、电气火灾监控等消防工程。

具体工程量以施工蓝图和技术规格书为准，工程量清单仅供参考。

二、总体要求

1) 本工程按照规范规定或政府主管部门要求需专家评审的专项施工方案，由中标人负责编写，方案必须通过主管技术部门评审通过后，报建设单位审批后才能开始施工。中标人负责方案评审工作，评审产生的一切费用（含专家费）由中标人承担。

2) 本次招标建设用地目前平均标高为广州城建高程+8.98。结合设计图纸，如需挖、填土和余方弃置，由承包商负责，投标时综合考虑。

3) 本工程必须采用预拌砂浆，中标单位需提供预拌砂浆单位的资质证明、营业执照、分包合同至建设单位。

4) 广州市建委规定必须由建设单位检测的项目之外的检测项目由中标单位负责检测，费用总价包干。

5) 中标单位必须配合建设单位完成本工程的安监报建、质监报建、施工许可报建、防雷报建。新型墙材、散装水泥、工人工资专用账户及预存工人工资款、保险等由中标人承担。

6) 中标单位必须配合建设单位完成本工程的安监验收、质监验收、消防验收、规划验收、防雷验收、工程竣工验收备案。

7) 本工程过程资料必须齐全，中标人配合建设单位整理工程资料并报送广州市城建档案馆，拿到广州市档案验收合格证。同时移交4份同等要求的资料给建设单位。

8) 工程开工前，施工单位必须提交整个工程的施工组织计划，分项工程开工前需提交分项工程的详细施工方案报送监理单位、建设单位审核后才能施工。

9) 施工技术人员进场后，认真熟悉图纸，了解设计意图和建设单位要求，做好图纸自审记录，提交建设单位、设计单位、监理单位，经联合图纸会审后，制定施工组织计划、专项施工方案、施工计划及材料进场计划，上报建设单位、监理单位审批。

10) 分项工程开工前需提交分项工程的详细安全方案,报送监理单位、建设单位审核后才能施工。

11) 现场项目经理、安全员必须与投标文件载明人员相同，具备相关上岗证件。

12) 项目经理、项目总工、安全员必须参加工程月度例会、周例会、日例会，对工程的推进情况、安全情况进行汇报。施工单位必须提交工作月报、工作周报、工作日报。

13) 门窗收边、门洞收口收边、管道穿墙开洞等都必须严格按照图纸节点详图进行施工，在下料定货前，须提前做成样板，经监理单位、甲方、设计单位等多方现场讨论评价合格确认后，才能按样板要求下料定货，施工前按评价合格的样板做法进行交底，参照评价合格的样板标准进行验收。

14) 必须配合建设单位进行第三方防雷检测，并须得到广州市番禺区防雷设施检测所的检测合格报告和合格证。

15) 临设必须建在建设单位规定的范围内。
16) 建设单位提供施工用电接入点，临时用电、临时用水必须按建设单位指定接驳点、接驳路线接驳，接驳前提出申请，交保证金。接电人员必须要有电工证。施工单位临设内电线要规范整齐，禁止随意私拉电线。建设期产生的临时用水用电费用均由施工自行承担。
17) 临设只能作为施工单位办公场所，严禁在临设内住宿、做饭、洗晒衣服等日常活动。
18) 临建设置卫生间，位置由建设单位指定，卫生间必须设置化粪池，中标单位定期负责请市政清洁车运走化粪池污水，产生的相关费用投标单位在报价时考虑。生活垃圾需要由施工单位定期清运出施工厂区，严禁就地填埋，违反者按照相关规定处罚。
                                                          
19) 车辆进出必须按照甲方要求的路线行驶，中标单位在建设单位指定位置设置洗车池，对进出场车辆进行清洗，同时安排专人专职对施工车辆行走路线进行清扫，产生费用由中标人承担。施工造成的道路、人行道、绿化、给排水管、路灯等破坏由中标人负责恢复。施工单位需负责施工临时道路硬化和施工围蔽周边道路维护与清洁。

20) 材料堆放场、加工等临时设施由中标人搭设，中标人需对材料堆放处硬化，费用由中标人承担，位置由建设单位指定。

21) 施工方需负责施工区和生活区的所有垃圾处理和清洁，施工垃圾由建设单位指定位置临时堆放，施工单位分时间段运出厂区自行处理。

22) 施工区域需设置围蔽、大门、标识牌、洗车槽等必须按照《广州市建设工程安全文明施工标准化图集》进行布置。

23) 本项目扬尘控制等安全文明施工措施应符合主管部门要求，投标时综合考虑，后期不再增加费用。

24) 施工围蔽区域设置双开大门作为施工材料出入口，大门两端设置钢筋混凝土门柱，以确保大门稳固，大门门扇为全封，面饰有美观单位标识。另大门旁设置人流门，大门除材料进出外，要求平时关闭，施工人员从人流门进出。

25) 施工车辆行走区域埋设有电缆和排水管等管网，施工单位进出施工场地必须对埋设管道进行保护，管道保护方案经监理、设计单位和甲方同意后方可实施，承包商报价时需综合考虑。

26) 施工人员不得进入生产区域，不得使用车间内的卫生间，如有特殊情况需要使用需经业主同意。

27) 各管道、电缆或电缆桥架、灯具在架空敷设安装时根据各专业管道支架标准图进行施工。投标单位报价时综合考虑费用。空调室外机安装时需利用桩基础承台或利用厂房有桩基础的悬挑梁、外排水沟、外散水进行受力，必要时负责制作支撑、承托钢架，投标单位报价时综合考虑费用。

28) 所有埋地管道与架空管道之间需通过伸缩节进行连接，报价时需综合考虑。

29) 本工程建设过程中所有用到材料及设备进场前必须报审，经监理单位、建设单位审批同意后方能进场。

30) 施工期间必须注意车间、工厂场地的清洁，每天施工结束后，需整理好现场的物料和工具，并把垃圾清理干净，否则我司将委派清洁公司进行清理，中标单位需支付全部费用，投标单位报价时综合考虑费用。

31) 工艺设备进厂时中标单位应提供进场空间条件，如在道路上铺设钢板等，投标单位报价时综合考虑费用。

32) 施工材料、工具、废料堆放位置、堆放时间需经建设单位确认，并要求堆放整齐。

33) 所有的门必需有可观察窗，投标单位报价时综合考虑费用。

34) 配合建设方对电芯车间和常温静置车间内有去铜锌要求的区域（主要包括一层正极合浆、涂布、辊分、激光模切区和二层正极投料间）内的机电安装（包括板材、管材、线槽、线管和机械垫片、螺栓、螺母等）需要进行去铜锌处理，实现方式包括但不限于对接触件或外露件进行表面处理，如喷塑或烤漆等。必要时进行材质更换，如更换为不锈钢、PP、铝合金等，具体的选型或处理方式应当在与建设方确认后方可实施。
35) 为配合建设方的能源管理需要，所有的给排水、暖通、动力和电气专业的计量装置均需要自带信号传输功能，并确保能与招标方的能源管理系统兼容联接。

36) 招标方后期将有部分工艺设备进场，预计时间为202年12月和2024年3月，因此可能导致局部区域的墙体需要暂缓安装或后期拆装，投标方需要配合实施，并综合考虑此部分费用。
37) 车间施工完成后，施工单位需进行整体清洁，并经建设单位确认；因工艺需求个别区域需要提前交付，施工单位也需要进行专项清洁工作，并经建设单位确认。其中车间交付前的整体清洁包含但不限于高空点检（梁上、风管上、平台层等上方的残留施工物资清理；地面清洁、门窗、墙壁清洁等）；如投标单位无法按要求完成，建设单位将委派清洁公司开展清洁整理工作，中标单位需支付全部费用。投标单位在报价时综合考虑。

38) 车间交付时，室内空气环境质量需满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版）和《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)要求，甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物、可吸入颗粒等含量参数不得大于标准值。

39) 车间和设施设备等外观颜色按甲方工厂颜色标准进行施工，不因颜色变化增加费用。

第二部分 技术要求

甲供设备——是指清单注明甲供的设备。

设备安装——是指由甲方提供主要设备，投标人负责供应设备外连接所需材料并负责完成设备从工地道路到具体安装位置的就位工作、安装测试、示范及投产运行等工作。

提供——是指由投标人根据甲方相关要求供应所需设备、材料并完成安装测试，示范及投产运行等工作。

合格设备及材料报审——是指由甲方土建、给排水、动力、通风空调、电气等专业中涉及的乙供设备及材料，在进场前，必须填报《合格供应商和合格材料审定申请表》，经监理单位、设计单位、建设单位审批同意后方能进场。

一、土建工程
1、综合要求

（1）工程建材要求：

钢材：采用宝钢、武钢、柳钢、韶钢、鞍钢、马钢或相当于。

水泥：采用海螺、华润、塔牌、罗浮山牌或相当于。

瓷砖：采用东鹏、冠军、诺贝尔或相当于。

混凝土：采用商品混凝土、泵送。

铝合金型材：广铝、兴发、凤铝、亚洲铝业系列产品或相当于。

阳光板：沙伯、拜耳、耐实产品或相当于。

挤塑板：巴斯夫、杰斯比、欧文斯科宁或相当于。

墙面保温棉：欧文斯科宁、约翰斯曼尔、佳殿产品或相当于。

玻璃：南玻、南亮、福耀产品或相当于。

油漆（含钢结构）：立邦、ICI、佐敦、老人牌产品或相当于。

地坪漆：巴斯夫、葩化、西卡或相当于。

固化剂：巴斯夫、筑本或相当于。

天花板：阿姆斯壮、欧柯尔、普菲尔或相当于。

提升门、卷帘门、平开钢板门、平开防火门：选用瑞典（Crawfod）阔福、德国（Hoermann）霍曼、意大利高浦龙、诺沃芬或相当于；

自攻螺钉：实保威<SC1>、标迪（Buildex）、北塔、瑞士SFS产品或相当于。

密封材料：须符合TC-C-1796 A级和SS-1C-68标准，不含硅酮成分，保证25年不老化，高温不发软，低温不发脆。要求选用Sika、美国道康宁、广州白云牌产品或相当于。

PVC地板胶：东理（TOLI）、洁福、LG、品牌或相当于

改性沥青防水卷材：东方雨虹、顺德科顺、深圳卓宝或相当于

洁净板：源拓、华翱、莱润、常州天润或相当于
洁净门、窗：林森、亚泰、华翱、广可为、亚泰或相当于
（2）中标单位若要更改材料品牌，必须经建设单位审批。建设过程中所有用到材料进场前必须填写《合格供应商和合格材料审定申请表》，报送合格证、产品质量证明、检测报告等书面资料至监理单位、建设单位，审批同意后方能进场。

（3）本工程钢结构、墙体安装必须有专项方案，钢构安装必须要有兜底网、生命线、工人绑扎双扣安全带。

（4）墙面板上所用自攻钉带防水垫圈，表面镀锌后再镀一层刻力封防腐聚酯涂层，外加颜色同面板的尼龙化纤螺帽。材料必须报送至监理单位、设计单位、建设单位，审批同意后方能使用。

（5）钢结构加工单位资质需满足合同规定。为了保证焊接焊缝的稳定性，需要采用灌装的管道气体，构件表面需用多头的抛丸处理，一次性达到Sa2.5级，钢结构加工前必须出具详细的加工深化设计图纸。

（6）所有钢结构构件拼装、组合、打孔必须在工厂内制作完成，出厂前应全部检验合格，并具有施工、监理的现场监造人员签字认可。严禁在施工现场进行二次加工，确保现场无动火作业，除设计要求外，其余进场的材料或构件，严禁采用焊接方式连接。

（7）次结构必须采用冷弯成型构件。全部采用工厂预冲孔，现场不允许动火切割。所有的收边，泛水等材料均要求在工厂加工，以确保加工精度。

（8）钢结构屋架图中的材料表仅供参考，不作为工程量计算依据，工程量按图纸大样包干。

（9）开口、门洞、窗户等加强檩条或槽钢，施工单位在报价时综合考虑。

（10）车间内踏步梯、车间外爬梯按照建筑规范图集及安标要求制作施工。室外支架、爬梯等外露铁件，必须进行热浸镀锌处理。

（11）所有钢柱包柱脚外刷一遍灰色乳胶漆。

（12）参观通廊区域的管线需要做成暗装，投标方在投标时综合考虑此部分费用。

（12）本工程内墙施工时，应预留好设备进出洞口，待设备进入后，经由甲方确认，才能进行封闭。未经甲方同意，中标单位未预留设备进场安装洞口，甲方有权要求中标单位进行整改，费用由中标单位负责。

（13）中标单位需负责所有洁净隔墙和洁净顶棚的开孔、开洞以及封堵收边工作，投标报价时须综合考虑。

（14）本工程室内隔墙具体位置、吊顶高度需根据甲方后期二次深化要求进行调整，费用总价包干。

（15）中标单位需做好施工图纸变化点记录，并于项目竣工后提供竣工图纸，所产生的变化点绘图费用费用总价包干。
（16）本工程室内墙体、吊顶需中标单位进行深化，并经设计院和建设单位确认后，进行施工。深化内容应包含可靠的结构安装方式，如洁净板墙体、蒸压加气混凝土板墙骨架等，该部分费用总价包干，投标时综合考虑。

（17）室内装修材料需提供样板经建设单位确认后方可进行施工，如洁净板等。不接受因规格尺寸、颜色等的变化而带来的增加造价要求。

（18）本项目钢结构柱子均需包覆50mm厚手工金属岩棉夹芯洁净板，且洁净板要求防火时间≥3.0小时。若设计图纸未标注柱子包板示意，且周围墙体亦为洁净板，则该区域柱子仍需按本条要求包覆洁净板，投标时综合考虑。
（19）本项目50mm厚墙板上的窗户采用双层中空钢化玻璃，窗户厚度同墙板，安装后应达到内外齐平效果。其他规格墙体上窗户，安装位置齐平墙体外立面。

（20）车间外墙卷帘门处，待甲方设备进入后，需安装活动板墙进行临时封闭，墙体材质采用50mm厚岩棉板，规格同洁净墙板。
2、技术要求

（1）放线：由建设单位提供基准点，施工单位负责将基准点引入施工现场，引入现场的基准点经建设单位、监理确认后才能使用。

（2）钢结构

1　 钢结构出厂运往施工现场前，必须由业主、监理贴上特制的标签才能出厂,未贴上标签的，不能进入业主厂区。

2　 钢结构材料进场后要进行保护，不能直接放置泥地，存放时需放于不易泡水的高地，并用木方垫起。

3　 钢结构安装前需报施工方案及安全方案至监理、业主，经审批同意后才能开工。

4　 钢结构吊装前，应根据基础验收资料复核各项数据，并标明在基础表面上。

5　 吊装后，做好柱、梁的校正，并做好记录。

6　 钢构件安装完成后必须进行补涮防锈漆，并经监理、设计、业主整体检查合格后，才能实施安装。

7　 钢结构连接所有焊缝、高强螺栓，监理、设计、业主都要进行验收，施工单位必须无条件配合。

8　 高强螺栓需拧紧到技术规范要求，防火涂料涂刷完成后，需经监理单位、建设单位验收后对高强螺栓划线作为拧紧标记，并形成验收文档资料，载明高强螺栓数量、规格、连接情况等。

a.  高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等

b. 高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露满足设计图纸和规范验收要求；

c. 高强度螺栓应自由穿入螺栓孔。高强度螺栓孔不应采用气割扩孔；

d. 按规范要求规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面的抗滑系数试验；

e. 高强螺栓全数进行终拧扭矩检查。

详细节点做法参照附件《技术规范节点做法》

（3）工业门

①施工单位必须报工业门制作安装厂家，监理、设计、业主联合进行厂家考察，确认完成后施工单位才能进行工业门制作，下料前确认尺寸规格、数量。

②电动提升门要求
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③电动卷帘门、铝合金卷帘门要求
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（4）室内装修工程

包含但不局限于以下施工内容：墙板系统、吊顶系统和其他方面。

1　 墙板系统

根据招标方和图纸要求；墙体骨架由中标单位负责深化并经设计单位、建设单位同意后方可进行施工，骨架不得外露，需保证墙体外观一致美观。该项费用综合包干，投标时综合考虑。

2　 吊顶系统
根据招标方和图纸要求；

3　 所有配件表面均需做防尘、防锈处理。钢材需提供厂家资质、质检报告和合格证等资料。

4　 其他方面

包含风淋室和货淋室的采购和安装，同时需要在进厂换鞋区配置鞋底清洗装置。
（5）环氧地坪

1　 耐磨材料品牌及相关证明报监理单位、设计单位、建设单位审核、确认；

2　 施工过程中施工单位必须拉水平控制线，控制地坪平整度；

3　 地坪基底做好打磨、除尘及保持干燥，环氧底涂一遍，环氧中途一遍，环氧腻子两遍，环氧自流平涂一遍。

4　 使用材料说明：底涂材料主成份环氧树脂，配比—主剂：固化剂=4：1；中涂材料主成份环氧树脂，配比—主剂：固化剂=4：1，硬骨材料主成份石英粉，依使用情况与中涂材料配合比例；面涂材料：主成份：环氧树脂配比—主剂：固化剂=2：1。
5　 素地处理：地面凸出物用砂盘机或刮铲磨平铲平；地面裂缝需预先用树脂材料补平；排水口及固定设施与待施工区域交接部分须预先做好防护措施；施工前地面含水率需在6%以下，并保持干燥；

6　 地坪施工完成后，注意地坪保护，完工后24小时后方可上人，72小时后方可重压，脚手架或其他尖锐物体不能直接放在地坪，需做保护；

7　 地坪完成后，由于施工造成的破坏，施工单位无条件进行整改。
（6）不锈钢地坪

1　 采用亮面不锈钢板，厚度3mm，具体形式需经招标方确认后方可采购。

2　 施工前投标方需用无尘打磨机对水泥地面进行打磨。

3　 钢板与地面之间采用不锈钢螺栓固定，不锈钢螺栓间距0.5m。固定后对螺栓孔进行焊接，并对螺栓进行打磨，同时对焊缝进行打磨和酸洗，使其均与钢板保持齐平。

4　 不锈钢板之间采用满焊连接，焊接完成后需对焊缝/螺栓孔进行打磨、酸洗。焊缝需饱满、光滑，与钢板保持齐平，不能存在凸起或凹陷现象。

5　 投标方需配置吸尘器，施工过程中产生的尘土需立即清除，避免进入不锈钢板下方。

6　 不锈钢地坪不应存在空鼓等现象。

（8）抗爆防静电地面

1　 材料技术要求：

颜色及外观：涂膜平整光滑，颜色均一；

干燥时间：表面＜6h，实干＜48h；

耐水性：48h 漆膜完整、不起泡、不剥落，轻微变色在2h后恢复；
拉伸强度：＞0.8MPa

粘结强度：＞2.0MPa

表面电阻：导静电型 5×104~1×106、静电耗散型 1×106~1×109
2　 实施流程：基面处理——底漆涂装——基面修补——基面找平——铺设铜箔及接地——涂装导电层——防静电自流平面漆施工。
3　 基面处理：一般基面都需要研磨处理，研磨处理可以去除地坪表面的浮灰、污渍及松动层，并可做成糙化基面以提高附着力的作用，这是施工环氧自流平及其它种类地坪之必需工艺。

4　 底漆涂装：选用高渗透环氧底漆，滚涂一道。底漆渗透性好， 可渗透到基面的毛细孔内部，以达到极佳的附着力， 并可增加基面强度；底漆涂装是基面处理后的第一道工序，这是地坪涂装中的重要的基础工艺。底涂施工前需确认基面已经达到施工要求，按照正确比例配制底涂料。施工用量为0.2～0.3kg/m2，使用滚筒涂装底漆，注意不可漏涂，不可一次涂刷太厚，涂装过底漆的基面，应检查是否有漏涂或发白现象，必要时可涂装第二道底漆或是补涂漏涂及发白区域。施工完毕后，需清洗施工工具，封闭现场，张贴悬挂醒目标示，做好现场保护工作。
5　 基面修补：选用环氧地坪中涂树脂，以1：2的比例加入40～70目石英砂调制成环氧砂浆，修补地面上的坑洞；清除切割缝内的灰尘把调制好的环氧砂浆分多次灌入。
6　 基面找平：选用环氧树脂中涂，以1：2的比例加入40～70目石英砂调制成环氧砂浆，使用直口镘刀批积刮一道，增强并初步找平基面。
7　 铺设铜箔及接地：先根据接地桩（建议采用原有建筑结构柱做接地极） 的位置，把已经连接上导线并串联1MΩ安全电阻的铜板或不锈钢板（规格60㎜×120㎜）粘贴到地面上，然后以12×6m为间隔，铺设铜箔，并把铜箔连接到接地端子上。
8　 涂装导电层：选用水性导电底漆，使用短毛辊筒滚涂一道，用量 0.05 ㎏/㎡；干燥后使用PC27-4型电阻表测试电阻，电阻在≤104范围内，方可进行下道工序。
9　 面漆涂装：选用无溶剂防静电环氧自流平面漆。确认基面符合施工要求，门窗及必要关闭的通风口已关闭，并做好相应的现场防护工作；确认施工环境温度高于露点3℃以上，地面无结露现象；配料前要先将各组分精确称量、充分搅拌，以避免因沉淀分层造成的色差、配比错误等状况；把搅拌好的地坪漆倒在地面上，使用大锯齿镘刀均匀镘涂，控制好刮涂厚度，并注意要防止漏料堆积；在已经刮涂好自流平面漆的部位，使用针刺辊筒，及时进行放气处理，以免除气泡之患，并起到辅助流平的作用。
10　 成品保护：已经完工的地坪部位，要及时封闭现场，防止灰尘、蚊虫；张贴醒目的警示标识，防止有人误入现场；保养期3天内，禁止上人上水。

（9）洁净板安装

1　 所有洁净板均采用手工板。洁净板的厚度、规格尺寸、质量必须符合设计要求或合同要求，并有出厂检验报告， 洁净板的生产必须依照二次设计的拼板图和尺寸数量清单进行，如特殊情况下超过了4米长度，要特别设置相应的加固钢梁。洁净板上如有设施设备，包括但不限于线管、面板、插座、消火栓门等，均需进行暗装。
2　 辅助材料如小五金标准件、必须符合设计要求或合同要求，有出厂合格证。连接用型钢的材质、规格应符合设计要求，有质保书或检验报告，宜采用低碳钢。

3　 放样：按图先确定纵、横轴基准线，并复核土建结构尺寸，有无与图不符；按图样，确定各门窗位置、距离、规格并标出门开启方向；使用水平管确定各轴线的标高，同时在柱上标明标高，务求精确；放样完毕，请业主确认，确认后方可进行净化板施工图设计。

4　 隔墙底槽的安装：铝底座必须紧贴地面，与放样线误差不大于 1mm；铝合金底槽铝必须根据实际放线长度下料后，再贴防水双面胶，不得贴双面胶后再下料。底座每间隔0.3米，在座中间用塑料膨胀和镀锌自攻螺丝地面固定；确保底槽转角处长度尺寸，便于安装外阳圆角。所有的建筑构配件、隔墙壁、吊顶的固定和吊挂件，应与建筑队主体结构相联，不应与设备支架、风管支吊架及其他管线支架相联接；
5　 立板安装和顶板安装：开料所用的电动工具或设备导轨必须有柔软材料保护，刀具刃口完整锋利，开锯前刃口须加适量润滑油；彩板使用前要检查彩板表面的完好情况，表面瑕疵影响到外观的，应另堆存放，妥善保护，以利他用；彩板开锯前划线准确，两面划线误差不大于 1mm；立板、顶板安装平整、严密、均匀一致，缝隙控制在 3mm 宽度，以保证后续打胶质量， 墙角垂直交接，立板垂直偏差不大于 2‰；立顶与顶板拼缝平整、严密，并在负荷后保持相对的平整，严格控制挠度；立板与顶板相连接应采用铝合金圆弧、塑料固定条和自攻螺丝；顶板与顶板间的纵向连接，采用明装钢梁的形式。吊顶板长度超过 2500mm 时，应加强吊梁；

6　 吊顶拉杆施工：本工程的吊顶采用彩钢洁净板与屋面槽钢钢架通过螺杆拉结, 用以拉结吊顶洁净净化板，具体参照施工图所示；

7　 顶板排板时考虑风口、灯具的位置，做到基本避开板缝，保证净化板强度；净化车间、通道上方吊顶施工使用“中字铝”做法、上下密封打胶。
8　 下部收口在原土建窗洞口处根据现场尺寸位置、大小现场开口，为保证下部封口板的稳定，应使封口板与立板与固定窗采用拉接连接以保证稳定可靠；上部外窗收口因为上部封口板仅靠两侧侧板支撑尚不稳定，所以通过角钢连接使其与土建墙面保持固定，外口通过角铝与净化板墙面连接，最后为保证美观和洁净要求对封口板所有缝隙做密封处理；
（9）风淋室

1) 人员风淋室

1　 材质：外箱体采用1.0冷板喷塑或不锈钢，内胆采用1.2厚冷板喷塑，内底板采用0.8厚砂光304不锈钢板（内嵌补强板），门框采用1.2厚砂光304不锈钢门框加30*60不锈钢扁通；

2　 采用三面吹风形式；

3　 高效过滤器：效率为99.99@0.3μm，数量为2台；

4　 初效过滤器：效率为35%，数量为2台；

5　 喷嘴：SUS喷嘴，喷嘴出口风速≥23m/s；

6　 门：手动单开SUS304门，镶5mm钢化玻璃。

7　 控制：采用全电脑语音控制（PLC系统），电子互锁装置，红外感应全自动喷淋，LED时间计数器控制吹淋时间，风淋时间0-99秒可调。风淋室中间部位设置红外感应探头，并与进入门联锁（确保任何情况进入洁净区均会吹风）。

8　 风淋室除进出口位置设置急停按钮，在风淋室内也需设置急停按钮（急停按下后风淋室断电，风淋室门可被开启）；

9　 照明采用嵌入式LED小灯，设置防积尘结构；

10　 风淋室内部控制板加防护罩，以防人员误拨动；

11　 电源：380V 50Hz。

12　 风淋室具体样式需经招标方确认后方可采购。

2) 货淋室

1　 材质：外箱体采用1.0冷板喷塑或不锈钢，内胆采用1.2厚冷板喷塑，内底板采用0.8厚砂光304不锈钢板（内嵌补强板），门框采用1.2厚砂光304不锈钢门框加30*60不锈钢扁通；

2　 采用三面吹风形式；

3　 高效过滤器：效率为99.99@0.3μm；

4　 初效过滤器：效率为35%；

5　 喷嘴：SUS喷嘴；

6　 门：快速卷帘门；

7　 控制：采用全电脑语音控制（PLC系统），电子互锁装置，红外感应全自动感应开关门及喷淋，LED时间计数器控制吹淋时间，风淋时间0-99秒可调，含模块以及配合AGV动线调试；

8　 货淋室进出口位置设置急停按钮及手动自动开关；

9　 照明采用嵌入式LED小灯，设置防积尘结构；

10　 电源：380v 50Hz。

11　 货淋室具体样式需经招标方确认后方可采购

二、给排水工程

1、工程范围

车间机电安装工程之给排水工程之范围只属一般性的概述，工程承包商须负责根据工程规范及招标图纸内所述或所示，执行其承包工程。任何未有详细叙述、设计和显示的工程，如为完成及启动整个工程的需要工作，亦须包括在此工程范围内。

本次给排水工程招标范围包括电芯车间1（含电芯车间1至综合站房的外管廊）和常温静置车间的纯水系统（部分）、给水系统（部分）、排水系统（部分）和循环冷却水系统（全部）的管网与设备材料的采购、安装、调试、验收和保修。   

本次给排水专业的具体招标范围如下：

（1）纯水系统：含纯水制备间外的纯水给水管网，不含纯水制备间的纯水制备系统；

（2）给水系统：含车间外（电芯车间1至综合站房管廊段）给水主管、车间内生产区给水支管，不含车间内给水主管，卫生间、茶水间、洗眼器和纯水制备间给水管网；

（3）排水系统：含车间外（电芯车间1至综合站房管廊段）中水主管，不含中水给水主管，卫生间中水给水管网；

（4）循环冷却水系统：含车间内循环冷却水系统，和车间外循环冷却水系统（电芯车间1至综合站房管廊段）；

（5）排水系统：含压力排污系统（包括生产废水泵排系统，包括电芯车间1至综合站房管廊段），不含重力排水管网（卫生间重力排污系统、地沟/地漏重力排污系统、冷凝水重力排水管网、设备消防排水管网）；

（6）雨排系统：本标段不含雨排系统。

2、标准规范
本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，承包人须执行较高之标准。包括但不限于以下标准：

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 55020-2021）；

《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2002）；

《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-1997）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-1998）；

《给水用（PE）聚乙烯管材》（GB/T13663-2000）；

《给水衬塑复合钢管》（CJ/T136-2001）；

《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377-2019）等。

有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。

3、技术说明

（1） 工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工验收。

（2） 车间内的纯水和给水管道全部架空安装。

（3） 工程中架空安装的给水系统、污废水系统（压力流）的管道采用内筋嵌入式衬塑钢管，管径DN100管径及以上采用法兰连接，要求管材管件端口出厂焊好法兰，严禁现场大批量管材焊接法兰；DN80-DN65管径采用卡环连接，DN50管径及以下为丝扣连接；衬塑钢管现场切割后，需要对衬塑层管口增加衬套及压环以防止衬塑层因水流冲击而脱落。 
（4） 车间和办公室的卫生间给水管道使用PPR热熔管道。

（5） 车间内的生活污废水系统（重力流）的管道使用PVC-U塑料管，粘接连接，配套管件。
（6） 小便器采用自动感应冲水器式，水龙头采用红外线感应式水龙头。
（7） 工程中给排水部分主要设备材料要求如下，其余按图纸材料表要求：

1) 潜污泵按设计参数要求采用格兰富、荏原、日立或同等水平以上品牌，控制柜（双电源，带过载、泄漏报警）及其他相关配套(自耦装置、导轨等)设备均采用同厂家的产品。
2) 阀门（包括Y滤、逆止阀等）：双恒、上海冠龙、环球、永泉品牌或同等水平以上产品，阀芯和阀板采用不锈钢材质，技术规格见图纸；
3) 小便器/大便器/水龙头/洗脸盆：东鹏、箭牌、九牧牌、法恩莎或同等水平以上品牌。

4) 衬塑钢管：珠江钢管、广州钢管、天津友发、成都贝根、山西冠科、新疆金开或同等水平及以上品牌，配套管件。
5) PE管/UPVC管/PPR管：广东联塑、佛山日丰、台塑南亚或同等水平及以上品牌，配套管件。

（8） 所有的阀门安装前必需进行试压，确认无漏水后方能安装。

（9） 所有压力表必需送有资质的第三方机构进行检验，检验合格后方能使用。

（10） 架空管道表面涂颜色要求：（色标以业主提供的色版为准）。

（11） 管道安装完毕后，按照规范进行水压试验。管道防腐、保温和防结露要求详见设计说明。

（12） 管道施工完毕后在回填土前，管道需进行严密性试验。雨水管道回填土前应采用闭水法进行严密性试验，而压力管道需进行压力试验。实验要求满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中有关规定。

（13） 沟槽应及时回填,回填土、砂、石屑等填料应分层夯实。满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中有关规定。

三、动力工程
1、工程范围

机电安装工程之动力安装工程之范围只属一般性的概述，工程承包商须负责根据工程规范及招标文件、图纸内所述或所示，执行其承包工程。任何未有详细叙述、设计和显示的工程，如为完成及启动整个工程的需要工作，亦须包括在此工程范围内。

以下“提供”一词是指供应所需设备、材料并完成安装测试，示范及投产运行等工作，包括但不限于以下各项：

（1）提供完整的车间压缩空气系统、氮气系统、热力管道系统，导热油系统、真空系统。包括设备采购、安装、管网安装，包括储气罐、管道过滤器、系统上各阀体、控制阀、温度计、压力表、流量计及其他控制用传感器等。

（2） 提供所有图纸中反映的关于动力设备的电气工程。

（3）负责一切与有关市政及政府/市部门之间联络协调工作，包括压力容器、压力管道的安装报装、安全阀及计量仪器仪表的检验合格使用证，压力容器及压力管道特种设备使用登记证的取得等，最终向业主提交由“广州市质量技术监督局”核发的“特种设备使用登记证”书及设备相关档案资料。

（4）负责及安排业主代表及有关监理单位考察主要设备/材料的生产厂商及生产线，以了解该等设备/材料的生产过程及品质控制。

（5）工程概况

本次动力招标范围为车间动力系统、氮气管道系统、热力管道系统（蒸汽和凝结水）、导热油系统、真空系统、NMP系统与设备材料的采购、安装、系统的调试验收、保修。

（6）引用的规范、标准

包含但不仅限于以下规范、标准：

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）；

《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）；

《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）；

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009；

  《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801.1~6-2020；

  《工业金属管道设计规范》GB50316-2000 (2008版)；

  《锅炉房设计标准》GB50041-2020；

《城镇燃气设计规范》（2020版）GB50028-2006；

《建筑设计防火规范》（2018版）GB50016-2014；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021；

《预制双层不锈钢烟道及烟囱》CJ/T288-2017；

《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-2018；

《钢制管法兰 第1部分：PN系列》GB/T9124.1-2019；

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009；

《压力管道规范 工业管道》GB/T20801.1~6-2020；

《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377-2019）等。

所有标准、规范如有最新版本，按有最新版执行。

2、通用要求

（1）特种设备

根据TSG D0001-2009 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》、国家质检总局“关于修订《特种设备目录》的公告”（2014年第114号）压力管道定义及市场监督总局关于特种设备行政许可有关事项的公告（2019年第3号）《特种设备生产单位许可目录》

（附件1）有关压力管道的规定,本次设计的公称直径≥DN50的蒸汽管道、公称直径≥DN150的压缩空气管道、公称直径≥DN150的氮气管道属于压力管道，其余管道不属于压力管道。

根据TSG 21-2016 《固定式压力容器安全技术监察规程》、TSG11-2020 《锅炉安全技术规程》、国家质检总局“关于修订《特种设备目录》的公告”（2014年第114号）,本项目中储气罐属于压力容器，一体冷凝燃气蒸汽锅炉属于B锅炉。

压力管道、压力容器、锅炉属质量技术监督局监察范围，压力管道、压力容器、锅炉安装及压力管道元件的采购应符合相关规定。压力管道、压力容器、锅炉施工安装前，施工单位应当向当地质量技术监督部门办理书面告知，并按规定接受监督检验。

根据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》第8.1.2“组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件，连接紧固件的构件应便于安装”的要求，抗震支吊架采用成品构件，所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015。抗震支吊架构件与混凝土、钢结构等须采取可靠的锚固形式,具体深化设计由专业成品支吊架公司完成。

本项目动力工程对直径≥DN65的压缩空气管道、蒸汽及凝结水管道设置抗震支吊架。抗震支吊架的设置原则为：

新建工程刚性热水管道侧向抗震支撑最大设计间距12米，纵向抗震支撑最大设计间距24米,柔性管道上述参数减半；燃油、燃气、压缩空气、蒸汽、高温热水及其它有害气体管道侧向抗震支撑最大设计间距6米，纵向抗震支撑最大设计间距12米（为保证抗震系统的整体安全性，对长度低于300mm的吊杆，也建议进行适当的补强），最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。

每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架，当两个侧向抗震支吊架间距大于设计间距时，应该中间增设侧向抗震支吊架；每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架，当两个纵向抗震支吊架间距大于设计间距时，应该中间增设纵向抗震支吊架。

水平管道离转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架；

垂直管道底部距地面大于0.15m设置抗震支撑；

连接立管的水平管道应在靠近立管0.6m范围内设置第一个抗震吊架；

当立管长度大于1.8m时，应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架。当立管长度大于7.6米时，应在中间加抗震支吊架；

当立管通过套管穿越结构楼层时，可设置抗震支吊架；

当管道中安装附件自身重量大于25kg时，应设置侧向及纵向抗震支吊架等。

3、技术说明

（1）进入施工现场的所有设备、主要材料及配件都应有产品合格证或质保书，设备应有铭牌，不合格的严禁进场使用。

（2）工程中D219x6压缩空气管道采用不锈钢无缝钢管,材质为06Gr19Ni10，DN20~DN125压缩空气管道采用铝合金无缝圆管，规格见图纸。氮气管道采用不锈钢无缝钢管，材质为06Gr19Ni10，规格见图纸。
（3）干燥和净化压缩空气管道管道的内壁、阀门和附件，在安装前应进行清洗、脱脂或钝化等处理；脱脂后应及时将脱脂件内部的残液排净，并应用清洁、无油压缩空气或氮气吹干，不得采用自然蒸发的方法清除残液。

（4）所有室外设备及管道的固定支架需采用热浸镀锌材料，根据图纸安装；
（5）法兰蝶阀的蝶板为304不锈钢蝶板，法兰球阀为304不锈钢阀心，DN50及以下采用快插球阀；DN63~DN100采用快插对夹蝶阀；DN100以上(含DN100)阀门均采用涡轮蜗杆式阀门。
（6）工程中动力专业部分主要设备材料品牌要求如下：
1　 导热油系统阀门：1、浙江沃顿实业有限公司；2、  温州阿卡自控阀门有限公司；3、纽顿流体科技有限公司；4、上海速顿阀门有限公司

2　 蒸汽和冷凝水回收系统阀门：1、阿姆斯壮Armstrong；2、斯派莎克（spiraxsarco)；3、林德伟特（LindWeit)；4、艾瑞（ARI）
3　 其它动力专业阀门（包括Y滤、逆止阀等）：双恒、上海冠龙、环球、永泉品牌或同等水平以上产品，阀芯和阀板采用不锈钢材质，技术规格见图纸；
4　 动力管道采用珠江钢管、广州钢管、宝武钢铁、TPCO大无缝品牌或同等水平以上产品；
5　 压力表要求使用耐震压力表，推荐使用浙江红旗、上海派澳、杭州富阳品牌或同等水平以上产品。
6　 压缩空气系统过滤器采用AFE、杭州日盛、漳州震东或同等水平以上产品。为检修和维护方便，滤芯更换端盖应配备易拆卸法兰。
[image: image3.wmf]
7　 压缩空气系统流量计采用广州南控、上海华强、泉州日新品牌或同等水平以上产品。
（6）阀门、仪表选购

1　 仪表必须符合国家标准，且规格要齐全，检测元件应选择国内优质产品，符合监视控制系统的要求，不得选用国家宣布淘汰的产品。

2　 安装前应按有关规定进行强度、严密性试验并提供相关资料证明。

（7）安装要求：

1　 管道的支、吊架制作时应根据图纸设计的要求进行。管道活动支、吊架的具体形式和设置位置根据现场实际情况确定。安装前，先定位放线，根据设计要求及规范选用支、吊架材料。

2　 压缩空气系统的管道在室内全部架空安装。

3　 管线穿墙必须设保护套管, 两端用沥青麻根堵死, 套管规格比穿越管线直经大二级。

4　 管道的制作、安装：

a、在正确测量的基础上，按实测尺寸下料，可采用手工、机械切割，切割的管口应平整，内壁毛刺及时清除干净。对焊的管口必须根据工艺要求进行倒坡；

b、焊条、焊剂使用前应根据出厂说明书的规定进行烘干，并在使用过程中保持干燥。焊条药皮应无脱落和显著裂纹；

c、管道焊接连接时应根据钢管的壁厚在对口处留有一定的间隙1至3毫米，并按规范规定坡口，焊缝应平整、饱满。焊波均匀一致，宽度和高度应符合规范规定，焊瘤、飞溅、药渣等应及时清除。

d、管段与管段连接采用法兰盘连接或管道与法兰阀门连接者，须按设计要求和工作压力选用标准法兰盘。法兰盘的连接螺栓直径、长度及法兰盘连接衬垫应符合设计及规范要求。管材与法兰盘焊接时先点焊2～3点后再找平找正后两面焊接。

e、连接法兰前应将其密封面处理干净，焊缝高出密封面部分应锉平，确保接口处的严密性。
5　 热力管道的滑动支座均采用成品聚四氟乙烯滑动支座，要求摩擦系数μ≤0.1。
（8）管道防腐：

1　 用于工程的防腐材料必须符合设计要求。使用涂料质量，必须符合国家防腐涂料的相应标准，不合格或过期涂料不使用。

2　 金属表面喷丸除锈经检查合格后，在4～8小时之内进行油漆。各层油漆喷刷间隔时间按油漆生产厂的规定进行。

3　 各类吊、支托架、管道等需防腐处理的金属件在安装前应严格除锈并刷防锈漆，竣工前应刷面漆，各类管道的色环应按甲方规范要求执行，并在主干管上标有流向标记。

4　 压缩空气架空管道表面色环标示要求：浅灰色（色标以业主提供的色版为准）。

5　 压缩空气系统的所有室外埋地和沿地沟敷设的管道外表面均采用三油二布的做法。乙方必须使用现煮沥青，不得使用沥青油代替,以上管道经“三油两布”防腐处理后，最外层再包专用防腐胶布。

（9）由于地质下沉，施工单位必须采取必要的措施对室内管道与室外管道接驳处设补偿器连接（水平方向及垂直方向）。

4、调试要求
（1） 管道安装完毕后，按照规范及图纸进行强度试验。试压用压力表必须经过检验，精度不低于1.5级，量程为试压值的1.5～2.0倍且不少于2只。系统试验压力为工作压力的1. 5倍，详见图纸要求，在10分钟内压降不大于0.02MPa，外观无渗漏为合格。试压时应缓慢升压至试验压力，试验合格后应做好记录。

（2） 为确保管道阀门的严密性，泄露试验时应在管道安装完成后分段试压，确保每个管道中间阀门均能进行泄露检测。施工方在试验前应根据管道布置制定详细试压方案，并报甲方和监理单位共同审核后进行。

（3） 试压过程中如遇泄漏，不得带压修理，应放空管网，再修理。消除缺陷后再重试。

（4） 管道系统试压合格后，按设计图纸规范用不大于0.2MPa的压缩空气进行吹扫，吹扫方案需甲方和监理单位共同审核后进行。

5、验收要求
（1） 工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工验收。

（2） （2）压力表、温度计、流量计等仪表在安装前都应按国家规范送具备资质的第三方检验机构检验，并出具检验合格证方可使用。

（3） 工程中属于压力容器以及压力管道的报建由承包商负责办理相关手续，最终向业主提交由“广州市技术质量监督局”核发的“特种设备使用登记证”书。

（4） 系统安装完成、试验合格后，整理有关记录，按设计要求进行系统调试。调试合格后，汇编有关资料，向有关部门申请验收。

（5） 工程完工后向甲方提供完整竣工图纸，装配图，操作手册及维修手册。

6、热力系统

（1）技术要求：

蒸汽及凝结水管道、锅炉给水及循环加热管道、导热油管道采用输送流体用无缝钢管，其技术性能符合国标GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》的规定。

（2）安装要求：

1　 热力管道的连接除与设备、阀门连接处采用法兰或螺纹连接外，其余均采用焊接,焊接方式采用氩弧焊打底，手工焊盖面。

2　 滑动支座的滑动面应洁净平整，不得有歪斜、卡涩和托空现象，其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移，偏移量为位移值的1／2，绝热层不得妨碍其位移。对于有热位移管道的吊架，吊点应设置在位移的 相反方向，并应按位移值的1/2偏位安装。两根有热位移的管道不得使用同一吊杆。滑动支座安装中不得在其底板处临时点焊定位，仪表及电气等任何构件不得焊在滑动支架上。支吊架需要做完防腐处理后再进行保温层施工。
3　 热力设备及管道正常运行时，人可触及的温度高于50℃的表面均应保温。

4　 热力管道的识别色为：大红色，同时管道外壁还需注明介质名称、流向等标识，具体要求遵守GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的有关规定,或遵循建设单位现有管道标识习惯做法。

5　 热力管道支架布置间距按设计说明：

（3）调试及验收

1　 工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工验收。

2　 管道安装完毕后，对管道系统的坐标、标高、坡度等予以复查且符合要求。

3　 管道焊缝在焊接完成并经外观检查合格后应进行射线照相检验，技术等级不低于AB级，管道外径＞159mm的管道焊缝进行100%无损检测，焊缝质量合格标准不应低于《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T47013.2-2015中规定的Ⅱ级；其他管道焊缝抽检比例不低于10%，固定焊的环缝抽样检测比例不得少于检测数量的40%，抽样检测的焊缝质量合格标准不应低于《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T47013.2-2015中规定的Ⅲ级；

4　 锅炉房分汽缸出口接出的蒸汽管道，管道焊缝在焊接完成并经外观检查合格后应进行射线照相检验，技术等级不低于AB级；每名焊工所焊对接环缝的抽检比例不低于其所焊环缝数量的5%，且每条管线的环缝数量不少于1个，同时固定焊的环缝抽样检测比例不得少于检测数量的40%；抽样检测的焊缝质量合格标准不应低于《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T47013.2-2015中规定的Ⅲ级。

5　 热力管道安装完毕应首先对管道系统进行强度试验，试验介质为清洁水，强度试验压力为设计压力的1.5倍。试验应缓慢升压到试验压力，稳压10min无渗漏、无压降后降至设计压力，稳压30min无渗漏、无压降为合格。

6　 强度试验合格后蒸汽管道应用清洁水进行严密性试验，严密性试验试验压力为设计压力1.25倍。升压至试验压力，当压力趋于稳定后，检查管道、焊缝、管路附件及设备等应无渗漏，固定支架应无明显的变形，一级管网及站内管道稳压在1h，二级管网稳压30min，前后压降不大于0.05MPa为合格。

7　 热水及凝结水管道在强度试验合格后应采用洁净水进行冲洗，管道水冲洗流速不应低于1.5m/s，冲洗压力不得超过管道的设计压力，以出口水色和透明度与入口目测一致为合格。管道冲洗合格后，应及时将管内积水排净，并应及时吹干。冲洗前的准备及冲洗过程应遵守 GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》的有关规定。

8　 蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫，流速不应小于30m/s；吹扫前应先进行暖管，并及时疏水；暖管时应检查管道热位移，吹扫过程应按加热--冷却--再加热的顺序循环进行，排放口应固定在室外，管口倾斜朝上；吹扫后用刨光木板置于排放口，靶片上无铁锈、脏物为合格。吹扫前的准备及吹扫过程应遵守GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》的有关规定。

9　 导热油

导热油管道选用GB/T3087-2022《低中压锅炉用无缝钢管》中所规定的20#碳钢管。a、液压试验采用的介质为清洁水，管道系统液压试验用水的温度不得低于5摄氏度。液压试验压力应为设计压力的1.5倍乘以材料在试验温度下的许用应力除以设计温度下的许用应力。

保温管道保温前刷红丹防锈漆两道，不保温的碳钢管道和管道支架应刷两道红丹防锈漆，两道调合漆。

设备和管道的保温、保冷 [以下简称保温（冷）]  保温材料采用硅酸铝棉。导热油管道保温层外均需敷设δ=0.5mm的哑光铝板。   

7、NMP管道系统

（1）NMP管道材质与连接方式：：管道采用不锈钢无缝钢管（材质06Cr19Ni10），其技术性能符合国标GB14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》的规定，管道之间采用氩弧焊焊接连接。

（2）管道与设备、阀门、仪表之间宜采用法兰连接，当采用螺纹连接时应确保连接强度和严密性,其密封面型式应与设备、阀门接口型式匹配;螺纹接口填料为聚四氟乙烯胶带或耐油密封胶，法兰垫片采用聚四氟乙烯衬垫。

8、真空管道系统

（1）管道材质与连接方式：管道采用不锈钢无缝钢管（材质06Cr19Ni10），其技术性能符合国标GB14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》的规定，管道之间采用氩弧焊焊接连接。

（2）真空管道安装完毕后应对管道系统进行强度试验，采用气压试验方法，试验介质为干燥洁净的空气，同时试压过程中应切实做好安全防护及隔离措施。

四、暖通工程

1、工程概况

本次暖通工程招标范围为暖通空调系统、商用空调系统、工艺送排水系统、风柜设备和除湿设备和安装调试工程的管网与设备材料的采购、安装、系统的调试验收、保修。

2、技术规范

1) 本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，承包人须执行较高之标准。包括但不限于以下标准：

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；

《通风与空调工程质量检验评定标准》；

《制冷设备安装工程施工及验收规范》；

《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）；

《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）；

《压缩机、风机、泵安装施工及验收规范》（GB50275-98）；

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GBGB50274-98）；

《采暖通风与调节术语标准》（GB50155-92）；

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）；

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） ；

《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377-2019）等；

所有标准、规范如有最新版本，按有最新版执行。
2) 品牌要求
（1） 商用空调品牌要求：格力、三菱重工、美的、约克或同等水平以上品牌。
（2） 保温材料品牌要求：欧文斯科宁、福乐斯（Armaflex）、可耐福或同等水平以上品牌。
（3） 风柜：约克、开立、麦克维尔、广东申菱或同等水平以上品牌。
（4） 卫生间通风设备：松下、三菱、格力或同等品牌水平以上产品；

（5） 车间通风设备：英飞、科禄格、亿利达或同等品牌水平以上产品。
（6） 阀门（包括Y滤、逆止阀等）：双恒、上海冠龙、环球、永泉品牌或同等水平以上产品，阀芯和阀板采用不锈钢材质，技术规格见图纸；
3、商用空调工程技术要求

（1）工程范围划分

投标人提供所有商用空调及配套铜管、分支器、保温材料、控制线（含线控器控制线）、支吊架等材料及制作安装。

（2）安装、调试要求

1　 铜管采用公制无硫紫铜管，壁厚应满足不同管径的要求，但不得低于0.8mm，吊架间隔保证在1.2米以内。

2　 无硫紫铜管焊接前必须使用氮气进行吹净处理，焊接时必须采用氮气保护焊接，防止无硫紫铜管氧化。

3　 施焊人员应具备必要的资格证明，才能上岗。

4　 冷媒管保温管一定要包扎带包扎，过墙处要作铁皮套管，过楼板时要用套管。

5　 冷凝水管采用镀锌钢管，并保证≥3‰的坡度。

6　 室内机排水管与冷凝水管之间作软连接，并采用充水试验，无渗漏为合格。

7　 冷媒管保温材料采用筒状保温，厚度在15mm～23mm之间。

8　 必须使用氮气进行分段加压气密性试验，保压1天左右并要通过检漏，详见各部分施工说明。

9　 穿越屋面的管路处必须作防水处理，达到不渗漏，外观平整。

10　 室外保温必须加装外观整洁防日晒、防风吹脱落设施。

11　 在施工过程中若破坏了原有的施工成果，必须使其恢复到原有的水平，并承担由此而造成业主的一切损失。

12　 投标方应配合单台设备的调试及试运行，并对整个系统进行调试及试运行，同时对保修期内的设备质量及正常运行负责。

4、车间空调工程技术要求
（1）工程范围划分

投标人根据配套图纸及根据相关国家技术规范进行上述设备安装、调试和配套管路、支吊架的制作安装。

投标人完成甲供设备（转轮除湿机）的设备吊装、配合厂家调试和配套管路（风管、水管、凝水管道）、支吊架的制作安装。除湿机预留接口与1.5次管道连接，动力电柜与除湿机电柜安装；

（2）风系统制作安装

1) 工程范围

空调送风风管采用镀锌钢板制作并外包δ=25mm的难燃B级橡塑保温板，外层带铝箔材料，室外部分管道采用外包0.5mm铝板保护。排风系统采用镀锌钢板制作。

2) 风管一般要求

1　 风管用的镀锌钢板及角钢和辅料的质要求：无出厂合格证或质量鉴定文件者不得使用。

2　 镀锌钢板或钢板表面应平整、厚度均匀、无明显的压伤现象，并不得有裂纹、结疤、刺边、锈蚀、水印等缺陷，应有镀锌层结晶花纹；角钢要等型均匀，无裂纹扭曲及其它影响质量的缺陷。所有风管需将内表面清洁干净再做安装
3　 车间送、排风管道采用镀锌钢板，风管的厚度按行业或等同的相关标准执行；

4　 镀锌钢板制作风管时，应采用咬口连接或铆接；

5　 矩形风管边长≥630 mm和保温风管边长≥800 mm时，其管段长度在1200 mm以上均采用加固，其加固形式为内壁加固；

6　 空调机组与进出风管连接处应采用复合节能伸缩软管；

7　 风管边长≥630 mm的采用对开多叶调节阀；风管边长＜630 mm的采用钢制蝶阀。

8　 风管设置支吊架，支吊架的设置应以安全、牢固、美观为原则。吊架间距≤3m，并设置保持风管稳定性的防晃支架；

9　 风阀应设置独立的支吊架；

10　 车间风管入出风口的角度为90度；

11　 支吊架吊杆采用镀锌全牙丝杆，其它钢构件采用普通型钢刷防锈底漆，外表面刷银粉漆；

12　 去铜锌区域的风管及其配件用材需要遵照建设方要求执行。

3) 保温材料一般要求

1　 供应商必须提供符合国家相关标准、规范要求，同时具备生产销售该类产品和有效售后服务的质格。

2　 提供由“国家防火建筑材料质量监督检验中心”提供的产品质量跟踪证书（NFTC）。

3　 保温材料采用赢胜、欧文斯科宁、福乐斯品牌或同等水平以上难燃B级橡塑保温。
4　 风管安装后需先进行漏光等项目的测试合格后，才可进行保温；

5　 除湿机排风管也需保温；

4) 控制阀一般要求

控制阀应灵敏、可靠，使用寿命不低于（易损件）不低于5年，阀芯或蝶板采用不锈钢材质。

（3）水系统制作安装

1) 工程说明

2) 冷冻水管道管材根据施工图要求由投标人采购安装，冷冻水管道的保温采用难燃B级橡塑保温板，外层带铝箔材料；室外部分管道采用外包0.5mm铝板保护。   材料要求：

冷冻水管道采用DN20~DN150采用内外热镀锌钢管，DN200及以上采用热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管，空调冷凝水管道采用热镀锌钢管，具体规格见图纸要求。

钢管制作按国家及行业标准规范实施，采用珠江钢管、广州钢管、宝武钢铁、TPCO大无缝或同等水平以上产品。

3）冷冻水管道的保温材料技术要求：

1　 要求闭泡弹性橡塑绝热保温材料，具有良好的化学稳定性、极好的抗老化性和抗臭氧性。

2　 保温材料要求达到已完全闭泡结构，闭泡发泡率在95%以上，密度达到63～80kg/m³（测试方法ASTMD 1667），吸水率经检测≤3%（测试方法ASTMD 1056）且保持恒定，湿阻因子μ值始终稳定μ≥10000（测试方法DIN 52615），水蒸汽渗透率大大降低要达到0.10渗透英寸（测试方法ASTME 96）；

3　 使用范围：-20℃～+125℃；

4　 保温材料温度导热系数低并且稳定为0.032～0.039W/mk（-20℃～+40℃）提供测试方法和资料；

5　 防火要求：符合中国国家防火建筑材料质量监督检验中心的GB B1级以上检测标准。易燃性达到自灭火，烟密度达到5.3级（低烟），低可燃性及低烟密度都符合GB8624-2006标准)，达到不会融化，亦不会滴下着火的火球；不会助长火热，不会使火焰蔓延性能。

6　 保温材料要求无毒性、无亚硝胺、无卤素、无甲荃，无聚乙烯单体；

7　 保温材料应满足具有抗振动和抗共振的特性，且桡性好安装方便；

8　 保温材料应达到具有无腐蚀性，且耐酸抗碱，吸音效果优良标准；

9　 保温材料要求具有良好的抗紫外线及耐候性，抗臭氧能力优良，热稳定性（收缩﹪）93℃下7日达到6(测试方法ASTMC 534），在室外管道上使用无需另加保护层或涂层；

10　 保温材料稳定使用年限≥10年；

11　 保温材料粘合胶带要求是一种桡性自粘绝热泡沫胶带，要有效防止冷凝问题，避免出现热量损失和结露现象；

12　 保温材料提供由政府主管部门认可的检测机构所签发的质量及安全性能检验合格报告。

13　 橡塑保温材料采用赢胜、欧文斯科宁、福乐斯品牌或同等水平以上难燃B级橡塑保温板产品。

（4）保温材料粘接胶水

保温材料粘合剂由提供保温材料生产厂商提供或要求的同一品质粘合剂，要具有良好的耐侯性能有效防止水渗透入粘合处，可以达到牢固结实及永久粘合的效果，延长材料使用寿命；符合GB18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。

5、卫生间排风系统和消防防排烟系统通风工程

（1）通风设备

一般通风设备选型要求：
1　 提供风机示意图和/或参数表中应明确标示种类、型号、尺寸、安装方位及性能。

2　 所提供的产品为高效节能产品，并提供认证证书。

3　 所有风机须按照行业协会的标准进行制造并检测，通过行业协会的认证并黏附相关的标志。

4　 除非特殊说明，风机的测试特性参数数据应基于ANSI/AMCA 210-99 (ANSI/ASHRAE 51-1999)“风机性能的实验室测试方法”；噪音低，噪声特性应有按标准300-05“混响室内风机的噪声测试方法”测试的认证。

5　 寿命长，使用寿命大于15年，同时提交风机各性能参数。

6　 轴承要求采用与进口SKF同档次的产品，提供轴承寿命等相关参数。

7　 风机叶轮的动、静平衡应满足AMCA规定的G2.5级振动要求。

8　 所有风机在装配后应做整机动平衡，其标准应基于ISO 1940及ANSI/AMCA 204-05标准G2.5级，并附振动频谱分析图表。

9　 风机叶轮应为金属材料，并满足强度和耐疲劳要求、有耐腐蚀措施。

10　 用于高温环境的风机（排烟或排油烟风机）其部件应能满足额定的高温工况（250℃、2小时，或280℃、0.5小时），轴承及皮带传动等部件不可置于热气流中。

11　 排烟风机中置于热气流中的电机，不可安装电气的或电子的高温保护装置。

12　 屋面通风器必须严格按照设计节点图安装，确保通风器结构在当地气候条件下不发生漏水现象。

13　 消防风机的型号、规格应符合设计规定，其出口方向应正确；
6、安装

（1）基本条件

1) 安装、调试必须按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行。投标人派出的安装人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同所述设备的规范、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的设备。如果按有关文件规定要经过技术、环保等有关职能部门检测验收的，应按该有关文件的要求执行，取得验收合格的有关证明。
2) 按设计图纸并参照土建基准线找出各安装物安装标高。
（2）安装吊架

1) 按风管系统图纸标高、支吊架形式、设计要求及用料规格按照图纸要求选用施工《采暖通风设计选用手册》（T607）。

2) 按风管中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管中心线上；双吊杆按托盘的螺栓孔距或风管的中心线对称安装。

3) 风管支吊架严格按设计要求施工。

1) （3）风管的安装

2) 为保证法兰接口严密性净化风管间垫料严禁选用易产尘材料，一般用闭孔海绵橡胶板，且厚度不小于5mm。法兰垫料尽量减少接头，接头应采用梯形连接，垫料不能挤入风管内。

3) 风管安装分整体吊装和单节吊装，安装顺序为先干管后支管。整体吊装：先在地面上连接好风管，一般接至10～20米长用葫芦将风管升到支架上。单节吊装：对于不便悬挂滑轮或受场地限制不能进行吊装时，可将风管分节用绳子拉到脚手架上，而后逐节安装。整体吊装时当风管离地200mm时，停止起吊，检查葫芦及绳子，绳扣是否牢靠，风管重心是否正确。没问题后，继续起吊。

4) 风管上成对法兰拧紧力矩要大小一致，安装后不应有松紧不均现象。

5) 风阀，消音器等部件安装时必须清除内表面油污和尘土。

6) 安装完毕的风管要进行漏光检验或泄漏量测量，我公司有实施细则和成套仪器仪表。测试时监理工程师要参与并进行监督。

7) 只有确认风管不漏风、不漏光的状况下，才可进行保温。

8) 施工过程中有专职的检查员进行检验，严格按照施工规范要求和设计要求施工。

9) 消防机械排烟及补风风管耐火极限详见设计附表，需满足《通风管道耐火试验方法 GB/T17428 2009》关于耐火完整性和隔热性的要求，体通过国家防火建筑材料质量监督检验中心型式检验（安全性能）。

10) 风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间用不燃柔性材料封堵严密。

（4）通风空调设备安装

本系统设备安装除必须遵守设备部分所有要求外，还强调：

1) 通风空调主要设备有通风机、轴流式消防排烟风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管等，设备的安装根据设计图纸，按照安装顺序进行，通风机、轴流式消防排烟风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管等设备安装前需进行检查验收，合格后进行清洁处理，要求达到无油污、无灰尘，并对所有孔洞进行封闭。

2) 设备与系统风管连接，应预先做好尺寸准确配接管，经洁净处理验收后封好两端口，运到现场启封安装，敞口时间不得过长，并要确保污物灰尘不侵入风管或设备之内。

（5）风口的安装

1) 风口到货后，仔细核对数量和规格，按系统分开堆放，做好标识，以免弄错。

2) 风口安装前仔细检查，看风口有无划痕，有无损坏，凡有调节部份、旋转部分的要检查活动件是否灵活，叶片是否平直，与边框是否有磨擦。风口安装后同样进行上述部分检查，以免在搬运及安装过程中可能出现的变形和损坏。

3) 风口安装要服从房间线条，吸顶安装的风口与吊顶平齐。安装时为加强房间效果风口采用内固定法：风口从侧面用自攻螺钉固定在龙骨或木框上。

4) 成排风口安装使用拉线法保证同一排风口的直线度。

7、调试

1) 单机试运转：通风机、轴流式消防排烟风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管等设备，应逐台启动投入运转，考核检查其基础、转向、传动、润滑平衡、温升等方面的牢固性、正确性、可靠性、合理性等，如有异常应及时处理，以免损坏设备。

2) 系统的测定与调整

a) 测定通风机、轴流式消防排烟风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管的风量、风压；

b) 调整系统的风量的分配，确保与设计值相一致；

c) 调整好风量后应将所有风阀固定，并在调节手柄上以油漆刷上标记；

d) 冷热态调试：考核并测定加热器、冷却器、制冷机等设备的出力；按不同的设计工况进行试运行，调整至符合设计参数，测定与调整室内温湿度，使其符合设计规定值。
3) 空调、制冷系统经试压、冲洗合格前必须进行管道的清理、清扫。

4) 自控系统的调整 

将各个环节逐个投入运行并按设计要求调整设定值，逐一检查考核其动作的准确性与可靠性，使之各项控制指标符合设计要求。

5) 综合调试

 根据实际气象条件让系统连续运行不小于24小时，并对系统进行全面检查，调整考核各项指数，以全部达到设计的要求为合格。

8、技术培训

1) 制造商应在设备安装期间定期派技术人员到现场检查空调安装作业及对工人进行安装  指导，发现问题要及时提出整改意见。

2) 投标方及制造商应对业主的技术人员和操作维修人员进行现场培训，并提供培训书和计划书，包括培训项目、人数、时间等。

3) 培训方案应由双方协商制定。

4) 投标人前来进行技术培训的人员的费用包括在合同总价格中。

9、保修期

通风设备自验收合格之日起计两年，空调设备自空调验收合格之日起两个供冷期，制热空气处理机组等设备自设备验收合格之日起两个供暖期。

10、验收程序

（1）设备验收

1) 货到工地当日，必须向建设单位、监理方办理验收（铭牌、外观、随机文件），不合格立即退回。

2) 安装：投标人负责所供设备的安装（包含吊装、搬运、安装及调试）。

3) 投标人主要设备必须有单独的控制箱或控制柜，厂家设备自带箱或柜。

（2）竣工检验

1) 通风机、轴流式消防排烟风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管设备安装调试后，投标人应先进行空调设备结构、性能、功能和安装质量自检，自检通过方可进行竣工检验。检验由投标人主持和组织，甲方参加。竣工检验的目的是全面检查安装质量和整体性能。

2) 投标人应在检验开始前五天，将通风机、轴流式消防排烟风机、轴流式补风风机、空调机组、风机盘管设备的《安装质量记录》和《调试记录》各一份提交给甲方。

3) 按国家或行业标准进行验收(设备供应商提供)，检验除按《安装质量记录》和《调试记录》内容进行检查外，还应进行整体性能检查。其中对《安装质量记录》可作抽检。整体性能的检查结果填入《 竣工检查报告》。甲方会签后各执一份。

工程保修二年（从验收合格之日起计），在保修期内，因施工单位施工责任造成的质量问题，由施工单位负责返工至合格为止，施工单位要负责返工费用，并承担由此造成其他损失的责任，且相应延长返修部分工程内容的保修期。

11、质保与售后

1) 投标人应该确保其所提供的设备及附件等组成系统的完整性，包括合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证投标人所供系统的安全、稳定、可靠所必须应该被认为包括在合同价格之内。

2) 投标人提供的设备均应为制造厂的原厂产品：交货时，进行单机开箱验收并记录在案，同时向甲方提供产地证明和质量证明。

3) 在质保期内空调设备运行发生故障，投标人应免费提供咨询、维修服务。投标人应设有售后维保服务点，有24小时专线服务，检修人员响应时间不超过两小时，维保点人员4小时内不能排除故障时，投标人应负责空调生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，其费用由投标人负责。
4) 必须明确承诺投标货物的质保期限及主要部件提供的质保期限。
5) 投标方必须按合同所规定供应和安装的设备的质量、规格和性能一致；并提供最少不少于两年和两个供冷期和供暖期的免费维护保修(厂家对另部件有特殊承诺另计或国家有规定保修期另计)，时间从业主验收合格之日起计算。

五、消防工程
1、工程范围

本次招标范围不包含消防工程，诸如以下：
（1）室内消火栓系统：管网、分区阀门及管道附件、室内消火栓（箱）、室外水泵接合器等。

（2）室内自动喷水灭火系统：管网、分区阀门及管道附件、洒水喷头、报警阀、水泵接合器等。

（3）火灾报警系统：各建筑物的火灾报警系统，包括火灾报警主机、线路、感烟/感温探测器（包含防爆型）火焰探测器（四波段防爆型）、声光报警器、警铃、报警按钮等。

（4）消防排烟系统：建筑物的消防排烟系统，包括防排烟风管、排烟风机、排烟风阀以及对应的控制和警报系统等。
2、其它说明

投标方必须配合招标方进行该项目的消防系统的资料提供、调试和验收等。
六、电气工程

1、设备采购及安装范围

电气工程范围只属一般性的概述，项目招标方须负责根据项目规范及招标文件、图纸内所述或所示，执行其承包内容。本规格书未有详细叙述、设计和显示的内容，亦须包括在此项目范围内，其他未说明之处以施工蓝图为准。

（1）标段范围的配电柜、箱系统

包含标段范围内所有公用配电柜、公用配电箱、IT设备电源柜、插座箱、断路器盒、开关盒等的设备购买、安装、调试及其电缆敷设、电缆头安装、电力桥架安装等也包含电柜、电箱等对应的控制线敷设、线管安装。也包含电柜底座槽钢、角铁、跨接线、支架等其他电力电气安装材料及辅材。

（2）标段范围的照明系统：

电芯1车间：预留生产区、办公室、更衣室等照明灯具及配电，洁净区照明及配电。

常温静置1车间：洁净区照明及配电，

上述照明及其配电也包含电线敷设、配套桥架管线安装跨接线、支架等其他电力电气安装材料及辅材。

（3）标段范围的母线系统

所有母线的安装、试验、调试。包含母线直线段、二次测量段（连接到电房开关）、换向单元、插接单元、连接器等母线相关材料。也包含母线固定安装使用的的横担、角铁、支架、槽钢等电力电气材料及辅材。

（4）防雷接地系统

该标段车间内电房的防雷接地系统、高出屋顶之室外设备的防雷接地（如风机）。

（5）暖通系统的配电

包含暖通排烟、空调及其机组、除湿机等设备，电动阀门、补风机、排风机、管道轴流补风风机等配电，包括配电材料购买及安装。

（6）插座配电系统

电芯1插座（含洁净板房）、常温静置洁净板房插座，包括墙插、地插、空调专用插座等，安装形式包括有明装、暗装、吸顶安装等。其中包括电线、预埋管线、线槽、桥架等安装也包含其他安装辅材。

（7）电力桥架

电芯车间1除普通照明桥架，常温静置14米、6米标高桥架，

（8）该标段车间给排水系统的配电，包括配电材料购买及安装。

（9）该标段车间消防系统的配电，包括配电材料购买及安装。

上述所有配电系统施工过程中涉及到的设备、材料、安装辅材等均包含在内。
电气配电设备采购及安装范围只属一般性的概述，其他未说明之处以施工蓝图为准。同时建设单位给出的项目量清单，只作为施工单位报价参考，施工单位必须按照国家规范、技术规格书、招标图纸所述或所示进行报价和施工。 

2、总体要求

（1）本工程所采用的设备、材料的技术参数、功能要求都不能低于设计要求，不能低于本文件中的技术要求，如有偏差，招标单位有权要求施工单位更改而价格保持不变。

（2）采用的设备及材料，均应符合国家现行技术标准的规定，并应有相关合格证件（如：产品合格证、出厂试验报告、国家强制性认证报告等）。设备应有铭牌，其中防爆电气设备的铭牌中，必须标有国家检验单位发给的“防爆合格证件”。

（3）工程承包方提供的各类设备、材料均应按要求的型号和品牌购置安装。工程承包方在采购设备、材料前必须提供样本、样品、有关证件并填报“设备/材料选型报审表”会同监理、建设单位项目负责人（专业负责人）确定并认可。因由未经监理、建设单位项目负责人（专业负责人）确认认可而购买的设备、材料所造成的一切后果由工程承包方负责。

（4）所有乙供设备、材料等到货后，均应同时提供相关资料给监理、建设单位项目负责人（专业负责人），经监理、建设单位项目负责人（专业负责人）检验合格，符合要求后，方可进行安装。

（5）建设单位未指定品牌的乙供设备、材料等，投标时需标明设备品牌、规格型号。

（6）所有消防相关产品及材料均需征得当地消防主管部门的批准及认可，SPD产品需具备“防雷产品备案登记”，所提供的消防产品必须是国家法定质量监督检验机构检验合格的消防产品。

（7）承包单位在采购配电柜前，须提供厂家设计的一、二次图纸供建设单位确认。
（8）所有通廊的照明灯具均采用嵌入式安装。
（9）本工程过程资料必须齐全，中标人负责整理工程资料并报送广州市城建档案馆，拿到广州市档案验收合格证。同时移交4份同等要求的资料给建设单位。

（10）报价包含设备、材料购买及安装、试验等一切费用（包括支架、吊架等）。

（11）施工单位应对使用材料的质量、供货等所有相关事宜进行承包管理并承担责任。
（12）主要设备、材料选型一览表

	序号
	设备材料

名称
	产地、厂家
	型号及规范
	备 注

	1
	低压配电柜、箱(落地柜)
	广州白云电器设备股份有限公司

广州南洋电器有限公司

顺德开关厂有限公司

广州义明电气有限公司

中山富通
	柜、箱内开关采用

施耐德低压配电产品

西门子低压配电产品

三菱低压配电产品

标准型产品，不得采用经济型

双电源开关需带独立控制器
	

	2
	低压配电柜、箱（壁挂式小三箱）
	广州白云电器设备股份有限公司

广州南洋电器有限公司

顺德开关厂有限公司

广州义明电气有限公司

广东金铭利
	柜、箱内开关采用

施耐德低压配电产品

西门子低压配电产品

三菱低压配电产品

标准型产品，不得采用经济型

双电源开关需带独立控制器
	

	3
	低压配电开关、接触器、热继电器
	施耐德低压配电开关

西门子低压配电产品

三菱低压配电产品
	标准型产品，不得采用经济型
	

	3
	照明灯具
	飞利浦成套

松下成套

欧司朗
	光源采用LED，灯具内须采用相应品牌的电器。必须按照设计图纸灯型号规格及照度要求。

普通工厂灯须带安全罩及吊链；

防水防尘工厂灯须带贴膜防爆玻璃防护罩，防护等级IP54以上
	采购前须送样甲方确认,要求工厂出具对应数量的原厂出货单并加盖公章。

	6
	光源
	飞利浦

松下

欧司朗
	LED

美标泡形金卤灯

三基色荧光灯
	

	7
	电力电缆

控制电缆
	番禺电缆厂

广东电缆厂

广州电缆厂

广州南洋电缆公司
	按国家标准要求
	

	8
	电线
	番禺电缆厂

广东电缆厂

广州电缆厂

广州南洋电缆公司
	按国家标准要求
	

	9
	电缆桥架、线槽
	广州龙基输配电设备有限公司

江苏华鹏电气

顺德默勒夫电气
	热浸镀锌

梯形桥架

线槽
	室外桥架必须为使用不锈钢螺丝，并配置不绣钢线槽箍，有环境管控的室内环境需要采用去铜锌桥架

	10
	翘板开关、插座（安全型）
	松下

施耐德

西门子
	
	采购前须送样甲方确认

	11
	焊接钢管
	广州钢管厂

珠江钢管厂

韶钢
	热镀锌，壁厚≥1.6mm
	

	12
	密集封闭母线槽
	镇江西门子XLC-3系列

广州施耐德I-LINC系列

ABB PMAX系列
	三相五线制、铜导体

外壳防护等级IP54以上
	带始端箱、终端箱、插接箱、连接器等。包含带安装槽钢支架等安装辅材


3、标准规范

本工程须满足的电气设计安装规范、标准

    本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，承包人须执行较高之标准。包括但不限于以下标准：

《民用建筑电气设计规范》 GB51348-2019

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）

《建筑照明设计标准》 GB50034-2013

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《3~110KV高压配电装置设计规范》GB50060-1992

《建筑物防雷设计规范 》GB50057-2010

《10KV及以下电房设计规范》GB50053-94

《浪涌（冲击）抗扰度试验》GB/T17626.5

《建筑电气工程施工及验收规范》GB50303—2002

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92

《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92

《电气装置安装工作盘及二次回路结线施工及验收规范》GB/50171-92

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90 

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148—90 

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/J63-90

《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—91 

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328—2001

有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。

4、成套配电柜（盘）及动力开关柜系统
（1） 所有配电箱（柜）内电气元器件选用元器件参数不低于设计要求。

（2） 箱、柜内铜排须热镀锡，外露铜排须按相色要求加装热缩绝缘套管，主开关上、下装铜排须加装透明阻燃塑料挡板。接地铜排、端子板须留有适当数量的富裕量。箱体钢板表面采用静电粉末喷涂。塑料部分采用高阻燃耐冲击的工程塑料。箱、柜门平开暗装的≥90°；明装的0～180°。宽度大于800mm的电柜须采用双开门设计，箱、柜上、下均可进出线。

（3） 落地柜采用XL—21型柜，落地柜主开关把手位于电柜左上部，突出于电柜门外。车间的照明配电箱开关不需打开柜门即可操作。电柜、箱门锁采用按下弹出式柜锁。

（4） 落地动力柜柜面配置设数字式多功能仪表（要求带C类校准证书）嵌入式安装在仪表室面板上可测量三相电压、电流、频率、功率因数，三相有功功率、无功功率、三相有功电能、无功电能等全电量参数。仪表需具备数据上传功能，除标配网络接口外，还需配置LoRa无线通讯模块。
（5） 室外配电箱须采用不锈钢材料，防水等级IP65，顶部加防雨飘檐。

（6） 配电柜、箱门背面须贴上电气一、二次系统图纸。
（7） 配电柜、箱上的电源指示灯、分/合闸灯须使用LED型节能光源，按钮采用平钮。指示灯及按钮上均须做标牌。

（8） 落地式配电柜必须安装在10#基础槽钢上，基础槽钢须高出安装面100mm。室内落地式的箱柜底面高出地面50mm以上，室外高出地面200mm以上。柜、屏、箱相互间或与基础槽钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。基础槽钢须除锈、刷防锈漆二道及面漆二道。悬挂式配电箱安装底边距地1.3米。

（9） 所有电气及机械连接螺栓必须采用热镀锌或不锈钢产品，连接应可靠，紧固件及防松零件齐全。

（10） 配电柜、箱体与门必须按标准设有专用黄绿色接地线单独连接电柜内接地母排。
（11） 配电柜需就地进行二次接地，接地电阻按国家规范要求。
（12） 配电柜内二次控制回路连线：电压回路黑色导线其截面 ≥1.5mm2 ，电流回路黑色导线其截面回路 ≥2.5mm2 。其它回路连线按设计图纸要求选择导线（但须考虑热降容系数影响）。二次控制回路所有导线单头压接线鼻子。
（13） 配电柜、箱体设备其有效电气绝缘距离电气间距、爬电距离 ≥20mm ，所有塑壳开关进、出线处相间必须垫绝缘板。
（14） 配电柜柜体正面均应有永久的铭牌，铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。
（15） 配电柜、箱的电缆进出口处需采用环氧树脂绝缘板及防火胶泥封堵。

（16） 配电柜、箱外壳颜色、样式由甲方确定。

（17） 盘、柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合表1的规定。

	项      目
	允许偏差(mm)

	垂直度(每米)
	＜1.5

	水平偏差
	相邻两盘顶部
	＜2

	
	成列盘顶部
	＜5

	盘间偏差
	相邻两盘边
	＜1

	
	成列盘面
	＜5

	盘间接缝
	＜2


表1 盘、柜安装的允许偏差 

（18） 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

5、电气照明器具系统

（1）
灯具的型号、规格应符合设计要求和国家有关产品标准的规定，并有产品合格证和安全认证标志。

（2）
灯具涂层应完整，无机械损伤、变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等缺陷，灯具内配线严禁外露，配件应齐全。

（3）
固定灯具带电部件的绝缘材料以及防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和防明火。

（4）
对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能应进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值应不小于2 MΩ，内部接线为铜芯绝缘电线，芯线截面积应不小于1mm2，橡胶或聚氯乙烯（PVC）绝缘电线的绝缘层厚度应不小于0.6mm。

（5）
连接灯具的软线应盘扣、搪锡压线，当采用螺口灯头时，相线应接于螺口灯头中心触头的端子上。荧光灯和高压汞灯及其附件应配套使用，安装位置应便于检查和维修。

（6）
灯具采用钢管做吊杆时，钢管内径不应小于10mm，钢管管壁厚度不应小于1.5mm。

（7）
吊灯吊线留置长度以灯泡底部距地面高度800～1100mm为宜；

（8）
软线吊灯的软线两端应做保护扣，对于螺口灯头，相线应接在螺口中心接线柱上；

（9）
灯具重量在0.5kg及以下时，采用软电线自身吊装；大于0.5kg的灯具应采用吊链，且软电线应与吊链编叉一起。

（10）
吸顶荧光灯应贴紧建筑物的表面，用机螺丝拧固定牢固。灯具固定好后，将电源线接至灯具内的端子板上，并将灯具调整平正；

（11）
嵌入式成套荧光灯安装应采用专用吊杆，吊杆应固定在楼板上；

（12）
吊链荧光灯安装，当单管且链长在1m以内的，可使用铝制瓜子链，否则应使用电镀铁制吊链。灯具应使用法兰座固定，不得使用瓷灯碗代替；

（13）
荧光灯管组合的开启式灯具，灯管排列应整齐，其金属或塑料的间断片不应有扭曲等缺陷。

灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别与爆炸危险环境相适应。

（14）
灯具配套齐全，不得用非防爆零件替代灯具配件（金属护网、灯罩、接线盒等）；

（15）
灯具的安装位置应离开释放源，且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装；

（16）
灯具及开关安装牢固可靠，灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣，螺纹加工应光滑、完整、无锈蚀，并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯；灯具及开关的外壳完整，无损伤、凹陷、沟槽、灯罩裂纹，金属护网扭曲变形等缺陷，防爆标志清晰；

（17）
灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀，密封垫圈完好

（18）
开关的安装高度为底边距地面1.4米，插座安装高度为底边距地面0.3米（特殊要求除外）。

（19）
开关应切断相线，单相插座的接线，面对插座，右极接相线；左极接零线；单相三孔、三相四孔插座的接地线接在正上方。照明灯具、插座的零线、接地线单独敷设，不得串接。

（20）
工厂灯、工厂弯灯电源线须带插头（电源线长约1.5米），电源的插座采用带保险丝型安全插座，灯体带有防护罩及吊链，灯头配防火耐高温电线。防水防尘工厂灯须带pc防护罩，防护等级IP54以上。工厂灯吊架需采用用圆钢制作。

（21）
照明系统配电全部为一相、一零、一地接线方案。

（22）
应急照明灯具、疏散指示灯具安装须满足消防部门检测要求及硬性规定。（如：自带蓄电池、灯具应急时间不少于180min、疏散指示灯禁止采用插头插接电源，应直接与电源连接保持直通状态等）。
（23）
照明系统、应急疏散、插座等配线线径应等于或大于图纸要求。

（24）
照明选用高光效光源LED灯具，灯具应满足以下要求：

1　 外观：表面应无划伤，变形，尖刺，受损等缺陷

2　 标称照度：在标称距离平面，中心最大照度不应小于标称值的90%

3　 输入功率：LED灯具的输入功率应在标称值的±10%范围内

4　 功率因数：LED灯具的功率因数不低于0.95

5　 工作电压范围：LED灯具在额定电压0.85~1.1倍范围内，应能正常工作。采用直流供电的LED灯具在额定电压0.9~1.1倍范围内，应能正常工作

6　 照度维持率：LED灯具工作2000小时照度维持率不应小于85%

7　 照明功率密度：LED灯具在额定工作电压下，照明功率密度（LPD）应达到相关要求

8　 一般显色指数：LED灯具一般显色指数Ra的初始值应不低于75

9　 寿命：灯具工作寿命时间不得小于10000小时

10　 标称照度：将灯具安装于测试固定装置上，使LED灯具出光面垂直朝下，LED灯具在额定电压和额定频率下燃点至稳定状态，根据制造商的说明书或标称值，在距离LED灯具出光面垂直距离内用照度计测量照射面最大中心照度，此最大中心照度应不小于制造商的额定照度的90%

11　 恒流源输出纹波：输出纹波不大于20mv和不大于50mA，照明灯具采用带蓄电池的应急荧光灯，事故停电时应急照明达到正常照度的100% 。照明开关面板贴相应回路标签，上方贴照明区域控制示意图，插座面板贴相应回路标签。

（25）照明灯具采用带蓄电池的应急荧光灯，事故停电时应急照明达到正常照度的100% 。

（26）照明开关面板贴相应回路标签，上方贴照明区域控制示意图，插座面板贴相应回路标签。

（27）照度要求详见图纸。
6、电缆电线线路系统

（1） 本电气工程配电系统采用TN-S型式，电缆及电线相色标准采用：L1黄色、L2绿色、L3红色、N线蓝色、PE线黄绿双色。

（2） 所有截面积≥6mm2的电线、电缆必须使用热镀锌铜接线耳连接，禁止采用缠绕或螺母直接压接方式安装。电缆线耳压接后须用相应颜色色带热缩套封或绝缘胶带缠绕。

（3） 电缆及电线敷设应适当留有余量。低压电缆及电线均须完整，禁止采用中间接头驳接。

（4） 电缆按图纸要求在电缆桥架或电缆沟内布置，且以电缆扎带紧固在桥架或沟内；电缆的排列需整齐美观。

（5） 电缆、电线的敷设须满足弯曲半径要求，若满足不了，须增加过渡箱。

（6） 电缆在盘柜进/出线孔处、线槽出口处、分支处、保护管管口处须采用环氧树脂绝缘板及防火胶泥封堵。

（7） 电缆两端悬挂电缆信息标识牌（包含电缆型号、电缆去向、安装时间等）

（8） 埋地方式电力电缆应采用铠装电缆，并穿镀锌钢管，埋地深度至少为100cm，电缆敷设时预铺10cm细沙，敷设电缆后再铺10cm细沙并在上方铺砖，后回填土，埋地走向尽量避免与其它管道干涉，埋地施工完毕后对现场按原有状态复原。

（9） 埋地敷设完成后需制作电缆永久标示牌，在电缆拐弯处和直线段每隔30米处立永久标识桩，标明电缆走向与电缆规格。

（10） 电缆无压扁、扭曲、机械损伤等缺陷，铠装不松卷、无锈蚀，耐热、阻燃的电缆外护层应有明显标识和制造厂标。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

（11） 对电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时，可按批抽样送有资质的试验室进行检测。

（12） 电缆敷设前应对电缆进行详细检查，其型号、规格、截面及电压等级均应符合设计要求。
（13） 对1KV以下电缆，用1KV兆欧表摇测线间及对地间的绝缘电阻值应不小于10MΩ。
（14） 电缆沿桥架敷设时，应事先将电缆在排列图上排列好，并按排列图进行敷设，做到敷设一根，整理一根，固定一根。电缆排列应整齐，避免交叉。
（15） 低压电力电缆与控制电缆共用同一电缆桥架时，相互间宜设置隔板或分层敷设，电缆桥架的末端应使用终端板。
（16） 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重滑伤等缺陷。
（17） 电缆最小允许弯曲半径应符合下表的规定。
电缆最小允许弯曲半径表

	序号
	电缆种类
	最小允许弯曲半径

	1
	无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
	10D

	2
	有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
	20D

	3
	聚氯乙烯绝缘电力电缆
	10D

	4
	交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
	15D

	5
	多芯控制电缆
	10D

	注：D为电缆外径。


（18） 电缆水平敷设时，首尾两端、转弯两侧及每隔5～10m应设置一固定点；垂直敷设时，固定点间距应不大于下表的规定；大于45°倾斜敷设的电缆，应每隔2m设置一固定点。
电缆固定点间距
	电缆种类
	固定点间距（mm）

	电力电缆
	全塑型
	1000

	
	除全塑型外的电缆
	1500

	控制电缆
	1000


（19） 电缆桥架内的电缆应在首端、末端、分支处、转弯及每隔50m处，设置电缆标志牌，标志牌上应写明编号、型号、规格及起止点等标记。标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固，标记应清晰齐全，挂装整齐，无遗漏。
（20） 对于从插接箱至桥架等未设置桥架敷设的电缆，需采用穿软管敷设。
（21） 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

7、电缆桥架、线槽、配管系统

（1） 电缆桥架的直线段、弯通等应采用定型产品，材料订货前应按照设计走向，并结合施工现场情况，确定电缆桥架的直线段、弯通等产品的的订购数量。

（2） 室外桥架及线槽、室内主桥架及主线槽必须使用热浸锌桥架及线槽，厚度≥2mm，其余桥架及线槽可采用热浸锌或热镀锌，厚度≥1.5mm。

（3） 电缆桥架的板材厚度及表面防腐层材料应符合国家现行的有关标准的规定。

（4） 喷涂的电缆桥架，其喷涂应平整、光滑、均匀，无锈蚀，不得有起皮、气泡等缺陷。

（5） 镀锌的电缆桥架，其镀层表面应均匀，无毛刺、伤痕、局部未镀锌等缺陷，无损伤变形。电镀锌的锌层表面应光滑均匀，不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

（6） 电缆桥架焊缝表面应均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

（7） 电缆桥架用的支、吊架宜采用定型产品，也可采用金属型钢现场制作，其制作质量应符合要求。

（8） 电缆桥架的连接螺栓、垫圈等采用不绣钢或热镀锌件（室外桥架连接螺栓、垫圈必须使用不锈钢，同时需增加桥架箍，以防范风吹跌落）。

（9） 非直线段的电缆桥架，当弯通半径不大于300mm时，在距弯曲段与直线段接合处300～600mm的直线段侧设置一个支、吊架；当弯通半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架；

（10） 支、吊架与预制好的预埋件，采用焊接固定时，焊缝饱满；采用金属膨胀螺栓固定时，螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

（11）  电缆桥架水平安装时，距地高度一般不宜低于2.5m；

（12） 电缆桥架上部距离顶棚或其它障碍物不小于0.3m；

（13） 电缆桥架的直线段之间，直线段与弯通之间采用连接板连接，其连接螺栓紧固、无遗漏，螺母位于桥架外侧；

（14） 电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径；

（15） 连接两段不同宽度或高度的电缆桥架可配置变宽连接板或变高连接板；

（16） 电缆桥架的连接处不应在穿越楼板或墙壁处；

（17） 电缆桥架在穿过防火墙、防火楼板时，采用防火隔离措施；在电气竖井内时，采用防火隔板、防火堵料做好密封隔离；

（18） 由电缆桥架引出的配管宜使用钢管；当需要开孔时，采用开孔机开孔，开孔处切口整齐，孔径与管径吻合，严禁用气、电焊割孔。钢管与电缆桥架连接时使用管接头固定。

（19） 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，其全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；接地干线须预埋留置时应在电气预埋阶段予以考虑。

（20） 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面大小一般由设计单位按计算流过的故障电流决定，并在施工图中予以明确；接地线最小允许截面积应不小于4mm2。

（21） 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；

（22） 电缆桥架不得作为设备的接地导体。

（23） 电缆桥架、线槽连接室内外时，应做相应防水处理

（24） 电缆桥架的支（吊）架跨距水平段为2米左右，垂直段为1.5米左右。在转弯处还应做加强支撑，所有吊、支架须保证有足够强度及牢固。

（25） 电缆桥架直线段每隔50米，应预留伸缩缝20~50mm。

（26） 电缆桥架、线槽引下垂直段，地面以上至水平处须加盖板防护。

（27） 要求桥架防火的区域，需在桥架、托盘添加具有耐火或难燃性的板，网材料构成封闭或半封闭结构，并在桥架表面涂刷防火涂层。

（28） 所有敷设电力电缆的孔洞(楼板上.墙壁上),在电缆敷设完毕后,应灌水泥浆密封处理并恢复成墙主体颜色。（或用耐火隔板封隔,并用耐火堵料封堵空隙。）

（29） 电缆桥架应适当留有余量便于日后新增设备的电缆敷设使用。

（30） 金属电缆桥架及其支架全长应不小于2处与接地干线相连接，所有线槽或桥架PE连接可靠，末端与PE母排直接连接。

（31） 金属线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不超过线槽截面的20%，载流导体不宜超过30根。电缆桥架总截面积与托盘内横截面积的比值，电力电缆不大于40%。控制和信号线路或电缆的总截面不超过50%。在有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽布线；

（32） 电缆桥架水平敷设时，距地面高度不低于2.5m，跨越通道大于6m；垂直敷设时，距地面高度不低于1.8m，且不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时，采取防腐、隔热措施；

（33） 钢制电缆桥架和金属线槽直线段长度超过30m（铝合金或玻璃钢桥架超过15m）或跨越建筑物变形缝处宜设置伸缩节或补偿装置；

（34） 埋地敷设的电线管采用大于2.5mm的厚壁钢导管；电线管口端无毛刺和尖锐棱角，管口加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积小于管子截面积的40%。

（35） 电缆桥架、线槽连接室内外时，应做相应防水处理。

（36） 非直线段的电缆桥架，当弯通半径不大于300mm时，在距弯曲段与直线段接合处300～600mm的直线段侧设置一个支、吊架；当弯通半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架；

（37） 支、吊架与预制好的预埋件，采用焊接固定时，焊缝饱满；采用金属膨胀螺栓固定时，螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

（38）  电缆桥架水平安装时，距地高度一般不宜低于2.5m；

（39） 电缆桥架上部距离顶棚或其它障碍物不小于0.3m；

（40） 电缆桥架的直线段之间，直线段与弯通之间采用连接板连接，其连接螺栓紧固、无遗漏，螺母位于桥架外侧；

（41） 电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径；

（42） 连接两段不同宽度或高度的电缆桥架可配置变宽连接板或变高连接板；

（43） 电缆桥架的连接处不应在穿越楼板或墙壁处；

（44） 电缆桥架在穿过防火墙、防火楼板时，采用防火隔离措施；在电气竖井内时，采用防火隔板、防火堵料做好密封隔离；

（45） 由电缆桥架引出的配管宜使用钢管；当需要开孔时，采用开孔机开孔，开孔处切口整齐，孔径与管径吻合，严禁用气、电焊割孔。钢管与电缆桥架连接时使用管接头固定。

（46） 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，其全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；接地干线须预埋留置时应在电气预埋阶段予以考虑；

（47） 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面大小一般由设计单位按计算流过的故障电流决定，并在施工图中予以明确；接地线最小允许截面积应不小于4mm2。

（48） 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；

（49） 电缆桥架不得作为设备的接地导体。

（50） 室外电缆桥架盖板需增加防大风防护措施（增加线槽箍）。
（51） 洁净区的外露线槽管线等表层需达到密封标准，做好洁净密封。
（52） 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

8、标识牌制安要求
(1) 线路标牌： 

     规格、材质：白色阻燃PVC板δ=2mm，60×30mm；

     内刻黑色字样（宋体）

(2) 箱体、柜体正面板标牌：

     规格、材质：白色阻燃PVC板δ=2mm，120×50mm；

     内刻黑色字样（宋体）

(3) 分电柜内开关、在面板操作开关的开关标牌：

规格、材质：白色阻燃PVC板δ=1mm，30×15mm(对应每一个开关)；

黑色字样（宋体）；

(4) 电柜/箱二次回路PVC套管印号：

   黑字白色PVC线号；

   套放在导线端口上。

低压配电柜进线统一制作编号标示牌。


9、接地装置系统

（1） 采用的型钢型号、规格应符合设计要求，并应有产品出厂合格证或质量保证书。

（2） 高/低压变配电房设备的接地系统，在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带，规格应按照设计要求，经门口处应做埋地出理。

（3） 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。

（4） 开关柜、配电屏（箱）、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔，均应以专用接地（PE线）支线可靠相连，PE线应与接地装置连通并作重复接地。

（5） 箱（柜、板）内PE与N从主干PE接地系统网路和N排（线）分别引入或引出，接至电器安装板上时必须分设PE线端子排和N线端子排；N线端子排必须对地绝缘；金属安装板及外露可导电部分必须与PE线端子板做可靠的电气连接。

（6） PE线和N线压实，不得有松脱、损伤现象，PE线连接符合本相关规定。

（7） PE线和N线采用压接，压接时，严禁“一钉多根线”。N与PE分开后，不允许再合并；N线对地绝缘；N与PE标识正确、明晰。N线对地绝缘，严禁单相设备采用“一相一地”（L-PE）的接线方式。

（8） 所有配电线路线管、线槽、桥架等必须使用跨接接地铜片或黄绿双色电线做跨接接地，跨接地线截面积≥4mm2。

（9） 所有外露的接地点、测试点，均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。

（10） TN系统保护性接地网的布设：架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每1km处；每一个独立建筑物（包括非生产场所）或车间的进线处（包括使用公用变压器的单位）及有特别要求场所，高低压同杆架设电力线路，包括钢筋混凝土电杆，金属杆塔连结；车间周长超过400m时，每200m处的PE或PEN干线作重复接地或与共用保护性接地网连接。

（11） 线路的金属杆塔与构架（包括照明线路），电力电缆的两端金属外皮均与主接地网连接或单设重复接地装置。

（12） 具有爆炸和火灾危险场所设有专用主干PE线，并在分支线处设置接地装置。

（13） 采用接地故障保护时，在建筑物内电气装置（包括电子信息系统各机房）接地极的接地干线，PE干线及共用接地网，建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件，金属管道，外露或外界可导电部分均作总等电位连接并接地，当还不能满足被保护对象安全时，作辅助等电位连接并接地。等电位连接有标识，接向专用连接端子板。等电位连接母线的最小截面大于装置最大保护线截面，并不小于6mm2 。当采用铜线时，其最小截面不小于2.5mm2。

（14） 接地网与主干PE或PEN线至少两处及以上（压接端子）有可靠的电气连接。接地极及其接地导体采用对称焊接，扁钢的有效焊接长度大于其宽度的2倍，圆钢的有效焊接长度大于其直径的6倍，圆钢与扁钢的有效焊接长度大于圆钢直径的6倍。

（15） 所有埋地焊接处作防腐处理，与主干PE连接引线便于定期检查测试。

（16） 接地网一般设有能断开与主干PE线（或PEN线）的压接端子定期检测的措施。当采用共用接地网（等电位型式）不能断开时，设立固定式多个检测点。断开检测后保证紧密性导电连接，防止锈蚀。

（17） 一般低压电力网中电源系统中性点工作接地小于4Ω，TN系统每处重复接地网的接地电阻小于10Ω；电气设备、电子设备接地电阻小于4Ω。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻小于1Ω；当采用共用接地网时，其接地电阻符合诸种接地系统中要求接地电阻最小值要求；其他接地网符合设计值。

（18） 接地网（接地装置）统一编号，并设置接地标识牌，注明编号、检测数据、有效日期等。

（19） 明敷的接地导体（PE干线）的表面涂15mm～100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹。当使用胶布时，采用绿黄双色胶带。

（20） 当设计无要求时，接地装置采用的型钢，其最小允许规格、尺寸应符合下表的规定
最小允许规格、尺寸
	种类、规格及单位
	敷设位置及使用类别

	
	地  上
	地  下

	
	室 内
	室 外
	交流电流回路
	直流电流回路

	圆钢直径
	6
	8
	10
	12

	扁钢
	截面（mm2）
	60
	100
	100
	100

	
	厚度（mm）
	3
	4
	4
	6

	角钢厚度（mm）
	2
	2.5
	4
	6

	钢管管壁厚度（mm）
	2.5
	2.5
	3.5
	4.5


（21） 设计采用镀锌型钢的，应选用热镀锌材料；金属紧固件应采用热镀锌件。
（22） 利用桩基钢筋做为自然接地体时，应按施工图的要求，找好桩基组数位置，每组桩基应不少于二根用φ≥12mm的圆钢与地梁承台钢筋焊接，并隐蔽验收合格，摇测接地电阻值必须符合设计要求。
（23） 接地体按设计要求数量和规格进行加工，材料可有钢管、角钢。采用钢管时，可按设计选用直径为38～50mm、管壁厚不小于2.5mm的钢管，长度不小于2.5m。钢管打人地下的一端应加工成一定的形状，一般松软土壤时，可切成斜面形；土质很硬时，可加工成锥形。尖锥长度一般为120mm。采用角钢时，宜选用50×50×5mm的角钢，长度不小于2.5m，角钢的一端应加工成尖头形状；

（24） 在接地体的线路上挖掘深为0.8～1m，宽为0.5m的沟。沟的上部稍宽，底部渐窄，沟底如有石子应清除；沟的中心线与建筑物或构筑物的基础距离不宜小于1.5m；

（25） 接地极与地面保持垂直，接地极间的距离应符合设计要求，一般不小于5m；

（26） 接地扁钢沿沟侧放敷设，并在距接地体最高点约l00mm的位置与接地体焊接连接。接地扁钢敷设的位置、数量和规格应符合设计要求；

（27） 焊接接头处、镀锌层损伤处涂刷热沥青进行防腐处理；

（28） 接地装置顶面埋设深度不小于0.6m，经人行通道处埋地深度不小于1m，且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面；

（29） 当接地装置必须埋设在距离建筑物出入口或人行道小于3m时，应采用均压措施或在接地装置上面0.2m处敷设50～90mm厚的沥青层，其宽度应超过接地装置2m；通过人行通道的接地装置埋深大于3m时，可不设沥青层；

（30） 人工接地体连接完毕后进行隐蔽验收合格，方可回填，并分层夯实，摇测接地电阻值必须符合设计要求。

（31） 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准；

（32） 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；当直径不同时，搭接长度以直径大的为准；

（33） 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；

（34） 扁钢与钢管、扁钢与角钢的搭接焊接时，紧贴3／4钢管表面，或紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊。

（35） 利用建筑物基础钢筋的接地装置或人工接地装置必须在地面以上按设计要求的位置设置测试点。测试点宜暗设在86H60接线盒内，并盖上带有接地标志的白色盖板。

10、母线槽系统

（1） 封闭密集型母线槽为三相五线制，导电材料为铜排。母线槽产品须独立设计生产，且由该品牌在国外或国内的自身生产基地制造，不接受由OEM厂定制的产品。

（2） 封闭密集型母线槽载流量为：3P100%， N100%，PE50% 。独立PE线与相线材质相同（为铜材）、截面积为相线截面积的一半。并且相线、中性线及PE线完全包裹在外壳内。

（3） 额定绝缘电压：AC 1000V ，额定工作电压/频率：AC380V/50Hz。

（4） 绝缘材料的绝缘等级为B级（130℃）。

（5） 母线每节长3米，每节均匀配4个插接口（双面布置，每面各2个）。插接连接装置须满足≤800A的插接箱(非固定式），两面设装置，插口装置处铜排须为紧密型结构，不应存在空气间隙。始端箱电缆进线端配δ≥4mm的环氧树脂板，箱内配热镀锌接地用螺栓。

（6） 在母线槽单元端头处, 母线上明显设置母线相序的标记。

（7） 绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺，绝缘老化寿命达到30年以上。

（8） 在长期处于－5℃ ~40℃的环境温度下，能保持其柔韧性和介电强度，不会老化。

（9） 每相采用优质工业电解铜，轧制成宽面薄型带材硬铜排。符合相关国家标准，其纯度≥99.95%，导电率≥97.6%，电阻率≤0.00032Ω.mm²/m， 硬度HB≥65。为保证良好的母线扩展性能，不同电流等级的母线槽导体铜排必须采用相同的厚度。

（10） 母排表面全长镀银，表面镀层应有较强的抗氧化腐蚀能力。

（11） 外壳板材厚度>1.5mm。壳体紧固采用铆钉铆接工艺,以达到足够的机械强度和防腐能力。

（12） 采用全封闭形式，结构紧凑，配置灵活，动热稳定性好，有较强的抗内外力冲击能力。

（13） 厂家需配置一台用于母线检测的红外热像仪（参考型号：福禄克Ti200）

（14） 厂家提供1000 小时外壳盐雾腐蚀检测报告，并说明减少磁滞涡流损耗的措施。

（15） 母线采用全封闭外壳，能保证在任何安装角度下，母线载流100%额定容量不变。

（16） 每节母线外壳任一未涂漆点与接地端子间的电阻不大于0.01欧姆。

（17） 防护等级：IP54以上，插接式母线插口带防护罩，插接箱有安全联锁和电气保护。

（18） 封闭密集型母线槽采用铝镁合金型材作为外壳，颜色均匀一致；外壳及接头搭接涂防水胶。

（19） 产品具有国家强制性认证CCC试验报告，通过国家电控配电设备质量监督检验中心的型式试验。

（20） 封闭密集型母线槽外壳颜色由甲方确定。

（21） 封闭密集型母线槽安装的支（吊）架跨距水平段为2米左右，垂直段为1.5米左右，在转弯及变径处还应做加强支撑，所有吊、支架须保证有足够强度及牢固。

（22） 封闭密集型母线槽与插接箱连接时，插接口铜排与插接箱铜排搭接面间隙按以下标准严格执行：使用0.03mm塞尺插入铜排搭接面的间隙中，从四个方向插入，塞尺四个方向插入的最大深度之和不大于该处搭接周长的12.5%，单个方向塞尺插入的长度不大于该处搭接长度的25%。

（23） 母线槽所有跨接处必须使用规定色标接地线跨接，终端使用规定色标接地线单独连接电柜内接地母排。
（24） 母线经过采光带等容易发生漏水区域时，需增加母线防雨罩。母线防雨罩能承重100KG以上，并在母线的连接处和插接箱位置预留密封活动的维护检查口。
（25） 车间母线槽加装防护罩技术工艺要求:

母线保护装置与母线的垂直距离需在15cm以上，为防止母线保护装置接合处密封性需在结合处增加耐酸碱、耐高温的硅胶密封垫，并用螺栓进行固定，同时对所有接缝处进行打胶，以防止渗漏（防水等级为IPX3：与垂直方向成60°范围内降雨无有害影响）。考虑母线检修方便盖板需满足以下三点：

1) 母线垂直板需在4cm以内，同时须在活动处加密封；

2) 母线盖板上需承受至少一个人的重量，所以盖板承重需达到100kg；

3) 母线盖板需作成每节1米，以方便母线的全面检修。由于与保护区域相近的是科室主力梁不能打孔或焊接，保护装置盖板固定装置需设计成装夹类型。

（26） 材料要求： 

1)
主材料：PC透明耐力板（耐高温、耐酸碱）

2)
耐力板材质：T5mm

3)
辅材：抱夹用10#U型槽钢、盖板支撑骨架用5#U型槽钢、螺丝杆支架用
12mm螺丝杆、高空支架、螺栓、螺母（M4.8）

4)
辅材材质：不锈钢

5)
密封材料：硅胶密封垫

（27） 母线盖板安装效果（接合处采用对接连接方式，加装4mm宽的板覆盖并对各接缝处进行打胶、密封防水处理）
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（28） 母线盖板装夹方式
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要求：

1) 母线盖板支撑骨架拆装时只需将接合两端螺栓松开即可将其中一段拆卸；

2) 插接箱处安装的盖板需作延长，以覆盖整个箱体； 

3) 根据母线散热需要及现场的空间：盖板需与母线距离为15cm或以上，侧板控制在4cm内； 

4) 接缝部位因需密封采用耐高温防酸碱的硅胶材料； 

5) 辅材：抱夹采用槽钢与支撑螺栓进行连接

6) 母线盖板支撑骨架采用槽钢结构与支撑杆螺栓进行连接，每节1米。

（29） 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

第三部分  工期要求

一、日程要求

1、分区移交

本次电芯车间1和常温静置车间将实行分区移交，具体分区示意图及移交日期如下：
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2、具体日程

（1）具体的重要日程节点如下表：
	项目名称
	工期（d）
	备注

	A区6GWH工艺设备区合浆和涂布烘箱设备同步进场
	约51天
	完成时间6月30日

	A区6GWH工艺设备区机电安装完成并移交
	约59天
	完成时间7月8日

	B区6GWH工艺设备区机电安装完成并移交
	约66天
	完成时间7月15日

	C区6GWH工艺设备区机电安装完成并移交
	约76天
	完成时间7月25日

	A区6GWH工艺设备区供能
	约83天
	完成时间8月1日

	B区6GWH工艺设备区供能
	约92天
	完成时间8月10日

	C区6GWH工艺设备区供能
	约97天
	完成时间8月15日

	整体完工
	约143天
	完成时间9月30日

	合计
	143天
	


（2）投标方须按照以上日程节点进行施工日程的编制，并科学合理的进行人力、材料和机械的进场安排。
（3）建设单位按照以上时间节点考核施工单位的进度，由施工单位原因造成的工期延后，每延后一天对施工单位按合同价千分之一进行罚款。

二、工期约定
1、施工单位在入场后的5月16日前，完成所需区域的钢结构（转换层和综合支吊架）加工厂定点和深化设计；施工单位需合理安排钢构件加工进度，入场之后的5月21日前A区6GWH工艺设备区域部分的钢构件需到场，并在此之前完成品牌和样品报审；

2、施工单位在入场后的5月25日前开始洁净板（金属面玻镁岩棉夹芯板）进场，并在此之前完成品牌和样品报审；

3、施工单位应结合工期计划及建设方的工艺设备进场需求，先行完成工艺设备区域施工工作内容并交付工作面，以及指定区域的优先供能。

4、施工单位需要无条件配合招标方的工艺设备进场需求，包括但不限于局部的机电或洁净板（金属面玻镁岩棉夹芯板）延缓安装甚至拆装，以提供工艺设备的进场空间或路线。
5、为确保投标方能够按照日程完成本项目，投标方需要制订详细的实施日程，实施日程中应体现各分项系统的实施和分区移交节点等关键内容。
第四部分  安全文明施工

一、总 则

承包人对施工期间所在的施工区域内（包括其雇用的人员）的治安保卫/安全生产/消防/环境卫生/计划生育等负全部管理责任，发包人对承包人在施工期间履行管理职责有监督管理、指导、协调的权利与义务。

承包人在施工作业过程中应自觉接受发包人安全保卫部门、工程管理部门的安全监督，对提出的整改意见应及时执行整改。发包人有权制止承包人的违章行为，并可对违章作业的单位或个人按发包人制定的相关处罚条例予以警告、停工、罚款的处理。情节特别严重的，将终止施工合同。（因违章处理导致合同不能依约履行而造成任何一方遭受损失的，由发生违章的一方负责。）

（1）治安保卫

承包人人员进入发包人项目场地范围内进行作业前，必须办理“临时出入证”，凭证出入施工现场。若损坏、遗失应及时补办。

（2）“临时出入证”有效期与签订的作业工期相同，若到期承包人仍未完成作业内容的，可申办延期。有效期满5天内，承包人须交回“临时出入证”。

（3）承包人有以下违章使用出入证行为的，发包人除有权追究承包人领导责任外，同时每证处予承包人罚款50元。情节严重的，加重处罚或取消违章人员进入发包人施工的资格。

① 逾期未交还；

② 转借他人；

③ 涂改证件内容；

④ 粘贴与姓名身份不符的照片；

⑤ 冒用别人的出入证；

⑥ 无证进入场地作业的。

（4）承包人带进发包人场地作业的设备、工具或其他物资须在发包人项目工程组登记备案。如承包人物资要放行，须持发包人工程项目主管签名的“物品出厂放行条”放行。

（5）承包人应建立值班和出入制度，保护好所属作业区域内的设施和物资。

（6）承包人的作业人员原则上在所属的施工区域活动，不得进入与作业无关的场所，做与施工内容无关的活动。

（7）承包人在节假日、班后需要加班的，必须提前一天到发包人项目工程组办理加班申请手续。否则，发包人有权不准予加班。

（8）承包人发生盗窃发包人及其他工作单位财物行为的，除按发包人《治安管理处罚条例》进行处罚外，另追究承包人负责人的责任。

二、安全生产

（1）承包人自带的施工设备、设施、工具、安全防护用具、安全警示标志等应符合国家的安全标准和安全监督机构的要求，并将特种设备和要求进场安装后检验的施工设施的检验合格证的原件和复印件交发包人项目工程组审核备案。

（2）当作业项目可能危及人员的安全时，承包人应对作业现场进行必要的围闭，并张挂警示标志。作业因故暂时停止的，承包人应当做好作业现场的防护工作。

（3）承包人的特种作业人员（起重工、登高架设工、电工、焊工、叉车工及其它特殊机械操作工等）须按国家的有关规定取得操作资格证书后方可上岗作业，并将操作资格证的复印件交发包人项目工程组审核备案。承包人的人员在作业过程中应按规定佩戴安全帽、安全带等与作业内容相符的个人防护用品。

（4）为保护发包人的供电、供水、供气、通信等的线路网络，确保施工的安全，承包人进行埋地及拆卸工程前需填写“埋地及拆卸工程申报表”并附上相关施工图纸，经甲乙双方确认相关线路网络的情况并采取相应的保护措施后，方可动工。

（5）承包人在发包人场地内发生的伤亡事故，承包人应按照《广州市企业职工伤亡事故处理规定》处理，并应立即报告发包人安全保卫部门。

（6）承包人在发包人场地内发生的人员伤亡或厂房设备等财产损坏的，由承包人负全部责任，并赔偿相应的经济损失。

（7）承包人应有健全的安全管理制度和操作规程，制定专项作业的安全技术措施和应急救援措施，配备安全管理人员对现场进行监督检查，并如实填写发包人项目工程组提供的“现场安全检查表”。 

（8）高空作业工程要有专门的安全方案，经监理单位、设计单位、建设单位审批后才能施工。对违反高空施工安全的措施要求的行为进行处罚。

三、水电管理

（1）承包人在施工过程中注意节水、节电，并由专人管理，提高水、电的利用率，严禁浪费。

（2）承包人详细如实填写临时用水、用电申请单，送发包人项目工程组审批，在申请单填写清楚的情况下，发包人在24小时内给予答复。未经批准承包人私自接水、电者，视作盗用处理。发现一次盗用罚款1000元，出现三次盗用水、电者，即停止供水、电，一切后果自负。

（3）临时线路必须使用绝缘良好的橡皮线，双塑线，电缆，严禁使用花线，线径必需与负荷匹配。临时线路由承包人具有合格电工证的电工敷设，并由该电工负责一切用电安全，严禁无证操作。

（4）临时线路必须沿墙或悬空架设，距地高度：户内应大于2.5米，户外应大于4.5米，跨越道路应大于6米（车间内及特殊环境视具体情况而定）。

（5）临时线路必需装有总空气开关、漏电开关和电度表，每一路线应设与负荷相匹配的熔断器或空气开关。

（6）临时电只供机械及必要照明、风扇使用；未经单独申请和批准，不准利用临时线路使用各种电热器具。

（7）临时用电设备必须有良好的接地（零）。

（8）临时线与其它设备、门窗、水管距离应大于0.3米，特殊环境视具体情况而定。

（9）在有爆炸和火灾危害的场所架设线路必须按“爆炸和火灾危险场所的电气装置”规程安装。

（10）承包人需在发包人指定的接水点驳接水管，按要求安装水阀和水表，并有义务维护，以保持环境整洁，节约用水。如发现水阀失控无人修理，大量浪费水，将参照市节水办的有关条款按耗用量的两倍向承包人收取水费。

（11）参照供电、供水部门的有关规定，为保证不拖欠水、电费，在正式通水、电前，承包人到发包人项目综合组交纳用电保证金100元/KW、用水保证金500元/项。凭保证金收据（复印件交发包人项目工程组），发包人正式开通水、电。工作结束拆除临时线路及交清水、电费后，保证金退还承包人。

（12）发包人根据承包人电度表、水表行度每月计费一次。承包人在接到水、电缴费通知后，十天内到发包人项目综合组交费。水费电费收费标准以供电局和番禺水务等相关部门约定为准。

（13）承包人应切实做好安全用电，如因违反规程造成的人身安全事故，财产损失及其它经济损失，概由申请用电单位负责；造成发包人损失的，应进行赔偿。

（14）以上条款，承包人严格遵守。否则，发包人有权停止供电、供水。

四、消防工作

（1）承包人在施工现场应建立消防安全管理制度和义务消防队，设置消防通道和消防水源，自行配备足够的消防设施、灭火器材和标志，严禁擅自使用发包人的各种消防器材（如发生火险、火灾除外）。

（2）承包人在作业场所使用、存放危险化学品的，应到发包人项目工程组填写“危化品使用、临时存放申请表”，经确认后方可使用和存放，并在临时存放点按规范做好防护措施和张挂警示标志。

（3）承包人要动火作业的，须自带灭火器材并提前到发包人项目工程组办理“临时动火作业许可证”。气瓶要配有回火阀，乙炔瓶和氧气瓶之间的最小放置距离为5米，并固定气瓶，经审核后方可动火。动火作业完毕后3天内归还“临时动火作业许可证”，逾期不交的每证罚款50元。

五、环境卫生

（1）污水排放管理

承包人工作过程及生活中产生的污水必须按发包人要求委托专业清理单位定期清运。

含化学品的各类废水、废液由承包人自行回收处理，严禁随意倾倒在地面或水渠管沟内排放；一旦出现此类的违反情况时，必须立刻采取措施，杜绝污染环境并向发包人进行汇报。

（2）工作中使用的材料管理

①承包人应按发包人指定位置设置材料（包括化学品、危险品）临时放置点，危险化学品放置点应严禁烟火，并设立明显的标识。

②承包人储存、使用危险化学品必须符合有关环境法律法规的要求。

③承包人发生化学品泄漏或污染事故时，应按发包人的有关规定进行紧急处理。

（3）工作中所产生的固体废物处理

①承包人应严格遵守发包人的有关规定，把固体弃物分为三类：危险废物、可回收一般废物和不可回收一般废物。

②承包人对固体废物必须全部自行收集、放置及清理。在工作现场按发包人指定位置设置临时废物储备箱，并贴上明显标识牌。其中危险废物不得在露天存放且不能泄漏。

（4）工作中所产生的废气处理

①承包人应及时采取必要的防尘和通风措施，减少污染。

②所有排放尾气的车辆必须通过年检，停放时间超过5分钟时，必须熄发动机。

（5）工作中产生噪音、振动的管理

承包人应做好减少噪音、振动污染的措施，对于噪声严重的工作不得安排在晚上10点以后进行。

（6）遇到着火、爆炸等紧急事件的处理

应按发包人有关规定进行紧急应变。

（7）环境卫生的管理

①承包人进入发包人厂区内工作，必须保持工作现场的卫生整洁，及时清理工作过程中产生的废物，工程完工后，应对工作现场（包括周边地区）进行清理。

②工作时，承包人应注意对周边绿化的保护，如因工作而造成绿化损坏的，发包人有权要求承包人赔偿或负责按原标准修复。

③承包人不得在发包人厂区内乱搭乱建，确需设置临时设施的，须经发包人同意。

④运送建筑材料、余泥的车辆要防止洒落，污染路面要及时清理。

（8）工作前的培训及联络

①承包人根据发包人要求的培训事项及工程项目的具体情况，制订相应的环境管理培训方案，并按计划对工作人员进行相应的工作前培训。

②工作前，双方应各指派一名环境管理员，以负责整个工作中环境问题的联络。原则上，发包人的环境管理员由工程项目管理人员担任。承包人的环境管理员由承包人指派专人担任。

六、其他方面

（1）承包人进入发包人场地内工作期间，必须严格遵守国家的法律、法规和发包人的各项规章制度，自觉接受发包人保卫管理人员、安全监察人员和环境卫生监察人员的管理和监督。承包人违反发包人的管理制度，发包人有权对承包人进行处罚，违反刑律的由司法机关追究其法律责任。

（2）承包人必须对本单位工作人员进行经常性的遵章守法、安全生产、文明工作等方面的教育。

（3）发包人有义务协助承包人搞好安全保卫、环境卫生工作，使工作顺利进行。

（4）承包人进入发包人场地内施工前，需向发包人项目工程组明确承包人的法人代表、施工现场负责人和安全管理人员。

（5）进入发包人场地内施工前，承包人应自行组织入场施工人员的安全教育，并做好 “施工（服务）人员进场教育档案”，交发包人项目工程组存档备查。作业期间，承包人应组织经常性的遵章守纪、安全生产、文明施工等方面的教育并保留记录和建立档案以备查。

（6）承包人人员在施工时的因工伤亡事故、火灾事故和治安案件等除按规定及时上报有关部门外，必须同时报告发包人的工程管理部门、安全保卫部门。

（7）承包人在施工期间必须严格遵守国家的法律、法规和发包人的规章制度，接受发包人有关管理人员的监督和管理。

（8）承包人若将工程分包，必须遵守合同对分包的约定条款。分包方应具备相应的施工资质和安全施工的条件，承包人对施工现场的安全生产负总责，并加强对分包方现场施工的安全监督和管理。

（9）承包人应按照《中华人民共和国劳动法》及相关的法律法规妥善处理好劳资关系，因劳资纠纷（如拖欠、克扣员工工资等）而引起的治安事件，由承包人负全部责任，并赔偿相应的经济损失。

（10）现场工程安全文明施工处罚规定：承包人在施工过程中违反以下安全文明施工行为的，将自觉向发包人交纳安全文明施工基金并承担相应的责任。细则如下：

①未戴安全帽：个人100元/次，公司1000元/次；高空作业未戴安全带：个人100元/次，公司1000元/次；切割机无防护罩或用切割机打磨材料：个人100元/次，公司1000元/次；操作切割机或电焊机未戴防护眼罩：个人100元/次，公司1000元/次；

②洞口及临边未加保护：个人100元/次，公司1000元/次；配电箱保护系统不规范：个人100元/次，公司1000元/次；高空向下抛掷物件（未有效保护）：个人100元/次，公司1000元/次；使用高2米以上而无防护拦的操作台：个人100元/次，公司1000元/次；

③使用移动操作台无斜撑等保护措施的：个人100元/次，公司1000元/次；拆除安全设施造成隐患的：个人100元/次，公司1000元/次；使用破损等不符

合安全要求的电线：个人100元/次，公司1000元/次；

④生产或测试用水漏出未及时处理的：个人100元/次，公司1000元/次；

⑤每工作台班的施工垃圾未及时处理的：个人100元/次，公司1000元/次；

⑥施工区或主要通道光线不足：个人100元/次，公司1000元/次；

⑦现场使用或存放易燃物品，防火等安全措施未跟上，如灭火器不足够：个人100

元/次，公司1000元/次；在工地现场吸烟：个人100元/次，公司1000元/次；在工地场睡觉：个人100元/次，公司1000元/次；在工地现场大小便：个人100元/次，公司1000元/次；

⑧酒后进入工地：个人100元/次，公司1000元/次；生活区积水或卫生环境差等：个人100元/次，公司1000元/次；

⑨办公区及生活区未按定配置灭火器材：个人100元/次，公司1000元/次；集中安全活动缺席（除非事先批准）：个人100元/次，公司1000元/次；乱扔杂物：个人100元/次，公司1000元/次；

⑩打架：个人100元/次，公司1000元/次；偷窃：个人100元/次，公司1000元/次；无礼貌态度粗鲁及不服从指挥：个人100元/次，公司1000元/次；破坏成品：个人100元/次，公司1000元/次；违反发包人监理、地方政府有关规定的：个人100元/次，公司1000元/次；

七、作业须知

（1）作业前的审核确认

进行埋地及拆卸工程前，必须填写“拆卸埋地工程申报表”，经双方确认相关线路网络的情况并采取相应的保护措施后方可动工。

施工期间对危险化学品的废料进行处理前，到本公司场地的工程管理部门填写“危险化学品废料处理申请表”，经确认后方可处理。

要临时用电的，到本公司场地的工程管理部门填写“临时用电申请表”经核准后按规范架设线路，并负责接线后的用电安全和电气线路的维护。

在作业场所使用、存放危险化学品的需到本公司的工程管理部门填写“危化品使用、临时存放申请表”，经确认后方可使用和存放。

动火作业前，到本公司的工程管理部门办理“临时动火作业许可证”，经审核后方可动火。

要设置临时建筑和设施的，需到本公司的工程管理部门填写“临时设施、建筑申请表”，经确认后方可搭建。

（2）施工单位需提供的备案资料：“安全生产许可证”、“外来作业单位现场安全检查表”、“外来施工单位人员进场教育档案”、特种设备和要求进场安装后检验的施工设施的检验合格证、特种作业人员资格证。

（3）施工人员进入建设单位范围内进行作业前，必须凭有效的身份证和其他政府职能部门要求出示的证件及近期1寸彩照2张到建设单位的工程管理部门办理“临时出入证”，凭证出入施工现场。建设单位向乙方每证收工本费5元，押金10元。若损坏、遗失应及时补办，每证收工本费5元。

（4）施工现场应作必要的围闭，并在显眼处挂上工程项目的标示牌。

（5）凡进入施工工地的人员着装要统一，要戴安全帽，不得赤膊和穿露趾鞋。

（6）各施工单位应建立值班和出入制度，保护好所属施工区域内的设施和物资。 

（7）进入施工工地的车辆严禁超速超高，不得随意停放和卸载货物，堵塞通道。

（8）作业人员原则上在作业区内活动，不得进入与作业无关的场所，做与施工内容无关的活动。 

（9）禁止在工地现场吸烟，吸烟应到指定的吸烟区。

（10）严禁擅自使用本公司的各种消防设施和消防器材（如发生火险、火灾除外）。

（11）施工期间的物资、废料、淤泥要按指定位置堆放并及时清理，保持通道的顺畅。

（12）需要临时用水的,应到本公司的工程管理部门办理临时用水手续，并负责表后水管设施的保护。

（13）发生火灾、工伤事故应及时组织抢救并示警。

（14）承包人不能在厂区内吃住。

（15）若工程（服务）项目工期较长，外来施工单位的现场负责人和安全人员应按时参加本公司工程管理部门组织的安全例会。

（16）对于长期忽视安全生产，安全管理混乱、责任不明、屡教不改的施工单位，公司有权提前终止施工合同，并在1到3年内不得承接本公司的工程（服务）项目。作业期间发生死亡事故、重伤事故和严重的治安、刑事案件的施工单位，1到3年内不得承接本公司的工程项目。

（17）施工单位人员须遵守建设单位的安全管理规程，服从建设单位的奖惩制度。

**配电柜/箱**回路


照明/空调
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