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评标委员会成员：

一、项目概况

阳江市江城区东砵南堡村电排站（水闸）建设工程施工（项目编号：JG2023-1345）采用

公开招标方式选择施工单位，阳江市江城区河道堤防管护中心委托广东信仕德建设项目管理

有限公司代理本次招标的事宜。该项目于 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 4 月 4 日在广州公共资

源交易中心网及广东省招标投标监管网发布招标公告，在投标登记截止时间 2023 年 4 月 4 日

00:00 分前共有 7 家投标单位办理了网上投标登记。具体名单如下：

1.广东省源天工程有限公司

2.广东省水利水电第三工程局有限公司

3.广东百年基业水利水电建设有限公司

4.山东大禹水务建设集团有限公司

5.金中天水利建设有限公司

6.青岛瑞源工程集团有限公司

7.江西省德安县水利水电建筑工程公司

二、接收投标文件及开标

（1）递交投标文件情况

2023 年 4 月 19 日 8:30~9:00 时，招标人在广州公共资源交易中心（第 05 开标室）接受

投标人递交投标文件，在规定地点和时间内，共有 5 家投标人缴纳了投标保证金并递交了投

标文件，名单如下：

1.广东省源天工程有限公司

2.广东百年基业水利水电建设有限公司

3.山东大禹水务建设集团有限公司

4.金中天水利建设有限公司

5.广东省水利水电第三工程局有限公司

（详见《递交投标文件登记表》）

（2）开标情况

招标人于 2023 年 4月 19日 9:00 时在广州公共资源交易中心(第 05开标室)举行开

标会议，开标过程在广州公共资源交易中心电子见证下进行。

开启顺序：按照宣布的开标顺序当众开标，逐一公布。

（详见《开标汇总表》）

三、评标工作

本次招标的评标办法采用合理低价法。

1、评标地点时间

北京时间 2023 年 4 月 19 日 11:30 时在广州公共资源交易中心(第 13 评标室)进行

评标工作，评标过程在广州公共资源交易中心见证下进行。

2、评标委员会的组建

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员共 5人组成，其中

招标人代表 0人，评标专家 5人均从广东省综合评标评审专家库中随机抽取分别

为 XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 。一致推选 XXX 专家为评标委员会主任。

3、初步评审
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评标委员会成员：

评标委员会首先对各投标人的投标文件进行了资格后审，共有 5家单位参加资格后

审。

经评审， 5家投标人的投标文件均通过了资格后审。（详见《资格后审表》、《资

格后审汇总表》）

4、技术评审

评标委员会对通过资格后审的单位进行了技术评审。经评审， 5家投标人的投标文

件均通过了技术评审。（详见《技术评审表》、《技术评审汇总表》）

5、企业资信

企业资信 F1（满分为 10 分）

按投标单位在广东省水利建设市场信用信息平台登记的信用分（实时信用分数）计

算，具体得分按信用信息平台的现有信用分乘以本项所占的权重（10%）计算，计算如

下：

如：投标人信用分为 100 分，则本项得分为 100 分*10%＝10 分。

（信用等级评审结果详见《企业资信 F1 得分表》）

6、报价评审

报价评审 F2（满分为 90 分）

(1)评标基准下浮率 A的确定：

由评委独立根据预算清单、工程概况及评审经验结合当前材料价等，独立提出下

浮率；将各评委提出的下浮率进行算术平均，所得平均值即为评标基准下浮率（以百

分比为单位，精确到小数点后 3位）。

(2)投标报价得分：

评标基准下浮率为 A，投标人投标报价下浮率为 B。

报价评审得分为 F2=90-∣B-A∣×400（精确到小数点后 3位）。

投标文件评审总分为：企业资信得分 F1 与报价评审得分 F2 之和，企业资信得分

权重占评标总分值的 10%（按百分制计，为 10 分），报价评审得分占评标总分值权重

的 90%（按百分制计，为 90 分）。

（报价得分计算结果详见《评委下浮率取值表》、《评标基准下浮率（A）计算表》、

《报价评审（F2）得分表》）

7.综合得分

分值构成(总分 100 分)：企业资信 10 分+报价评审 90 分。

（综合得分结果详见《综合得分表（F1+F2）》）

8.定标办法

评标委员根据评标办法对参加评审的投标文件进行评审，投标人评标总得分为企业

资信+报价评审得分之和，根据各投标人的总得分(F1～F2 合计分，计算结果按四舍五入
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评标委员会成员：

计算法则取至小数点后第 3 位)排名，评标委员会按综合得分由高至低依次推荐三个中

标候选人，并标明推荐顺序。若总得分相同，报价评审得分高的投标人排序为先；若报

价评审得分也相同，则由评委通过不记名投票表决（不得弃权），以“少数服从多数”

的原则确定排序。

9.澄清

无。

四、评标结果

评标委员会按综合得分由高至低依次确定三个中标候选人情况如下：

第一中标候选人：广东省水利水电第三工程局有限公司,综合得分为 91.972 分，投

标下浮率为 0.673 %，投标报价为 22959011.80 元,项目负责人：吴光斌；

第二中标候选人：金中天水利建设有限公司,综合得分为 91.340 分，投标下浮率为

0.515 %，投标报价为 22993169.55 元,项目负责人：方良军；

第三中标候选人：山东大禹水务建设集团有限公司,综合得分为 90.900 分，投标下

浮率为 0.405 %，投标报价为 23016950.27 元,项目负责人：崔吉平。

（综合得分结果详见《综合得分表（F1+F2）》）

五、开评标附表
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