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阳春市木石陂改造项目（勘察设计）
招标评标报告

   阳春市木石陂改造项目（勘察设计）于2023年4月24日09时30分在广州公共资源交易中心2楼第02开标室举行开标会议，在广州公
共资源交易中心2楼第26评标室举行评标会议，本项目采用资格后审方式审查投标人，现将资格后审情况报告如下：
    一、基本情况
    本招标工程的招标人为阳春市水利水电事务中心 ，代理机构为阳江市泽轩工程咨询有限公司。招标人设置本工程设计招标控制

价为3836510.40元，投标人的勘察设计费的投标报价下浮率必须在 【20.00%，40.00%】区间内,投标人的投标报价下浮率不在招标文
件规定的范围内，为无效报价，作无效投标处理。本项目采用资格后审方式审查投标人，采用综合评估法评标，取综合总得分最高
的投标人为第一中标候选人。至提交投标文件截止时间止，共有5家投标人按招标文件规定提交投标保证金，分别为：

序号 投标人

1 (主)阳江市水利水电勘测设计有限公司,(成)广西土木勘察检测治理有限公司

2 (主)广东鸿利设计顾问有限公司,(成)广西华南岩土工程集团有限公司

3 (主)湛江市联诚水务工程技术有限公司,(成)广东省粤西地质工程勘察有限公司

4 (主)湛江市高远工程咨询有限公司,(成)深万岩土工程有限公司

5 (主)茂名市祥海建设工程咨询有限公司,(成)建勘勘测有限公司

    二、开标记录情况
   在本招标工程开标会上，由投标人或其推选的代表按照投标人须知前附表的规定检查投标文件的密封情况 ，按照投标文件递交的
逆顺序，招标人代表及其委托的代理机构代表依次公布投标人名称 、项目负责人姓名、职称，投标保证金的递交情况、投标报价等
内容，5家投标人符合招标文件要求，为有效投标人，直接进入资格后审程序。

    三、资格后审情况
    经资格后审委员会（成员名单见资格后审报告）审查，5家投标人的投标文件都符合招标文件要求，为有效投标文件，直接成为
本工程正式投标人，进入评标、定标程序。

    四、评标委员会成员名单
     本工程资格后审委员会成员由5人组成，招标人或其代理机构按规定从广东省综合评标评审专家库中随机抽

5位专家。其中，资格后审委员会主任 担任。

    五、技术文件审查情况
   （一）符合性审查
    各评委经认真审查各投标人的投标文件，5家投标人的技术文件都符合要求，为有效投标人。
   （二）技术文件评审得分

序号 投标人 匿名单位编号 技术评审得分

1
(主)阳江市水利水电勘测设计有限公司,(成)广西土木勘察检测治理

有限公司
4 49.68 

2
(主)广东鸿利设计顾问有限公司,(成)广西华南岩土工程集团有限公

司
3 41.04 

3
(主)湛江市联诚水务工程技术有限公司,(成)广东省粤西地质工程勘

察有限公司
2 43.56 

4 (主)湛江市高远工程咨询有限公司,(成)深万岩土工程有限公司 1 42.60 

5 (主)茂名市祥海建设工程咨询有限公司,(成)建勘勘测有限公司 5 43.56 

    六、商务文件审查情况

   （一）符合性审查
    各评委经认真审查各投标人的投标文件，5家投标人的商务文件都符合要求，为有效投标文件。
   （二）商务文件评审
    各评委对各投标人的商务文件中的企业工程业绩 、企业工程获奖、项目成员职称和投标报价分别评审，计算其各项得分。其
中，投标人的投标报价得分按如下办法计算：
    1、在评标现场，经招标代理人员和交易中心代表的见证，由评委代表从所有合格商务文件的投标人的有效报价中随机摇珠选定
一个投标报价，摇取球号为5号，对应单位为(主)茂名市祥海建设工程咨询有限公司,(成)建勘勘测有限公司，对应勘察设计费投标
报价下浮率（百分比）为25.00%。
    2、当有效投标报价为3个以上（含本数）6个以下（不含本数）时，计算所有有效报价的算术平均值，计算出算术平均值为
22.20%。 
    3、根据招标文件规定，取投标人有效报价算术平均值与随机摇珠选定单个投标报价的平均值计算出本项目的评标基准价为
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   （三）商务文件评审得分

序号 投标人
勘察设计费投
标报价下浮率
（百分比）

工程业绩
得分

工程获奖
得分

项目成员
职称得分

投标报价
评审得分

商务文件
得分

商务文件
评审得分

1
(主)阳江市水利水电勘测设计有限公

司,(成)广西土木勘察检测治理有限公司
20.30% 20.00 20.00 20.00 37.20 97.20 29.16 

2
(主)广东鸿利设计顾问有限公司,(成)广

西华南岩土工程集团有限公司
21.20% 20.00 20.00 10.00 37.97 87.97 26.39 

3
(主)湛江市联诚水务工程技术有限公

司,(成)广东省粤西地质工程勘察有限公
司

21.00% 20.00 0.00 10.00 37.80 67.80 20.34 

4
(主)湛江市高远工程咨询有限公司,(成)

深万岩土工程有限公司
23.50% 20.00 0.00 10.00 39.92 69.92 20.98 

5
(主)茂名市祥海建设工程咨询有限公

司,(成)建勘勘测有限公司
25.00% 20.00 0.00 0.00 37.63 57.63 17.29 

    七、根据招标文件的规定，计算各有效投标人的综合总得分（技术文件评审得分、商务文件评审得分和信用评价评审得分），
并经评标委员会确认按综合总得分由高至低的顺序对投标人进行排序 。

排名 投标人
技术文件评

审得分
商务文件评

审得分
信用评价评

审得分
综合总得分

1 (主)阳江市水利水电勘测设计有限公司,(成)广西土木勘察检测治理有限公司 49.68 29.16 10.00 88.84 

2 (主)广东鸿利设计顾问有限公司,(成)广西华南岩土工程集团有限公司 41.04 26.39 10.00 77.43 

3 (主)湛江市联诚水务工程技术有限公司,(成)广东省粤西地质工程勘察有限公司 43.56 20.34 10.00 73.90 

4 (主)湛江市高远工程咨询有限公司,(成)深万岩土工程有限公司 42.60 20.98 10.00 73.58 

5 (主)茂名市祥海建设工程咨询有限公司,(成)建勘勘测有限公司 43.56 17.29 10.00 70.85 

    八、推荐的中标候选人名单
    经评标委员会评审，推荐阳春市木石陂改造项目（勘察设计）前三名候选人为：

候选人     中标信息 投标人
勘察设计费投标报价
下浮率（百分比）

综合总得分

第一中标候选人
(主)阳江市水利水电勘测设计有限公司,(成)广西土木勘察检测

治理有限公司
20.30% 88.84 

第二中标候选人
(主)广东鸿利设计顾问有限公司,(成)广西华南岩土工程集团有

限公司
21.20% 77.43 

第三中标候选人
(主)湛江市联诚水务工程技术有限公司,(成)广东省粤西地质工

程勘察有限公司
21.00% 73.90 

    九、澄清、说明、补充事项纪要：无。

评委主任：

评委：

2023年4月24日
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