


含税工程造价(不含安全防
护、文明施工措施项目费)

绿色施工安全防护措施费
含税造价

暂列金额含税造价

1
阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平
冈路建设工程--道路工程

54,586,482.63 47,208,350.56 2,767,286.10 4,610,845.97

2
阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平
冈路建设工程--给水工程

2,102,963.80 1,873,061.98 43,989.09 185,912.73

3
阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平
冈路建设工程--排水工程

2,855,840.03 2,518,279.05 100,902.95 236,658.03

4
阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平
冈路建设工程--箱涵工程

12,288,720.74 10,950,623.81 368,313.92 969,783.01

5
阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平
冈路建设工程--交通工程

1,474,403.45 1,300,962.58 47,533.40 125,907.47

6
阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平
冈路建设工程--照明工程

3,037,048.40 2,642,356.17 139,813.99 254,878.24

7
阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平
冈路建设工程--绿化工程

2,403,737.10 2,154,042.12 36,479.53 213,215.45

78,749,196.15 68,647,676.27 3,504,318.98 6,597,200.90合计

预算书汇总表

序号 单位工程名称 金额（元）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程

其中：（元）
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序号 费用名称 取费基数 费率 金额:(元)

A 分部分项工程费 FBFXHJ 42301339.15

A1 其中人工工资 FBFXCS_RGF 6361557.27

B 措施项目费 B2 85876.18

B.1 绿色施工安全防护措施费

B.2 其他措施项目费 QTCSF 85876.18

C 其他项目费 C1 + C2 + C3 + C4 + C5 923198.03

C.1 总承包服务费 ZCBFWF

C.2 预算包干费 RGF+JXF 6 923198.03

C.3 工程优质费 RGF+JXF 0

C.4 概算幅度差 FBFXHJ 0

C.5 暂估价 ZGJHJ

E 税金 A + B + C 9 3897937.20

F 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) A + B + C  + E 47208350.56

G.1 绿色施工安全防护措施费 AQWMCSF 2538794.59

G.2 绿色施工安全防护措施费税金 G1 9 228491.51

G 绿色施工安全防护措施费含税造价 G1 + G2 2767286.10

I.1 暂列金额(预留金) A 10 4230133.92

I.2 暂列金额(预留金)税金 I1 9 380712.05

I 暂列金额(预留金)含税造价 I1 + I2 4610845.97

Z 含税工程总造价 F + G  + I 54586482.63

合  计 54,586,482.63
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 041001001001 拆除混凝土路面

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚24
cm
2.挖掘机挖装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距10km 

m2 1157.5 44.75 51798.13

2 041001001002 拆除水泥稳定基
层

1.液压岩石破碎机破碎沥青混
凝土面层、稳定基层 厚40cm
2.挖掘机装土
3.自卸汽车运土方 运距10km

m2 1157.5 49.81 57655.08

3 041001002001 拆除人行道面层

1.拆除人行道 普通粘土砖 平
铺
2.挖掘机挖装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距10km

m2 208.6 6.27 1307.92

4 041001002002 拆除人行道基层

1.液压岩石破碎机破碎沥青混
凝土面层、稳定基层 厚15cm内
 
2.挖掘机装土
3.自卸汽车运土方 运距10km

m2 208.6 17.58 3667.19

分部小计 114428.32

土方工程

5 040101001002 挖一般土方（弃
置）

1.挖掘机挖装一般土方 一、二
类土
2.自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):10

m3 292.91 34.58 10128.83

6 040103001001 回填方 1.压路机碾压土(石)方 填土方 m3 143652 8.44 1212422.88

7 010101002001 外借土方（运距
10km）

1.挖掘机挖装一般土方 一、二
类土
2.自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):10

m3 141684.92 34.58 4899464.53

分部小计 6122016.24

道路工程

路基处理

8 010201009001
水泥搅拌桩φ50
0（空桩）

1.软基处理工程 湿法喷浆 单
头 桩径600mm以内 实际水泥
掺入量(%):17.5 空搅部分

m 5905.12 11.98 70743.34

本页小计 6307187.90
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

9 010201009002

水泥搅拌桩φ50
0（桩体所用水
泥为42.5级及以
上的普通硅酸盐
水泥,水灰比宜
为0.45-0.55,
水泥掺合量为15
-20%）

1.软基处理工程 湿法喷浆 单
头 桩径600mm以内 实际水泥
掺入量(%):17.5

m 315216.18 46.35
14610269.9

4

10 010201001001 软基处理-石屑
垫层

1.软基处理工程 填石屑 m3 18570.6 145.80 2707593.48

11 010201002001 TGDG100聚丙烯
单位土工格栅

1.软基处理工程 铺装土工隔栅 m2 61902 13.27 821439.54

分部小计 18210046.3
0

路基防护

12 040305005002 植草护坡 1.播草籽 机械喷播草籽 m2 13937.42 16.17 225368.08

分部小计 225368.08

道路基层

13 040202001001 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 51793.77 2.50 129484.43

14 040202015001 20cm厚4%水泥稳
定级配石屑

1.集中拌合水泥石屑混合料 水
泥含量 4%
2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石
)混合料 自卸汽车装载 第一个
1km 实际运距(km):10
3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 15cm 实际厚度(
cm):20

m2 51793.77 48.23 2498013.53

15 040202015002 20cm厚5%水泥稳
定级配碎石

1.集中拌合水泥碎石混合料 水
泥含量 5%
2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石
)混合料 自卸汽车装载 第一个
1km 实际运距(km):10
3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 15cm 实际厚度(
cm):20

m2 49732.61 65.23 3244058.15

分部小计 5871556.11

道路面层

本页小计
24236227.1

5
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

16 040203007001
水泥混凝土（弯
拉强度4.5Mpa）

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 
实际厚度(cm):24

2.普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C35
3.缩缝
4.水泥混凝土路面养生 麻袋养
生

m2 46008.28 169.44 7795642.96

17 040203007002 胀缝 1.伸缝 沥青木板 m2 23.15 117.73 2725.45

18 040203007003 道路传力杆套筒 1.道路传力杆套筒 个 626 4.09 2560.34

19 040901001001 现浇构件钢筋 
φ10

1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 t 4.563 5854.46 26713.90

20 040901001002 现浇构件钢筋 
φ12

1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 t 4.566 3643.48 16636.13

21 040901001003 现浇构件钢筋 
φ14

1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 t 12.665 5667.96 71784.71

22 040901001004 现浇构件钢筋 
φ30

1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 t 4.512 5741.55 25905.87

23 040901001005 植筋 1.道路旧砼板 侧面植筋
2.水泥混凝土路面钢筋 构造筋

t 1.961 13677.22 26821.03

分部小计 7968790.39

人行道及其他

人行道

24 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 9858.73 2.09 20604.75

25 040202015003
15cm厚4%水泥稳
定石屑

1.集中拌合水泥石屑混合料 水
泥含量 4%
2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石
)混合料 自卸汽车装载 第一个
1km
3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料 厚度 15cm

m2 9858.73 32.93 324647.98

26 040204002001
人行道块料铺设
（彩色透水砖20
*10*6cm）

1.人行道砖 砂浆垫层(结合层)
 厚度3cm
2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M15

m2 9146.32 87.74 802498.12

27 040204002002
人行道块料铺设
（盲道砖30*10*
6cm）

1.人行道砖 砂浆垫层(结合层)
 厚度3cm
2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M15

m2 936.67 87.74 82183.43

分部小计 1229934.28

路缘石

本页小计 9198724.67
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

28 040204004001
安砌福建灰麻路
缘石 A型（60*4
5*18cm）

1.缘石铺设 花岗岩 长度 50cm
 合并制作子目 砌筑用水泥砂
浆(配合比) 中砂 M10
2.人工铺设侧缘石垫层 混凝土
垫层 合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考虑 C15
3.浇筑侧(缘)石混凝土后座 
合并制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C15

m 5114.33 292.21 1494458.37

29 040204004002
安砌福建灰麻路
缘石 B型（60*3
0*15cm）

1.缘石铺设 花岗岩 长度 50cm
 合并制作子目 砌筑用水泥砂
浆(配合比) 中砂 M10
2.人工铺设侧缘石垫层 混凝土
垫层 合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考虑 C15
3.浇筑侧(缘)石混凝土后座 
合并制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C15

m 3295.46 176.41 581352.10

30 040204004003
安砌混凝土路缘
石 C型（60*20
*10cm）

1.缘石铺设 混凝土 长度 50cm
 合并制作子目 砌筑用水泥砂
浆(配合比) 中砂 M10
2.浇筑侧(缘)石混凝土后座 
合并制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C15
3.人工铺设侧缘石垫层 混凝土
垫层 合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考虑 C15

m 2780.19 52.78 146738.43

分部小计 2222548.90

树池

31 040204007001
树池砌筑(福建
灰麻路缘石 120
*15*8cm)

1.砌筑树池 花岗岩块 合并制
作子目 砌筑用水泥砂浆(配合
比) 中砂 M10
2.人工铺设侧缘石垫层 混凝土
垫层 合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考虑 C15
3.浇筑侧(缘)石混凝土后座 
合并制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C15

个 334 253.35 84618.90

分部小计 84618.90

渗沟

32 040101002001 挖沟槽土方 1.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内

m3 16.22 39.82 645.88

本页小计 2307813.68
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

33 040201023001 盲沟

1.盲沟 断面积0.1m2以上
2.软基处理工程 铺设沥青防水
土工布 6.0KN/m
3.软基处理工程 铺设无纺土工
布 10.0KN/m

m 2501 58.85 147183.85

34 040501004001 φ80*6.7加劲软
式透水管

1.塑料管安装(粘接) 管外径(
mm以内) 110

m 2162.77 19.63 42455.18

35 040501004002 φ100*7.2PVC
横向排水管

1.塑料管安装(粘接) 管外径(
mm以内) 110

m 324 32.21 10436.04

分部小计 200720.95

交通管理设施

36 040205017001 车止石

1.人行道垫层 混凝土 厚度 15
cm 实际厚度(cm):20
2.普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25
3.车止石（白麻）

个 164 312.87 51310.68

分部小计 51310.68

本页小计 251385.75

合  计
42301339.1

5



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

拆除

1

0410010010
01

拆除混凝土路面 m2 1157.5 0.74 0.13 34.23 4.41 5.25 44.75

D1-4-7 换

液压岩石破碎机破碎混
凝土类面层 普通混凝
土面层 厚15cm内 实
际厚度(cm):24

100m2 11.575 0.50 0.13 21.75 2.81 3.34 28.53

44.75D1-1-124 挖掘机挖装松散石方

1000m
3天然
密实
方

0.3241 0.24 2.45 0.34 0.40 3.42

D1-1-126 
换

自卸汽车运石方 运距1
km 实际运距(km):10

1000m
3天然
密实
方

0.3241 10.03 1.27 1.50 12.80

2

0410010010
02

拆除水泥稳定基层 m2 1157.5 0.77 0.23 38.07 4.90 5.83 49.81

D1-4-7 换

液压岩石破碎机破碎混
凝土类面层 普通混凝
土面层 厚15cm内 实
际厚度(cm):40 液压
岩石破碎机破碎沥青混
凝土面层、稳定基层 
单价*0.75

100m2 11.575 0.62 0.23 28.06 3.62 4.30 36.83

49.81

D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.463 0.16 0.85 0.13 0.15 1.29

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.463 9.16 1.15 1.37 11.69

3

0410010020
01

拆除人行道面层 m2 208.6 2.24 2.67 0.62 0.74 6.27

D1-4-32 拆除人行道 普通粘土
砖 平铺

100m2 2.086 2.19 0.28 0.33 2.79

6.27

D1-1-124 挖掘机挖装松散石方

1000m
3天然
密实
方

0.01251
6

0.05 0.52 0.07 0.09 0.73

D1-1-126 
换

自卸汽车运石方 运距1
km 实际运距(km):10

1000m
3天然
密实
方

0.01251
6

2.15 0.27 0.32 2.74

4
0410010020
02 拆除人行道基层 m2 208.6 0.30 0.02 13.45 1.73 2.06 17.58



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D1-4-7 *0.
75

液压岩石破碎机破碎混
凝土类面层 普通混凝
土面层 厚15cm内 液
压岩石破碎机破碎沥青
混凝土面层、稳定基层
 单价*0.75

100m2 2.086 0.25 0.02 9.70 1.25 1.49 12.71

17.58

D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.03129 0.06 0.32 0.05 0.06 0.48

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.03129 3.43 0.43 0.52 4.38

土方工程

5

0401010010
02

挖一般土方（弃置） m3 292.91 0.65 26.45 3.42 4.07 34.58

D1-1-36 挖掘机挖装一般土方 
一、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.29291 0.65 3.56 0.53 0.63 5.37

34.58

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.29291 22.89 2.89 3.43 29.22

6

0401030010
01

回填方 m3 143652 0.53 0.05 6.04 0.83 0.99 8.44

D1-1-136
压路机碾压土(石)方 
填土方

1000m
3压实
方

143.652 0.53 0.05 6.04 0.83 0.99 8.44 8.44

7

0101010020
01

外借土方（运距10km） m3 141684.
92

0.65 26.45 3.42 4.07 34.58

D1-1-36 挖掘机挖装一般土方 
一、二类土

1000m
3天然
密实
方

141.684
92

0.65 3.56 0.53 0.63 5.37

34.58

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

141.684
92

22.89 2.89 3.43 29.22

道路工程

路基处理

8
0102010090
01

水泥搅拌桩φ500（空
桩） m 5905.12 4.84 4.54 1.18 1.41 11.98



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--道路工程 第 3 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D1-3-46 换

软基处理工程 湿法喷
浆 单头 桩径600mm以
内 实际水泥掺入量(%
):17.5 空搅部分 人
工*0.5,材料*0,机械*
0.5

10m3 115.946
76

4.84 4.54 1.18 1.41 11.98 11.98

9

0102010090
02

水泥搅拌桩φ500（桩
体所用水泥为42.5级及
以上的普通硅酸盐水泥
,水灰比宜为0.45-0.5
5,水泥掺合量为15-20
%）

m 315216.
18

9.69 22.40 9.08 2.37 2.82 46.35

D1-3-46 换

软基处理工程 湿法喷
浆 单头 桩径600mm以
内 实际水泥掺入量(%
):17.5

10m3 6189.25
5221

9.69 22.40 9.08 2.37 2.82 46.35 46.35

10

0102010010
01

软基处理-石屑垫层 m3 18570.6 8.51 119.92 11.77 2.56 3.04 145.80

D1-3-27 软基处理工程 填石屑 10m3 1857.06 8.51 119.92 11.77 2.56 3.04 145.80 145.80

11

0102010020
01

TGDG100聚丙烯单位土
工格栅

m2 61902 4.76 7.19 0.60 0.71 13.27

D1-3-34 软基处理工程 铺装土
工隔栅

1000m
2

61.902 4.76 7.19 0.60 0.71 13.27 13.27

路基防护

12

0403050050
02

植草护坡 m2 13937.4
2

1.99 8.96 3.65 0.73 0.85 16.17

借E1-2-100 播草籽 机械喷播草籽 100m2 139.374
2

1.99 8.96 3.65 0.73 0.85 16.17 16.17

道路基层

13

0402020010
01

路床(槽)整形 m2 51793.7
7

0.27 1.71 0.22 0.30 2.50

D2-1-1 路床碾压检验 100m2 517.937
7

0.27 1.71 0.22 0.30 2.50 2.50

14

0402020150
01

20cm厚4%水泥稳定级配
石屑

m2 51793.7
7

3.02 32.05 9.79 1.46 1.92 48.23

D2-2-3 集中拌合水泥石屑混合
料 水泥含量 4%

m3 10358.7
54

2.18 31.94 1.74 0.45 0.59 36.90

48.23
D2-2-8 换

自卸汽车运输水泥石屑
(碎石)混合料 自卸汽
车装载 第一个1km 实
际运距(km):10

100m3 103.587
54

5.43 0.62 0.81 6.87

D2-2-12 换
机械铺筑水泥石屑(碎
石)混合料 厚度 15cm
 实际厚度(cm):20

100m2 517.937
7

0.84 0.11 2.62 0.39 0.52 4.47



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--道路工程 第 4 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

15

0402020150
02

20cm厚5%水泥稳定级配
碎石

m2 49732.6
1

3.21 47.95 10.46 1.55 2.05 65.23

D2-2-7 集中拌合水泥碎石混合
料 水泥含量 5%

m3 9946.52
2

2.38 47.85 2.41 0.54 0.72 53.89

65.23
D2-2-8 换

自卸汽车运输水泥石屑
(碎石)混合料 自卸汽
车装载 第一个1km 实
际运距(km):10

100m3 99.4652
2

5.43 0.62 0.82 6.87

D2-2-12 换
机械铺筑水泥石屑(碎
石)混合料 厚度 15cm
 实际厚度(cm):20

100m2
497.326

1 0.84 0.11 2.62 0.39 0.52 4.47

道路面层

16

0402030070
01

水泥混凝土（弯拉强度
4.5Mpa）

m2 46008.2
8

37.30 121.76 0.44 4.29 5.66 169.44

D2-3-46 换
水泥混凝土路面 厚度 
20cm 实际厚度(cm):
24

100m2
460.082

8 35.20 2.61 0.40 4.04 5.34 47.59

169.44

8021906 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35

m3 11262.8
269

115.41 115.41

D2-3-51 缩缝
100延
长米

102.240
622 1.13 1.00 0.04 0.13 0.18 2.48

D2-3-53 水泥混凝土路面养生 
麻袋养生

100m2 460.082
8

0.97 2.73 0.11 0.15 3.96

17

0402030070
02

胀缝 m2 23.15 53.96 49.55 6.13 8.09 117.73

D2-3-48 伸缝 沥青木板 10m2 2.315 53.96 49.55 6.13 8.09 117.73 117.73

18

0402030070
03

道路传力杆套筒 个 626 1.58 2.09 0.18 0.24 4.09

D2-3-59 道路传力杆套筒 100支 6.26 1.58 2.09 0.18 0.24 4.09 4.09

19

0409010010
01

现浇构件钢筋 φ10 t 4.563 1110.7
8
4424.9

2
20.54 128.52 169.70 5854.4

6

D2-3-57 换 水泥混凝土路面钢筋 
构造筋

t 4.563 1110.7
8
4424.9

2
20.54 128.52 169.70 5854.4

6
5854.46

20

0409010010
02

现浇构件钢筋 φ12 t 4.566 708.31 2731.9
1

13.10 81.95 108.21 3643.4
8

D2-3-57 换 水泥混凝土路面钢筋 
构造筋

t 2.9116 708.31 2731.9
1

13.10 81.95 108.21 3643.4
8

3643.48

21

0409010010
03

现浇构件钢筋 φ14 t 12.665 1110.8
1
4238.3

9
20.54 128.52 169.70 5667.9

6

D2-3-57 换
水泥混凝土路面钢筋 
构造筋 t 12.6653

1110.8
1
4238.3

9 20.54 128.52 169.70
5667.9

6 5667.96



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--道路工程 第 5 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

22

0409010010
04

现浇构件钢筋 φ30 t 4.512 1110.8
3
4311.9

5
20.54 128.53 169.71 5741.5

5

D2-3-57 换 水泥混凝土路面钢筋 
构造筋

t 4.5122 1110.8
3
4311.9

5
20.54 128.53 169.71 5741.5

5
5741.55

23

0409010010
05

植筋 t 1.961 6774.4
2
5091.0

8
20.54 771.92 1019.2

7
13677.

22

F-3-19 道路旧砼板 侧面植筋 10根 30.7 5663.9
2
780.42 643.43 849.61 7937.3

8 13677.2
2

D2-3-57 换 水泥混凝土路面钢筋 
构造筋

t 1.9605 1110.4
9
4310.6

6
20.54 128.49 169.66 5739.8

4

人行道及其他

人行道

24

0402040010
01

人行道整形碾压 m2 9858.73 1.45 0.21 0.19 0.25 2.09

D2-1-2 人行道整形碾压 100m2 98.5873 1.45 0.21 0.19 0.25 2.09 2.09

25

0402020150
03

15cm厚4%水泥稳定石屑 m2 9858.73 2.26 24.06 4.75 0.80 1.05 32.93

D2-2-3 集中拌合水泥石屑混合
料 水泥含量 4%

m3 1478.80
95

1.63 23.96 1.31 0.33 0.44 27.67

32.93D2-2-8
自卸汽车运输水泥石屑
(碎石)混合料 自卸汽
车装载 第一个1km

100m3
14.7880

95 1.52 0.17 0.23 1.92

D2-2-12 机械铺筑水泥石屑(碎
石)混合料 厚度 15cm

100m2 98.5873 0.63 0.11 1.92 0.29 0.38 3.33

26

0402040020
01

人行道块料铺设（彩色
透水砖20*10*6cm）

m2 9146.32 21.05 61.14 2.39 3.16 87.74

D2-4-2 人行道砖 砂浆垫层(结
合层) 厚度3cm

100m2 91.4632 21.05 43.88 2.39 3.16 70.48

87.74

8005904 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M15

m3 281.249
3

17.26 17.26

27

0402040020
02

人行道块料铺设（盲道
砖30*10*6cm）

m2 936.67 21.05 61.14 2.39 3.16 87.74

D2-4-2 人行道砖 砂浆垫层(结
合层) 厚度3cm

100m2 9.3667 21.05 43.88 2.39 3.16 70.48

87.74

8005904 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M15

m3 28.8026 17.26 17.26

路缘石

28
0402040040
01

安砌福建灰麻路缘石 A
型（60*45*18cm） m 5114.33 14.75 272.71 0.67 1.75 2.31 292.21



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--道路工程 第 6 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D2-4-20 换

缘石铺设 花岗岩 长度
 50cm 合并制作子目
 砌筑用水泥砂浆(配合
比) 中砂 M10

100m 51.1433 9.57 249.05 1.09 1.44 261.15

292.21D2-4-17 换

人工铺设侧缘石垫层 
混凝土垫层 合并制作
子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C15

m3
143.201

2 3.60 12.29 0.41 0.54 16.84

D2-4-33 换

浇筑侧(缘)石混凝土后
座 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15

10m3 13.2972
6

1.58 11.38 0.67 0.26 0.34 14.22

29

0402040040
02

安砌福建灰麻路缘石 B
型（60*30*15cm）

m 3295.46 13.88 158.29 0.46 1.63 2.15 176.41

D2-4-20 换

缘石铺设 花岗岩 长度
 50cm 合并制作子目
 砌筑用水泥砂浆(配合
比) 中砂 M10

100m 32.9546 9.57 139.43 1.09 1.44 151.53

176.41D2-4-17 换

人工铺设侧缘石垫层 
混凝土垫层 合并制作
子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C15

m3 82.3865 3.22 10.97 0.37 0.48 15.04

D2-4-33 换

浇筑侧(缘)石混凝土后
座 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15

10m3 5.93183 1.09 7.88 0.46 0.18 0.23 9.84

30

0402040040
03

安砌混凝土路缘石 C型
（60*20*10cm）

m 2780.19 10.26 39.36 0.36 1.21 1.59 52.78

D2-4-19 换

缘石铺设 混凝土 长度
 50cm 合并制作子目
 砌筑用水泥砂浆(配合
比) 中砂 M10

100m 27.8019 6.84 24.45 0.78 1.03 33.09

52.78
D2-4-33 换

浇筑侧(缘)石混凝土后
座 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15

10m3 3.89227 0.85 6.13 0.36 0.14 0.18 7.66

D2-4-17 换

人工铺设侧缘石垫层 
混凝土垫层 合并制作
子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C15

m3 55.6038 2.57 8.78 0.29 0.39 12.03

树池



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--道路工程 第 7 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

31

0402040070
01

树池砌筑(福建灰麻路
缘石 120*15*8cm)

个 334 37.62 205.74 0.06 4.28 5.65 253.35

D2-4-37 换

砌筑树池 花岗岩块 
合并制作子目 砌筑用
水泥砂浆(配合比) 中
砂 M10

100m 16.032 31.29 183.58 3.55 4.69 223.11

253.35D2-4-17 换

人工铺设侧缘石垫层 
混凝土垫层 合并制作
子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C15

m3 16.032 6.18 21.07 0.70 0.93 28.88

D2-4-33 换

浇筑侧(缘)石混凝土后
座 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15

10m3 0.0835 0.15 1.09 0.06 0.02 0.03 1.37

渗沟

32

0401010020
01

挖沟槽土方 m3 16.22 31.20 3.93 4.68 39.82

D1-1-10 人工挖沟槽土方 一、
二类土 深度在2m内

100m3
天然
密实
方

0.1622 31.20 3.93 4.68 39.82 39.82

33

0402010230
01

盲沟 m 2501 25.65 26.12 3.23 3.85 58.85

D1-2-2 换 盲沟 断面积0.1m2以上 10m3 18.7575 13.81 10.22 1.74 2.07 27.84

58.85D1-3-32 软基处理工程 铺设土
工布 一般软土

1000m
2

6.95788
4

10.19 13.25 1.29 1.53 26.26

D1-3-32 软基处理工程 铺设土
工布 一般软土

1000m
2

1.12545 1.65 2.65 0.21 0.25 4.75

34

0405010040
01

φ80*6.7加劲软式透水
管

m 2162.77 9.30 6.68 0.03 2.22 1.40 19.63

D4-1-92 塑料管安装(粘接) 管
外径(mm以内) 110

10m 216.277 9.30 6.68 0.03 2.22 1.40 19.63 19.63

35

0405010040
02

φ100*7.2PVC横向排
水管

m 324 9.30 19.26 0.03 2.22 1.40 32.21

D4-1-92 塑料管安装(粘接) 管
外径(mm以内) 110

10m 32.4 9.30 19.26 0.03 2.22 1.40 32.21 32.21

交通管理设施

36

0402050170
01

车止石 个 164 18.14 289.65 0.23 2.09 2.76 312.87

D2-4-14 换
人行道垫层 混凝土 厚
度 15cm 实际厚度(
cm):20

100m2 1.64 18.14 0.34 0.23 2.09 2.76 23.56 312.87



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--道路工程 第 8 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

8021904 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

m3 5.248 14.31 14.31

SZB02005@1 车止石（白麻） 根 164 550.00 275.00

合计 11166.0
7 22374.7 300.86 1308.37 1720.1 36870.1 36870.1



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--道路工程 第 1 页  共 1 页

'注：本表适用于以“ 项” 计价的措施项目

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF000
01

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 16.5 2538794.59

2 措施其他项目

粤04110900
9001 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

0411090020
01

夜间施工增加费 20

0411090050
01

交通疏解员增加费 15

0411080010
01

地下管线交叉降效费 0

粤04110900
8001 赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

QTFY000000
01

其他费用

合    计 2538794.59



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--道路工程 第 1 页  共 2 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护
措施费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1

1.2 1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 1.3 围尼龙编制布 项 1

1.4 1.4 桥梁支架 项 1

1.5 1.5 施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1

1.6 1.6 施工围挡照明 项 1

1.7 1.7 独立安全防护挡板 项 1

1.8 1.8 吊装设备基础 项 1

小  计

2 措施其他项目

2.1 2.7 围堰工程 项 1

2.2 2.8 材料二次运输 项 1

2.3 2.9 井点降水工程 项 1

2.4 2.10 施工护栏 项 1

2.5 2.11 监测量控工程 项 1 51766.26 51766.26

2.5.1 041108002003 施工监测、监控 1.地表沉降监测点布设 混
凝土水准点 其他地面

点 28 1377.18 38561.04

2.5.1.1 D1-10-7
地表沉降监测点布
设 混凝土水准点 
其他地面

点 28 1377.18 38561.04

2.5.2 041108002005 施工监测、监控 1.地表监测点布置 初衬变
形

点 21 245.69 5159.49

2.5.2.1 D1-10-3 地表监测点布置 初
衬变形

点 21 245.69 5159.49

2.5.3 041108002004 施工监测、监控 1.监控测试 沉降 点次 28 81.84 2291.52

2.5.3.1 D1-10-29 监控测试 沉降 点次 28 81.84 2291.52

2.5.4 041108002006 施工监测、监控 1.监控测试 倾斜 点次 21 274.01 5754.21

2.5.4.1 D1-10-30 监控测试 倾斜 点次 21 274.01 5754.21

2.6 2.12 模板 项 1 34109.92 34109.92

2.6.1 041102002001 基础模板 1.后座木模制安 m2 1196 28.52 34109.92

2.6.1.1 D2-4-34 后座木模制安 10m2 119.6 285.17 34106.33

小  计 85876.18

本页小计 85876.18
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注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

合  计 85876.18
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序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

1 人工费 元 6361557.2369 1.00 6361557.24

2 热轧圆盘条φ10以内 t 4.6999 4235.40 19905.96

3 螺纹钢筋φ12 t 2.9989 4098.78 12291.83

4 螺纹钢筋φ14 t 13.0453 4054.20 52888.26

5 螺纹钢筋φ30 t 6.6669 4125.53 27504.50

6 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 79.8378 7.14 570.04

7 沥青防水土工布6.0KN/m m2 7759.4322 4.20 32589.62

8 无纺土工布10.0KN/m m2 1255.1018 5.20 6526.53

9 麻袋 个 29905.382 3.55 106164.11

10 铁钉 kg 2060.5915 6.28 12940.51

11 保护圈盖综合 十套 11.2 257.10 2879.52

12 圆钉50~75 kg 259.532 6.28 1629.86

13 水砂纸 张 129.312 0.77 99.57

14 低碳钢焊条综合 kg 13.8386 8.23 113.89

15 钢锯片φ300 片 44.9859 264.96 11919.46

16 合金钎头φ150 个 0.605 141.03 85.32

17 铁件综合 kg 2990.5382 6.34 18960.01

18 抗蚀预埋件 套 28 245.85 6883.80

19 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 t 22623.5831 337.17 7627993.51

20 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 23.704 337.17 7992.28

21 中砂 m3 85.0262 197.75 16813.93

22 碎石20~40 m3 14611.4408 135.73 1983210.86

23 碎石40 m3 187.575 135.73 25459.55

24 石屑 m3 40678.8562 91.54 3723742.50

25 蒸压灰砂砖240× 115× 53 千块 4.956 331.86 1644.70

26 板枋材综合 m3 28.0651 1330.35 37336.41

27 松杂板枋材 m3 8.6112 1330.35 11455.91

28 木板20 m3 0.5116 1330.35 680.61

29 石油沥青60~100# t 5.9041 4614.52 27244.59

30 柴油 t 0.8295 8800.00 7299.60

31 丙酮 kg 12.4339 9.74 121.11

32 隔离剂 kg 119.6 7.05 843.18

33 脱模剂 kg 1579.0042 5.13 8100.29

34 108胶 kg 6.26 6.86 42.94

35 强力植筋胶 L 11.666 85.00 991.61
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序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

36 胶粘剂 kg 7.9577 1.88 14.96

37 塑料排水管DN25 m 63.539 3.89 247.17

38 塑料管堵DN25 个 632.26 1.59 1005.29

39 草籽混合物 kg 2487.8295 35.00 87074.03

40 有机肥 t 69.6871 432.00 30104.83

41 锯木屑 m3 0.0188 23.54 0.44

42 水 m3 64292.2751 2.97 190948.06

43 钢模板 kg 12302.6141 4.44 54623.61

44 TGDG100聚丙烯单位土工格栅 m2 67745.5488 6.30 426796.96

45 其他材料费 元 93471.9529 1.00 93471.95

46 材料费调整 元 -190.6756 1.00 -190.68

47 普通预拌混凝土C25 m3 3.92 447.18 1752.95

48 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C1
5

m3 538.6972 427.77 230438.50

49 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C2
5

m3 5.248 447.18 2346.80

50 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C3
5

m3 11262.8269 471.46 5309972.37

51 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15 m3 310.0519 561.31 174035.23

52 福建灰麻路缘石120*15*8 块 1356.0395 45.00 61021.78

53 加劲软式透水管φ80*6.7 m 2162.77 6.32 13668.71

54 PVC排水管DN100 m 324 18.90 6123.60

55 人行道透水砖20*10*6cm m2 9329.2464 43.00 401157.60

56 人行道砖{盲道}30*30*6cm m2 955.4034 43.00 41082.35

57 福建灰麻路缘石60*45*18 m 5191.045 243.00 1261423.94

58 福建灰麻路缘石60*30*15 m 3344.8919 135.00 451560.41

59 混凝土路缘石60*20*10 m 2821.8929 21.82 61573.70

60 车止石（白麻） 根 164 275.00 45100.00

61 机上人工 工日 16408.2568 230.00 3773899.06

62 折旧费 元 1200160.6801 1.00 1200160.68

63 检修费 元 334264.5879 1.00 334264.59

64 维护费 元 961003.1552 1.00 961003.16

65 安拆费 元 41260.1428 1.00 41260.14

66 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 4999.2718 10.42 52092.41

67 柴油(机械用)0# kg 241492.3178 8.80 2125132.40

68 电(机械用) kw· h 925775.7501 0.63 583238.72
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序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

69 机械费调整 元 -1.9711 1.00 -1.97



单位工程费汇总表
工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--给
水工程 第 1 页  共 1 页

序号 费用名称 取费基数 费率 金额:(元)

A 分部分项工程费 FBFXHJ 1705621.35

A1 其中人工工资 FBFXCS_RGF 161732.65

B 措施项目费 B2

B.1 绿色施工安全防护措施费

B.2 其他措施项目费 QTCSF

C 其他项目费 C1 + C2 + C3 + C4 + C5 12784.14

C.1 总承包服务费 ZCBFWF

C.2 预算包干费 RGF+JXF 6 12784.14

C.3 工程优质费 RGF+JXF 0

C.4 概算幅度差 FBFXHJ 0

C.5 暂估价 ZGJHJ

E 税金 A + B + C 9 154656.49

F 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) A + B + C  + E 1873061.98

G.1 绿色施工安全防护措施费 AQWMCSF 40356.96

G.2 绿色施工安全防护措施费税金 G1 9 3632.13

G 绿色施工安全防护措施费含税造价 G1 + G2 43989.09

I.1 暂列金额(预留金) A 10 170562.14

I.2 暂列金额(预留金)税金 I1 9 15350.59

I 暂列金额(预留金)含税造价 I1 + I2 185912.73

Z 含税工程总造价 F + G  + I 2102963.80

合  计 2,102,963.80
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

m3 4509.72 8.68 39144.37

2 040103001002 土方回填 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 2650.93 18.56 49201.26

3 040501003001
球墨铸铁给水管
 DN200X6.4 K9
-PN10

2.承插铸铁管安装(胶圈接口) 
公称直径(mm以内) 200
3.管道试压 公称直径(mm以内)
 200
4.管道消毒冲洗 公称直径(mm
以内) 200

m 181 228.04 41275.24

4 040501003002
球墨铸铁给水管
 DN300X7.2 K9
-PN10

2.承插铸铁管安装(胶圈接口) 
公称直径(mm以内) 300
3.管道试压 公称直径(mm以内)
 300
4.管道消毒冲洗 公称直径(mm
以内) 300

m 814.14 361.76 294523.29

5 040501003003
球墨铸铁给水管
 DN500X9.0 K9
-PN10

2.承插铸铁管安装(胶圈接口) 
公称直径(mm以内) 500
3.管道试压 公称直径(mm以内)
 500
4.管道消毒冲洗 公称直径(mm
以内) 500

m 990.04 714.13 707017.27

6 040501003004
球墨铸铁给水管
 DN500X9.0 K9
-PN10

1.满包混凝土加固
2.普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25
3.承插铸铁管安装(胶圈接口) 
公称直径(mm以内) 500
4.管道试压 公称直径(mm以内)
 500
5.管道消毒冲洗 公称直径(mm
以内) 500

m 59 2036.35 120144.65

7 040501002001 无缝钢管 DN100
X4

1.碳钢管安装 公称直径(mm以
内) 100
2.管道试压 公称直径(mm以内)
 100
3.管道消毒冲洗 公称直径(mm
以内) 100

m 36 96.82 3485.52

8 040501004001 塑料管 PVC-U-
DN75

1.塑料管安装(粘接) 管外径(
mm以内) 75

m 10 19.59 195.90

本页小计 1254987.50
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

9 030901011001

地上防撞式消火
栓（浅埋） SS1
00/65-1.0（详
见图集13S201，
P15）

1.室外地上式消火栓安装 公称
压力1.0MPa 浅100型
2.法兰阀门安装(带短管、接头
) 公称直径(mm以内) 100
3.钢制三通安装 管外径× 壁厚
(mm以内) 108× 4
4.平焊法兰 公称直径(mm以内)
 100
5.管道支墩(挡墩) 无筋每处(m
3以内) 1
6.普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25

套 12 2967.31 35607.72

10 040502005001

软密封闸阀 DN2
00（详见节点大
样图GPS-20）

1.平焊法兰 公称直径(mm以内)
 200
2.法兰阀门安装(带短管、接头
) 公称直径(mm以内) 100

个 5 2382.53 11912.65

11 040502005002 蝶阀 DN300

1.平焊法兰 公称直径(mm以内)
 300
2.法兰阀门安装(带短管、接头
) 公称直径(mm以内) 300

个 13 4684.51 60898.63

12 040502005004 蝶阀 DN500

1.平焊法兰 公称直径(mm以内)
 500
2.法兰阀门安装(带短管、接头
) 公称直径(mm以内) 500

个 5 9260.97 46304.85

13 040502005003 蝶阀伸缩器 DN3
00

1.焊接法兰式套筒伸缩器安装 
公称直径(mm以内) 300

个 13 3438.07 44694.91

14 040502005005 蝶阀伸缩器 DN5
00

1.焊接法兰式套筒伸缩器安装 
公称直径(mm以内) 500

个 5 5933.98 29669.90

15 040502005006 排泥阀 DN75

1.平焊法兰 公称直径(mm以内)
 80
2.法兰阀门安装(不带管件) 公
称直径(mm以内) 75

个 1 2351.01 2351.01

16 040502005007 排气阀 DN100

1.平焊法兰 公称直径(mm以内)
 100
2.法兰阀门安装(不带管件) 公
称直径(mm以内) 100

个 1 1146.53 1146.53

17 040502005008 闸阀 DN100（接
排气阀）

1.平焊法兰 公称直径(mm以内)
 100
2.法兰阀门安装(不带管件) 公
称直径(mm以内) 100

个 1 877.87 877.87

18 040502001001
铸铁管管件 排
泥三通 DN500*
75

1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型
接口 公称直径(mm以内) 500 个 1 2775.89 2775.89

19 040502001002
铸铁管管件 排
气三通 DN500*
100

1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型
接口 公称直径(mm以内) 500 个 1 3090.89 3090.89

本页小计 239330.85
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

20 040502001003 铸铁管管件 45
° 弯头 DN300

1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型
接口 公称直径(mm以内) 300

个 22 660.89 14539.58

21 040502001004 铸铁管管件 45
° 弯头 DN500

1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型
接口 公称直径(mm以内) 500

个 18 2397.91 43162.38

22 040502001005 铸铁管管件 90
° 弯头 DN300

1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型
接口 公称直径(mm以内) 300

个 1 820.90 820.90

23 040502001006 铸铁管管件 三
通 DN500X200

1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型
接口 公称直径(mm以内) 500

个 3 2405.17 7215.51

24 040502001011 铸铁管管件 三
通 DN500X300

1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型
接口 公称直径(mm以内) 500

个 4 3218.42 12873.68

25 040502001008 铸铁管管件 三
通 DN300X200

1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型
接口 公称直径(mm以内) 300

个 2 1461.49 2922.98

26 040502001012 铸铁管管件 三
通 DN300X300

1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型
接口 公称直径(mm以内) 300

个 2 1467.09 2934.18

27 040502001013
铸铁管管件 三
通弯头 45° DN5
00X300

1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型
接口 公称直径(mm以内) 500 个 3 3218.42 9655.26

28 040502001014
铸铁管管件 三
通弯头45° DN30
0X300

1.铸铁管件安装(胶圈接口)T型
接口 公称直径(mm以内) 300 个 4 1784.59 7138.36

29 040502007001 盲堵板DN300 1.盲堵板安装 公称直径(mm以
内) 300

个 10 442.05 4420.50

30 040502007002 盲堵板 DN200 1.盲堵板安装 公称直径(mm以
内) 200

个 4 225.77 903.08

31 040504001001

地面操作砖砌圆
形立式闸阀井 
Ф1200（平均井
深1.7m，详见图
集07MS101-2,
页14）

1.非定型井垫层 混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C10
2.现浇钢筋混凝土池 半地下室
池底 平池底(厚度) 50cm以内 
合并制作子目 普通预拌混凝

土 碎石粒径综合考虑 C25
3.砖砌 圆形 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M5
4.混凝土井盖、井圈制作 井盖
 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C25
5.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm
6.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 湿
拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20

座 5 2015.20 10076.00

本页小计 116662.41
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

32 040504001002

地面操作砖砌圆
形立式闸阀井 
Ф1500（平均井
深1.8m，详见图
集07MS101-2,
页24）

1.非定型井垫层 混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C10
2.现浇钢筋混凝土池 半地下室
池底 平池底(厚度) 50cm以内 
合并制作子目 普通预拌混凝

土 碎石粒径综合考虑 C25
3.砖砌 圆形 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M5
4.混凝土井盖、井圈制作 井盖
 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C25
5.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm
6.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 湿
拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20

座 13 2509.10 32618.30

33 040504001003

地面操作砖砌圆
形立式闸阀井 
Ф1800（平均井
深2.12m，详见
图集07MS101-2
,页24）

1.非定型井垫层 混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C10
2.现浇钢筋混凝土池 半地下室
池底 平池底(厚度) 50cm以内 
合并制作子目 普通预拌混凝

土 碎石粒径综合考虑 C25
3.砖砌 圆形 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M5
4.混凝土井盖、井圈制作 井盖
 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C25
5.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm
6.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 湿
拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20

座 5 2509.10 12545.50

本页小计 45163.80



分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

34 040504001005

排泥阀井 Ф120
0（平均井深2.1
9m，详见图集07
MS101-2,页58
）

1.非定型井垫层 混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C10
2.现浇钢筋混凝土池 半地下室
池底 平池底(厚度) 50cm以内 
合并制作子目 普通预拌混凝

土 碎石粒径综合考虑 C25
3.砖砌 圆形 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M5
4.混凝土井盖、井圈制作 井盖
 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C25
5.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm
6.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 湿
拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20

座 1 2125.85 2125.85

35 040504001006

排泥阀井 Ф240
0（平均井深2.2
2m，详见图集07
MS101-2,页52
）

1.非定型井垫层 混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C10
2.现浇钢筋混凝土池 半地下室
池底 平池底(厚度) 50cm以内 
合并制作子目 普通预拌混凝

土 碎石粒径综合考虑 C25
3.砖砌 圆形 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M5
4.混凝土井盖、井圈制作 井盖
 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C25
5.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm
6.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 湿
拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20

座 1 6032.63 6032.63

36 040503002001 管件支墩
1.支墩 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C
25

m3 76.71 538.63 41318.31

分部小计 1705621.35

本页小计 49476.79

合  计 1705621.35



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

1

0401010020
01

挖沟槽土方 m3 4509.72 2.24 4.57 0.86 1.02 8.68

D1-1-10 人工挖沟槽土方 一、
二类土 深度在2m内

100m3
天然
密实
方

2.25486 1.56 0.20 0.23 1.99

8.68

D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

1000m
3天然
密实
方

4.28423
4

0.68 4.57 0.66 0.79 6.69

2

0401030010
02

土方回填 m3 2650.93 12.30 2.25 1.83 2.18 18.56

D1-1-133
回填土 夯实机夯实 槽
、坑

100m3
压实
方

26.5093 12.30 2.25 1.83 2.18 18.56 18.56

3

0405010030
01

球墨铸铁给水管 DN200
X6.4 K9-PN10

m 181 15.27 204.49 1.69 4.04 2.54 228.04

D4-1-57
承插铸铁管安装(胶圈
接口) 公称直径(mm以
内) 200

10m 18.1 11.78 203.49 1.56 3.18 2.00 222.01

228.04
D4-1-159 管道试压 公称直径(mm

以内) 200
100m 1.81 2.23 0.85 0.13 0.56 0.35 4.13

D4-1-177 管道消毒冲洗 公称直
径(mm以内) 200

100m 1.81 1.27 0.14 0.30 0.19 1.90

4

0405010030
02

球墨铸铁给水管 DN300
X7.2 K9-PN10

m 814.14 16.71 328.57 7.21 5.69 3.59 361.76

D4-1-58
承插铸铁管安装(胶圈
接口) 公称直径(mm以
内) 300

10m 81.414 12.56 327.21 7.08 4.68 2.95 354.47

361.76
D4-1-160 管道试压 公称直径(mm

以内) 300
100m 8.1414 2.64 1.05 0.13 0.66 0.42 4.90

D4-1-178 管道消毒冲洗 公称直
径(mm以内) 300

100m 8.1414 1.50 0.31 0.36 0.22 2.39

5

0405010030
03

球墨铸铁给水管 DN500
X9.0 K9-PN10

m 990.04 27.19 661.81 10.50 8.97 5.65 714.13

D4-1-60
承插铸铁管安装(胶圈
接口) 公称直径(mm以
内) 500

10m 99.004 21.16 659.19 10.33 7.50 4.72 702.91

714.13
D4-1-162 管道试压 公称直径(mm

以内) 500
100m 9.9004 4.15 1.79 0.16 1.03 0.65 7.77

D4-1-180 管道消毒冲洗 公称直
径(mm以内) 500

100m 9.9004 1.89 0.84 0.45 0.28 3.46

6
0405010030
04

球墨铸铁给水管 DN500
X9.0 K9-PN10 m 59 345.56

1498.3
1 58.40 73.47 60.60

2036.3
5
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-1-31 满包混凝土加固 10m3 10.62 318.37 23.52 47.91 64.50 54.94 509.24

2036.35

8021904 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

m3 107.262 812.97 812.97

D4-1-60
承插铸铁管安装(胶圈
接口) 公称直径(mm以
内) 500

10m 5.9 21.16 659.19 10.34 7.50 4.72 702.91

D4-1-162 管道试压 公称直径(mm
以内) 500

100m 0.59 4.15 1.79 0.16 1.03 0.65 7.77

D4-1-180 管道消毒冲洗 公称直
径(mm以内) 500

100m 0.59 1.89 0.84 0.45 0.28 3.46

7

0405010020
01

无缝钢管 DN100X4 m 36 13.11 76.97 1.19 3.40 2.15 96.82

D4-1-16 碳钢管安装 公称直径(
mm以内) 100

10m 3.6 10.70 76.27 1.09 2.81 1.77 92.64

96.82D4-1-158 管道试压 公称直径(mm
以内) 100

100m 0.36 1.45 0.65 0.11 0.37 0.23 2.82

D4-1-176 管道消毒冲洗 公称直
径(mm以内) 100

100m 0.36 0.95 0.04 0.23 0.14 1.37

8

0405010040
01

塑料管 PVC-U-DN75 m 10 7.03 9.81 0.03 1.68 1.06 19.59

D4-1-91 塑料管安装(粘接) 管
外径(mm以内) 75

10m 1 7.03 9.81 0.03 1.68 1.06 19.59 19.59

9

0309010110
01

地上防撞式消火栓（浅
埋） SS100/65-1.0（
详见图集13S201，P15
）

套 12 305.46 2484.4
7

36.80 89.25 51.34 2967.3
1

借C9-1-99
室外地上式消火栓安装
 公称压力1.0MPa 浅1
00型

套 12 74.03
1174.4

4 20.53 11.10
1280.1

0

2967.31

D4-2-201
法兰阀门安装(带短管
、接头) 公称直径(mm
以内) 100

组 12 107.92
1060.6

2 25.70 16.19
1210.4

3

D4-2-124
钢制三通安装 管外径
× 壁厚(mm以内) 108
× 4

个 12 20.70 123.99 12.18 7.83 4.93 169.63

D6-3-4 平焊法兰 公称直径(mm
以内) 100

副 36 98.19 116.25 24.21 33.99 18.36 291.00

D4-3-50 管道支墩(挡墩) 无筋
每处(m3以内) 1

10m3 0.024 4.62 0.13 0.41 1.20 0.76 7.12

8021904 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

m3 0.2424 9.03 9.03

10 0405020050
01

软密封闸阀 DN200（详
见节点大样图GPS-20）

个 5 170.46 2109.9
9

23.42 49.58 29.08 2382.5
3



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D6-3-7 平焊法兰 公称直径(mm
以内) 200

副 5 62.54 109.60 23.42 23.88 12.89 232.33

2382.53

D4-2-201
法兰阀门安装(带短管
、接头) 公称直径(mm
以内) 100

组 5 107.92
2000.3

9 25.70 16.19
2150.2

0

0405020050
02

蝶阀 DN300 个 13 612.23 3771.8
3

41.08 161.38 97.99 4684.5
1

D6-3-9 平焊法兰 公称直径(mm
以内) 300

副 13 105.68 205.62 41.08 40.77 22.01 415.16

4684.51

D4-2-205
法兰阀门安装(带短管
、接头) 公称直径(mm
以内) 300

组 13 506.55
3566.2

1 120.61 75.98
4269.3

5

12

0405020050
04

蝶阀 DN500 个 5 1069.6
9
7263.0

0
363.04 350.33 214.91 9260.9

7

D6-3-13 平焊法兰 公称直径(mm
以内) 500

副 5 170.35 327.55 61.29 64.35 34.75 658.29

9260.97

D4-2-208
法兰阀门安装(带短管
、接头) 公称直径(mm
以内) 500

组 5 899.34
6935.4

5 301.75 285.98 180.16
8602.6

8

13

0405020050
03

蝶阀伸缩器 DN300 个 13 251.57 2952.2
4

88.84 94.36 51.06 3438.0
7

借C10-3-15
9

焊接法兰式套筒伸缩器
安装 公称直径(mm以内
) 300

个 13 251.57
2952.2

4 88.84 94.36 51.06
3438.0

7 3438.07

14

0405020050
05

蝶阀伸缩器 DN500 个 5 404.49 5170.1
2
130.73 148.36 80.28 5933.9

8

借C10-3-16
1

焊接法兰式套筒伸缩器
安装 公称直径(mm以内
) 500

个 5 404.49
5170.1

2 130.73 148.36 80.28
5933.9

8 5933.98

15

0405020050
06

排泥阀 DN75 个 1 77.08 2233.9
8

6.25 21.20 12.50 2351.0
1

D6-3-3 平焊法兰 公称直径(mm
以内) 80

副 1 27.91 30.77 6.25 9.49 5.12 79.54

2351.01

D4-2-184
法兰阀门安装(不带管
件) 公称直径(mm以内)
 75

个 1 49.17
2203.2

1 11.71 7.38
2271.4

7

16

0405020050
07

排气阀 DN100 个 1 98.42 997.10 8.07 26.97 15.97 1146.5
3

D6-3-4 平焊法兰 公称直径(mm
以内) 100

副 1 32.73 38.75 8.07 11.33 6.12 97.00

1146.53

D4-2-185
法兰阀门安装(不带管
件) 公称直径(mm以内)
 100

个 1 65.69 958.35 15.64 9.85 1049.5
3



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

17

0405020050
08

闸阀 DN100（接排气阀
）

个 1 98.42 728.44 8.07 26.97 15.97 877.87

D6-3-4 平焊法兰 公称直径(mm
以内) 100

副 1 32.73 38.75 8.07 11.33 6.12 97.00

877.87

D4-2-185
法兰阀门安装(不带管
件) 公称直径(mm以内)
 100

个 1 65.69 689.69 15.64 9.85 780.87

18

0405020010
01

铸铁管管件 排泥三通 
DN500*75

个 1 223.01 2392.6
1

53.11 65.74 41.42 2775.8
9

D4-2-20
铸铁管件安装(胶圈接
口)T型接口 公称直径(
mm以内) 500

个 1 223.01
2392.6

1 53.11 65.74 41.42
2775.8

9 2775.89

19

0405020010
02

铸铁管管件 排气三通 
DN500*100

个 1 223.01 2707.6
1

53.11 65.74 41.42 3090.8
9

D4-2-20
铸铁管件安装(胶圈接
口)T型接口 公称直径(
mm以内) 500

个 1 223.01
2707.6

1 53.11 65.74 41.42
3090.8

9 3090.89

20

0405020010
03

铸铁管管件 45° 弯头 
DN300

个 22 113.50 463.62 28.61 33.84 21.32 660.89

D4-2-18
铸铁管件安装(胶圈接
口)T型接口 公称直径(
mm以内) 300

个 22 113.50 463.62 28.61 33.84 21.32 660.89 660.89

21

0405020010
04

铸铁管管件 45° 弯头 
DN500

个 18 223.01 2014.6
3

53.11 65.74 41.42 2397.9
1

D4-2-20
铸铁管件安装(胶圈接
口)T型接口 公称直径(
mm以内) 500

个 18 223.01
2014.6

3 53.11 65.74 41.42
2397.9

1 2397.91

22

0405020010
05

铸铁管管件 90° 弯头 
DN300

个 1 113.50 623.63 28.61 33.84 21.32 820.90

D4-2-18
铸铁管件安装(胶圈接
口)T型接口 公称直径(
mm以内) 300

个 1 113.50 623.63 28.61 33.84 21.32 820.90 820.90

23

0405020010
06

铸铁管管件 三通 DN50
0X200

个 3 223.01 2021.8
9

53.11 65.74 41.42 2405.1
7

D4-2-20
铸铁管件安装(胶圈接
口)T型接口 公称直径(
mm以内) 500

个 3 223.01
2021.8

9 53.11 65.74 41.42
2405.1

7 2405.17

24

0405020010
11

铸铁管管件 三通 DN50
0X300

个 4 223.01 2835.1
4

53.11 65.74 41.42 3218.4
2

D4-2-20
铸铁管件安装(胶圈接
口)T型接口 公称直径(
mm以内) 500

个 4 223.01
2835.1

4 53.11 65.74 41.42
3218.4

2 3218.42

25
0405020010
08

铸铁管管件 三通 DN30
0X200 个 2 113.50

1264.2
2 28.61 33.84 21.32

1461.4
9
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D4-2-18
铸铁管件安装(胶圈接
口)T型接口 公称直径(
mm以内) 300

个 2 113.50
1264.2

2 28.61 33.84 21.32
1461.4

9 1461.49

26

0405020010
12

铸铁管管件 三通 DN30
0X300

个 2 113.50 1269.8
2

28.61 33.84 21.32 1467.0
9

D4-2-18
铸铁管件安装(胶圈接
口)T型接口 公称直径(
mm以内) 300

个 2 113.50
1269.8

2 28.61 33.84 21.32
1467.0

9 1467.09

27

0405020010
13

铸铁管管件 三通弯头 
45° DN500X300

个 3 223.01 2835.1
4

53.11 65.74 41.42 3218.4
2

D4-2-20
铸铁管件安装(胶圈接
口)T型接口 公称直径(
mm以内) 500

个 3 223.01
2835.1

4 53.11 65.74 41.42
3218.4

2 3218.42

28

0405020010
14

铸铁管管件 三通弯头4
5° DN300X300

个 4 113.50 1587.3
2

28.61 33.84 21.32 1784.5
9

D4-2-18
铸铁管件安装(胶圈接
口)T型接口 公称直径(
mm以内) 300

个 4 113.50
1587.3

2 28.61 33.84 21.32
1784.5

9 1784.59

29

0405020070
01

盲堵板DN300 个 10 76.78 309.55 18.67 22.73 14.32 442.05

D4-2-247 盲堵板安装 公称直径(
mm以内) 300

组 10 76.78 309.55 18.67 22.73 14.32 442.05 442.05

30

0405020070
02

盲堵板 DN200 个 4 47.73 146.00 9.74 13.68 8.62 225.77

D4-2-246 盲堵板安装 公称直径(
mm以内) 200

组 4 47.73 146.00 9.74 13.68 8.62 225.77 225.77

31

0405040010
01

地面操作砖砌圆形立式
闸阀井 Ф1200（平均
井深1.7m，详见图集07
MS101-2,页14）

座 5 386.49 1462.0
4

30.65 73.46 62.57 2015.2
0

D5-3-281 
换

非定型井垫层 混凝土 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C10

10m3 0.17 46.39 145.51 9.05 9.76 8.32 219.02

2015.20
D5-4-34 换

现浇钢筋混凝土池 半
地下室池底 平池底(厚
度) 50cm以内 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

10m3 0.28 50.43 267.32 0.49 8.97 7.64 334.85

D5-3-283 
换

砖砌 圆形 合并制作
子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M5

10m3 0.26784 123.73 174.10 8.91 23.36 19.90 350.00



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--给水工程 第 6 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-3-302 
换

混凝土井盖、井圈制作
 井盖 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

10m3 0.11 41.80 105.67 5.85 8.39 7.15 168.86

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 0.51 70.14 445.76 6.34 13.47 11.47 547.19

D5-3-306 
换

井盖、井箅安装 检查
井 铸铁井盖、座 合
并制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20

10套 0.5 54.00 323.68 9.51 8.10 395.28

32

0405040010
02

地面操作砖砌圆形立式
闸阀井 Ф1500（平均
井深1.8m，详见图集07
MS101-2,页24）

座 13 480.84 1820.1
0

38.72 91.50 77.94 2509.1
0

D5-3-281 
换

非定型井垫层 混凝土 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C10

10m3 0.585 61.39 192.59 11.98 12.92 11.01 289.88

2509.10

D5-4-34 换

现浇钢筋混凝土池 半
地下室池底 平池底(厚
度) 50cm以内 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

10m3 0.975 67.54 358.02 0.66 12.01 10.23 448.46

D5-3-283 
换

砖砌 圆形 合并制作
子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M5

10m3
0.89575

2 159.15 223.94 11.47 30.05 25.59 450.20

D5-3-302 
换

混凝土井盖、井圈制作
 井盖 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

10m3 0.286 41.80 105.67 5.85 8.39 7.15 168.86

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 1.833 96.96 616.20 8.77 18.62 15.86 756.41

D5-3-306 
换

井盖、井箅安装 检查
井 铸铁井盖、座 合
并制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20

10套 1.3 54.00 323.68 9.51 8.10 395.28

33
0405040010
03

地面操作砖砌圆形立式
闸阀井 Ф1800（平均
井深2.12m，详见图集0
7MS101-2,页24）

座 5 480.84
1820.1

0 38.72 91.50 77.94
2509.1

0



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--给水工程 第 7 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-3-281 
换

非定型井垫层 混凝土 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C10

10m3 0.225 61.39 192.59 11.98 12.92 11.01 289.88

2509.10

D5-4-34 换

现浇钢筋混凝土池 半
地下室池底 平池底(厚
度) 50cm以内 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

10m3 0.375 67.54 358.02 0.66 12.01 10.23 448.46

D5-3-283 
换

砖砌 圆形 合并制作
子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M5

10m3 0.34452 159.15 223.94 11.47 30.05 25.59 450.20

D5-3-302 
换

混凝土井盖、井圈制作
 井盖 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

10m3 0.11 41.80 105.67 5.85 8.39 7.15 168.86

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 0.705 96.96 616.20 8.77 18.62 15.86 756.41

D5-3-306 
换

井盖、井箅安装 检查
井 铸铁井盖、座 合
并制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20

10套 0.5 54.00 323.68 9.51 8.10 395.28

34

0405040010
05

排泥阀井 Ф1200（平
均井深2.19m，详见图
集07MS101-2,页58）

座 1 425.60
1517.0

7 33.46 80.84 68.86
2125.8

5

D5-3-281 
换

非定型井垫层 混凝土 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C10

10m3 0.034 46.39 145.51 9.05 9.76 8.32 219.02

2125.85

D5-4-34 换

现浇钢筋混凝土池 半
地下室池底 平池底(厚
度) 50cm以内 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

10m3 0.056 50.43 267.32 0.49 8.97 7.64 334.85

D5-3-283 
换

砖砌 圆形 合并制作
子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M5

10m3
0.07050

2 162.84 229.13 11.73 30.74 26.19 460.64

D5-3-302 
换

混凝土井盖、井圈制作
 井盖 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

10m3 0.022 41.80 105.67 5.85 8.39 7.15 168.86



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--给水工程 第 8 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 0.102 70.14 445.76 6.34 13.47 11.47 547.19

D5-3-306 
换

井盖、井箅安装 检查
井 铸铁井盖、座 合
并制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20

10套 0.1 54.00 323.68 9.51 8.10 395.28

0405040010
06

排泥阀井 Ф2400（平
均井深2.22m，详见图
集07MS101-2,页52）

座 1
1132.4

8
4393.1

0 103.86 217.72 185.45
6032.6

3

D5-3-281 
换

非定型井垫层 混凝土 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C10

10m3 0.085 115.97 363.77 22.62 24.41 20.79 547.56

6032.63

D5-4-34 换

现浇钢筋混凝土池 半
地下室池底 平池底(厚
度) 50cm以内 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

10m3 0.149 134.17 711.27 1.30 23.86 20.32 890.93

D5-3-283 
换

砖砌 圆形 合并制作
子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M5

10m3
0.12798

7 295.62 415.96 21.30 55.81 47.54 836.23

D5-3-302 
换

混凝土井盖、井圈制作
 井盖 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

10m3 0.111 210.89 533.15 29.54 42.34 36.06 851.98

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 0.468 321.83 2045.2
7

29.10 61.80 52.64 2510.6
4

D5-3-306 
换

井盖、井箅安装 检查
井 铸铁井盖、座 合
并制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20

10套 0.1 54.00 323.68 9.51 8.10 395.28

36

0405030020
01

管件支墩 m3 76.71 56.35 462.24 1.25 10.14 8.64 538.63

D5-4-107 
换

支墩 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

10m3 7.671 56.35 462.24 1.25 10.14 8.64 538.63 538.63

合计 8519.9 62436.9
6 1528.92 2233.55 1507.35 76226.7 76226.7



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--给水工程 第 1 页  共 1 页

'注：本表适用于以“ 项” 计价的措施项目

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF000
01

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 16.5 35156.39

2 措施其他项目

粤04110900
9001 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

0411090020
01

夜间施工增加费 20

0411090050
01

交通疏解员增加费 15

0411080010
01

地下管线交叉降效费 0

粤04110900
8001 赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

QTFY000000
01

其他费用

合    计 35156.39



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--给水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护
措施费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1 5200.57 5200.57

1.1.1 041101005001 井字架 1.钢管井字架 井深(m以内)
 4

座 18 240.36 4326.48

1.1.1.1 D5-6-94 钢管井字架 井深(m
以内) 4

座 18 240.36 4326.48

1.1.2 041101005002 井字架 1.钢管井字架 井深(m以内)
 2

座 7 124.87 874.09

1.1.2.1 D5-6-93 钢管井字架 井深(m
以内) 2

座 7 124.87 874.09

1.2 1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 1.3 围尼龙编制布 项 1

1.4 1.4 桥梁支架 项 1

1.5 1.5 施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1

1.6 1.6 施工围挡照明 项 1

1.7 1.7 独立安全防护挡板 项 1

1.8 1.8 吊装设备基础 项 1

小  计 5200.57

2 措施其他项目

2.1 2.7 围堰工程 项 1

2.2 2.8 材料二次运输 项 1

2.3 2.9 井点降水工程 项 1

2.4 2.10 施工护栏 项 1

2.5 2.11 监测量控工程 项 1

小  计

本页小计 5200.57

合  计 5200.57



单位工程人材机汇总表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--给水工程 第 1 页  共 4 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

1 人工费 元 161732.6309 1.00 161732.63

2 螺纹钢筋φ12 t 3.7627 4098.78 15422.48

3 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 8.3938 7.40 62.11

4 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 0.2772 6.61 1.83

5 角钢综合 kg 8.2 4.42 36.24

6 钢板综合 kg 99.4072 4.14 411.55

7 耐油橡胶板3~6 kg 18.7 7.71 144.18

8 石棉橡胶板3~6 kg 19.666 11.61 228.32

9 石棉橡胶板1~6 kg 31.2021 11.97 373.49

10 石棉橡胶板3 kg 78.62 7.19 565.28

11 塑料薄膜 m2 702.9491 1.33 934.92

12 棉纱 kg 4.12 11.47 47.26

13 白布 kg 4.17 2.75 11.47

14 油麻丝 kg 21.88 8.87 194.08

15 草袋 个 0.4044 1.28 0.52

16 六角螺栓综合 kg 15.2264 5.58 84.96

17 六角螺栓M16× 60 十套 28.288 5.28 149.36

18 六角螺栓M20× 100 十套 32.448 12.29 398.79

19 六角螺栓M24× 120 十套 20.8 22.45 466.96

20 六角螺栓M22× 90~120 十套 32.136 18.67 599.98

21 六角螺栓M30× 130~160 十套 20.6 51.06 1051.84

22 尼龙砂轮片φ100× 16× 3 片 7.9314 3.04 24.11

23 水砂纸 张 0.52 0.77 0.40

24 铁砂布0~2# 张 25.6 0.94 24.06

25 低碳钢焊条综合 kg 295.4688 8.23 2431.71

26 钢锯条 条 29.5 0.43 12.69

27 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 kg 113.45 0.37 41.98

28 标准砖240× 115× 53 千块 8.842 293.18 2592.30

29 松杂原木综合 m3 1.92 1143.52 2195.56

30 厚漆 kg 33.95 10.26 348.33

31 清油 kg 3.42 16.04 54.86

32 机油综合 kg 1.8 4.61 8.30

33 润滑脂 kg 46.3329 34.61 1603.58

34 丙酮 kg 0.02 9.74 0.19

35 漂白粉综合 kg 45.3163 5.31 240.63



单位工程人材机汇总表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--给水工程 第 2 页  共 4 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

36 氧气 m3 172.2198 5.32 916.21

37 乙炔气 kg 57.4382 13.30 763.93

38 胶粘剂 kg 0.016 1.88 0.03

39 焊接钢管DN40 kg 12.728 4.19 53.33

40 镀锌钢管DN50 m 21.2178 43.44 921.70

41 黑玛钢堵头DN15 个 12.12 1.03 12.48

42 法兰截止阀DN50 个 0.208 89.60 18.64

43 碳钢平焊法兰1.0MPa DN50 副 0.1041 33.44 3.48

44 水 m3 810.3344 2.97 2406.69

45 木脚手板 m3 0.05 1303.48 65.17

46 扣件 kg 3.28 4.80 15.74

47 其他材料费 元 2767.3867 1.00 2767.39

48 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C1
0

m3 11.0999 417.77 4637.21

49 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C2
5

m3 210.536 447.18 94147.49

50 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 m3 5.5276 525.56 2905.09

51 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M2
0

m3 0.71 592.59 420.74

52 橡胶圈 DN200（给水） 个 5.15 9.93 51.14

53 橡胶圈 DN300（给水） 个 77.25 15.37 1187.33

54 橡胶圈 DN500（给水） 个 61.8 44.42 2745.16

55 橡胶圈 DN500（给水） 个 216.1022 44.42 9599.26

56 橡胶圈 DN200（给水） 个 46.698 9.93 463.71

57 橡胶圈 DN300（给水） 个 167.7128 15.37 2577.75

58 无缝钢管 DN100 m 36.432 74.51 2714.55

59 球墨铸铁给水管 DN200X6.4 K9-PN1
0

m 181 199.97 36194.57

60 球墨铸铁给水管 DN300X7.2 K9-PN1
0

m 814.14 322.99 262959.08

61 球墨铸铁给水管 DN500X9.0 K9-PN1
0

m 1049.04 648.41 680208.03

62 塑料管 PVC-U-DN75 m 10 9.54 95.40

63 排泥三通 DN500*75 个 1 2280.00 2280.00

64 球墨铸铁 三通弯头45° DN300X300 个 4 1528.00 6112.00

65 排气三通 DN500*100 个 1 2595.00 2595.00

66 球墨铸铁 45° 弯头 DN300 个 22 420.13 9242.86



单位工程人材机汇总表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--给水工程 第 3 页  共 4 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

67 球墨铸铁 45° 弯头 DN500 个 18 1902.02 34236.36

68 球墨铸铁 90° 弯头 DN300 个 1 580.14 580.14

69 球墨铸铁 三通 DN500X200 个 3 1899.06 5697.18

70 球墨铸铁 三通 DN500X300 个 4 2706.70 10826.80

71 球墨铸铁 三通 DN300X200 个 4 1210.50 4842.00

72 球墨铸铁 三通弯头 45° DN500X300 个 3 2706.70 8120.10

73 短管甲 DN100 个 12 52.00 624.00

74 铸铁承盘短管 DN200 个 5 249.38 1246.90

75 铸铁承盘短管 DN300 个 13 322.69 4194.97

76 铸铁承盘短管 DN500 个 5 454.12 2270.60

77 法兰接管 L=150~250 DN100 个 12 90.00 1080.00

78 铸铁插盘短管 DN200 个 5 201.29 1006.45

79 铸铁插盘短管 DN300 个 13 304.97 3964.61

80 铸铁插盘短管 DN500 个 5 580.72 2903.60

81 弯管底座 DN100X90° 个 12 102.84 1234.08

82 蝶阀伸缩器 DN300 个 13 2670.87 34721.31

83 蝶阀伸缩器 DN500 个 5 4572.42 22862.10

84 闸阀 Z45X-10Q DN100 个 12 742.00 8904.00

85 软密封闸阀 DN200 个 5 1529.10 7645.50

86 蝶阀 DN300 个 13 2766.40 35963.20

87 蝶阀 DN500 个 5 5552.42 27762.10

88 排泥阀 DN75 个 1 2202.54 2202.54

89 排气阀 DN100 个 1 957.46 957.46

90 闸阀 DN100 个 1 688.80 688.80

91 钢板平焊法兰 DN100 副 44 31.04 1365.76

92 钢板平焊法兰 DN300 副 26 165.50 4303.00

93 钢板平焊法兰 DN500 副 10 251.00 2510.00

94 钢板平焊法兰 DN75 副 1 25.00 25.00

95 钢板平焊法兰 DN200 副 5 87.94 439.70

96 盲堵板DN300 个 10 289.23 2892.30

97 盲堵板 DN200 个 4 134.85 539.40

98 地上防撞式消火栓（浅埋） SS100/6
5-1.0

套 12 1153.00 13836.00

99 轻型防盗型检查井井盖及井座 DN700 套 25 301.39 7534.75

100 闸阀套筒 DN100 个 12 156.00 1872.00



单位工程人材机汇总表
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序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

101 机上人工 工日 82.1724 230.00 18899.65

102 折旧费 元 7795.5821 1.00 7795.58

103 检修费 元 2509.8928 1.00 2509.89

104 维护费 元 6365.6454 1.00 6365.65

105 安拆费 元 2333.0211 1.00 2333.02

106 柴油(机械用)0# kg 1376.5124 8.80 12113.31

107 电(机械用) kw· h 8128.9933 0.63 5121.27



单位工程费汇总表
工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排
水工程 第 1 页  共 1 页

序号 费用名称 取费基数 费率 金额:(元)

A 分部分项工程费 FBFXHJ 2171174.62

A1 其中人工工资 FBFXCS_RGF 505722.16

B 措施项目费 B2 105510.76

B.1 绿色施工安全防护措施费

B.2 其他措施项目费 QTCSF 105510.76

C 其他项目费 C1 + C2 + C3 + C4 + C5 33662.37

C.1 总承包服务费 ZCBFWF

C.2 预算包干费 RGF+JXF 6 33662.37

C.3 工程优质费 RGF+JXF 0

C.4 概算幅度差 FBFXHJ 0

C.5 暂估价 ZGJHJ

E 税金 A + B + C 9 207931.30

F 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) A + B + C  + E 2518279.05

G.1 绿色施工安全防护措施费 AQWMCSF 92571.51

G.2 绿色施工安全防护措施费税金 G1 9 8331.44

G 绿色施工安全防护措施费含税造价 G1 + G2 100902.95

I.1 暂列金额(预留金) A 10 217117.46

I.2 暂列金额(预留金)税金 I1 9 19540.57

I 暂列金额(预留金)含税造价 I1 + I2 236658.03

Z 含税工程总造价 F + G  + I 2855840.03

合  计 2,855,840.03



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排水工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

污水

1 040101002001 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

m3 7389.56 8.68 64141.38

2 040103001003 回填石屑 1.管(基)坑回填石屑 m3 389.56 145.90 56836.80

3 040103001002 土方回填 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 6359.79 18.56 118037.70

4 040103002002 余方场内调配回
填

1.自卸汽车运石方 运距1km
2.挖掘机装土

m3 1029.77 19.39 19967.24

5 040501004001
HDPE增强中空壁
缠绕管 DN400 
环刚度8KN/m2

1.垫层 砂
2.双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管径(
mm以内) 400

m 1825 274.02 500086.50

6 040501004002
HDPE增强中空壁
缠绕管 DN500 
环刚度8KN/m2

1.垫层 砂
2.双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管径(
mm以内) 500

m 66 399.51 26367.66

7 040504002001

Ф1000圆形混凝
土污水检查井 
（平均井深2.96
m，详见图集06
MS201-3,页21
）

1.非定型井垫层 混凝土 给排
水构筑物的垫层 人工*0.87 
合并制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C20
2.现浇钢筋混凝土池 半地下室
池底 平池底(厚度) 50cm以内 
合并制作子目 预拌S6~S8防水

混凝土 碎石粒径综合考虑 C25
3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔
墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内
 合并制作子目 预拌S6~S8防
水混凝土 碎石粒径综合考虑 C
25
4.混凝土井盖、井圈制作 小型
构件 预制井筒 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30
5.井盖、井箅安装 小型构件 
井筒
6.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 湿
拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1
5
7.砖砌体 流槽 合并制作子目
 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm
 M15
8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm

座 58 3519.04 204104.32

本页小计 989541.60



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排水工程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

8 040504002002

Ф1250圆形混凝
土沉泥井 （平
均井深3.48m，
详见图集06MS20
1-3,页124）

1.非定型井垫层 混凝土 给排
水构筑物的垫层 人工*0.87 
合并制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C20
2.现浇钢筋混凝土池 半地下室
池底 平池底(厚度) 50cm以内 
合并制作子目 预拌S6~S8防水

混凝土 碎石粒径综合考虑 C25
3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔
墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内
 合并制作子目 预拌S6~S8防
水混凝土 碎石粒径综合考虑 C
25
4.混凝土井盖、井圈制作 小型
构件 预制井筒 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30
5.混凝土井盖、井圈制作 小型
构件 预制井筒 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30
6.井盖、井箅安装 小型构件 
井筒
7.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 湿
拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1
5
8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm

座 13 4089.15 53158.95

分部小计 1042700.55

雨水

土方

9 040101002002 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

m3 4800.53 8.68 41668.60

10 040103001005 回填石屑 1.管(基)坑回填石屑 m3 649.67 145.90 94786.85

11 040103001006 土方回填 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 3158.57 18.56 58623.06

分部小计 195078.51

管道及检查井

本页小计 248237.46



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排水工程 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

12 040501004003 I级钢筋混凝土
管 DN200

1.垫层 混凝土 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15
2.混凝土管铺设 承插式(φ150
-3000) 人机配合下管管径(mm
以内) 300
3.承插口、企口 管径(mm以内)
 200
4.钢筋混凝土管180° 混凝土基
础 管径(mm) 600以内 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C15

m 162 115.34 18685.08

13 040501004004 II级钢筋混凝土
管 DN300

1.垫层 混凝土 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15
2.钢筋混凝土管180° 混凝土基
础 管径(mm) 600以内 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C15
3.混凝土管铺设 承插式(φ150
-3000) 人机配合下管管径(mm
以内) 300
4.承插口、企口 管径(mm以内)
 300

m 1596 163.27 260578.92

14 040501004005
II级钢筋混凝土
管 DN600

1.垫层 砂碎石
2.砂石基础 天然级配
3.混凝土管铺设 承插式(φ150
-3000) 人机配合下管管径(mm
以内) 600
4.承插口、企口 管径(mm以内)
 600

m 47 472.35 22200.45

15 040501004006
II级钢筋混凝土
管 DN800

1.垫层 砂碎石
2.砂石基础 天然级配
3.混凝土管铺设 承插式(φ150
-3000) 人机配合下管管径(mm
以内) 800
4.承插口、企口 管径(mm以内)
 800

m 373 703.73 262491.29

16 040501004007
II级钢筋混凝土
管 DN1000

1.垫层 砂碎石
2.砂石基础 天然级配
3.混凝土管铺设 承插式(φ150
-3000) 人机配合下管管径(mm
以内) 1000
4.承插口、企口 管径(mm以内)
 1000

m 49 1072.55 52554.95

本页小计 616510.69



分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

17 040504001001

Ф1250圆形砖砌
雨水检查井（盖
板式）（平均井
深2.14m，详见
图集06MS201-3
,页14）

1.砖砌盖板式 适用管径 600-8
00 井径1250 井深2.4m 实际
高度(m):2.14 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20 合并制作子目 湿
拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20 合并制作子目 湿拌砌
筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15
2.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm

座 18 3377.71 60798.78

18 040504001002

Ф1500圆形砖砌
雨水检查井（盖
板式）（平均井
深2.55m，详见
图集06MS201-3
,页16）

1.砖砌盖板式 适用管径 800-1
000 井径1500 井深2.4m 实
际高度(m):2.55 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20 合并制作子目 
湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥
5mm M20
2.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm

座 1 3672.20 3672.20

19 040504006001

八字式管道出水
口（D=1000）（
详见图集06MS20
1-9,页5）

1.石砌(八字式) H× L1(m以内
) 1.58× 2.75 管径(mm以内) 
1000 合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考虑 C30
 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C20 合
并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M15 合并制作子
目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M20

座 1 10450.22 10450.22

本页小计 74921.20



分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

20 040504002003

混凝土检查井 6
000X2000 （详
见图纸GPS-32）

1.非定型井垫层 混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C20
2.现浇钢筋混凝土池 半地下室
池底 平池底(厚度) 50cm以内 
合并制作子目 普通预拌混凝

土 碎石粒径综合考虑 C35
3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔
墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外
 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C35
4.现浇混凝土池 无梁盖 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C35
5.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ10mm
6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm
7.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ14mm
8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ16mm

座 1 23913.73 23913.73

21 040504009001

砖砌偏沟式雨水
口 （单篦，详
见图集06MS201
-8,页9）

1.平篦式雨水进水井 单平篦(6
80× 380)井深 1m 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15 合并制作子
目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M10 合并制作子目 湿拌抹
灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M1
5 合并制作子目 湿拌抹灰砂
浆 一次抹灰厚度≥5mm M20

座 34 836.19 28430.46

22 040504009002

砖砌偏沟式雨水
口 （双篦，详
见图集06MS201
-8,页10）

1.平篦式雨水进水井 双平篦(1
450× 380)井深 1m 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C15 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M10 合并制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 
合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 

一次抹灰厚度≥5mm M20

座 83 1312.78 108960.74

本页小计 161304.93



分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

23 040504009003

砖砌偏沟式雨水
口 （四篦，详
见图集06MS201
-8,页11）

1.非定型井垫层 混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C15
2.砖砌 矩形 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M10
3.混凝土井盖、井圈制作 小型
构件 过梁 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30
4.井盖、井箅安装 小型构件 
过梁
5.井盖、井箅安装 雨水井 铸
铁平篦 合并制作子目 湿拌砌
筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10
6.钢筋制作、安装 圆钢 φ12
mm

座 12 1948.17 23378.04

24 040504009004

砖砌偏沟式雨水
口 （八篦，详
见图集06MS201
-8,页11）

1.非定型井垫层 混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C15
2.砖砌 矩形 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M10
3.混凝土井盖、井圈制作 小型
构件 过梁 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30
4.井盖、井箅安装 小型构件 
过梁
5.井盖、井箅安装 雨水井 铸
铁平篦 合并制作子目 湿拌砌
筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10
6.钢筋制作、安装 圆钢 φ12
mm

座 12 4306.64 51679.68

25 050102012001 铺种草皮（就近
取草皮）

1.铺草皮 原土铺草皮 m2 243.2 15.52 3774.46

26 040103001007 土沟侧壁回填土
方

1.回填土 夯实机夯实 平地 m3 128 14.27 1826.56

分部小计 933395.56

本页小计 80658.74

合  计 2171174.62



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排水工程 第 1 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

污水

1

0401010020
01

挖沟槽土方 m3 7389.56 2.24 4.57 0.86 1.02 8.68

D1-1-10 人工挖沟槽土方 一、
二类土 深度在2m内

100m3
天然
密实
方

3.69478 1.56 0.20 0.23 1.99

8.68

D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

1000m
3天然
密实
方

7.02008
2

0.68 4.57 0.66 0.79 6.69

2

0401030010
03

回填石屑 m3 389.56 15.98 123.51 1.56 2.21 2.63 145.90

D1-1-135 管(基)坑回填石屑 100m3 3.8956 15.98 123.51 1.56 2.21 2.63 145.90 145.90

3

0401030010
02

土方回填 m3 6359.79 12.30 2.25 1.83 2.18 18.56

D1-1-133
回填土 夯实机夯实 槽
、坑

100m3
压实
方

63.5979 12.30 2.25 1.83 2.18 18.56 18.56

4

0401030020
02

余方场内调配回填 m3 1029.77 0.39 14.80 1.92 2.28 19.39

D1-1-126 自卸汽车运石方 运距1
km

1000m
3天然
密实
方

1.02977 12.67 1.60 1.90 16.17

19.39

D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

1.02977 0.39 2.13 0.32 0.38 3.22

5

0405010040
01

HDPE增强中空壁缠绕管
 DN400 环刚度8KN/m2 m 1825 20.02 245.78 1.27 3.75 3.19 274.02

D5-1-15 垫层 砂 10m3 31.4747
25

6.84 43.45 0.37 1.27 1.08 53.02

274.02

D5-2-301

双壁波纹管安装[PVC-U
或HDPE](承插式胶圈接
口) 管径(mm以内) 40
0

10m 178.58 13.18 202.33 0.90 2.48 2.11 221.00

6

0405010040
02

HDPE增强中空壁缠绕管
 DN500 环刚度8KN/m2 m 66 28.32 357.56 3.32 5.57 4.74 399.51

D5-1-15 垫层 砂 10m3 1.7765 10.68 67.82 0.58 1.98 1.69 82.75 399.51



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排水工程 第 2 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-2-302

双壁波纹管安装[PVC-U
或HDPE](承插式胶圈接
口) 管径(mm以内) 50
0

10m 6.46 17.64 289.74 2.74 3.59 3.06 316.76

7

0405040020
01

Ф1000圆形混凝土污水
检查井 （平均井深2.9
6m，详见图集06MS201
-3,页21）

座 58 536.77 2775.0
4

25.22 97.71 84.30 3519.0
4

D5-3-281 R
*0.87

非定型井垫层 混凝土 
给排水构筑物的垫层 

人工*0.87 合并制作
子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20

10m3 0.41905 8.58 32.36 1.92 1.85 1.57 46.28

3519.04

D5-4-34 换

现浇钢筋混凝土池 半
地下室池底 平池底(厚
度) 50cm以内 合并
制作子目 预拌S6~S8防
水混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25

10m3 0.81664 12.68 69.31 0.12 2.25 1.92 86.28

D5-4-47 换

现浇钢筋混凝土池 池
壁(隔墙) 圆、弧形(厚
度) 20cm以内 合并
制作子目 预拌S6~S8防
水混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25

10m3 9.61594 185.48 792.63 2.10 33.03 28.14 1041.3
8

D5-3-305 
换

混凝土井盖、井圈制作
 小型构件 预制井筒 
合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

10m3 1.23324 44.83 107.60 5.66 8.89 7.57 174.55

D5-3-311 井盖、井箅安装 小型
构件 井筒

10m3 1.07097 35.56 1.40 6.26 5.33 48.55

D5-3-306 
换

井盖、井箅安装 检查
井 铸铁井盖、座 合
并制作子目 湿拌砌筑
砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
15

10套 5.8 54.00 630.75 9.51 8.10 702.35

D1-2-40 换
砖砌体 流槽 合并制
作子目 湿拌砌筑砂浆 
砌筑灰缝≥5mm M15

10m3 1.09272 25.15 57.49 3.17 3.77 89.59

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 14.3799 170.50 1083.5
1

15.41 32.74 27.89 1330.0
5

8
0405040020
02

Ф1250圆形混凝土沉泥
井 （平均井深3.48m，
详见图集06MS201-3,
页124）

座 13 618.62
3226.1

8 32.13 114.60 97.61
4089.1

5



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-3-281 R
*0.87

非定型井垫层 混凝土 
给排水构筑物的垫层 

人工*0.87 合并制作
子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20

10m3 0.09393 8.58 32.36 1.92 1.85 1.57 46.28

4089.15

D5-4-34 换

现浇钢筋混凝土池 半
地下室池底 平池底(厚
度) 50cm以内 合并
制作子目 预拌S6~S8防
水混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25

10m3 0.18304 12.68 69.31 0.12 2.25 1.92 86.28

D5-4-47 换

现浇钢筋混凝土池 池
壁(隔墙) 圆、弧形(厚
度) 20cm以内 合并
制作子目 预拌S6~S8防
水混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25

10m3 2.7431 236.07 1008.8
0

2.67 42.04 35.81 1325.3
9

D5-3-305 
换

混凝土井盖、井圈制作
 小型构件 预制井筒 
合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

10m3 0.21095 34.21 82.12 4.32 6.79 5.78 133.21

D5-3-305 
换

混凝土井盖、井圈制作
 小型构件 预制井筒 
合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

10m3 0.21095 34.21 82.12 4.32 6.79 5.78 133.21

D5-3-311 井盖、井箅安装 小型
构件 井筒

10m3 0.21095 31.25 1.23 5.50 4.69 42.66

D5-3-306 
换

井盖、井箅安装 检查
井 铸铁井盖、座 合
并制作子目 湿拌砌筑
砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
15

10套 1.3 54.00 630.75 9.51 8.10 702.35

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 3.9251 207.63 1319.5
1

18.77 39.87 33.96 1619.7
4

雨水

土方

9
0401010020
02 挖沟槽土方 m3 4800.53 2.24 4.57 0.86 1.02 8.68



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D1-1-10 人工挖沟槽土方 一、
二类土 深度在2m内

100m3
天然
密实
方

2.40026
5

1.56 0.20 0.23 1.99

8.68

D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

1000m
3天然
密实
方

4.56050
4

0.68 4.57 0.66 0.79 6.69

0401030010
05

回填石屑 m3 649.67 15.98 123.51 1.56 2.21 2.63 145.90

D1-1-135 管(基)坑回填石屑 100m3 6.4967 15.98 123.51 1.56 2.21 2.63 145.90 145.90

11

0401030010
06

土方回填 m3 3158.57 12.30 2.25 1.83 2.18 18.56

D1-1-133
回填土 夯实机夯实 槽
、坑

100m3
压实
方

31.5857 12.30 2.25 1.83 2.18 18.56 18.56

管道及检查井

12

0405010040
03

I级钢筋混凝土管 DN20
0

m 162 18.55 86.76 3.00 3.80 3.23 115.34

D5-1-13 换

垫层 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 
C15

10m3 0.53654
4

2.25 14.56 0.03 0.40 0.34 17.58

115.34

D5-1-5 换

钢筋混凝土管180° 混
凝土基础 管径(mm) 6
00以内 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C15

10m3 0.4374 3.05 11.99 0.72 0.66 0.57 16.99

D5-2-58

混凝土管铺设 承插式(
φ150-3000) 人机配
合下管管径(mm以内) 3
00

100m 1.62 8.66 58.10 2.25 1.92 1.64 72.57

D5-2-227 承插口、企口 管径(mm
以内) 200

10个
口

6.2 4.59 2.11 0.81 0.69 8.20

13

0405010040
04

II级钢筋混凝土管 DN3
00

m 1596 28.52 120.83 3.48 5.64 4.80 163.27

D5-1-13 换

垫层 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 
C15

10m3
6.72235

2 2.86 18.51 0.04 0.51 0.44 22.36 163.27
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-1-5 换

钢筋混凝土管180° 混
凝土基础 管径(mm) 6
00以内 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C15

10m3
7.14249

9 5.06 19.87 1.19 1.10 0.94 28.16

D5-2-58

混凝土管铺设 承插式(
φ150-3000) 人机配
合下管管径(mm以内) 3
00

100m 15.96 8.66 78.86 2.25 1.92 1.64 93.33

D5-2-228 承插口、企口 管径(mm
以内) 300

10个
口

74.1 11.95 3.58 2.10 1.79 19.42

14

0405010040
05

II级钢筋混凝土管 DN6
00

m 47 95.67 337.07 6.34 17.96 15.30 472.35

D5-1-14 垫层 砂碎石 10m3 0.81774 9.06 39.37 0.52 1.69 1.44 52.07

472.35

D5-1-20 砂石基础 天然级配 10m3 2.38392 38.78 128.92 1.27 7.05 6.01 182.03

D5-2-63

混凝土管铺设 承插式(
φ150-3000) 人机配
合下管管径(mm以内) 6
00

100m 0.463 16.47 162.19 4.55 3.70 3.15 190.07

D5-2-231 承插口、企口 管径(mm
以内) 600

10个
口

2.3 31.37 6.59 5.52 4.71 48.19

15

0405010040
06

II级钢筋混凝土管 DN8
00

m 373 135.20 507.70 12.62 26.03 22.17 703.73

D5-1-14 垫层 砂碎石 10m3 10.9708
5

15.31 66.55 0.88 2.85 2.43 88.02

703.73

D5-1-20 砂石基础 天然级配 10m3 27.5530
2

56.47 187.76 1.85 10.27 8.75 265.09

D5-2-65

混凝土管铺设 承插式(
φ150-3000) 人机配
合下管管径(mm以内) 8
00

100m 3.73 22.18 247.25 9.90 5.65 4.81 289.78

D5-2-233 承插口、企口 管径(mm
以内) 800

10个
口

16.8 41.24 6.14 7.26 6.19 60.84

16

0405010040
07

II级钢筋混凝土管 DN1
000

m 49 197.96 783.47 20.03 38.39 32.70 1072.5
5

D5-1-14 垫层 砂碎石 10m3 2.2218 23.61 102.59 1.35 4.40 3.74 135.69

1072.55

D5-1-20 砂石基础 天然级配 10m3 5.0715 79.12 263.07 2.59 14.39 12.26 371.43

D5-2-67

混凝土管铺设 承插式(
φ150-3000) 人机配
合下管管径(mm以内) 1
000

100m 0.483 32.43 405.64 16.09 8.54 7.28 469.98



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-2-235 承插口、企口 管径(mm
以内) 1000

10个
口

2.5 62.80 12.17 11.06 9.42 95.45

17

0405040010
01

Ф1250圆形砖砌雨水检
查井（盖板式）（平均
井深2.14m，详见图集0
6MS201-3,页14）

座 18 827.07 2183.7
3

73.30 158.56 135.05 3377.7
1

D5-3-5 换

砖砌盖板式 适用管径 
600-800 井径1250 井
深2.4m 实际高度(m)
:2.14 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C20 合
并制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20 合并制作子
目 湿拌砌筑砂浆 砌筑
灰缝≥5mm M15

座 18 815.43 2109.7
4

72.25 156.32 133.15 3286.8
9

3377.71

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 0.30474 11.64 73.99 1.05 2.24 1.90 90.82

18

0405040010
02

Ф1500圆形砖砌雨水检
查井（盖板式）（平均
井深2.55m，详见图集0
6MS201-3,页16）

座 1 1114.3
9
2072.4

3
91.98 212.45 180.95 3672.2

0

D5-3-6 换

砖砌盖板式 适用管径 
800-1000 井径1500 
井深2.4m 实际高度(
m):2.55 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C20 
合并制作子目 湿拌抹
灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M20

座 1
1102.7

5
1998.4

4 90.93 210.21 179.05
3581.3

8
3672.20

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 0.01693 11.64 73.99 1.05 2.24 1.90 90.82

19 0405040060
01

八字式管道出水口（D=
1000）（详见图集06
MS201-9,页5）

座 1 3202.1
0
6044.3

9
120.30 585.07 498.36 10450.

22
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-3-233 
换

石砌(八字式) H× L1(
m以内) 1.58× 2.75 
管径(mm以内) 1000 
合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30 合并制作
子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20
 合并制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M15 合并制作子
目 湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M20

处 1 3202.1
0
6044.3

9
120.30 585.07 498.36 10450.

22
10450.2

2

20

0405040020
03

混凝土检查井 6000X2
000 （详见图纸GPS-3
2）

座 1
3567.9

0
18807.

74 282.46 678.06 577.56
23913.

73

D5-3-281 
换

非定型井垫层 混凝土 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 0.525 716.27 2351.3
5
139.73 150.74 128.40 3486.5

0

23913.7
3

D5-4-34 换

现浇钢筋混凝土池 半
地下室池底 平池底(厚
度) 50cm以内 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 0.77035 693.69 3868.1
7

6.74 123.35 105.07 4797.0
2

D5-4-46 换

现浇钢筋混凝土池 池
壁(隔墙) 直、矩形(厚
度) 30cm以外 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 0.24325 222.25 1185.0
8

3.08 39.68 33.80 1483.8
9

D5-4-63 换

现浇混凝土池 无梁盖 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C35

10m3 0.63315 625.05 3212.4
2

14.42 112.61 95.92 4060.4
2

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ10mm

t 0.0825 56.73 359.76 5.13 10.89 9.28 441.79

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 0.2683 184.50 1172.5
4

16.68 35.43 30.18 1439.3
3

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ14mm

t 0.1394 95.86 602.75 8.67 18.41 15.68 741.37

D5-5-5
钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ16mm t 1.4157 973.55

6055.6
7 88.01 186.94 159.24

7463.4
1
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

21

0405040090
01

砖砌偏沟式雨水口 （
单篦，详见图集06MS20
1-8,页9）

座 34 316.03 412.22 3.68 56.30 47.96 836.19

D5-3-260 
换

平篦式雨水进水井 单
平篦(680× 380)井深 
1m 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15 合并
制作子目 湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm M1
0 合并制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M15 合并制
作子目 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥5mm M2
0

座 34 316.03 412.22 3.68 56.30 47.96 836.19 836.19

22

0405040090
02

砖砌偏沟式雨水口 （
双篦，详见图集06MS20
1-8,页10）

座 83 455.73 700.89 5.69 81.26 69.21
1312.7

8

D5-3-262 
换

平篦式雨水进水井 双
平篦(1450× 380)井深
 1m 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C15 合并制作子目
 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M10 合并制
作子目 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥5mm M1
5 合并制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M20

座 83 455.73 700.89 5.69 81.26 69.21
1312.7

8 1312.78

23

0405040090
03

砖砌偏沟式雨水口 （
四篦，详见图集06MS20
1-8,页11）

座 12 542.70
1182.1

7 34.94 101.72 86.64
1948.1

7

D5-3-281 
换

非定型井垫层 混凝土 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15

10m3 0.33684 38.30 122.97 7.47 8.06 6.87 183.66

1948.17

D5-3-284 
换

砖砌 矩形 合并制作
子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M10

10m3 1.71504 278.72 411.19 26.07 53.67 45.72 815.37



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排水工程 第 9 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-3-305 
换

混凝土井盖、井圈制作
 小型构件 过梁 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C30

10m3 0.05108 8.97 21.54 1.13 1.78 1.52 34.94

D5-3-311 井盖、井箅安装 小型
构件 过梁

10m3 0.05108 8.20 0.32 1.44 1.23 11.19

D5-3-308 
换

井盖、井箅安装 雨水
井 铸铁平篦 合并制
作子目 湿拌砌筑砂浆 
砌筑灰缝≥5mm M10

10套 4.8 206.89 616.00 36.43 31.03 890.35

D5-5-4 钢筋制作、安装 圆钢 
φ12mm

t 0.027 1.63 10.15 0.26 0.33 0.28 12.65

24

0405040090
04

砖砌偏沟式雨水口 （
八篦，详见图集06MS20
1-8,页11）

座 12
1161.5

5
2650.9

6 86.99 219.87 187.28
4306.6

4

D5-3-281 
换

非定型井垫层 混凝土 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15

10m3 1.5498 176.20 565.77 34.37 37.08 31.59 845.01

4306.64

D5-3-284 
换

砖砌 矩形 合并制作
子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M10

10m3 3.2472 527.72 778.53 49.36 101.62 86.56
1543.8

0

D5-3-305 
换

混凝土井盖、井圈制作
 小型构件 过梁 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C30

10m3 0.11919 20.94 50.26 2.64 4.15 3.54 81.54

D5-3-311 井盖、井箅安装 小型
构件 过梁

10m3 0.11919 19.13 0.75 3.37 2.87 26.11

D5-3-308 
换

井盖、井箅安装 雨水
井 铸铁平篦 合并制
作子目 湿拌砌筑砂浆 
砌筑灰缝≥5mm M10

10套 9.6 413.78 1232.0
0

72.86 62.06 1780.7
0

D5-5-4 钢筋制作、安装 圆钢 
φ12mm

t 0.0629 3.79 23.64 0.61 0.77 0.66 29.47

25

0501020120
01

铺种草皮（就近取草皮
）

m2 243.2 5.36 7.58 0.84 0.81 0.93 15.52

借E1-2-96 铺草皮 原土铺草皮 100m2 2.432 5.36 7.58 0.84 0.81 0.93 15.52 15.52

26
0401030010
07 土沟侧壁回填土方 m3 128 9.45 1.73 1.41 1.68 14.27



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排水工程 第 10 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D1-1-132
回填土 夯实机夯实 平
地

100m3
压实
方

1.28 9.45 1.73 1.41 1.68 14.27 14.27

合计 12943.3
4
42749.5

2 840.88 2420.68 2067.6 61022.0
6 61022.06



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排水工程 第 1 页  共 1 页

'注：本表适用于以“ 项” 计价的措施项目

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF000
01

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 16.5 92571.51

2 措施其他项目

粤04110900
9001 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

0411090020
01

夜间施工增加费 20

0411090050
01

交通疏解员增加费 15

0411080010
01

地下管线交叉降效费 0

粤04110900
8001 赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

QTFY000000
01

其他费用

合    计 92571.51



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排水工程 第 1 页  共 2 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护
措施费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1

1.2 1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 1.3 围尼龙编制布 项 1

1.4 1.4 桥梁支架 项 1

1.5 1.5 施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1

1.6 1.6 施工围挡照明 项 1

1.7 1.7 独立安全防护挡板 项 1

1.8 1.8 吊装设备基础 项 1

小  计

2 措施其他项目

2.1 2.7 围堰工程 项 1

2.2 2.8 材料二次运输 项 1

2.3 2.9 井点降水工程 项 1

2.4 2.10 施工护栏 项 1

2.5 2.11 模板工程 项 1 105510.76 105510.76

2.5.1 041102001001 垫层模板
1.混凝土基础垫层 木模 
合并制作子目 湿拌抹灰砂
浆 一次抹灰厚度≥5mm M15

m2 64.29 40.24 2587.03

2.5.1.1 D5-6-1 换

混凝土基础垫层 木
模 合并制作子目 
湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M15

100m2 0.6429 4024.20 2587.16

2.5.2 041102034001 检查井底板模板 1.构筑物及池类 平池底钢
模

m2 85.61 64.39 5512.43

2.5.2.1 D5-6-44 构筑物及池类 平池
底钢模

100m2 0.8561 6438.51 5512.01

2.5.3 041102035001 检查井井壁模板 1.构筑物及池类 矩形池壁 
钢模

m2 1494.36 50.23 75061.70

2.5.3.1 D5-6-47 构筑物及池类 矩形
池壁 钢模

100m2 14.9436 5022.80 75058.71

本页小计 105510.76



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排水工程 第 2 页  共 2 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.5.4 041102036001 检查井盖板模板

1.构筑物及池类 无梁池盖 
木模 合并制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M15

m2 12 99.43 1193.16

2.5.4.1 D5-6-52 换

构筑物及池类 无梁
池盖 木模 合并制
作子目 湿拌抹灰砂
浆 一次抹灰厚度≥
5mm M15

100m2 0.12 9942.96 1193.16

2.5.5 041101005001 井字架 1.钢管井字架 井深(m以内)
 2

座 4 124.87 499.48

2.5.5.1 D5-6-93 钢管井字架 井深(m
以内) 2

座 4 124.87 499.48

2.5.6 041101005003 井字架 1.钢管井字架 井深(m以内)
 4

座 80 240.36 19228.80

2.5.6.1 D5-6-94 钢管井字架 井深(m
以内) 4

座 80 240.36 19228.80

2.5.7 041101005002 井字架 1.钢管井字架 井深(m以内)
 6

座 4 357.04 1428.16

2.5.7.1 D5-6-95 钢管井字架 井深(m
以内) 6

座 4 357.04 1428.16

小  计 105510.76

本页小计

合  计 105510.76



单位工程人材机汇总表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排水工程 第 1 页  共 3 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

1 人工费 元 505722.1469 1.00 505722.15

2 热轧圆盘条φ12 t 0.0935 4235.40 396.01

3 螺纹钢筋φ10 t 0.0858 4089.58 350.89

4 螺纹钢筋φ12 t 0.279 4098.78 1143.56

5 螺纹钢筋φ16 t 1.4723 4009.62 5903.36

6 螺纹钢筋φ14 t 0.145 4054.20 587.86

7 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 0.1373 7.14 0.98

8 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 47.9009 7.40 354.47

9 塑料薄膜 m2 1899.0338 1.33 2525.71

10 尼龙帽φ1.5 个 1180.5444 0.69 814.58

11 麻绳 kg 0.0726 17.09 1.24

12 圆钉综合 kg 32.2093 6.28 202.27

13 水砂纸 张 274.4406 0.77 211.32

14 低碳钢焊条综合 kg 198.9376 8.23 1637.26

15 铁件综合 kg 101.2728 6.34 642.07

16 零星卡具 kg 806.3526 5.47 4410.75

17 中砂 m3 480.4281 197.75 95004.66

18 块石 m3 13.036 116.00 1512.18

19 石屑 m3 1392.5682 91.54 127475.69

20 标准砖240× 115× 53 千块 113.1642 293.18 33177.48

21 板枋材综合 m3 1.0907 1330.35 1451.01

22 垫木 m3 0.016 1549.95 24.80

23 润滑脂 kg 33.5656 34.61 1161.71

24 润滑剂 kg 95.8122 4.53 434.03

25 脱模剂 kg 165.626 5.13 849.66

26 焊接钢管DN40 kg 50.832 4.19 212.99

27 塑钢踏步 kg 97.616 6.29 614.00

28 水 m3 654.747 2.97 1944.60

29 木脚手板 m3 0.176 1303.48 229.41

30 扣件 kg 11.84 4.80 56.83

31 钢支撑 kg 428.6422 3.88 1663.13

32 其他材料费 元 11277.3472 1.00 11277.35

33 材料费调整 元 0.01 1.00 0.01

34
普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C1
5 m3 192.1919 427.77 82213.93



单位工程人材机汇总表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排水工程 第 2 页  共 3 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

35 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C2
0

m3 26.6916 437.48 11677.04

36 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C3
0

m3 22.4396 456.89 10252.43

37 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C3
5

m3 16.7969 471.46 7919.07

38 橡胶圈 DN400 个 367.8748 8.85 3255.69

39 橡胶圈 DN500 个 13.3076 10.62 141.33

40 橡胶圈 DN300 个 763.23 7.06 5388.40

41 橡胶圈 DN600 个 196.73 12.39 2437.48

42 橡胶圈 DN1000 个 25.75 22.12 569.59

43 橡胶圈 DN200 个 63.86 5.02 320.58

44 混凝土构件小型 m3 14.6671

45 HDPE增强中空壁缠绕管 DN400 环刚
度8KN/m2

m 1803.658 201.14 362787.77

46 HDPE增强中空壁缠绕管 DN500 环刚
度8KN/m2

m 65.246 288.52 18824.78

47 I级钢筋混凝土管 DN200 m 163.62 57.14 9349.25

48 II级钢筋混凝土管 DN300 m 1611.96 77.70 125249.29

49 II级钢筋混凝土管 DN800 m 376.73 242.79 91466.28

50 II级钢筋混凝土管 DN1000 m 48.783 404.19 19717.60

51 球墨铸铁井环盖、井座 DN700 套 90 579.35 52141.50

52 防坠网 DN700 套 261 30.00 7830.00

53 球墨铸铁平篦 450*750 套 200 134.85 26970.00

54 球墨铸铁平篦 450*750 套 144 134.85 19418.40

55 机上人工 工日 138.5219 230.00 31860.04

56 折旧费 元 20289.3743 1.00 20289.37

57 检修费 元 6010.7381 1.00 6010.74

58 维护费 元 16310.801 1.00 16310.80

59 安拆费 元 6214.7541 1.00 6214.75

60 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 8.192 10.42 85.36

61 柴油(机械用)0# kg 3433.7491 8.80 30216.99

62 电(机械用) kw· h 15174.7389 0.63 9560.09

63 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合
考虑 C25

m3 136.2589 461.75 62917.55

64 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15 m3 21.8033 561.31 12238.41

65 螺纹钢筋φ12 t 19.3717 4098.78 79400.34



单位工程人材机汇总表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--排水工程 第 3 页  共 3 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

66 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M1
5

m3 0.5234 579.19 303.15

67 混凝土垫块 m3 0.1173

68 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 68.1525 6.61 450.49

69 草板纸80# 张 473.991 4.19 1986.02

70 钢模板 kg 1134.1417 4.44 5035.59

71 木支撑 m3 0.4419 1651.95 730.00

72 碎石40 m3 786.5012 135.73 106751.81

73 II级钢筋混凝土管 DN600 m 46.763 161.87 7569.53

74 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M2
0

m3 3.946 592.59 2338.36

75 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 m3 42.8463 547.90 23475.49

76 熟耕土(松方) m3 4.4992 41.94 188.70

77 有机肥 t 3.648 432.00 1575.94

78 余土外运 m3 4.4992

79 嵌缝料 kg 1.2 0.58 0.70



单位工程费汇总表
工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱
涵工程 第 1 页  共 1 页

序号 费用名称 取费基数 费率 金额:(元)

A 分部分项工程费 FBFXHJ 8897091.76

A1 其中人工工资 FBFXCS_RGF 1882518.93

B 措施项目费 B2 1028811.18

B.1 绿色施工安全防护措施费

B.2 其他措施项目费 QTCSF 1028811.18

C 其他项目费 C1 + C2 + C3 + C4 + C5 120540.92

C.1 总承包服务费 ZCBFWF

C.2 预算包干费 RGF+JXF 6 120540.92

C.3 工程优质费 RGF+JXF 0

C.4 概算幅度差 FBFXHJ 0

C.5 暂估价 ZGJHJ

E 税金 A + B + C 9 904179.95

F 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) A + B + C  + E 10950623.81

G.1 绿色施工安全防护措施费 AQWMCSF 337902.68

G.2 绿色施工安全防护措施费税金 G1 9 30411.24

G 绿色施工安全防护措施费含税造价 G1 + G2 368313.92

I.1 暂列金额(预留金) A 10 889709.18

I.2 暂列金额(预留金)税金 I1 9 80073.83

I 暂列金额(预留金)含税造价 I1 + I2 969783.01

Z 含税工程总造价 F + G  + I 12288720.74

合  计 12,288,720.74



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

1200× 1000mm
箱涵（190米）

1 040303001001 C20混凝土垫层 m3 79.8 622.72 49693.06

2 040306003001 箱涵底板
1.箱涵制作 底板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 80.75 686.00 55394.50

3 040306004001 箱涵侧墙
1.箱涵制作 侧墙 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 98.8 705.18 69671.78

4 040306005001 箱涵顶板
1.箱涵制作 顶板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 80.75 693.88 56030.81

5 040309010001 平面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 323 34.58 11169.34

6 040309010002 立面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 570 34.58 19710.60

7 040601029001 651型橡胶止水
带

1.施工缝 预埋式橡胶止水带 m 97.2 68.74 6681.53

8 040601029002 PE板分缝 1.施工缝 PE板分缝 m 97.2 10.81 1050.73

9 040309010012 土工布贴缝 350
g/m2

1.土工布贴缝 m2 121.6 17.79 2163.26

10 040901001001 现浇构件钢筋 
φ12

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm

t 19.844 5364.62 106455.52

11 040901001002 现浇构件钢筋 
φ16

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ16mm

t 26.991 5271.89 142293.58

分部小计 520314.71

1400× 1000mm
箱涵（598米）

12 040303001002 C20混凝土垫层 m3 275.08 622.72 171297.82

13 040306003002 箱涵底板
1.箱涵制作 底板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 284.05 686.00 194858.30

14 040306004002 箱涵侧墙
1.箱涵制作 侧墙 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 310.96 705.18 219282.77

15 040306005002 箱涵顶板
1.箱涵制作 顶板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 284.05 693.88 197096.61

16 040309010003 平面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 1136.2 34.58 39289.80

17 040309010004 立面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 1794 34.58 62036.52

本页小计 1404176.53



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

18 040601029003 651型橡胶止水
带

1.施工缝 预埋式橡胶止水带 m 342.2 68.74 23522.83

19 040601029004 PE板分缝 1.施工缝 PE板分缝 m 342.2 10.81 3699.18

20 040309010011 土工布贴缝 350
g/m2

1.土工布贴缝 m2 401.2 17.79 7137.35

21 040901001003 现浇构件钢筋 
φ12

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm

t 64.572 5364.62 346404.24

22 040901001004 现浇构件钢筋 
φ16

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ16mm

t 91.297 5271.89 481307.74

分部小计 1745933.16

1800× 1000mm
箱涵（80米）

23 040303001003 C20混凝土垫层 m3 44.16 622.72 27499.32

24 040306003003 箱涵底板
1.箱涵制作 底板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 52.8 686.00 36220.80

25 040306004003 箱涵侧墙
1.箱涵制作 侧墙 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 46.4 705.18 32720.35

26 040306005003 箱涵顶板
1.箱涵制作 顶板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 52.8 693.88 36636.86

27 040309010005 平面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 188.8 34.58 6528.70

28 040309010006 立面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 249.6 34.58 8631.17

29 040601029005 651型橡胶止水
带

1.施工缝 预埋式橡胶止水带 m 53.76 68.74 3695.46

30 040601029006 PE板分缝 1.施工缝 PE板分缝 m 53.76 10.81 581.15

31 040309010010 土工布贴缝 350
g/m2

1.土工布贴缝 m2 62.72 17.79 1115.79

32 040901001005 现浇构件钢筋 
φ12

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm

t 9.794 5364.62 52541.09

33 040901001007 现浇构件钢筋 
φ18~22

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ18~25mm

t 18.175 5206.99 94637.04

分部小计 300807.73

2400× 1000mm
箱涵（35米）

34 040303001004 C20混凝土垫层 m3 23.8 622.72 14820.74

本页小计 1177699.81



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

35 040306003004 箱涵底板
1.箱涵制作 底板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 31.5 686.00 21609.00

36 040306004004 箱涵侧墙
1.箱涵制作 侧墙 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 21.7 705.18 15302.41

37 040306005004 箱涵顶板
1.箱涵制作 顶板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 31.5 693.88 21857.22

38 040309010007 平面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 105 34.58 3630.90

39 040309010008 立面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 112 34.58 3872.96

40 040601029007 651型橡胶止水
带

1.施工缝 预埋式橡胶止水带 m 24 68.74 1649.76

41 040601029008 PE板分缝 1.施工缝 PE板分缝 m 24 10.81 259.44

42 040309010009 土工布贴缝 350
g/m2

1.土工布贴缝 m2 27.6 17.79 491.00

43 040901001008 现浇构件钢筋 
φ12

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm

t 5.025 5364.62 26957.22

44 040901001010 现浇构件钢筋 
φ18~22

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ18~25mm

t 7.922 5206.99 41249.77

分部小计 151700.42

2800× 1000mm
箱涵（257米）

45 040303001005 C20混凝土垫层 m3 200.46 622.72 124830.45

46 040306003005 箱涵底板
1.箱涵制作 底板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 314.83 686.00 215973.38

47 040306004005 箱涵侧墙
1.箱涵制作 侧墙 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 185.04 705.18 130486.51

48 040306005005 箱涵顶板
1.箱涵制作 顶板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 314.83 693.88 218454.24

49 040309010013 平面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 899.5 34.58 31104.71

50 040309010014 立面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 873.8 34.58 30216.00

51 040601029009 651型橡胶止水
带

1.施工缝 预埋式橡胶止水带 m 220 68.74 15122.80

52 040601029010 PE板分缝 1.施工缝 PE板分缝 m 220 10.81 2378.20

本页小计 905445.97



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

53 040309010015 土工布贴缝 350
g/m2

1.土工布贴缝 m2 250 17.79 4447.50

54 040901001011 现浇构件钢筋 
φ12

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm

t 41.459 5364.62 222411.78

55 040901001013 现浇构件钢筋 
φ18~22

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ18~25mm

t 72.261 5206.99 376262.30

分部小计 1371687.87

3000× 1000mm
箱涵（52米）

56 040303001006 C20混凝土垫层 m3 42.64 622.72 26552.78

57 040306003006 箱涵底板
1.箱涵制作 底板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 67.34 686.00 46195.24

58 040306004006 箱涵侧墙
1.箱涵制作 侧墙 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 37.44 705.18 26401.94

59 040306005006 箱涵顶板
1.箱涵制作 顶板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 67.34 693.88 46725.88

60 040309010016 平面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 192.4 34.58 6653.19

61 040309010017 立面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 176.8 34.58 6113.74

62 040601029011 651型橡胶止水
带

1.施工缝 预埋式橡胶止水带 m 47 68.74 3230.78

63 040601029012 PE板分缝 1.施工缝 PE板分缝 m 47 10.81 508.07

64 040309010018 土工布贴缝 350
g/m2

1.土工布贴缝 m2 54 17.79 960.66

65 040901001014 现浇构件钢筋 
φ12

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm

t 8.573 5364.62 45990.89

66 040901001016 现浇构件钢筋 
φ18~22

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ18~25mm

t 17.210 5206.99 89612.30

分部小计 298945.47

2-2600× 1000
mm箱涵（426米
）

67 040303001007 C20混凝土垫层 m3 561.47 622.72 349638.60

68 040306003007 箱涵底板
1.箱涵制作 底板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 869.04 686.00 596161.44

本页小计 1847867.09



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

69 040306004007 箱涵侧墙
1.箱涵制作 侧墙 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 438.78 705.18 309418.88

70 040306005007 箱涵顶板
1.箱涵制作 顶板 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C35

m3 869.04 693.88 603009.48

71 040309010019 平面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 2636.94 34.58 91185.39

72 040309010020 立面防水层 1.防水工程 涂沥青 平面一遍 
实际遍数(遍):3

m2 1414.32 34.58 48907.19

73 040601029013 651型橡胶止水
带

1.施工缝 预埋式橡胶止水带 m 603.96 68.74 41516.21

74 040601029014 PE板分缝 1.施工缝 PE板分缝 m 603.96 10.81 6528.81

75 040309010021 土工布贴缝 350
g/m2

1.土工布贴缝 m2 659.4 17.79 11730.73

76 040901001017 现浇构件钢筋 
φ12

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ12mm

t 113.022 5364.62 606320.08

77 040901001019 现浇构件钢筋 
φ18~22

1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ18~25mm

t 220.958 5206.99 1150526.10

分部小计 3814942.91

检查井及其他

78 040504004001

Ф700箱涵检查
井（井筒平均深
度1.23m（详见
图纸GPS-32）

1.砖砌 圆形 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M15
2.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 湿
拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1
5

座 58 886.87 51438.46

79 040305004001 预留接口封堵
1.砖砌体 挡墙 合并制作子目
 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm
 M15

m3 2.95 590.99 1743.42

80 040901001020 加固钢筋（管与
箱涵连接处）

1.钢筋制作、安装 圆钢 φ12
mm

t 0.293 5622.11 1647.28

分部小计 54829.16

土方

81 040101002001 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

m3 30308.9 8.68 263081.25

82 040103001002 土方回填 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 20196.61 18.56 374849.08

分部小计 637930.33

本页小计 3561902.36

合  计 8897091.76



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 1 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

1200× 1000mm箱涵（1
90米）

1

0403030010
01

C20混凝土垫层 m3 79.8 78.52 447.19 55.66 21.23 20.13 622.72

D3-1-2 换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 7.98 78.52 447.19 55.66 21.23 20.13 622.72 622.72

2

0403060030
01

箱涵底板 m3 80.75 103.73 482.77 51.61 24.58 23.30 686.00

D3-3-8 换

箱涵制作 底板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 8.075 103.73 482.77 51.61 24.58 23.30 686.00 686.00

3

0403060040
01

箱涵侧墙 m3 98.8 114.60 482.95 55.28 26.88 25.48 705.18

D3-3-9 换

箱涵制作 侧墙 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 9.88 114.60 482.95 55.28 26.88 25.48 705.18 705.18

4

0403060050
01

箱涵顶板 m3 80.75 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88

D3-3-10 换

箱涵制作 顶板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 8.075 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88 693.88

5

0403090100
01

平面防水层 m2 323 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3 100m2 3.23 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58 34.58

6

0403090100
02

立面防水层 m2 570 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3 100m2 5.7 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58 34.58

7

0406010290
01

651型橡胶止水带 m 97.2 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74

D5-4-160 施工缝 预埋式橡胶止
水带

100m 0.972 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74 68.74

8

0406010290
02

PE板分缝 m 97.2 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81

D5-4-153 施工缝 PE板分缝 100m 0.972 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81 10.81

9
0403090100
12 土工布贴缝 350g/m2 m2 121.6 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 2 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D2-3-62 土工布贴缝 100m2 1.216 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79 17.79

10

0409010010
01

现浇构件钢筋 φ12 t 19.844 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 19.844 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

5364.62

11

0409010010
02

现浇构件钢筋 φ16 t 26.991 687.68 4277.5
1

62.17 132.05 112.48 5271.8
9

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ16mm

t 26.991 687.68 4277.5
1

62.17 132.05 112.48 5271.8
9

5271.89

1400× 1000mm箱涵（5
98米）

12

0403030010
02

C20混凝土垫层 m3 275.08 78.52 447.19 55.66 21.23 20.13 622.72

D3-1-2 换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 27.508 78.52 447.19 55.66 21.23 20.13 622.72 622.72

13

0403060030
02

箱涵底板 m3 284.05 103.73 482.77 51.61 24.58 23.30 686.00

D3-3-8 换

箱涵制作 底板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 28.405 103.73 482.77 51.61 24.58 23.30 686.00 686.00

14

0403060040
02

箱涵侧墙 m3 310.96 114.60 482.95 55.28 26.88 25.48 705.18

D3-3-9 换

箱涵制作 侧墙 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 31.096 114.60 482.95 55.28 26.88 25.48 705.18 705.18

15

0403060050
02

箱涵顶板 m3 284.05 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88

D3-3-10 换

箱涵制作 顶板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 28.405 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88 693.88

16

0403090100
03

平面防水层 m2 1136.2 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3 100m2 11.362 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58 34.58

17
0403090100
04 立面防水层 m2 1794 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 3 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3 100m2 17.94 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58 34.58

18

0406010290
03

651型橡胶止水带 m 342.2 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74

D5-4-160 施工缝 预埋式橡胶止
水带

100m 3.422 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74 68.74

19

0406010290
04

PE板分缝 m 342.2 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81

D5-4-153 施工缝 PE板分缝 100m 3.422 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81 10.81

20

0403090100
11

土工布贴缝 350g/m2 m2 401.2 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79

D2-3-62 土工布贴缝 100m2 4.012 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79 17.79

21

0409010010
03

现浇构件钢筋 φ12 t 64.572 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 64.572 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

5364.62

22

0409010010
04

现浇构件钢筋 φ16 t 91.297 687.68 4277.5
1

62.17 132.05 112.48 5271.8
9

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ16mm

t 91.297 687.68 4277.5
1

62.17 132.05 112.48 5271.8
9

5271.89

1800× 1000mm箱涵（8
0米）

23

0403030010
03

C20混凝土垫层 m3 44.16 78.52 447.19 55.65 21.23 20.13 622.72

D3-1-2 换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 4.416 78.52 447.19 55.65 21.23 20.13 622.72 622.72

24

0403060030
03

箱涵底板 m3 52.8 103.73 482.77 51.61 24.58 23.30 686.00

D3-3-8 换

箱涵制作 底板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 5.28 103.73 482.77 51.61 24.58 23.30 686.00 686.00

25

0403060040
03

箱涵侧墙 m3 46.4 114.60 482.95 55.28 26.88 25.48 705.18

D3-3-9 换

箱涵制作 侧墙 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 4.64 114.60 482.95 55.28 26.88 25.48 705.18 705.18

26
0403060050
03 箱涵顶板 m3 52.8 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 4 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D3-3-10 换

箱涵制作 顶板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 5.28 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88 693.88

27

0403090100
05

平面防水层 m2 188.8 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3 100m2 1.888 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58 34.58

28

0403090100
06

立面防水层 m2 249.6 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3 100m2 2.496 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58 34.58

29

0406010290
05

651型橡胶止水带 m 53.76 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74

D5-4-160 施工缝 预埋式橡胶止
水带

100m 0.5376 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74 68.74

30

0406010290
06

PE板分缝 m 53.76 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81

D5-4-153 施工缝 PE板分缝 100m 0.5376 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81 10.81

31

0403090100
10

土工布贴缝 350g/m2 m2 62.72 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79

D2-3-62 土工布贴缝 100m2 0.6272 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79 17.79

32

0409010010
05

现浇构件钢筋 φ12 t 9.794 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 9.794 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

5364.62

33

0409010010
07

现浇构件钢筋 φ18~22 t 18.175 687.68 4212.6
1

62.17 132.05 112.48 5206.9
9

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ18~25mm

t 18.175 687.68 4212.6
1

62.17 132.05 112.48 5206.9
9

5206.99

2400× 1000mm箱涵（3
5米）

34

0403030010
04

C20混凝土垫层 m3 23.8 78.52 447.19 55.66 21.23 20.13 622.72

D3-1-2 换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 2.38 78.52 447.19 55.66 21.23 20.13 622.72 622.72

35
0403060030
04 箱涵底板 m3 31.5 103.73 482.77 51.61 24.58 23.30 686.00



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 5 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D3-3-8 换

箱涵制作 底板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 3.15 103.73 482.77 51.61 24.58 23.30 686.00 686.00

36

0403060040
04

箱涵侧墙 m3 21.7 114.60 482.95 55.28 26.88 25.48 705.18

D3-3-9 换

箱涵制作 侧墙 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 2.17 114.60 482.95 55.28 26.88 25.48 705.18 705.18

37

0403060050
04

箱涵顶板 m3 31.5 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88

D3-3-10 换

箱涵制作 顶板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 3.15 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88 693.88

38

0403090100
07

平面防水层 m2 105 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3 100m2 1.05 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58 34.58

39

0403090100
08

立面防水层 m2 112 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3 100m2 1.12 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58 34.58

40

0406010290
07

651型橡胶止水带 m 24 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74

D5-4-160 施工缝 预埋式橡胶止
水带

100m 0.24 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74 68.74

41

0406010290
08

PE板分缝 m 24 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81

D5-4-153 施工缝 PE板分缝 100m 0.24 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81 10.81

42

0403090100
09

土工布贴缝 350g/m2 m2 27.6 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79

D2-3-62 土工布贴缝 100m2 0.276 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79 17.79

43

0409010010
08

现浇构件钢筋 φ12 t 5.025 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 5.025 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

5364.62

44
0409010010
10 现浇构件钢筋 φ18~22 t 7.922 687.68

4212.6
1 62.17 132.05 112.48

5206.9
9



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 6 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ18~25mm

t 7.922 687.68 4212.6
1

62.17 132.05 112.48 5206.9
9

5206.99

2800× 1000mm箱涵（2
57米）

45

0403030010
05

C20混凝土垫层 m3 200.46 78.52 447.19 55.65 21.23 20.13 622.72

D3-1-2 换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 20.046 78.52 447.19 55.65 21.23 20.13 622.72 622.72

46

0403060030
05

箱涵底板 m3 314.83 103.73 482.77 51.61 24.58 23.30 686.00

D3-3-8 换

箱涵制作 底板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 31.483 103.73 482.77 51.61 24.58 23.30 686.00 686.00

47

0403060040
05

箱涵侧墙 m3 185.04 114.60 482.95 55.28 26.88 25.48 705.18

D3-3-9 换

箱涵制作 侧墙 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 18.504 114.60 482.95 55.28 26.88 25.48 705.18 705.18

48

0403060050
05

箱涵顶板 m3 314.83 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88

D3-3-10 换

箱涵制作 顶板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 31.483 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88 693.88

49

0403090100
13

平面防水层 m2 899.5 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3 100m2 8.995 3.57 29.85 0.63 0.53 34.58 34.58

50

0403090100
14

立面防水层 m2 873.8 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3 100m2 8.738 3.57 29.85 0.63 0.53 34.58 34.58

51

0406010290
09

651型橡胶止水带 m 220 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74

D5-4-160 施工缝 预埋式橡胶止
水带

100m 2.2 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74 68.74

52
0406010290
10 PE板分缝 m 220 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 7 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-4-153 施工缝 PE板分缝 100m 2.2 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81 10.81

53

0403090100
15

土工布贴缝 350g/m2 m2 250 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79

D2-3-62 土工布贴缝 100m2 2.5 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79 17.79

54

0409010010
11

现浇构件钢筋 φ12 t 41.459 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 41.459 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

5364.62

55

0409010010
13

现浇构件钢筋 φ18~22 t 72.261 687.68 4212.6
1

62.17 132.05 112.48 5206.9
9

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ18~25mm

t 72.261 687.68 4212.6
1

62.17 132.05 112.48 5206.9
9

5206.99

3000× 1000mm箱涵（5
2米）

56

0403030010
06

C20混凝土垫层 m3 42.64 78.52 447.19 55.66 21.23 20.13 622.72

D3-1-2 换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 4.264 78.52 447.19 55.66 21.23 20.13 622.72 622.72

57

0403060030
06

箱涵底板 m3 67.34 103.73 482.77 51.61 24.58 23.30 686.00

D3-3-8 换

箱涵制作 底板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 6.734 103.73 482.77 51.61 24.58 23.30 686.00 686.00

58

0403060040
06

箱涵侧墙 m3 37.44 114.60 482.95 55.28 26.88 25.48 705.18

D3-3-9 换

箱涵制作 侧墙 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 3.744 114.60 482.95 55.28 26.88 25.48 705.18 705.18

59

0403060050
06

箱涵顶板 m3 67.34 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88

D3-3-10 换

箱涵制作 顶板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 6.734 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88 693.88

60

0403090100
16

平面防水层 m2 192.4 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3

100m2 1.924 3.57 29.85 0.63 0.53 34.58 34.58



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 8 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

61

0403090100
17

立面防水层 m2 176.8 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3 100m2 1.768 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58 34.58

62

0406010290
11

651型橡胶止水带 m 47 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74

D5-4-160 施工缝 预埋式橡胶止
水带

100m 0.47 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74 68.74

63

0406010290
12

PE板分缝 m 47 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81

D5-4-153 施工缝 PE板分缝 100m 0.47 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81 10.81

64

0403090100
18

土工布贴缝 350g/m2 m2 54 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79

D2-3-62 土工布贴缝 100m2 0.54 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79 17.79

65

0409010010
14

现浇构件钢筋 φ12 t 8.573 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 8.573 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

5364.62

66

0409010010
16

现浇构件钢筋 φ18~22 t 17.210 687.68 4212.6
1

62.17 132.05 112.48 5206.9
9

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ18~25mm

t 17.21 687.68 4212.6
1

62.17 132.05 112.48 5206.9
9

5206.99

2-2600× 1000mm箱涵
（426米）

67

0403030010
07

C20混凝土垫层 m3 561.47 78.52 447.19 55.65 21.23 20.13 622.72

D3-1-2 换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 56.147 78.52 447.19 55.65 21.23 20.13 622.72 622.72

68

0403060030
07

箱涵底板 m3 869.04 103.73 482.77 51.62 24.58 23.30 686.00

D3-3-8 换

箱涵制作 底板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 86.904 103.73 482.77 51.62 24.58 23.30 686.00 686.00

69

0403060040
07

箱涵侧墙 m3 438.78 114.60 482.95 55.28 26.88 25.48 705.18

D3-3-9 换

箱涵制作 侧墙 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 43.878 114.60 482.95 55.28 26.87 25.48 705.18 705.18



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 9 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

70

0403060050
07

箱涵顶板 m3 869.04 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88

D3-3-10 换

箱涵制作 顶板 合并
制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 86.904 107.48 483.52 53.32 25.44 24.12 693.88 693.88

71

0403090100
19

平面防水层 m2 2636.94 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3 100m2 26.3694 3.57 29.85 0.63 0.53 34.58 34.58

72

0403090100
20

立面防水层 m2 1414.32 3.57 29.85 0.63 0.54 34.58

D5-4-141 
换

防水工程 涂沥青 平面
一遍 实际遍数(遍):3 100m2 14.1432 3.57 29.85 0.63 0.53 34.58 34.58

73

0406010290
13

651型橡胶止水带 m 603.96 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74

D5-4-160 施工缝 预埋式橡胶止
水带

100m 6.0396 10.86 54.34 1.91 1.63 68.74 68.74

74

0406010290
14

PE板分缝 m 603.96 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81

D5-4-153 施工缝 PE板分缝 100m 6.0396 5.79 3.13 1.02 0.87 10.81 10.81

75

0403090100
21

土工布贴缝 350g/m2 m2 659.4 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79

D2-3-62 土工布贴缝 100m2 6.594 3.96 12.67 0.10 0.46 0.61 17.79 17.79

76

0409010010
17

现浇构件钢筋 φ12 t 113.022 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ12mm

t 113.022 687.68 4370.2
4

62.17 132.05 112.48 5364.6
2

5364.62

77

0409010010
19

现浇构件钢筋 φ18~22 t 220.958 687.68 4212.6
1

62.17 132.05 112.48 5206.9
9

D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋 φ18~25mm

t 220.958 687.68 4212.6
1

62.17 132.05 112.48 5206.9
9

5206.99

检查井及其他

78

0405040040
01

Ф700箱涵检查井（井
筒平均深度1.23m（详
见图纸GPS-32）

座 58 118.09 724.14 4.62 21.61 18.41 886.87

D5-3-283 
换

砖砌 圆形 合并制作
子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M15

10m3 1.60943 64.09 93.40 4.62 12.10 10.31 184.52 886.87



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 10 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D5-3-306 
换

井盖、井箅安装 检查
井 铸铁井盖、座 合
并制作子目 湿拌砌筑
砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
15

10套 5.8 54.00 630.75 9.51 8.10 702.35

79

0403050040
01

预留接口封堵 m3 2.95 184.82 303.95 40.12 28.36 33.74 590.99

D1-2-42 换
砖砌体 挡墙 合并制
作子目 湿拌砌筑砂浆 
砌筑灰缝≥5mm M15

10m3 0.295 184.82 303.95 40.12 28.36 33.74 590.99 590.99

80

0409010010
20

加固钢筋（管与箱涵连
接处）

t 0.293 722.18 4510.4
4
116.11 147.62 125.74 5622.1

1

D5-5-4 钢筋制作、安装 圆钢 
φ12mm

t 0.293 722.18 4510.4
4
116.11 147.61 125.73 5622.1

2
5622.11

土方

81

0401010020
01

挖沟槽土方 m3 30308.9 2.24 4.57 0.86 1.02 8.68

D1-1-10 人工挖沟槽土方 一、
二类土 深度在2m内

100m3
天然
密实
方

15.1544
5

1.56 0.20 0.23 1.99

8.68

D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

1000m
3天然
密实
方

28.7934
55

0.68 4.57 0.66 0.79 6.69

82

0401030010
02

土方回填 m3 20196.6
1

12.30 2.25 1.83 2.18 18.56

D1-1-133
回填土 夯实机夯实 槽
、坑

100m3
压实
方

201.966
1 12.30 2.25 1.83 2.18 18.56 18.56

合计 13691.7
1

79932.1
6999999

99
2549.82 2768.44 2436.35 101378.

24 101378.24



措施项目清单与计价表（一）
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'注：本表适用于以“ 项” 计价的措施项目

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF000
01

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 14.5 291307.23

2 措施其他项目

粤04110900
9001 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

0411090020
01

夜间施工增加费 20

0411090050
01

交通疏解员增加费 15

0411080010
01

地下管线交叉降效费 0

粤04110900
8001 赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

QTFY000000
01

其他费用

合    计 291307.23



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 1 页  共 2 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护
措施费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1 46595.45 46595.45

1.1.1 041101001001 箱涵脚手架 1.单排脚手架(钢管) 高度(
m以内) 10

m2 5817.16 8.01 46595.45

1.1.1.1 D1-6-7 单排脚手架(钢管) 
高度(m以内) 10

100m2 58.1716 801.24 46609.41

1.2 1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 1.3 围尼龙编制布 项 1

1.4 1.4 桥梁支架 项 1

1.5 1.5 施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1

1.6 1.6 施工围挡照明 项 1

1.7 1.7 独立安全防护挡板 项 1

1.8 1.8 吊装设备基础 项 1

小  计 46595.45

2 措施其他项目

2.1 2.7 围堰工程 项 1

2.2 2.8 材料二次运输 项 1

2.3 2.9 井点降水工程 项 1

2.4 2.10 施工护栏 项 1

2.5 2.11 模板工程 项 1 1028811.1
8
1028811.1

8

2.5.1 041102001001 垫层模板
1.混凝土基础垫层 木模 
合并制作子目 湿拌抹灰砂
浆 一次抹灰厚度≥5mm M15

m2 655.2 40.24 26365.25

2.5.1.1 D5-6-1 换

混凝土基础垫层 木
模 合并制作子目 
湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M15

100m2 6.552 4024.20 26366.56

2.5.2 041102022001 箱涵底板模板 1.箱涵模板制作、安装 滑
板、底板

m2 957.26 59.49 56947.40

2.5.2.1 D3-7-59 箱涵模板制作、安
装 滑板、底板

10m2 95.726 594.92 56949.31

本页小计
1075406.6

3



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 2 页  共 2 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.5.3 041102023001 箱涵侧墙模板 1.箱涵模板制作、安装 侧
墙

m2 8361.26 74.26 620907.17

2.5.3.1 D3-7-60 箱涵模板制作、安
装 侧墙

10m2 836.126 742.55 620865.36

2.5.4 041102024001 箱涵顶板模板 1.箱涵模板制作、安装 顶
板

m2 4384 74.04 324591.36

2.5.4.1 D3-7-61 箱涵模板制作、安
装 顶板

10m2 438.4 740.35 324569.44

小  计 1028811.1
8

本页小计

合  计
1075406.6

3



单位工程人材机汇总表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

1 酚醛红丹防锈漆 kg 133.7947 16.08 2151.42

2 松节油 kg 14.5429 5.94 86.38

3 脚手架接驳管φ43× 350 支 67.4791 5.74 387.33

4 脚手架钢管底座 个 13.3795 7.05 94.33

5 脚手架钢管φ51× 3.5 m 197.7834 21.71 4293.88

6 脚手架活动扣(含螺丝) 套 22.6869 5.62 127.50

7 脚手架直角扣(含螺丝) 套 151.2462 5.24 792.53

8 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 1.1794 7.14 8.42

9 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M1
5

m3 0.0655 579.19 37.94

10 尼龙帽φ1.5 个 2901.3572 0.69 2001.94

11 圆钉综合 kg 574.7534 6.28 3609.45

12 铁件综合 kg 1772.5871 6.34 11238.20

13 零星卡具 kg 3220.0922 5.47 17613.90

14 板枋材综合 m3 31.3916 1330.35 41761.82

15 模板嵌缝料 kg 685.126 1.71 1171.57

16 脱模剂 kg 1435.772 5.13 7365.51

17 组合钢模板 kg 8093.1021 5.41 43783.68

18 钢支撑 kg 6904.0741 3.88 26787.81

19 球墨铸铁井环盖、井座 DN700 套 58 579.35 33602.30

20 防坠网 DN700 套 58 30.00 1740.00

21 热轧圆盘条φ12 t 0.3047 4235.40 1290.53

22 标准砖240× 115× 53 千块 9.8814 293.18 2897.03

23 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15 m3 7.636 561.31 4286.16

24 螺纹钢筋HRB400EФ18-22mm t 349.987 3947.21 1381472.19

25 螺纹钢筋HRB400EФ12 t 272.7807 4098.78 1118068.08

26 螺纹钢筋HRB400EФ16 t 123.0195 4009.62 493261.45

27 PE板分缝20mm m2 212.3824 20.00 4247.65

28 石油沥青30# kg 2265.9671 4.62 10468.77

29 柴油 kg 272.141 8.80 2394.84

30 651型橡胶止水带 m 1457.526 50.00 72876.30

31 土工布 m2 560.0653 6.69 3746.84

32 柴油(机械用)0# kg 5071.1318 8.80 44625.96

33 机上人工 工日 1407.8347 230.00 323801.98

34 人工费 元 1882518.9223 1.00 1882518.92



单位工程人材机汇总表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--箱涵工程 第 2 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

35 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 1664.5433 7.40 12317.62

36 低碳钢焊条综合 kg 6922.6461 8.23 56973.38

37 石油沥青30# kg 52187.7338 4.62 241107.33

38 冷底子油 kg 5122.7328 4.07 20849.52

39 柴油 kg 6249.7341 8.80 54997.66

40 环氧树脂综合 kg 42.1989 22.69 957.49

41 丙酮 kg 42.1989 9.74 411.02

42 甲苯 kg 33.3148 7.50 249.86

43 乙二胺 kg 3.3315 14.18 47.24

44 水 m3 1359.2465 2.97 4036.96

45 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C2
0

m3 1239.6841 437.48 542337.00

46 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C3
5

m3 4585.1374 471.46 2161708.88

47 检修费 元 29925.2683 1.00 29925.27

48 折旧费 元 96032.8691 1.00 96032.87

49 柴油(机械用)0# kg 19350.946 8.80 170288.32

50 维护费 元 85664.5901 1.00 85664.59

51 安拆费 元 24619.2655 1.00 24619.27

52 电(机械用) kw· h 75389.7271 0.63 47495.53

53 其他材料费 元 43527.1156 1.00 43527.12

54 乳化沥青 kg 1913.3908 3.78 7232.62

55 土工布350g m2 1876.5948 6.69 12554.42



单位工程费汇总表
工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交
通工程 第 1 页  共 1 页

序号 费用名称 取费基数 费率 金额:(元)

A 分部分项工程费 FBFXHJ 1155114.35

A1 其中人工工资 FBFXCS_RGF 170176.31

B 措施项目费 B2 22571.62

B.1 绿色施工安全防护措施费

B.2 其他措施项目费 QTCSF 22571.62

C 其他项目费 C1 + C2 + C3 + C4 + C5 15857.68

C.1 总承包服务费 ZCBFWF

C.2 预算包干费 RGF+JXF 6 15857.68

C.3 工程优质费 RGF+JXF 0

C.4 概算幅度差 FBFXHJ 0

C.5 暂估价 ZGJHJ

E 税金 A + B + C 9 107418.93

F 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) A + B + C  + E 1300962.58

G.1 绿色施工安全防护措施费 AQWMCSF 43608.62

G.2 绿色施工安全防护措施费税金 G1 9 3924.78

G 绿色施工安全防护措施费含税造价 G1 + G2 47533.40

I.1 暂列金额(预留金) A 10 115511.44

I.2 暂列金额(预留金)税金 I1 9 10396.03

I 暂列金额(预留金)含税造价 I1 + I2 125907.47

Z 含税工程总造价 F + G  + I 1474403.45

合  计 1,474,403.45



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

反光标志板

1 040205004001

三角形标志(△9
00mm) Ⅲ类反光
膜，铝合金板，
板厚2mm

1.标志板安装 单块面积 1m2内 块 7 519.89 3639.23

2 040205004002

圆形标志(○800
mm)Ⅲ类反光膜
，铝合金板，板
厚2mm

1.标志板安装 单块面积 1m2内 块 18 660.81 11894.58

3 040205004003

长方形标志(□4
80x640mm)Ⅲ类
反光膜，铝合金
板，板厚2mm

1.标志板安装 单块面积 1m2内 块 23 454.72 10458.56

4 040205004004

正方形标志(□8
00mm)Ⅲ类反光
膜，铝合金板，
板厚2mm

1.标志板安装 单块面积 1m2内 块 29 660.81 19163.49

5 040205004005

单柱式指路标志
1000mmX2000mm
Ⅲ类反光膜，铝
合金板，板厚 3
mm

1.标志板安装 单块面积 3m2内 块 6 1789.59 10737.54

6 040205004006

悬臂式标志4500
mmX2400mmⅢ类
反光膜，铝合金
板，板厚 3mm

1.标志板安装 单块面积 12m2
外 块 10 7814.04 78140.40

分部小计 134033.80

标志杆

本页小计 134033.80



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

7 040205003001
埋地标志杆φ89
x4.5x3350mm

1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土
2.回填土 夯实机夯实 槽、坑
3.挖掘机装土
4.自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):10

5.现浇基础 混凝土垫层 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C20
6.现浇基础 混凝土 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30
7.二次灌浆 细石混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30
8.钢筋制作、安装 带肋钢筋
HRB400 φ14mm
9.钢筋制作、安装 圆钢 φ8mm
10.预埋螺栓 M20*850
11.预埋铁件
12.信号灯杆、标志杆、门架及
零星构件制作 钢管柱式杆制作
13.信号灯杆、标志杆安装 单
柱式杆 杆高3500mm内

根 13 1238.12 16095.56

本页小计 16095.56



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

8 040205003002
埋地标志杆φ12
1x8x3600mm

1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土
2.回填土 夯实机夯实 槽、坑
3.挖掘机装土
4.自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):10

5.现浇基础 混凝土垫层 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C20
6.现浇基础 混凝土 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30
7.二次灌浆 细石混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30
8.钢筋制作、安装 带肋钢筋
HRB400 φ14mm
9.钢筋制作、安装 圆钢 φ8mm
10.预埋螺栓 M24*1000
11.预埋铁件
12.信号灯杆、标志杆、门架及
零星构件制作 钢管柱式杆制作
13.信号灯杆、标志杆安装 单
柱式杆 杆高5000mm内

根 23 2556.02 58788.46

本页小计 58788.46



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

9 040205003003
埋地标志杆φ12
1x8x4300mm

1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土
2.回填土 夯实机夯实 槽、坑
3.挖掘机装土
4.自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):10

5.现浇基础 混凝土垫层 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C20
6.现浇基础 混凝土 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30
7.二次灌浆 细石混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30
8.钢筋制作、安装 带肋钢筋
HRB400 φ14mm
9.钢筋制作、安装 圆钢 φ8mm
10.预埋螺栓 M24*1000
11.预埋铁件
12.信号灯杆、标志杆、门架及
零星构件制作 钢管柱式杆制作
13.信号灯杆、标志杆安装 单
柱式杆 杆高5000mm内

根 9 2674.25 24068.25

10 040205003004 埋地标志杆φ11
4x10x4600mm

1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土
2.回填土 夯实机夯实 槽、坑
3.挖掘机装土
4.自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):10

5.现浇基础 混凝土 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30
6.二次灌浆 细石混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30
7.预埋螺栓 M24*970
8.预埋铁件
9.信号灯杆、标志杆、门架及
零星构件制作 钢管柱式杆制作
10.信号灯杆、标志杆安装 单
柱式杆 杆高5000mm内

根 6 2478.24 14869.44

本页小计 38937.69



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

11 040205003005

埋地标志杆8600
mm(八角钢δ10,
边长120mm)

1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土
2.回填土 夯实机夯实 槽、坑
3.挖掘机装土
4.自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):10

6.现浇基础 混凝土 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30
7.钢筋制作、安装 圆钢 φ8mm
8.钢筋制作、安装 带肋钢筋
HRB400 φ14mm
9.预埋螺栓 M30*2100
10.预埋铁件
11.信号灯杆、标志杆、门架及
零星构件制作 钢管F型、T型杆
制作
12.信号灯杆、标志杆安装 双
悬臂杆(F杆)

根 10 22525.21 225252.10

分部小计 339073.81

标线、标记

12 040205006001 热熔型 标线 2.
0mm厚

1.热熔标线 普通型 m2 1687.03 46.86 79054.23

13 040205008001 人行道横线 2.0
mm厚

1.横道线 热熔涂料 普通型 m2 1026.36 51.90 53268.08

14 040205007001 直行箭头 3m 1.箭头 热熔型漆 个 130 33.05 4296.50

15 040205007002 左转箭头 3m 1.箭头 热熔型漆 个 45 42.72 1922.40

16 040205007003 掉头箭头 3m 1.箭头 热熔型漆 个 4 81.08 324.32

17 040205007004 左行箭头 3m 1.箭头 热熔型漆 个 15 34.13 511.95

18 040205007005 直行左（右）转
箭头 3m

1.箭头 热熔型漆 个 23 57.22 1316.06

19 040205007006 左转掉头箭头 3
m

1.箭头 热熔型漆 个 6 63.25 379.50

20 040205007007 直行左右转箭头
 3m

1.箭头 热熔型漆 个 1 81.39 81.39

21 040205007008 人行道预告标识
 3m

1.文字、字符、图形标记 热熔
型漆

个 74 51.51 3811.74

22 040205007009 减速让行线 3m 1.文字、字符、图形标记 热熔
型漆

个 10 59.25 592.50

23 040205007010 白色字1000mm*
2500mm

1.文字、字符、图形标记 热熔
型漆

个 12 59.34 712.08

分部小计 146270.75

本页小计 371522.85



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

其他

24 040205003006

路名牌 1000mm
*380mm（标志杆
φ76x4x2100mm
 ）

1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土
2.回填土 夯实机夯实 槽、坑
3.挖掘机装土
4.自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):10

5.管(基)坑回填石屑
6.现浇基础 混凝土垫层 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C20
7.现浇基础 混凝土 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30
8.钢筋制作、安装 圆钢 φ8mm
9.钢筋制作、安装 带肋钢筋
HRB400 φ14mm
10.预埋螺栓 M16*860
11.预埋铁件
12.信号灯杆、标志杆、门架及
零星构件制作 钢管柱式杆制作
13.信号灯杆、标志杆安装 单
柱式杆 杆高3500mm内
14.标志板安装 单块面积 1m2
内

根 24 1521.63 36519.12

25 040205018001

警示柱（114mm*
4mm钢管，外贴
红白相间III类
反光膜）

1.警示柱 换为【普通预拌混
凝土 C25】
2.预埋铁件

根 127 248.56 31567.12

26 040503002001 水泥隔离墩（钢
管40*3）

1.支墩 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C
25
2.钢栏杆安装 钢管40*3
3.钢筋制作、安装 圆钢 φ10
mm以内
4.管道刷油 防锈漆 第一遍
5.路面标线 常温溶剂型漆

m 316 44.06 13922.96

本页小计 82009.20



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

27 010607002001
防爬网（高1.5m
）

1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土
2.回填土 夯实机夯实 槽、坑
3.挖掘机装土
4.自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):10

5.现浇基础 混凝土 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30
6.钢结构构件 钢柱安装 每根
构件质量(t) ≤3
7.预埋铁件
8.钢网围墙

m 1207 190.36 229764.52

分部小计 311773.72

保护管及分线井

28 040101002001 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

m3 132.53 8.68 1150.36

29 040103001001 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 8.7 18.56 161.47

30 040103001002 回填砂 1.管(基)坑回填砂 m3 49.74 278.04 13829.71

31 040103002001 余方弃置
1.挖掘机装土
2.自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):10

m3 123.83 32.43 4015.81

32 040804001001
配管 热镀锌钢
管 DN100× 4mm
（四管）

1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径
(mm以内) 100 m 287 429.42 123243.54

33 040804001002
配管 热镀锌钢
管 DN100× 4mm
（二管）

1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径
(mm以内) 100 m 90 236.82 21313.80

34 040205001001

分线井600× 800
× 1600（600*8
00井盖（菱镁土
复合材料））

1.非定型井垫层 碎石
2.砖砌 矩形 合并制作子目 
砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂
 M10
3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制
作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)
 中砂 1:2
4.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁
需要抹灰 人工*0.8 合并制作
子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2
5.井盖、井箅安装 检查井 混
凝土井盖、座 合并制作子目 
抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1
:2

座 46 1309.73 60247.58

本页小计 453726.79



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

分部小计 223962.27

本页小计 453726.79

合  计 1155114.35



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 1 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

反光标志板

1

0402050040
01

三角形标志(△900mm)
 Ⅲ类反光膜，铝合金
板，板厚2mm

块 7 39.60 250.17 173.85 24.25 32.02 519.89

D2-5-21 标志板安装 单块面积 
1m2内

块 7 39.60 250.17 173.85 24.25 32.02 519.89 519.89

2

0402050040
02

圆形标志(○800mm)Ⅲ
类反光膜，铝合金板，
板厚2mm

块 18 39.60 391.09 173.85 24.25 32.02 660.81

D2-5-21 标志板安装 单块面积 
1m2内

块 18 39.60 391.09 173.85 24.25 32.02 660.81 660.81

3

0402050040
03

长方形标志(□480x64
0mm)Ⅲ类反光膜，铝合
金板，板厚2mm

块 23 39.60 185.00 173.85 24.25 32.02 454.72

D2-5-21 标志板安装 单块面积 
1m2内

块 23 39.60 185.00 173.85 24.25 32.02 454.72 454.72

4

0402050040
04

正方形标志(□800mm)
Ⅲ类反光膜，铝合金板
，板厚2mm 块 29 39.60 391.09 173.85 24.25 32.02 660.81

D2-5-21 标志板安装 单块面积 
1m2内

块 29 39.60 391.09 173.85 24.25 32.02 660.81 660.81

5

0402050040
05

单柱式指路标志1000
mmX2000mmⅢ类反光膜
，铝合金板，板厚 3mm

块 6 79.20 1360.0
0
260.77 38.62 51.00 1789.5

9

D2-5-22 标志板安装 单块面积 
3m2内

块 6 79.20 1360.0
0
260.77 38.62 51.00 1789.5

9
1789.59

6

0402050040
06

悬臂式标志4500mmX24
00mmⅢ类反光膜，铝合
金板，板厚 3mm

块 10 372.24 6382.3
2
760.81 128.71 169.96 7814.0

4

D2-5-27 标志板安装 单块面积 
12m2外

块 10 372.24 6382.3
2
760.81 128.71 169.96 7814.0

4
7814.04

标志杆

7

0402050030
01

埋地标志杆φ89x4.5x
3350mm

根 13 207.66 814.89 116.53 50.41 48.63 1238.1
2

D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.01164
8

0.64 4.31 0.62 0.74 6.31

1238.12

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽
、坑

100m3
压实
方

0.0208 1.97 0.36 0.29 0.35 2.97



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 2 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.00956
8

0.29 1.57 0.23 0.28 2.37

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.00956
8

16.85 2.12 2.53 21.50

D3-1-2 换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 0.0832 5.03 28.62 3.56 1.36 1.29 39.85

D3-1-4 换

现浇基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

10m3 0.9984 58.01 359.29 39.91 15.49 14.69 487.38

借A1-5-76 
换

二次灌浆 细石混凝土 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

10m3 0.0416 9.40 16.23 0.22 2.77 1.44 30.06

D3-6-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋HRB400 φ14mm

t 0.15093 7.98 50.20 0.72 1.38 1.31 61.59

D3-6-3 钢筋制作、安装 圆钢 
φ8mm

t 0.05954 4.68 20.14 0.52 0.82 0.78 26.94

借A1-5-149 预埋螺栓 M20*850 t 0.10907 22.19 49.77 2.08 6.98 3.64 84.66

D5-5-7 预埋铁件 t 0.18369 27.39 95.39 4.57 5.63 4.79 137.77

D2-5-1 换
信号灯杆、标志杆、门
架及零星构件制作 钢
管柱式杆制作

t 0.4084 30.48 185.26 11.39 4.76 6.28 238.17

D2-5-6
信号灯杆、标志杆安装
 单柱式杆 杆高3500
mm内

套 13 39.60 10.00 30.48 7.96 10.51 98.55

8

0402050030
02

埋地标志杆φ121x8x3
600mm

根 23 414.59 1736.7
7
212.06 98.60 94.00 2556.0

2

D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.03686
9

1.14 7.71 1.12 1.33 11.29

2556.02

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽
、坑

100m3
压实
方

0.0345 1.84 0.34 0.28 0.33 2.78



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 3 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.03335 0.56 3.09 0.46 0.55 4.67

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.03335 33.20 4.19 4.98 42.36

D3-1-2 换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 0.23 7.85 44.72 5.57 2.12 2.01 62.27

D3-1-4 换

现浇基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

10m3 3.22 105.74 654.95 72.75 28.24 26.77 888.45

借A1-5-76 
换

二次灌浆 细石混凝土 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

10m3 0.138 17.63 30.43 0.41 5.19 2.71 56.37

D3-6-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋HRB400 φ14mm

t 0.33373 9.98 62.74 0.90 1.72 1.63 76.97

D3-6-3 钢筋制作、安装 圆钢 
φ8mm

t 0.16813 7.48 32.14 0.83 1.31 1.25 43.00

借A1-5-149 预埋螺栓 M24*1000 t 0.32706 37.61 84.35 3.52 11.83 6.17 143.48

D5-5-7 预埋铁件 t 1.15552 97.38 339.16 16.24 20.01 17.04 489.84

D2-5-1 换
信号灯杆、标志杆、门
架及零星构件制作 钢
管柱式杆制作

t 1.8459 77.86 473.28 29.11 12.15 16.05 608.45

D2-5-7
信号灯杆、标志杆安装
 单柱式杆 杆高5000
mm内

套 23 49.50 15.00 38.40 9.99 13.19 126.08

9

0402050030
03

埋地标志杆φ121x8x4
300mm

根 9 429.97 1830.3
5
216.19 100.81 96.93 2674.2

5

D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.01386 1.10 7.40 1.07 1.28 10.85

2674.25

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽
、坑

100m3
压实
方

0.0135 1.84 0.34 0.28 0.33 2.78



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 4 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.0126 0.54 2.99 0.45 0.53 4.50

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.0126 32.05 4.04 4.81 40.90

D3-1-2 换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 0.09 7.85 44.72 5.57 2.12 2.01 62.27

D3-1-4 换

现浇基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

10m3 1.26 105.74 654.95 72.75 28.24 26.77 888.45

借A1-5-76 
换

二次灌浆 细石混凝土 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

10m3 0.054 17.63 30.43 0.41 5.19 2.71 56.37

D3-6-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋HRB400 φ14mm

t 0.1323 10.11 63.56 0.91 1.74 1.65 77.98

D3-6-3 钢筋制作、安装 圆钢 
φ8mm

t 0.06723 7.64 32.84 0.84 1.34 1.27 43.94

借A1-5-149 预埋螺栓 M24*1000 t 0.12798 37.61 84.35 3.52 11.83 6.17 143.48

D5-5-7 预埋铁件 t 0.45216 97.38 339.16 16.24 20.01 17.04 489.84

D2-5-1 换
信号灯杆、标志杆、门
架及零星构件制作 钢
管柱式杆制作

t 0.8628 93.01 565.33 34.77 14.52 19.17 726.80

D2-5-7
信号灯杆、标志杆安装
 单柱式杆 杆高5000
mm内

套 9 49.50 15.00 38.40 9.99 13.19 126.08

10

0402050030
04

埋地标志杆φ114x10x
4600mm

根 6 403.67 1696.8
9
196.13 91.57 89.98 2478.2

4

D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.00798 0.95 6.39 0.93 1.10 9.37

2478.24

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽
、坑

100m3
压实
方

0.0102 2.09 0.38 0.31 0.37 3.16



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 5 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.00696 0.45 2.47 0.37 0.44 3.73

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.00696 26.56 3.35 3.98 33.89

D3-1-4 换

现浇基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

10m3 0.672 84.60 523.96 58.20 22.59 21.42 710.76

借A1-5-76 
换

二次灌浆 细石混凝土 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

10m3 0.024 11.76 20.29 0.27 3.46 1.81 37.58

借A1-5-149 预埋螺栓 M24*970 t 0.08274 36.48 81.80 3.41 11.47 5.98 139.14

D5-5-7 预埋铁件 t 0.32004 103.39 360.09 17.25 21.25 18.10 520.06

D2-5-1 换
信号灯杆、标志杆、门
架及零星构件制作 钢
管柱式杆制作

t 0.7079 114.47 695.76 42.79 17.87 23.59 894.47

D2-5-7
信号灯杆、标志杆安装
 单柱式杆 杆高5000
mm内

套 6 49.50 15.00 38.40 9.99 13.19 126.08

11

0402050030
05

埋地标志杆8600mm(八
角钢δ10,边长120mm)

根 10 3126.2
6
15955.

18
1972.3

2
706.66 764.79 22525.

21

D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.124 8.84 59.61 8.63 10.27 87.35

22525.2
1

D1-1-133
回填土 夯实机夯实 槽
、坑

100m3
压实
方

0.6 73.78 13.48 11.00 13.09 111.35

D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.0672 2.61 14.33 2.14 2.54 21.62

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.0672 153.85 19.40 23.08 196.33



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 6 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D3-1-4 换

现浇基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

10m3 12.4 936.58 5800.9
9
644.33 250.10 237.14 7869.1

4

D3-6-3 钢筋制作、安装 圆钢 
φ8mm

t 0.217 22.19 95.40 2.45 3.90 3.70 127.64

D3-6-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋HRB400 φ14mm

t 0.399 27.44 172.52 2.48 4.73 4.49 211.66

借A1-5-149 预埋螺栓 M30*2100 t 0.4665 123.39 276.73 11.55 38.80 20.24 470.70

D5-5-7 预埋铁件 t 1.9091 370.05 1288.7
9

61.73 76.04 64.77 1861.3
7

D2-5-2 换
信号灯杆、标志杆、门
架及零星构件制作 钢
管F型、T型杆制作

t 14.7328
1429.3

8
8320.7

5 790.67 252.20 333.01
11125.

99

D2-5-11 信号灯杆、标志杆安装
 双悬臂杆(F杆)

套 10 132.00 217.85 39.74 52.48 442.07

标线、标记

12

0402050060
01

热熔型 标线 2.0mm厚 m2 1687.03 2.75 33.17 8.08 1.23 1.63 46.86

D2-5-32 热熔标线 普通型 10m2 168.703 2.75 33.17 8.08 1.23 1.62 46.86 46.86

13

0402050080
01

人行道横线 2.0mm厚 m2 1026.36 5.50 33.15 9.34 1.69 2.23 51.90

D2-5-44 横道线 热熔涂料 普通
型

10m2 102.636 5.50 33.15 9.34 1.69 2.23 51.90 51.90

14

0402050070
01

直行箭头 3m 个 130 3.71 21.49 5.43 1.04 1.37 33.05

D2-5-36 箭头 热熔型漆 10m2 7.02 3.71 21.49 5.43 1.04 1.37 33.05 33.05

15

0402050070
02

左转箭头 3m 个 45 4.80 27.78 7.02 1.34 1.77 42.72

D2-5-36 箭头 热熔型漆 10m2 3.141 4.80 27.78 7.02 1.34 1.77 42.72 42.72

16

0402050070
03

掉头箭头 3m 个 4 9.11 52.74 13.32 2.55 3.37 81.08

D2-5-36 箭头 热熔型漆 10m2 0.52996 9.11 52.74 13.32 2.55 3.37 81.08 81.08

17

0402050070
04

左行箭头 3m 个 15 3.83 22.20 5.61 1.07 1.42 34.13

D2-5-36 箭头 热熔型漆 10m2 0.83655 3.83 22.20 5.61 1.07 1.42 34.13 34.13

18

0402050070
05

直行左（右）转箭头 3
m

个 23 6.43 37.22 9.40 1.80 2.37 57.22

D2-5-36 箭头 热熔型漆 10m2 2.1505 6.43 37.22 9.40 1.80 2.37 57.22 57.22



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 7 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

19

0402050070
06

左转掉头箭头 3m 个 6 7.11 41.14 10.39 1.99 2.63 63.25

D2-5-36 箭头 热熔型漆 10m2 0.62016 7.11 41.14 10.39 1.99 2.63 63.25 63.25

20

0402050070
07

直行左右转箭头 3m 个 1 9.14 52.94 13.37 2.56 3.38 81.39

D2-5-36 箭头 热熔型漆 10m2 0.133 9.14 52.94 13.37 2.56 3.38 81.39 81.39

21

0402050070
08

人行道预告标识 3m 个 74 10.77 24.36 10.72 2.44 3.22 51.51

D2-5-39 文字、字符、图形标记
 热熔型漆

10m2 7.2446 10.77 24.36 10.72 2.44 3.22 51.51 51.51

22

0402050070
09

减速让行线 3m 个 10 12.39 28.01 12.33 2.81 3.71 59.25

D2-5-39 文字、字符、图形标记
 热熔型漆

10m2 1.126 12.39 28.01 12.33 2.81 3.71 59.25 59.25

23

0402050070
10

白色字1000mm*2500mm 个 12 12.40 28.05 12.35 2.81 3.71 59.34

D2-5-39 文字、字符、图形标记
 热熔型漆

10m2 1.3532 12.40 28.05 12.35 2.81 3.71 59.34 59.34

其他

24

0402050030
06

路名牌 1000mm*380mm
（标志杆φ76x4x2100
mm ）

根 24 228.04 681.47 430.14 83.25 98.73
1521.6

3

D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.0156 0.46 3.12 0.45 0.54 4.58

1521.63

D1-1-133
回填土 夯实机夯实 槽
、坑

100m3
压实
方

0.036 1.84 0.34 0.28 0.33 2.78

D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.012 0.19 1.07 0.16 0.19 1.61

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.012 11.45 1.44 1.72 14.61

D1-1-135 管(基)坑回填石屑 100m3 0.03072 2.05 15.81 0.20 0.28 0.34 18.68

D3-1-2 换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 0.0768 2.51 14.31 1.78 0.68 0.64 19.93



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 8 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D3-1-4 换

现浇基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

10m3 0.936 29.46 182.45 20.27 7.87 7.46 247.50

D3-6-3 钢筋制作、安装 圆钢 
φ8mm

t 0.08064 3.44 14.77 0.38 0.60 0.57 19.76

D3-6-5 钢筋制作、安装 带肋
钢筋HRB400 φ14mm

t 0.06336 1.82 11.42 0.16 0.31 0.30 14.00

借A1-5-149 预埋螺栓 M16*860 t 0.13056 14.39 32.27 1.35 4.52 2.36 54.89

D5-5-7 预埋铁件 t 0.47808 38.61 134.48 6.44 7.93 6.76 194.22

D2-5-1 换
信号灯杆、标志杆、门
架及零星构件制作 钢
管柱式杆制作

t 0.358 14.47 87.96 5.41 2.26 2.98 113.09

D2-5-6
信号灯杆、标志杆安装
 单柱式杆 杆高3500
mm内

套 24 39.60 10.00 30.48 7.96 10.51 98.55

D2-5-21 标志板安装 单块面积 
1m2内

块 48 79.20 178.00 347.70 48.50 64.04 717.44

25

0402050180
01

警示柱（114mm*4mm钢
管，外贴红白相间III
类反光膜）

根 127 38.89 174.73 18.75 7.55 8.65 248.56

D2-5-52 换 警示柱 换为【普通预
拌混凝土 C25】

个 127 25.19 127.00 16.46 4.73 6.25 179.63
248.56

D5-5-7 预埋铁件 t 0.89789 13.70 47.73 2.29 2.82 2.40 68.93

26

0405030020
01

水泥隔离墩（钢管40*3
）

m 316 2.55 39.12 0.92 0.94 0.52 44.06

D5-4-107 
换

支墩 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

10m3 0.083 0.15 1.21 0.03 0.02 1.41

44.06

借A1-7-74 钢栏杆安装 钢管40*3 t 0.8649 2.09 36.59 0.81 0.84 0.43 40.77

D5-5-3 钢筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内

t 0.06205 0.20 0.86 0.02 0.04 0.03 1.16

D6-6-127 管道刷油 防锈漆 第一
遍

10m2 0.397 0.05 0.03 0.02 0.01 0.11

D2-5-30 路面标线 常温溶剂型
漆

10m2 1.182 0.06 0.42 0.09 0.02 0.02 0.61

27
0106070020
01 防爬网（高1.5m） m 1207 38.99 128.03 5.06 11.67 6.61 190.36



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 9 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.06764
8

0.04 0.27 0.04 0.05 0.39

190.36

D1-1-133
回填土 夯实机夯实 槽
、坑

100m3
压实
方

0.09664 0.10 0.02 0.01 0.02 0.15

D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.05808 0.02 0.10 0.02 0.02 0.15

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.05808 1.10 0.14 0.17 1.41

D3-1-4 换

现浇基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合
考虑 C30

10m3 5.7984 3.63 22.47 2.50 0.97 0.92 30.49

借A1-7-2 钢结构构件 钢柱安装 
每根构件质量(t) ≤3

t 5.35144 2.24 25.39 1.06 0.95 0.49 30.13

D5-5-7 预埋铁件 t 0.04228 0.07 0.24 0.01 0.01 0.01 0.34

借A1-7-167
 换

钢网围墙 10m2 120.7 32.91 79.93 9.52 4.94 127.29

保护管及分线井

28

0401010020
01

挖沟槽土方 m3 132.53 2.24 4.57 0.86 1.02 8.68

D1-1-10 人工挖沟槽土方 一、
二类土 深度在2m内

100m3
天然
密实
方

0.06626
5

1.56 0.20 0.23 1.99

8.68

D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.12590
4

0.68 4.57 0.66 0.79 6.69

29

0401030010
01

回填方 m3 8.7 12.30 2.25 1.83 2.18 18.56

D1-1-133
回填土 夯实机夯实 槽
、坑

100m3
压实
方

0.087 12.30 2.25 1.83 2.18 18.56 18.56

30

0401030010
02

回填砂 m3 49.74 15.98 256.05 1.25 2.17 2.59 278.04

D1-1-134 管(基)坑回填砂 100m3 0.4974 15.98 256.05 1.25 2.17 2.59 278.04 278.04



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 10 页 共 10 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

31

0401030020
01

余方弃置 m3 123.83 0.39 25.03 3.20 3.81 32.43

D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.12383 0.39 2.13 0.32 0.38 3.22

32.43

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.12383 22.89 2.89 3.43 29.22

32

0408040010
01

配管 热镀锌钢管 DN10
0× 4mm（四管）

m 287 26.15 391.53 0.21 7.58 3.95 429.42

借C4-11-60 镀锌钢管埋地敷设 公
称直径(mm以内) 100

100m 2.87 26.15 391.53 0.21 7.58 3.95 429.42 429.42

33

0408040010
02

配管 热镀锌钢管 DN10
0× 4mm（二管）

m 90 26.15 198.93 0.21 7.58 3.95 236.82

借C4-11-60 镀锌钢管埋地敷设 公
称直径(mm以内) 100

100m 0.9 26.15 198.93 0.21 7.58 3.95 236.82 236.82

34

0402050010
01

分线井600× 800× 160
0（600*800井盖（菱
镁土复合材料））

座 46 505.34 588.43 38.59 95.79 81.59
1309.7

3

D5-3-279 非定型井垫层 碎石 10m3 0.184 2.62 7.25 0.08 0.48 0.41 10.84

1309.73

D5-3-284 
换

砖砌 矩形 合并制作
子目 砌筑用水泥砂浆(
配合比) 中砂 M10

10m3 6.486 274.98 341.91 25.72 52.95 45.10 740.67

D5-3-291 
换

砖墙 抹灰 井内侧 合
并制作子目 抹灰水泥
砂浆(配合比) 中砂 1:
2

100m2 1.8124 71.02 34.26 4.41 13.28 11.32 134.29

D5-3-291 R
*0.8

砖墙 抹灰 井内侧 井
外壁需要抹灰 人工*0.
8 合并制作子目 抹灰
水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2

100m2 3.4408 107.87 65.04 8.38 20.47 17.44 219.19

D5-3-307 
换

井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座 
合并制作子目 抹灰水
泥砂浆(配合比) 中砂 
1:2

10套 4.6 48.85 139.96 8.60 7.33 204.74

合计 6176.95 33854.2
9 5074.55 1558.13 1687.78 48351.6

9 48351.69



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 1 页  共 1 页

'注：本表适用于以“ 项” 计价的措施项目

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF000
01

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 16.5 43608.62

2 措施其他项目

粤04110900
9001 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

0411090020
01

夜间施工增加费 20

0411090050
01

交通疏解员增加费 15

0411080010
01

地下管线交叉降效费 0

粤04110900
8001 赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

QTFY000000
01

其他费用

合    计 43608.62



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 1 页  共 1 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护
措施费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1

1.2 1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 1.3 围尼龙编制布 项 1

1.4 1.4 桥梁支架 项 1

1.5 1.5 施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1

1.6 1.6 施工围挡照明 项 1

1.7 1.7 独立安全防护挡板 项 1

1.8 1.8 吊装设备基础 项 1

小  计

2 措施其他项目

2.1 2.7 围堰工程 项 1

2.2 2.8 材料二次运输 项 1

2.3 2.9 井点降水工程 项 1

2.4 2.10 施工护栏 项 1

2.5 2.11 模板工程 项 1 22571.62 22571.62

2.5.1 011702001001 基础垫层 m2 39.52 29.79 1177.30

2.5.1.1 借A1-20-12 基础垫层模板 100m2 0.3952 2979.09 1177.34

2.5.2 011702001002 独立基础 m2 376 51.25 19270.00

2.5.2.1 借A1-20-3 独立基础模板 100m2 3.76 5125.03 19270.11

2.5.3 011702001003 二次浇筑 m2 19.28 29.79 574.35

2.5.3.1 借A1-20-12 基础垫层模板 100m2 0.1928 2979.09 574.37

2.5.4 041102019001 防撞护栏模板 m2 14.46 107.19 1549.97

2.5.4.1 D3-7-32 现浇混凝土模板制
作、安装 防撞护栏

10m2 1.446 1071.91 1549.98

小  计 22571.62

本页小计 22571.62

合  计 22571.62



单位工程人材机汇总表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 1 页  共 3 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

1 人工费 元 170176.2919 1.00 170176.29

2 圆钢φ8 t 0.6044 4235.40 2559.88

3 圆钢φ10 t 0.0633 4235.40 268.10

4 螺纹钢筋HRB400φ14 t 1.1226 4054.20 4551.24

5 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 195.4824 6.61 1292.14

6 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 5.2672 7.14 37.61

7 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 100.3368 7.40 742.49

8 钢丝绳φ14.1~15 kg 19.7468 3.66 72.27

9 边框方通20*10*2 t 3.271 4350.12 14229.24

10 钢板综合 t 2.9083 4134.55 12024.51

11 塑料薄膜 m2 1.1456 1.33 1.52

12 土工布 m2 32.3393 6.69 216.35

13 六角螺栓综合 kg 1532.7521 5.58 8552.76

14 镀锌锁紧螺母DN100× 3 十套 3.1065 101.96 316.74

15 圆钉50~75 kg 60.1497 6.28 377.74

16 低碳钢焊条综合 kg 1310.0855 8.23 10782.00

17 低合金钢耐热焊条综合 kg 6.6144 12.75 84.33

18 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 51.1063 10.99 561.66

19 钢锯条 条 16.965 0.43 7.29

20 网片φ6× 50× 70 m2 1267.35 62.84 79640.27

21 铁件综合 kg 5549.8086 6.34 35185.79

22 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 11.8513 337.17 3995.90

23 中砂 m3 95.6365 197.75 18912.12

24 碎石40 m3 2.4398 135.73 331.15

25 石屑 m3 4.1165 91.54 376.82

26 标准砖240× 115× 53 千块 35.3422 293.18 10361.63

27 松杂板枋材 m3 3.8508 1330.35 5122.91

28 垫木 m3 0.0589 1549.95 91.29

29 防水胶合板模板用 18mm m2 56.4 38.53 2173.09

30 醇酸磁漆 kg 4.2526 9.37 39.85

31 环氧富锌底漆 kg 7.5061 22.22 166.79

32 热塑标线底漆 kg 503.1137 9.60 4829.89

33 厚漆 kg 9.229 10.26 94.69

34 防锈漆C53-1 kg 0.5201 16.13 8.39

35 氯化橡胶马路划线漆 kg 5.3663 24.00 128.79



单位工程人材机汇总表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--交通工程 第 2 页  共 3 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

36 热熔标线涂料 kg 14418.5328 6.00 86511.20

37 模板嵌缝料 kg 0.723 1.71 1.24

38 汽油综合 kg 0.1548 10.42 1.61

39 溶剂油 kg 3.8303 3.94 15.09

40 隔离剂 kg 43.48 7.05 306.53

41 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.7507 31.25 23.46

42 脱模剂 kg 1.446 5.13 7.42

43 稀释剂 kg 0.1773 16.70 2.96

44 二氧化碳 m3 46.1776 4.72 217.96

45 氧气 m3 190.1671 5.32 1011.69

46 液化石油气 m3 464.6451 6.97 3238.58

47 乙炔气 kg 88.5084 13.30 1177.16

48 钢管 kg 4183 5.30 22169.90

49 八角钢管 kg 11825.1405 5.30 62673.24

50 镀锌钢管塑料护口DN100 个 31.0648 0.73 22.68

51 镀锌钢管接头100× 4 个 58.2465 8.50 495.10

52 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR
-4mm2

m 237.1745 2.78 659.35

53 镀锌地线夹100 套 232.986 2.84 661.68

54 水 m3 80.3543 2.97 238.65

55 组合钢模板 kg 17.1929 5.41 93.01

56 反光材料(玻璃珠) kg 982.5516 2.54 2495.68

57 警示柱114mm*4mm钢管，外贴红白相
间III类反光膜

个 127 70.80 8991.60

58 其他材料费 元 5617.0194 1.00 5617.02

59 普通预拌混凝土C25 m3 15.748 447.18 7042.19

60 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C2
0

m3 4.848 437.48 2120.90

61 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C2
5

m3 0.8425 447.18 376.75

62 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C3
0

m3 258.0297 456.89 117891.19

63 钢管40*3 m 322.32 35.21 11348.89

64 热镀锌钢管 DN100× 4mm m 1328 96.30 127886.40

65 钢管 φ60*3.0*2100 t 5.3514 5295.12 28336.31

66
三角形标志(△900mm) Ⅲ类反光膜，
铝合金板，板厚2mm 块 7 250.17 1751.19



单位工程人材机汇总表
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序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

67 圆形标志(○800mm)Ⅲ类反光膜，铝
合金板，板厚2mm

块 18 391.09 7039.62

68 长方形标志(□480x640mm)Ⅲ类反光
膜，铝合金板，板厚2mm

块 23 185.00 4255.00

69 正方形标志(□800mm)Ⅲ类反光膜，
铝合金板，板厚2mm

块 29 391.09 11341.61

70 单柱式指路标志1000mmX2000mmⅢ类
反光膜，铝合金板，板厚 3mm

块 6 1360.00 8160.00

71 悬臂式标志4500mmX2400mmⅢ类反光
膜，铝合金板，板厚 3mm

块 10 6382.32 63823.20

72 路名牌 1000mm*380mm 套 24 178.00 4272.00

73 600*800井盖（菱镁土复合材料） 套 46.46 122.00 5668.12

74 机上人工 工日 176.2302 230.00 40532.95

75 折旧费 元 11050.3201 1.00 11050.32

76 检修费 元 2921.7982 1.00 2921.80

77 维护费 元 8176.5824 1.00 8176.58

78 安拆费 元 2191.1837 1.00 2191.18

79 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 1491.3381 10.42 15539.74

80 柴油(机械用)0# kg 1860.2339 8.80 16370.06

81 电(机械用) kw· h 10794.8659 0.63 6800.77

82 机械费调整 元 0.0067 1.00 0.01



单位工程费汇总表
工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--照
明工程 第 1 页  共 1 页

序号 费用名称 取费基数 费率 金额:(元)

A 分部分项工程费 FBFXHJ 2338332.47

A1 其中人工工资 FBFXCS_RGF 301130.11

B 措施项目费 B2 49987.92

B.1 绿色施工安全防护措施费

B.2 其他措施项目费 QTCSF 49987.92

C 其他项目费 C1 + C2 + C3 + C4 + C5 35859.58

C.1 总承包服务费 ZCBFWF

C.2 预算包干费 RGF+JXF 10 35859.58

C.3 工程优质费 RGF+JXF 0

C.4 概算幅度差 FBFXHJ 0

C.5 暂估价 ZGJHJ

E 税金 A + B + C 9 218176.20

F 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) A + B + C  + E 2642356.17

G.1 绿色施工安全防护措施费 AQWMCSF 128269.72

G.2 绿色施工安全防护措施费税金 G1 9 11544.27

G 绿色施工安全防护措施费含税造价 G1 + G2 139813.99

I.1 暂列金额(预留金) A 10 233833.25

I.2 暂列金额(预留金)税金 I1 9 21044.99

I 暂列金额(预留金)含税造价 I1 + I2 254878.24

Z 含税工程总造价 F + G  + I 3037048.40

合  计 3,037,048.40



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--照明工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

1 030402018001
路灯专用变压器
 1KV/0.4KV（1
60KVA）

1.组合型成套箱式变电站安装 
带高压开关柜(变压器容量kVA
以下) 315

台 1 103924.27 103924.27

2 030414001001
组合型成套箱式
变电站系统调试

1.组合型成套箱式变电站系统
调试 10kV以下单台变压器容量
(kV· A以下) 315

座 1 4516.98 4516.98

3 040303001001
箱式变压器基础
及接地

1.垫层 砂
2.垫层 石屑
3.现浇基础 混凝土垫层 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C20
4.砖砌 矩形 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M20
5.砖墙 抹灰 井内侧 合并制
作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于
抗渗压力要求的工程部位 M20
6.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁
需要抹灰 人工*0.8 合并制作
子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗
渗压力要求的工程部位 M20
7.基础型钢制作、安装 槽钢 
制作
8.基础型钢制作、安装 槽钢 
安装
9.接地测试板制作、安装
10.等电位端子箱安装 端子箱
暗装(半周长mm以内) 700
11.接地母线敷设 户外接地母
线敷设
12.接地极(板)制作、安装 角
钢接地极 普通土
13.管道支架制作 单件重量(kg
以内) 5
14.管道支架安装 单件重量(kg
以内) 5
15.挖掘机挖一般土方 一、二
类土
16.人工挖一般土方 一、二类
土
17.挖掘机装土
18.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

座 1 9711.90 9711.90

4 030404016001 AL路灯控制箱 1.控制箱安装 落地式 台 1 14145.12 14145.12

本页小计 132298.27



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--照明工程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

5 040303001002 路灯控制箱基础

1.现浇基础 混凝土垫层 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C25
2.砖砌 矩形 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M20
3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制
作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于
抗渗压力要求的工程部位 M20
4.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁
需要抹灰 人工*0.8 合并制作
子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗
渗压力要求的工程部位 M20
5.基础型钢制作、安装 槽钢 
制作
6.基础型钢制作、安装 槽钢 
安装
7.高强度螺栓安装
8.挖掘机挖一般土方 一、二类
土
9.人工挖一般土方 一、二类土
10.挖掘机装土
11.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

座 1 1610.31 1610.31

6 040805002001

12+10米高低杆
路灯（200W+10
0W）LED灯

1.路灯金属杆安装 单杆式(杆
长m以下) 15
2.成套型双臂悬挑灯架安装 非
对称式(臂长m) 2.5以下
3.现浇基础 混凝土 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
5.地脚螺栓制作 直径(mm以内)
 24
6.接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土
7.箍筋制作、安装 圆钢 φ10
mm以内
8.挖掘机挖一般土方 一、二类
土
9.人工挖一般土方 一、二类土
10.挖掘机装土
11.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

套 55 4996.69 274817.95

本页小计 276428.26



分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

7 040805002004
10+8米高低杆路
灯（150W+75W
）LED灯

1.路灯金属杆安装 单杆式(杆
长m以下) 10
2.成套型双臂悬挑灯架安装 非
对称式(臂长m) 2.5以下
3.现浇基础 混凝土 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
5.地脚螺栓制作 直径(mm以内)
 24
6.接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土
7.箍筋制作、安装 圆钢 φ10
mm以内
8.挖掘机挖一般土方 一、二类
土
9.人工挖一般土方 一、二类土
10.挖掘机装土
11.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

套 6 4239.60 25437.60

8 040805002002
中杆灯14米（3*
250W）LED灯

1.路灯金属杆安装 单杆式(杆
长m以下) 15
2.成套型高杆灯架安装 灯高19
m以下 灯火数(火) 7
3.现浇基础 混凝土 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
4.地脚螺栓制作 直径(mm以内)
 24
5.接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土
6.箍筋制作、安装 圆钢 φ10
mm以内
7.挖掘机挖一般土方 一、二类
土
8.人工挖一般土方 一、二类土
9.挖掘机装土
10.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

套 23 12223.16 281132.68

本页小计 306570.28
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工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--照明工程 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

9 040805002003
12米单臂路灯（
200W）LED灯

1.路灯金属杆安装 单杆式(杆
长m以下) 15
2.抱箍式单臂挑灯架安装 单抱
箍(臂长m) 3以下
3.现浇基础 混凝土 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
5.地脚螺栓制作 直径(mm以内)
 24
6.接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土
7.箍筋制作、安装 圆钢 φ10
mm以内
8.挖掘机挖一般土方 一、二类
土
9.人工挖一般土方 一、二类土
10.挖掘机装土
11.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

套 16 4321.66 69146.56

10 040504001001

手孔井（钢纤维
混凝土井盖及座
800*800*130mm
）

1.垫层 砂
2.垫层 砂碎石
3.砖砌 矩形 合并制作子目 
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm 
M20
4.砖墙 抹灰 井内侧 合并制
作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰
缝≥5mm M20
5.现浇混凝土其他构件 压顶、
扶手 合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考虑 C20
6.井盖、井箅安装 检查井 混
凝土井盖、座 合并制作子目 
湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥
5mm M20
7.挖掘机挖一般土方 一、二类
土
8.人工挖一般土方 一、二类土
9.挖掘机装土
10.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

座 64 1237.09 79173.76

11 030408003001 电缆保护管CPVC
Φ75

1.电缆保护管埋地敷设 塑料管
(公称直径mm以下) 100

m 2479.53 43.37 107537.22

12 030408003002 电缆保护管SC80 1.电缆保护管埋地敷设 钢管(
公称直径mm以下) 100

m 3238.74 100.23 324618.91

本页小计 580476.45
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

13 030408003003

电缆保护管SC15
0(暂定量，具体
以电力部门批准
接入点为准)

1.电缆保护管埋地敷设 钢管(
公称直径mm以下) 150 m 1000 182.67 182670.00

14 030408001003

电力电缆YJV22-
10KV-3*70mm2(
暂定量，具体以
电力部门批准接
入点为准)

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 70  

m 1000 206.13 206130.00

15 030408001004
电力电缆YJV-10
KV-3*70mm2

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 70  m 20.5 190.30 3901.15

16 030408001001
电力电缆VV-5*3
5mm2

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 35 实际电缆芯数
(芯):5

m 3338.47 139.16 464581.49

17 030408001002
电力电缆YJV-4*
70+1*35mm2

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 70 实际电缆芯数
(芯):5

m 30.75 225.54 6935.36

18 030411004001
腊克线（灯杆内
穿线）QBXL-3*
2.5mm2

1.多芯软导线管内穿线(芯以内
) 四芯 导线截面(mm2以内) 2
.5

m 1264.85 9.77 12357.58

19 030408006001
YJV-4*70+1*35
mm2终端头

1.1kV以下户内干包式铜芯电力
电缆终端头制作、安装 铜芯干
包终端头(截面mm2以下) 70

个 2 198.13 396.26

20 030408006002
YJV22-10KV-3*
70mm2终端头

1.10kV以下户外成套型电缆终
端头安装 成套型终端头(截面
mm2以下) 70

个 4 1165.99 4663.96

21 030408006003
YJV22-10KV-3*
70mm2中间接头

1.10kV以下成套型电缆中间接
头安装 成套型电缆中间头(截
面mm2以下) 70

个 2 1718.10 3436.20

22 040101002001 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土
2.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内

m3 818.77 9.02 7385.31

23 040103001001 回填砂 1.管(基)坑回填砂 m3 453.25 278.90 126411.43

24 040103001002 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 318.96 19.28 6149.55

25 040103002001 余方弃置
1.自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):10

2.挖掘机装土
m3 499.81 33.70 16843.60

26 030414011001 接地装置 1.接地装置调试 独立接地装置
(根以内) 6

组 1 697.32 697.32

分部小计 2338332.47

本页小计 1042559.21
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综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--照明工程 第 1 页 共 9 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

1

0304020180
01

路灯专用变压器 1KV/0
.4KV（160KVA）

台 1 1570.7
1
100346

.49
834.68 691.31 481.08 103924

.27

C4-2-69

组合型成套箱式变电站
安装 带高压开关柜(变
压器容量kVA以下) 31
5

台 1 1570.7
1
100346

.49
834.68 691.31 481.08 103924

.27
103924.

27

2

0304140010
01

组合型成套箱式变电站
系统调试

座 1 2028.4
5

1008.3
8
872.78 607.37 4516.9

8

C4-14-7

组合型成套箱式变电站
系统调试 10kV以下单
台变压器容量(kV· A以
下) 315

座 1 2028.4
5

1008.3
8
872.78 607.37 4516.9

8
4516.98

3

0403030010
01

箱式变压器基础及接地 座 1 3704.4
7
3630.3

6
508.36 1026.1

4
842.58 9711.9

0

借D5-1-15 垫层 砂 10m3 0.0604 23.97 152.17 1.30 4.45 5.05 186.94

9711.90

借D5-1-16 垫层 石屑 10m3 0.0604 27.57 74.37 1.62 5.14 5.84 114.54

借D3-1-2 
换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 0.0604 47.43 270.10 33.62 12.82 16.21 380.18

借D5-3-284
 换

砖砌 矩形 合并制作
子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M20

10m3 0.36075 703.53
1060.0

2 65.81 135.48 153.87
2118.7

0

借D5-3-291
 换

砖墙 抹灰 井内侧 合
并制作子目 湿拌防水
砂浆:P6 用于抗渗压力
要求的工程部位 M20

100m2 0.1197 215.77 155.96 13.41 40.36 45.84 471.33

借D5-3-291
 R*0.8

砖墙 抹灰 井内侧 井
外壁需要抹灰 人工*0.
8 合并制作子目 湿拌
防水砂浆:P6 用于抗渗
压力要求的工程部位 M
20

100m2 0.0753 108.59 98.11 8.43 20.61 23.40 259.14

C4-13-33 基础型钢制作、安装 
槽钢 制作

10m 0.63 143.19 568.10 9.24 43.80 30.49 794.81

C4-13-34 基础型钢制作、安装 
槽钢 安装

10m 0.63 122.57 23.57 3.55 36.24 25.23 211.16

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 1 73.85 4.67 0.45 21.35 14.86 115.18

C4-9-74
等电位端子箱安装 端
子箱暗装(半周长mm以
内) 700

个 1 77.21 151.18 22.19 15.44 266.02

C4-9-19
接地母线敷设 户外接
地母线敷设 10m 4.8

1849.9
2 540.00 18.96 537.12 373.78

3319.7
8



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

C4-9-3 接地极(板)制作、安装
 角钢接地极 普通土

根 8 243.92 489.52 81.20 93.44 65.04 973.12

C10-2-1 管道支架制作 单件重
量(kg以内) 5

100kg 0.05328
4

32.94 36.38 11.74 12.39 8.94 102.39

C10-2-6 管道支架安装 单件重
量(kg以内) 5

100kg 0.05328
4

17.73 6.21 7.38 6.96 5.02 43.29

借D1-1-29 挖掘机挖一般土方 一
、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.00860
7

5.11 24.91 3.79 6.01 39.82

借D1-1-6 人工挖一般土方 一、
二类土

100m3
天然
密实
方

0.00453 7.65 0.96 1.53 10.15

借D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.00906 3.52 19.32 2.88 4.57 30.29

借D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.00906 207.42 26.16 41.48 275.06

4

0304040160
01

AL路灯控制箱 台 1 182.27 13749.
42

83.76 76.46 53.21 14145.
12

C4-4-25 控制箱安装 落地式 台 1 182.27 13749.
42

83.76 76.46 53.21 14145.
12

14145.1
2

5

0403030010
02

路灯控制箱基础 座 1 494.59 740.83 129.65 120.39 124.85 1610.3
1

借D3-1-2 
换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预

拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25

10m3 0.03833 30.10 175.16 21.33 8.14 10.29 245.02

1610.31
借D5-3-284
 换

砖砌 矩形 合并制作
子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M20

10m3 0.1008 196.58 296.19 18.39 37.86 42.99 592.00

借D5-3-291
 换

砖墙 抹灰 井内侧 合
并制作子目 湿拌防水
砂浆:P6 用于抗渗压力
要求的工程部位 M20

100m2 0.02856 51.48 37.21 3.20 9.63 10.94 112.46
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

借D5-3-291
 R*0.8

砖墙 抹灰 井内侧 井
外壁需要抹灰 人工*0.
8 合并制作子目 湿拌
防水砂浆:P6 用于抗渗
压力要求的工程部位 M
20

100m2 0.05544 79.95 72.24 6.21 15.17 17.23 190.80

C4-13-33 基础型钢制作、安装 
槽钢 制作

10m 0.28 63.64 144.09 4.10 19.47 13.55 244.85

C4-13-34 基础型钢制作、安装 
槽钢 安装

10m 0.28 54.47 10.47 1.58 16.11 11.21 93.85

借A1-7-85 高强度螺栓安装 100套 0.04 13.55 5.47 0.31 4.01 2.77 26.11

借D1-1-29 挖掘机挖一般土方 一
、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.00254
9

1.51 7.38 1.12 1.78 11.79

借D1-1-6 人工挖一般土方 一、
二类土

100m3
天然
密实
方

0.00134
2

2.27 0.29 0.45 3.01

借D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.00268
3

1.04 5.72 0.85 1.35 8.97

借D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.00268
3

61.43 7.75 12.29 81.46

6

0408050020
01

12+10米高低杆路灯（2
00W+100W）LED灯

套 55 385.75 3968.7
7
313.09 189.29 139.78 4996.6

9

C4-12-350 路灯金属杆安装 单杆
式(杆长m以下) 15

根 55 59.91 3227.7
3
100.92 46.22 32.17 3466.9

5

4996.69

C4-12-275
成套型双臂悬挑灯架安
装 非对称式(臂长m) 2
.5以下

10套 5.5 93.11 3.03 65.43 45.57 31.71 238.84

借D3-1-4 
换

现浇基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合
考虑 C25

10m3 6.6825 91.77 556.49 63.13 24.51 30.98 766.88

C3-1-606
地脚螺栓制作 直径(mm
以内) 24 10个 22 99.42 86.12 38.66 55.04 27.62 306.86



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

C4-9-3 接地极(板)制作、安装
 角钢接地极 普通土

根 55 30.49 61.19 10.15 11.68 8.13 121.64

借D5-5-1 箍筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内

t 0.4345 8.86 34.22 1.06 1.75 1.98 47.87

借D1-1-29 挖掘机挖一般土方 一
、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.06348
4

0.69 3.34 0.51 0.81 5.34

借D1-1-6 人工挖一般土方 一、
二类土

100m3
天然
密实
方

0.03341
3

1.03 0.13 0.21 1.36

借D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.06682
5

0.47 2.59 0.39 0.61 4.06

借D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.06682
5

27.82 3.51 5.56 36.89

7

0408050020
04

10+8米高低杆路灯（15
0W+75W）LED灯

套 6 347.56 3359.0
5
249.39 164.20 119.39 4239.6

0

C4-12-349 路灯金属杆安装 单杆
式(杆长m以下) 10

根 6 40.98 2734.8
0

50.46 26.28 18.29 2870.8
1

4239.60

C4-12-275
成套型双臂悬挑灯架安
装 非对称式(臂长m) 2
.5以下

10套 0.6 93.11 3.03 65.43 45.57 31.71 238.84

借D3-1-4 
换

现浇基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合
考虑 C25

10m3 0.576 72.51 439.70 49.88 19.36 24.48 605.93

C3-1-606 地脚螺栓制作 直径(mm
以内) 24

10个 2.4 99.42 86.12 38.66 55.04 27.62 306.86

C4-9-3 接地极(板)制作、安装
 角钢接地极 普通土

根 6 30.49 61.19 10.15 11.68 8.13 121.64

借D5-5-1 箍筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内

t 0.0474 8.86 34.22 1.06 1.75 1.98 47.87

借D1-1-29 挖掘机挖一般土方 一
、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.00692
6

0.69 3.34 0.51 0.81 5.34

借D1-1-6
人工挖一般土方 一、
二类土

100m3
天然
密实
方

0.00364
5 1.03 0.13 0.21 1.36
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

借D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.00729 0.47 2.59 0.39 0.61 4.06

借D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.00729 27.82 3.51 5.56 36.89

0408050020
02

中杆灯14米（3*250W
）LED灯

套 23 1469.8
5
8338.3

5
1230.9

8
643.80 540.17 12223.

16

C4-12-350 路灯金属杆安装 单杆
式(杆长m以下) 15

根 23 59.91 4870.7
3
100.92 46.22 32.17 5109.9

5

12223.1
6

C4-12-292
成套型高杆灯架安装 
灯高19m以下 灯火数(
火) 7

套 23 667.72 6.46 476.40 328.82 228.82
1708.2

2

借D3-1-4 
换

现浇基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合
考虑 C25

10m3 15.9528 523.88 3176.7
9
360.41 139.89 176.86 4377.8

4

C3-1-606 地脚螺栓制作 直径(mm
以内) 24

10个 13.8 149.14 129.18 57.98 82.56 41.42 460.28

C4-9-3 接地极(板)制作、安装
 角钢接地极 普通土

根 23 30.49 61.19 10.15 11.68 8.13 121.64

借D5-5-1 箍筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内

t 0.4991 24.34 94.00 2.90 4.80 5.45 131.48

借D1-1-29 挖掘机挖一般土方 一
、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.1748 4.51 22.00 3.34 5.30 35.16

借D1-1-6 人工挖一般土方 一、
二类土

100m3
天然
密实
方

0.092 6.76 0.85 1.35 8.96

借D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.184 3.11 17.06 2.54 4.03 26.75

借D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.184 183.16 23.10 36.63 242.88

9
0408050020
03

12米单臂路灯（200W）
LED灯 套 16 355.16

3339.2
5 313.10 180.50 133.66

4321.6
6
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

C4-12-350 路灯金属杆安装 单杆
式(杆长m以下) 15

根 16 59.91 2570.7
3
100.92 46.22 32.17 2809.9

5

4321.66

C4-12-257
抱箍式单臂挑灯架安装
 单抱箍(臂长m) 3以下 10套 1.6 62.53 30.50 65.43 36.77 25.59 220.82

借D3-1-4 
换

现浇基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合
考虑 C25

10m3 1.944 91.77 556.49 63.13 24.51 30.98 766.88

C3-1-606 地脚螺栓制作 直径(mm
以内) 24

10个 6.4 99.42 86.12 38.66 55.04 27.62 306.86

C4-9-3 接地极(板)制作、安装
 角钢接地极 普通土

根 16 30.49 61.19 10.15 11.68 8.13 121.64

借D5-5-1 箍筋制作、安装 圆钢 
φ10mm以内

t 0.1264 8.86 34.22 1.06 1.75 1.98 47.87

借D1-1-29 挖掘机挖一般土方 一
、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.01846
8

0.69 3.34 0.51 0.81 5.34

借D1-1-6 人工挖一般土方 一、
二类土

100m3
天然
密实
方

0.00972 1.03 0.13 0.21 1.36

借D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.01944 0.47 2.59 0.39 0.61 4.06

借D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.01944 27.82 3.51 5.56 36.89

10

0405040010
01

手孔井（钢纤维混凝土
井盖及座800*800*130
mm）

座 64 206.87 848.10 74.76 51.03 56.33
1237.0

9

借D5-1-15 垫层 砂 10m3 1.2544 7.78 49.38 0.42 1.44 1.64 60.66

1237.09

借D5-1-14 垫层 砂碎石 10m3 1.50528 12.25 53.22 0.70 2.28 2.59 71.03

借D5-3-284
 换

砖砌 矩形 合并制作
子目 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M20

10m3 1.7632 53.73 80.95 5.03 10.35 11.75 161.80

借D5-3-291
 换

砖墙 抹灰 井内侧 合
并制作子目 湿拌砌筑
砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
20

100m2 1.2544 35.33 24.59 2.20 6.61 7.51 76.23



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

借A1-5-35 
换

现浇混凝土其他构件 
压顶、扶手 合并制作
子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20

10m3 1.23648 44.64 87.43 12.83 8.93 153.83

借D5-3-307
 换

井盖、井箅安装 检查
井 混凝土井盖、座 
合并制作子目 湿拌抹
灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M20

10套 6.4 48.85 552.54 8.60 9.77 619.76

借D1-1-29 挖掘机挖一般土方 一
、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.14538
5

1.35 6.58 1.00 1.59 10.51

借D1-1-6 人工挖一般土方 一、
二类土

100m3
天然
密实
方

0.07651
8

2.02 0.25 0.40 2.68

借D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.15303
7

0.93 5.10 0.76 1.21 7.99

借D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.15303
7

54.75 6.90 10.95 72.60

11

0304080030
01

电缆保护管CPVCΦ75 m 2479.53 9.27 29.59 2.66 1.85 43.37

C4-8-59
电缆保护管埋地敷设 
塑料管(公称直径mm以
下) 100

10m 247.953 9.27 29.59 2.66 1.85 43.37 43.37

12

0304080030
02

电缆保护管SC80 m 3238.74 26.68 59.72 0.56 7.83 5.45 100.23

C4-8-55
电缆保护管埋地敷设 
钢管(公称直径mm以下)
 100

10m 323.874 26.68 59.72 0.56 7.83 5.45 100.23 100.23

13

0304080030
03

电缆保护管SC150(暂定
量，具体以电力部门批
准接入点为准)

m 1000 32.35 133.72 0.56 9.46 6.58 182.67

C4-8-56
电缆保护管埋地敷设 
钢管(公称直径mm以下)
 150

10m 100 32.35 133.72 0.56 9.46 6.58 182.67 182.67
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

14

0304080010
03

电力电缆YJV22-10KV-
3*70mm2(暂定量，具
体以电力部门批准接入
点为准)

m 1000 8.26 192.63 0.82 2.61 1.82 206.13

C4-8-3
铜芯电力电缆敷设 电
缆(截面mm2以下) 70 
 

100m 10 8.26 192.63 0.82 2.61 1.82 206.13 206.13

15

0304080010
04

电力电缆YJV-10KV-3*
70mm2

m 20.5 8.26 176.80 0.82 2.61 1.82 190.30

C4-8-3
铜芯电力电缆敷设 电
缆(截面mm2以下) 70 
 

100m 0.205 8.26 176.80 0.82 2.61 1.82 190.30 190.30

16

0304080010
01

电力电缆VV-5*35mm2 m 3338.47 8.05 126.87 0.21 2.37 1.65 139.16

C4-8-2 *1.
3

铜芯电力电缆敷设 电
缆(截面mm2以下) 35 
实际电缆芯数(芯):5

100m 33.3847 8.05 126.87 0.21 2.37 1.65 139.16 139.16

17

0304080010
02

电力电缆YJV-4*70+1*
35mm2

m 30.75 10.73 208.00 1.07 3.39 2.36 225.54

C4-8-3 *1.
3

铜芯电力电缆敷设 电
缆(截面mm2以下) 70 
实际电缆芯数(芯):5

100m 0.3075 10.73 207.99 1.07 3.39 2.36 225.54 225.54

18

0304110040
01

腊克线（灯杆内穿线）
QBXL-3*2.5mm2

m 1264.85 0.97 8.33 0.28 0.19 9.77

C4-11-230
多芯软导线管内穿线(
芯以内) 四芯 导线截
面(mm2以内) 2.5

100m/
束 12.6485 0.97 8.33 0.28 0.19 9.77 9.77

19

0304080060
01

YJV-4*70+1*35mm2终
端头

个 2 81.15 77.43 23.32 16.23 198.13

C4-8-84

1kV以下户内干包式铜
芯电力电缆终端头制作
、安装 铜芯干包终端
头(截面mm2以下) 70

个 2 81.15 77.43 23.32 16.23 198.13 198.13

20

0304080060
02

YJV22-10KV-3*70mm2
终端头

个 4 245.53 800.78 70.57 49.11 1165.9
9

C4-8-139

10kV以下户外成套型电
缆终端头安装 成套型
终端头(截面mm2以下) 
70

个 4 245.53 800.78 70.57 49.11 1165.9
9

1165.99

21

0304080060
03

YJV22-10KV-3*70mm2
中间接头

个 2 162.94 1475.7
4

46.83 32.59 1718.1
0

C4-8-193

10kV以下成套型电缆中
间接头安装 成套型电
缆中间头(截面mm2以下
) 70

个 2 162.94
1475.7

4 46.83 32.59
1718.1

0 1718.10
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

22

0401010020
01

挖沟槽土方 m3 818.77 2.24 4.57 0.86 1.36 9.02

借D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土
方 一、二类土

1000m
3天然
密实
方

0.77783
2

0.68 4.57 0.66 1.05 6.95

9.02

借D1-1-10 人工挖沟槽土方 一、
二类土 深度在2m内

100m3
天然
密实
方

0.40938
5

1.56 0.20 0.31 2.07

23

0401030010
01

回填砂 m3 453.25 15.98 256.05 1.25 2.17 3.45 278.90

借D1-1-134 管(基)坑回填砂 100m3 4.5325 15.98 256.05 1.25 2.17 3.45 278.90 278.90

24

0401030010
02

回填土 m3 318.96 12.30 2.25 1.83 2.91 19.28

借D1-1-133
回填土 夯实机夯实 槽
、坑

100m3
压实
方

3.1896 12.30 2.25 1.83 2.91 19.28 19.28

25

0401030020
01

余方弃置 m3 499.81 0.39 25.03 3.20 5.08 33.70

借D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1
km内 实际运距(km):
10

1000m
3天然
密实
方

0.49981 22.89 2.89 4.58 30.36

33.70

借D1-1-51 挖掘机装土

1000m
3天然
密实
方

0.49981 0.39 2.13 0.32 0.50 3.34

26

0304140110
01

接地装置 组 1 351.87 116.95 134.74 93.76 697.32

C4-14-48 接地装置调试 独立接
地装置(根以内) 6

组 1 351.87 116.95 134.74 93.76 697.32 697.32

合计 11722.6
5
141866.

28 4900.24 4330.63 3324.63 166144.
39 166144.39



措施项目清单与计价表（一）
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'注：本表适用于以“ 项” 计价的措施项目

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF000
01

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 35.77 128269.72

2 措施其他项目

0313010100
01

安装与生产同时进行增加费用 分部分项人工费 0

0313010110
01

在有害身体健康环境中施工增加费 分部分项人工费 0

TSSGBWZJF0
01

在地下（暗）室、设备及大口径管
道内等特殊施工部位进行施工增加
费

30

粤03130200
8001 赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

0313020020
01

夜间施工增加费 20

JTGRSGZJF0
01

交通干扰工程施工增加费 10

粤03130200
9001 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

DXGXJCJXF0
01

地下管线交叉降效费

合    计 128269.72



措施项目清单与计价表（二）
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注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护
措施费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1

1.2 1.2 施工现场围挡和临
时占地围档

项 1

1.3 1.3 施工围档照明 项 1

1.4 1.4 防尘降噪绿色施工
防护棚

项 1

1.5 1.5 施工便道 项 1

1.6 1.6 样板引路 项 1

小  计

2 措施其他项目

2.1 QTFY00000001 模板工程 项 1 49987.92 49987.92

2.1.1 041102002001 基础模板 1.设备基础(单体在5m3以内
) 复合木模

m2 785.72 63.51 49901.08

2.1.1.1 借D5-6-5
设备基础(单体在5m
3以内) 复合木模 100m2 7.8572 6350.87 49900.06

2.1.2 041102001001 垫层模板
1.混凝土基础垫层 木模 
合并制作子目 湿拌抹灰砂
浆 一次抹灰厚度≥5mm M20

m2 2.12 40.96 86.84

2.1.2.1 借D5-6-1 换

混凝土基础垫层 木
模 合并制作子目 
湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M20

100m2 0.0212 4095.78 86.83

小  计 49987.92

本页小计 49987.92

合  计 49987.92



单位工程人材机汇总表
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序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

1 人工费 元 301129.9738 1.00 301129.97

2 热轧圆盘条φ10以内 t 1.1295 4235.40 4783.88

3 镀锌热轧圆盘条φ10以内 kg 0.128 5.24 0.67

4 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 0.0038 7.14 0.03

5 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 215.7999 6.61 1426.44

6 圆钢φ10以内 kg 3.7401 4.24 15.86

7 镀锌扁钢综合 kg 199.2367 5.35 1065.92

8 钢板综合 kg 1.4 4.14 5.80

9 镀锌钢板综合 kg 61.128 5.14 314.20

10 封铅含铅65% 含锡35% kg 58.33 26.42 1541.08

11 聚乙烯薄膜0.05 m2 74.3859 1.33 98.93

12 三色塑料带综合 kg 0.64 10.30 6.59

13 棉纱 kg 127.1921 11.47 1458.89

14 白布 kg 292.9868 2.75 805.71

15 土工布 m2 32.1736 6.69 215.24

16 六角螺栓综合 kg 0.2261 5.58 1.26

17 六角螺栓M16× 65~80 十套 81.6 5.94 484.70

18 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6× 100以内 十套 1.02 1.04 1.06

19 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10× 100以
内

十套 4.49 5.04 22.63

20 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16× 250以
内

十套 0.61 19.39 11.83

21 六角螺栓M12× 14~75 十套 43.656 7.30 318.69

22 膨胀螺栓综合 kg 0.2259 7.56 1.71

23 弹簧垫圈M16~30 十个 82 1.75 143.50

24 圆钉综合 kg 146.1694 6.28 917.94

25 尼龙砂轮片φ100 片 0.0049 4.27 0.02

26 尼龙砂轮片φ400 片 0.0921 11.97 1.10

27 铁砂布0~2# 张 3 0.94 2.82

28 低碳钢焊条综合 kg 78.0584 8.23 642.42

29 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 0.3577 8.23 2.94

30 焊锡丝综合 kg 1.06 7.69 8.15

31 焊锡膏 kg 0.5915 47.01 27.81

32 锡基钎料 kg 1.7708 52.47 92.91

33 冲击钻头φ10~20 个 0.072 8.12 0.58

34 钢锯条 条 366.503 0.43 157.60



单位工程人材机汇总表
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序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

35 合金钢钻头φ10 个 8.5348 4.57 39.00

36 零星卡具 kg 277.5949 5.47 1518.44

37 中砂 m3 607.7723 197.75 120186.97

38 碎石40 m3 15.3689 135.73 2086.02

39 石屑 m3 0.8009 91.54 73.31

40 标准砖240× 115× 53 千块 12.1227 293.18 3554.13

41 板枋材综合 m3 0.9735 1330.35 1295.10

42 酚醛磁漆 kg 59.41 7.75 460.43

43 酚醛调和漆 kg 0.8785 10.59 9.30

44 沥青清漆 kg 615.8764 6.45 3972.40

45 防锈漆C53-1 kg 30.309 16.13 488.88

46 沥青绝缘漆 kg 18.3187 6.20 113.58

47 汽油综合 kg 236.0418 10.42 2459.56

48 变压器油 kg 0.8 9.81 7.85

49 机油综合 kg 0.0321 4.61 0.15

50 电力复合脂 kg 0.54 14.45 7.80

51 钠基酯 kg 2.23 5.97 13.31

52 硬脂酸 kg 2.9124 6.33 18.44

53 脱模剂 kg 78.784 5.13 404.16

54 氧气 m3 579.7362 5.32 3084.20

55 乙炔气 kg 132.2363 13.30 1758.74

56 塑料异型管D2.5~5 m 5 2.19 10.95

57 塑料软管D5 m 0.5 0.40 0.20

58 固定卡子φ90 个 4.12 3.03 12.48

59 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 16.16 17.05 275.53

60 飞保险(羊角熔断器)10A 个 16.48 1.55 25.54

61 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 144.6611 2.40 347.19

62 镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.48 63.75 30.60

63 电缆敷设牵引头综合 只 1.2514 370.00 463.02

64 铜接线端子DT-16mm2 个 2.03 3.17 6.44

65 铜接线端子DT-70mm2 个 6.09 7.26 44.21

66 胶木线夹 个 8 0.40 3.20

67 草板纸80# 张 235.716 4.19 987.65

68 塑料手套ST型 个 2.1 13.72 28.81

69 水 m3 131.191 2.97 389.64



单位工程人材机汇总表
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序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

70 复合木模板面板 m2 15.4001 29.91 460.62

71 钢模板 kg 13.9858 4.44 62.10

72 木支撑 m3 4.1093 1651.95 6788.36

73 脚手架直角扣(含螺丝) 套 32.96 5.24 172.71

74 电缆敷设滚轮综合 个 2.0786 45.50 94.58

75 电缆敷设转向导轮综合 个 0.5409 116.35 62.93

76 钢垫板1~2 kg 14.6 4.37 63.80

77 钢垫板2.5~5 kg 78.2 4.23 330.79

78 其他材料费 元 3116.4079 1.00 3116.41

79 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C2
0

m3 13.0984 437.48 5730.29

80 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C2
5

m3 254.4557 447.18 113787.50

81 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M20 m3 7.8078 574.72 4487.30

82 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M2
0

m3 1.8178 592.59 1077.21

83 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求
的工程部位 M20

m3 0.6054 597.06 361.46

84 镀锌角钢40*4 kg 5.5948 5.79 32.39

85 地脚螺栓M24 kg 2216.62 4.24 9398.47

86 槽钢100*60 m 6.615 85.00 562.28

87 槽钢10# m 2.94 48.13 141.50

88 4-M8膨胀螺栓 套 4.32 0.69 2.98

89 SC80 m 3335.9022 55.25 184308.60

90 SC150 m 1030 126.66 130459.80

91 CPVCΦ75 m 2603.5065 27.36 71231.94

92 40*4热镀锌扁钢 m 50.4 10.35 521.64

93 QBXL-3*2.5mm2 m 1366.038 7.50 10245.29

94 VV-5*35mm2 m 3371.8547 125.12 421886.46

95 YJV-4*70+1*35mm2 m 31.0575 204.53 6352.19

96 YJV22-10KV-3*70mm2 m 1010 189.64 191536.40

97 YJV-10KV-3*70mm2 m 20.705 173.97 3602.05

98 成套型电缆中间接头3*70mm2 套 2.02 1410.00 2848.20

99 成套型电缆终端头3*70mm2 套 4.04 775.20 3131.81

100 10+8米高低杆路灯(150W+75W)LED灯 根 6 2718.00 16308.00

101
12+10米高低杆路灯（200W+100W）
LED灯 根 55 3208.00 176440.00



单位工程人材机汇总表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--照明工程 第 4 页  共 4 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

102 中杆灯14米（3*250W）LED灯 根 23 4851.00 111573.00

103 12米单臂路灯（200W）LED灯 根 16 2551.00 40816.00

104 AL路灯控制箱 台 1 13725.00 13725.00

105 钢纤维混凝土井盖800*800*130mm 套 64.64 525.00 33936.00

106 角钢接地极L50*5 L=2500 根 113.4 52.00 5896.80

107 路灯专用变压器 1KV/0.4KV（160KVA
）

台 1 99300.00 99300.00

108 MEB端子箱 台 1 150.00 150.00

109 预拌水泥砂浆1:2.5 m3 0.004

110 机上人工 工日 140.7627 230.00 32375.42

111 折旧费 元 12510.4846 1.00 12510.48

112 检修费 元 3311.8766 1.00 3311.88

113 维护费 元 8122.6369 1.00 8122.64

114 安拆费 元 1830.669 1.00 1830.67

115 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 126.6356 10.42 1319.54

116 柴油(机械用)0# kg 2327.3854 8.80 20480.99

117 电(机械用) kw· h 5719.3555 0.63 3603.19

118 校验费 元 226.1608 1.00 226.16

119 机械费调整 元 0.0283 1.00 0.03



单位工程费汇总表
工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿
化工程 第 1 页  共 1 页

序号 费用名称 取费基数 费率 金额:(元)

A 分部分项工程费 FBFXHJ 1956104.96

A1 其中人工工资 FBFXCS_RGF 234160.07

B 措施项目费 B2

B.1 绿色施工安全防护措施费

B.2 其他措施项目费 QTCSF

C 其他项目费 C1 + C2 + C3 + C4 + C5 20080.47

C.1 总承包服务费 ZCBFWF

C.2 预算包干费 RGF+JXF 6 20080.47

C.3 工程优质费 RGF+JXF 0

C.4 概算幅度差 FBFXHJ 0

C.5 暂估价 ZGJHJ

E 税金 A + B + C 9 177856.69

F 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) A + B + C  + E 2154042.12

G.1 绿色施工安全防护措施费 AQWMCSF 33467.46

G.2 绿色施工安全防护措施费税金 G1 9 3012.07

G 绿色施工安全防护措施费含税造价 G1 + G2 36479.53

I.1 暂列金额(预留金) A 10 195610.50

I.2 暂列金额(预留金)税金 I1 9 17604.95

I 暂列金额(预留金)含税造价 I1 + I2 213215.45

Z 含税工程总造价 F + G  + I 2403737.10

合  计 2,403,737.10



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿化工程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

乔木

1 050102001001 假苹婆

1.种类:假苹婆
2.高度:4.0-4.5m
3.胸径:10-12cm
4.冠幅:1.5-2.2m
5.假植苗
6.养护期:6个月
7.养护方式:洒水车进行喷灌
8.其他详见图纸

株 249 1255.25 312557.25

2 050102001007 黄花风铃木

1.种类:黄花风铃木
2.高度:4.5-5.0m
3.胸径:10-12cm
4.冠幅:1.5-2.2m
5.假植苗
6.养护期:6个月
7.养护方式:洒水车进行喷灌
8.其他详见图纸

株 15 892.68 13390.20

3 050102001008 海南红豆

1.种类:海南红豆
2.高度:5.5-6.0m
3.胸径:10-12cm
4.冠幅:>3.0m
5.假植苗
6.养护期:6个月
7.养护方式:洒水车进行喷灌
8.其他详见图纸

株 125 1164.60 145575.00

4 050102001009 凤凰木

1.种类:凤凰木
2.高度:4.5-5.0m
3.胸径:10-12cm
4.冠幅:1.5-2.2m
5.假植苗
6.养护期:6个月
7.养护方式:洒水车进行喷灌
8.其他详见图纸

株 53 1123.82 59562.46

5 050102001010 白玉兰

1.种类:白玉兰
2.高度:4.5-5.0m
3.胸径:10-12cm
4.冠幅:1.5-2.2m
5.假植苗
6.养护期:6个月
7.养护方式:洒水车进行喷灌
8.其他详见图纸

株 128 2442.18 312599.04

本页小计 843683.95



分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

6 050102001011 秋枫

1.种类:秋枫
2.高度:4.5-5.0m
3.胸径:10-12cm
4.冠幅:1.5-2.2m
5.假植苗
6.养护期:6个月
7.养护方式:洒水车进行喷灌
8.其他详见图纸

株 85 711.39 60468.15

分部小计 904152.10

灌木

7 050102002001 美丽针葵

1.种类:美丽针葵
2.高度:1.0-1.2m
3.冠幅:1.0-1.2m
4.养护期:6个月
5.养护方式:洒水车进行喷灌
6.其他详见图纸

株 54 157.45 8502.30

8 050102002008 非洲茉莉球

1.种类:非洲茉莉球
2.高度:1.0-1.2m
3.冠幅:1.0-1.2m
4.养护期:6个月
5.养护方式:洒水车进行喷灌
6.其他详见图纸

株 124 229.64 28475.36

9 050102002009 红绒球

1.种类:红绒球
2.高度:1.0-1.2m
3.冠幅:1.0-1.2m
4.养护期:6个月
5.养护方式:洒水车进行喷灌
6.其他详见图纸

株 200 229.64 45928.00

10 050102002010 红车木

1.种类:红车木
2.高度:1.0-1.2m
3.冠幅:1.0-1.2m
4.养护期:6个月
5.养护方式:洒水车进行喷灌
6.其他详见图纸

株 143 151.41 21651.63

11 050102002011 海桐球

1.种类:海桐球
2.高度:1.0-1.2m
3.冠幅:1.0-1.2m
4.养护期:6个月
5.养护方式:洒水车进行喷灌
6.其他详见图纸

株 15 173.41 2601.15

12 050102002012 金叶假连翘球

1.种类:金叶假连翘球
2.高度:1.0-1.2m
3.冠幅:1.0-1.2m
4.养护期:6个月
5.养护方式:洒水车进行喷灌
6.其他详见图纸

株 12 221.99 2663.88

本页小计 170290.47



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿化工程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

13 050102002013 黄榕球

1.种类:黄榕球
2.高度:1.0-1.2m
3.冠幅:1.0-1.2m
4.养护期:6个月
5.养护方式:洒水车进行喷灌
6.其他详见图纸

株 121 187.42 22677.82

分部小计 132500.14

地被

14 050102008001 变叶木

1.种类:变叶木
2.高度:0.25-0.3m
3.胸径:0.2m
4.密度:36袋/m2
5.养护期:6个月
6.养护方式:洒水车进行喷灌
7.其他详见图纸

m2 350.65 99.35 34837.08

15 050102008009 锦叶朱槿

1.种类:锦叶朱槿
2.高度:0.25-0.3m
3.胸径:0.2m
4.密度:36袋/m2
5.养护期:6个月
6.养护方式:洒水车进行喷灌
7.其他详见图纸

m2 441.23 98.99 43677.36

16 050102008010 黄金叶

1.种类:黄金叶
2.高度:0.25-0.3m
3.胸径:0.2m
4.密度:36袋/m2
5.养护期:6个月
6.养护方式:洒水车进行喷灌
7.其他详见图纸

m2 1275.11 101.87 129895.46

17 050102008011 鸭脚木

1.种类:鸭脚木
2.高度:0.25-0.3m
3.胸径:0.2m
4.密度:36袋/m2
5.养护期:6个月
6.养护方式:洒水车进行喷灌
7.其他详见图纸

m2 887.72 102.59 91071.19

18 050102008012 大叶龙船花

1.种类:大叶龙船花
2.高度:0.25-0.3m
3.胸径:0.2m
4.密度:36袋/m2
5.养护期:6个月
6.养护方式:洒水车进行喷灌
7.其他详见图纸

m2 322.15 117.71 37920.28

本页小计 360079.19



分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程数量
金额（元）

综合单价 合价

19 050102008013 黄榕

1.种类:黄榕
2.高度:0.25-0.3m
3.胸径:0.2m
4.密度:36袋/m2
5.养护期:6个月
6.养护方式:洒水车进行喷灌
7.其他详见图纸

m2 81.82 78.47 6420.42

20 050102008014 亮叶朱蕉

1.种类:亮叶朱蕉
2.高度:0.25-0.3m
3.胸径:0.2m
4.密度:36袋/m2
5.养护期:6个月
6.养护方式:洒水车进行喷灌
7.其他详见图纸

m2 522.76 91.07 47607.75

21 050102008015 红背桂

1.种类:红背桂
2.高度:0.25-0.3m
3.胸径:0.2m
4.密度:36袋/m2
5.养护期:6个月
6.养护方式:洒水车进行喷灌
7.其他详见图纸

m2 81.82 78.47 6420.42

22 050102012001 台湾草

1.种类:台湾草
2.规格:30cm*30cm
3.养护期:6个月
4.养护方式:洒水车进行喷灌
5.其他详见图纸

m2 159.58 41.25 6582.68

分部小计 404432.64

其他

23 050101009003 种植土回填 1.填耕植土 机械 m3 2928 46.85 137176.80

24 050403001001 树木支撑架

1.名称:四角铁架支撑
2.DN40镀锌钢管漆墨绿色+DN3
2镀锌钢管漆墨绿色
3.其他详见图纸

株 655 528.56 346206.80

25 050201004001
树池玻璃钢篦子
1000mm*1015*6
0mm

1.树池玻璃钢篦子1000mm*101
5*60mm
2.详见15MR203-21

套 334 94.72 31636.48

分部小计 515020.08

本页小计 582051.35

合  计 1956104.96



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿化工程 第 1 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

乔木

1

0501020010
01

假苹婆 株 249 120.62 1021.4
6

57.85 23.20 32.12 1255.2
5

E1-2-5 栽植乔木(胸径cm) 12
以内

100株 2.49 93.39 1014.3
1

36.44 16.88 23.37 1184.4
0

1255.25

E1-3-2 *3

单株、单丛植物保养 
乔木保养 机械灌溉 胸
径(φcm) 12以内 3
个月 单价*3

100株
· 月 2.49 18.15 4.77 14.27 4.21 5.84 47.24

E1-3-2 *0.
5,*3

单株、单丛植物保养 
乔木保养 机械灌溉 胸
径(φcm) 12以内 第
4~6月 单价*0.5 3个
月 单价*3

100株
· 月 2.49 9.07 2.38 7.13 2.11 2.92 23.62

2

0501020010
07

黄花风铃木 株 15 120.62 658.88 57.85 23.20 32.12 892.68

E1-2-5 栽植乔木(胸径cm) 12
以内

100株 0.15 93.39 651.73 36.44 16.88 23.37 821.82

892.68

E1-3-2 *3

单株、单丛植物保养 
乔木保养 机械灌溉 胸
径(φcm) 12以内 3
个月 单价*3

100株
· 月 0.15 18.15 4.77 14.27 4.21 5.84 47.24

E1-3-2 *0.
5,*3

单株、单丛植物保养 
乔木保养 机械灌溉 胸
径(φcm) 12以内 第
4~6月 单价*0.5 3个
月 单价*3

100株
· 月 0.15 9.07 2.38 7.13 2.11 2.92 23.62

3

0501020010
08

海南红豆 株 125 120.62 930.81 57.85 23.20 32.12 1164.6
0

E1-2-5 栽植乔木(胸径cm) 12
以内

100株 1.25 93.39 923.66 36.44 16.88 23.37 1093.7
5

1164.60

E1-3-2 *3

单株、单丛植物保养 
乔木保养 机械灌溉 胸
径(φcm) 12以内 3
个月 单价*3

100株
· 月 1.25 18.15 4.77 14.27 4.21 5.84 47.24

E1-3-2 *0.
5,*3

单株、单丛植物保养 
乔木保养 机械灌溉 胸
径(φcm) 12以内 第
4~6月 单价*0.5 3个
月 单价*3

100株
· 月 1.25 9.07 2.38 7.13 2.11 2.92 23.62

4

0501020010
09

凤凰木 株 53 120.62 890.02 57.85 23.20 32.12 1123.8
2

E1-2-5
栽植乔木(胸径cm) 12
以内 100株 0.53 93.39 882.87 36.44 16.88 23.37

1052.9
6 1123.82



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿化工程 第 2 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-2 *3

单株、单丛植物保养 
乔木保养 机械灌溉 胸
径(φcm) 12以内 3
个月 单价*3

100株
· 月 0.53 18.15 4.77 14.27 4.21 5.84 47.24

E1-3-2 *0.
5,*3

单株、单丛植物保养 
乔木保养 机械灌溉 胸
径(φcm) 12以内 第
4~6月 单价*0.5 3个
月 单价*3

100株
· 月 0.53 9.07 2.38 7.13 2.11 2.92 23.62

0501020010
10

白玉兰 株 128 120.62 2208.3
9

57.85 23.20 32.12 2442.1
8

E1-2-5 栽植乔木(胸径cm) 12
以内

100株 1.28 93.39 2201.2
4

36.44 16.88 23.37 2371.3
3

2442.18

E1-3-2 *3

单株、单丛植物保养 
乔木保养 机械灌溉 胸
径(φcm) 12以内 3
个月 单价*3

100株
· 月 1.28 18.15 4.77 14.27 4.21 5.84 47.24

E1-3-2 *0.
5,*3

单株、单丛植物保养 
乔木保养 机械灌溉 胸
径(φcm) 12以内 第
4~6月 单价*0.5 3个
月 单价*3

100株
· 月 1.28 9.07 2.38 7.13 2.11 2.92 23.62

6

0501020010
11

秋枫 株 85 120.62 477.60 57.85 23.20 32.12 711.39

E1-2-5 栽植乔木(胸径cm) 12
以内

100株 0.85 93.39 470.45 36.44 16.88 23.37 640.54

711.39

E1-3-2 *3

单株、单丛植物保养 
乔木保养 机械灌溉 胸
径(φcm) 12以内 3
个月 单价*3

100株
· 月 0.85 18.15 4.77 14.27 4.21 5.84 47.24

E1-3-2 *0.
5,*3

单株、单丛植物保养 
乔木保养 机械灌溉 胸
径(φcm) 12以内 第
4~6月 单价*0.5 3个
月 单价*3

100株
· 月 0.85 9.07 2.38 7.13 2.11 2.92 23.62

灌木

7

0501020020
01

美丽针葵 株 54 60.21 61.75 12.84 9.50 13.15 157.45

E1-2-21 栽植灌木(冠径cm) 12
0以内

100丛 0.54 44.77 59.06 2.07 6.09 8.43 120.43

157.45

E1-3-14 *3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 3
个月 单价*3

100丛
· 月 0.54 10.29 1.79 7.18 2.27 3.14 24.68



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿化工程 第 3 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-14 *0
.5,*3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 
第4~6月 单价*0.5 3
个月 单价*3

100丛
· 月 0.54 5.15 0.90 3.59 1.14 1.57 12.34

8

0501020020
08

非洲茉莉球 株 124 60.21 133.94 12.84 9.50 13.15 229.64

E1-2-21 栽植灌木(冠径cm) 12
0以内

100丛 1.24 44.77 131.25 2.07 6.09 8.43 192.62

229.64

E1-3-14 *3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 3
个月 单价*3

100丛
· 月 1.24 10.29 1.79 7.18 2.27 3.14 24.68

E1-3-14 *0
.5,*3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 
第4~6月 单价*0.5 3
个月 单价*3

100丛
· 月 1.24 5.15 0.90 3.59 1.14 1.57 12.34

9

0501020020
09

红绒球 株 200 60.21 133.94 12.84 9.50 13.15 229.64

E1-2-21 栽植灌木(冠径cm) 12
0以内

100丛 2 44.77 131.25 2.07 6.09 8.43 192.62

229.64

E1-3-14 *3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 3
个月 单价*3

100丛
· 月 2 10.29 1.79 7.18 2.27 3.14 24.68

E1-3-14 *0
.5,*3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 
第4~6月 单价*0.5 3
个月 单价*3

100丛
· 月 2 5.15 0.90 3.59 1.14 1.57 12.34

10

0501020020
10

红车木 株 143 60.21 55.72 12.84 9.50 13.15 151.41

E1-2-21 栽植灌木(冠径cm) 12
0以内

100丛 1.43 44.77 53.03 2.07 6.09 8.43 114.39

151.41

E1-3-14 *3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 3
个月 单价*3

100丛
· 月 1.43 10.29 1.79 7.18 2.27 3.14 24.68

E1-3-14 *0
.5,*3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 
第4~6月 单价*0.5 3
个月 单价*3

100丛
· 月 1.43 5.15 0.90 3.59 1.14 1.57 12.34



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿化工程 第 4 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

11

0501020020
11

海桐球 株 15 60.21 77.71 12.84 9.50 13.15 173.41

E1-2-21 栽植灌木(冠径cm) 12
0以内

100丛 0.15 44.77 75.02 2.07 6.09 8.43 136.39

173.41

E1-3-14 *3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 3
个月 单价*3

100丛
· 月 0.15 10.29 1.79 7.18 2.27 3.14 24.68

E1-3-14 *0
.5,*3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 
第4~6月 单价*0.5 3
个月 单价*3

100丛
· 月 0.15 5.15 0.90 3.59 1.14 1.57 12.34

12

0501020020
12

金叶假连翘球 株 12 60.21 126.29 12.84 9.50 13.15 221.99

E1-2-21 栽植灌木(冠径cm) 12
0以内

100丛 0.12 44.77 123.60 2.08 6.09 8.43 184.97

221.99

E1-3-14 *3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 3
个月 单价*3

100丛
· 月 0.12 10.29 1.79 7.18 2.27 3.15 24.68

E1-3-14 *0
.5,*3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 
第4~6月 单价*0.5 3
个月 单价*3

100丛
· 月 0.12 5.15 0.90 3.59 1.14 1.57 12.34

13

0501020020
13

黄榕球 株 121 60.21 91.72 12.84 9.50 13.15 187.42

E1-2-21 栽植灌木(冠径cm) 12
0以内

100丛 1.21 44.77 89.03 2.07 6.09 8.43 150.40

187.42

E1-3-14 *3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 3
个月 单价*3

100丛
· 月 1.21 10.29 1.79 7.18 2.27 3.14 24.68

E1-3-14 *0
.5,*3

单株、单丛植物保养 
灌木保养 机械灌溉 冠
径(φcm) 120以内 
第4~6月 单价*0.5 3
个月 单价*3

100丛
· 月 1.21 5.15 0.90 3.59 1.14 1.57 12.34

地被

14
0501020080
01 变叶木 m2 350.65 20.56 56.69 12.00 4.23 5.86 99.35



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿化工程 第 5 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-2-69 换

露地花卉成片栽植 木
本花卉(育苗袋φcm) 3
0以内 设计需要换土 
材料[04090155] 含量
为0

100m2 3.5065 7.33 53.75 0.40 1.00 1.39 63.87

99.35
E1-3-73 *3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 3个月 单价*3

100m2
· 月 3.5065 8.82 1.96 7.74 2.15 2.98 23.66

E1-3-73 *0
.5,*3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 第4~6月 单价
*0.5 3个月 单价*3

100m2
· 月

3.5065 4.41 0.98 3.87 1.08 1.49 11.83

15

0501020080
09

锦叶朱槿 m2 441.23 20.56 56.33 12.00 4.23 5.86 98.99

E1-2-69 换

露地花卉成片栽植 木
本花卉(育苗袋φcm) 3
0以内 设计需要换土 
材料[04090155] 含量
为0

100m2 4.4123 7.33 53.39 0.40 1.00 1.39 63.51

98.99
E1-3-73 *3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 3个月 单价*3

100m2
· 月 4.4123 8.82 1.96 7.74 2.15 2.98 23.66

E1-3-73 *0
.5,*3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 第4~6月 单价
*0.5 3个月 单价*3

100m2
· 月

4.4123 4.41 0.98 3.87 1.08 1.49 11.83

16

0501020080
10

黄金叶 m2 1275.11 20.56 59.21 12.00 4.23 5.86 101.87

E1-2-69 换

露地花卉成片栽植 木
本花卉(育苗袋φcm) 3
0以内 设计需要换土 
材料[04090155] 含量
为0

100m2 12.7511 7.33 56.27 0.40 1.00 1.39 66.39

101.87
E1-3-73 *3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 3个月 单价*3

100m2
· 月 12.7511 8.82 1.96 7.74 2.15 2.98 23.66

E1-3-73 *0
.5,*3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 第4~6月 单价
*0.5 3个月 单价*3

100m2
· 月

12.7511 4.41 0.98 3.87 1.08 1.49 11.83

17
0501020080
11 鸭脚木 m2 887.72 20.56 59.93 12.00 4.23 5.86 102.59



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿化工程 第 6 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-2-69 换

露地花卉成片栽植 木
本花卉(育苗袋φcm) 3
0以内 设计需要换土 
材料[04090155] 含量
为0

100m2 8.8772 7.33 56.99 0.40 1.00 1.39 67.11

102.59
E1-3-73 *3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 3个月 单价*3

100m2
· 月 8.8772 8.82 1.96 7.74 2.15 2.98 23.66

E1-3-73 *0
.5,*3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 第4~6月 单价
*0.5 3个月 单价*3

100m2
· 月

8.8772 4.41 0.98 3.87 1.08 1.49 11.83

18

0501020080
12

大叶龙船花 m2 322.15 20.56 75.05 12.00 4.23 5.86 117.71

E1-2-69 换

露地花卉成片栽植 木
本花卉(育苗袋φcm) 3
0以内 设计需要换土 
材料[04090155] 含量
为0

100m2 3.2215 7.33 72.11 0.40 1.00 1.39 82.23

117.71
E1-3-73 *3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 3个月 单价*3

100m2
· 月 3.2215 8.82 1.96 7.74 2.15 2.98 23.66

E1-3-73 *0
.5,*3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 第4~6月 单价
*0.5 3个月 单价*3

100m2
· 月

3.2215 4.41 0.98 3.87 1.08 1.49 11.83

19

0501020080
13

黄榕 m2 81.82 20.56 35.81 12.00 4.23 5.86 78.47

E1-2-69 换

露地花卉成片栽植 木
本花卉(育苗袋φcm) 3
0以内 设计需要换土 
材料[04090155] 含量
为0

100m2 0.8182 7.33 32.87 0.40 1.00 1.39 42.99

78.47
E1-3-73 *3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 3个月 单价*3

100m2
· 月 0.8182 8.82 1.96 7.74 2.15 2.98 23.66

E1-3-73 *0
.5,*3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 第4~6月 单价
*0.5 3个月 单价*3

100m2
· 月

0.8182 4.41 0.98 3.87 1.08 1.49 11.83

20
0501020080
14 亮叶朱蕉 m2 522.76 20.56 48.41 12.00 4.23 5.86 91.07



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿化工程 第 7 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-2-69 换

露地花卉成片栽植 木
本花卉(育苗袋φcm) 3
0以内 设计需要换土 
材料[04090155] 含量
为0

100m2 5.2276 7.33 45.47 0.40 1.00 1.39 55.59

91.07
E1-3-73 *3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 3个月 单价*3

100m2
· 月 5.2276 8.82 1.96 7.74 2.15 2.98 23.66

E1-3-73 *0
.5,*3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 第4~6月 单价
*0.5 3个月 单价*3

100m2
· 月

5.2276 4.41 0.98 3.87 1.08 1.49 11.83

21

0501020080
15

红背桂 m2 81.82 20.56 35.81 12.00 4.23 5.86 78.47

E1-2-69 换

露地花卉成片栽植 木
本花卉(育苗袋φcm) 3
0以内 设计需要换土 
材料[04090155] 含量
为0

100m2 0.8182 7.33 32.87 0.40 1.00 1.39 42.99

78.47
E1-3-73 *3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 3个月 单价*3

100m2
· 月 0.8182 8.82 1.96 7.74 2.15 2.98 23.66

E1-3-73 *0
.5,*3

片植木本花卉保养 机
械灌溉 第4~6月 单价
*0.5 3个月 单价*3

100m2
· 月

0.8182 4.41 0.98 3.87 1.08 1.49 11.83

22

0501020120
01

台湾草 m2 159.58 12.14 15.63 7.41 2.54 3.52 41.25

E1-2-96 铺草皮 原土铺草皮 100m2 1.5958 5.36 14.17 0.84 0.81 1.12 22.30

41.25
E1-3-85 *3 草皮保养 机械灌溉 3

个月 单价*3
100m2
· 月

1.5958 4.52 0.98 4.38 1.16 1.60 12.63

E1-3-85 *0
.5,*3

草皮保养 机械灌溉 
第4~6月 单价*0.5 3
个月 单价*3

100m2
· 月 1.5958 2.26 0.49 2.19 0.58 0.80 6.32

其他

23

0501010090
03

种植土回填 m3 2928 1.39 42.67 1.80 0.41 0.57 46.85

E1-1-8 填耕植土 机械 100m3 29.28 1.39 42.67 1.80 0.41 0.57 46.85 46.85

24

0504030010
01

树木支撑架 株 655 34.63 483.20 4.50 6.23 528.56

E1-2-143
成品镀锌钢管护树桩支
撑安装 四脚桩 套 655 34.63 483.20 4.50 6.23 528.56 528.56



综合单价计算表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿化工程 第 8 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

25

0502010040
01

树池玻璃钢篦子1000mm
*1015*60mm

套 334 14.08 76.51 1.60 2.53 94.72

借D-2-22 树池盖板安置 复合材
料

套 334 14.08 76.51 1.60 2.53 94.72 94.72

合计 1371.91 7913.48 542.19 248.59 344.5 10420.7
8 10420.78



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿化工程 第 1 页  共 1 页

'注：本表适用于以“ 项” 计价的措施项目

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF000
01

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 10 33467.46

2 措施其他项目

粤05040501
0001 文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

0504050020
01

夜间施工增加费 20

粤05040500
9001 赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机具费 0

0504050060
01

反季节栽植影响措施

QTFY000000
01

其他费用

合    计 33467.46



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿化工程 第 1 页  共 1 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护
措施费

1.1 1.1 外墙立体绿化综合
脚手架

项 1

1.2 1.2 施工现场围挡和临
时占地围档

项 1

1.3 1.3 施工围档照明 项 1

1.4 1.4 施工便道 项 1

1.5 1.5 样板引路 项 1

小  计

2 措施其他项目

2.1 2.6 二次水平运输 项 1

2.2 2.7 垂直运输 项 1

2.3 2.8 坡地脚手架 项 1

2.4 2.9 树木保护 项 1

2.5 3.10 大型机械设备进出
场及安拆

项 1

小  计

本页小计

合  计



单位工程人材机汇总表

工程名称：阳江高新区平冈南滨海片区向阳路及平冈路建设工程--绿化工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 合计

1 人工费 元 234159.9213 1.00 234159.92

2 人工费调整 元 0.0829 1.00 0.08

3 余土外运 m3 650.7241

4 熟耕土(松方) m3 1298.9044 41.94 54476.05

5 通用种植土(松方) m3 2357.04 34.00 80139.36

6 杀虫剂 kg 138.4749 17.09 2366.54

7 无机肥(复合肥) kg 1267.447 2.97 3764.32

8 有机肥 t 36.6162 432.00 15818.20

9 成品镀锌钢管护树桩(四脚桩) 套 655 480.00 314400.00

10 水 m3 4320.5926 2.97 12832.16

11 其他材料费 元 7025.6462 1.00 7025.65

12 材料费调整 元 -0.4625 1.00 -0.46

13 假苹婆（胸径10-12cm，高度4.0-4.5
m，冠幅1.5-2.2m）

株 258.96 958.72 248270.13

14 黄花风铃木（胸径10-12cm，高度4.5
-5.0m，冠幅1.5-2.2m）

株 15.6 610.09 9517.40

15 海南红豆（胸径10-12cm，高度5.5-6
.0m，冠幅>3.0m）

株 130 871.56 113302.80

16 凤凰木（胸径10-12cm，高度4.5-5.0
m，冠幅1.5-2.2m）

株 55.12 832.34 45878.58

17 白玉兰（胸径10-12cm，高度4.5-5.0
m，冠幅1.5-2.2m）

株 133.12 2100.00 279552.00

18 秋枫（胸径10-12cm，高度4.5-5.0m
，冠幅1.5-2.2m）

株 88.4 435.78 38522.95

19 美丽针葵（高1.0-1.2m，冠幅1.0-1.
2m）

丛 56.16 47.94 2692.31

20 非洲茉莉球（高1.0-1.2m，冠幅1.0-
1.2m）

丛 336.96 117.36 39545.63

21 红车木（高1.0-1.2m，冠幅1.0-1.2m
）

丛 148.72 42.14 6267.06

22 海桐球（高1.0-1.2m，冠幅1.0-1.2m
）

丛 15.6 63.29 987.32

23 金叶假连翘球（高1.0-1.2m，冠幅1.
0-1.2m）

丛 12.48 110.00 1372.80

24 黄榕球（高1.0-1.2m，冠幅1.0-1.2m
）

丛 125.84 76.76 9659.48

25 铺种台湾草 m2 167.559 6.28 1052.27

26 变叶木（高度0.25-0.30m，3斤袋，
胸径0.2m）

株 12623.4 1.41 17798.99

27
黄金叶（高度0.25-0.30m，3斤袋，
胸径0.2m） 株 45903.96 1.48 67937.86
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28 鸭脚木（高度0.25-0.30m，3斤袋，
胸径0.2m）

株 31957.92 1.50 47936.88

29 大叶龙船花（高度0.25-0.30m，3斤
袋，胸径0.2m）

株 11597.4 1.92 22267.01

30 黄榕（高度0.25-0.30m，3斤袋，胸
径0.2m）

株 2945.52 0.83 2444.78

31 亮叶朱蕉（高度0.25-0.30m，3斤袋
，胸径0.2m）

株 18819.36 1.18 22206.84

32 红背桂（高度0.25-0.30m，3斤袋，
胸径0.2m）

株 2945.52 0.83 2444.78

33 锦叶朱槿（高度0.25-0.30m，3斤袋
，胸径0.2m）

株 15884.28 1.40 22237.99

34 树池玻璃钢篦子1000mm*1015*60mm 套 334 75.00 25050.00

35 机上人工 工日 136.0214 230.00 31284.92

36 折旧费 元 12045.9499 1.00 12045.95

37 检修费 元 2897.6314 1.00 2897.63

38 维护费 元 9179.0205 1.00 9179.02

39 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 144.0114 10.42 1500.60

40 柴油(机械用)0# kg 4955.3282 8.80 43606.89

41 机械费调整 元 0.6612 1.00 0.66
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