
招标清单编制说明

 一、工程概况：
1、工程名称：国贸增城三联村房地产开发（新建）项目西地块永久用电工程
2、工程地点：广州市增城区荔城街道三联村三联路北侧

二、施工范围：
招标含图纸《【2023.04.27设备图、平面图】【2023.03.25充电桩表箱图】【2023.03.25充电桩表箱前桥架】【2023.03.25充电桩表箱后桥架】【2023.03.21电房布置】》范围内所有内容，包括且不限于：

1、富鹏站引至创贸1#开关房、2#开关房的新建管廊、原有管廊的疏通、电线电缆敷设、电缆头制作、电缆和电缆头标识标牌标志桩、光缆敷设、光缆保护套管、防白蚁、管线探测等；

2、高压开关房、高低压电房的内高低压配电柜、变压器及电表箱等安装、以及与此相关的电缆、桥架、母线槽安装等；

3、主要设备、材料检验检测，设备操作及维护指导，以及因设备或施工因素引起的后期维修、更换、技术支持及培训等；

4、配电房及其他辅属设备(照明、接地、通风、防火门及电房内配套设备)及系统的安装，配电房内所有设施的调试，含应急配电柜的进线，电房安、建、环等一切配套施工内容确保顺利通过验收；

5、高压开关房、高低压电房的附属设施设施安装、电房门、百叶窗、电房门外挂锁、电房内所有设备基础、电缆沟、电房回填、地面找平、电表房门双头外挂锁等。进入室内的最后一级井道的防水封堵、防水措施以及不需使用的预留外电进线使用的套管封堵等；

6、公变住宅电表前出线电缆、母线槽、桥架、电箱及其他附件安装，含后期供电局提供电表的安装；专变施工至低压柜；

由专变低压柜至 1-12#楼底部商业集中电表箱的电线电缆敷设(该部分桥架由总承包单位安装)、底部商业集中电表箱安装(商业电表箱甲供) 、电缆头制作及其一切配套检验调试等工作内容，配电管线接地、新增穿墙/楼板套管安装及封堵、进出变配电房机电管线留洞及封堵、桥架或母线槽的防水坎等；
由专变低压柜至 13#楼商业集中电表箱及塔楼电表箱的电线电缆桥架敷设/母线槽回路敷设和安装、集中电表箱安装(电表箱甲供) 、电缆头制作及其一切配套检验调试等工作内容，配电管线接地、新增穿墙/楼板套管安装及封堵、进出变配电房机电管线留洞及封堵、桥架或母线槽的防水坎等；

7、集中抄表在本次招标范围，含集中器、采集器、保护箱体、避雷器、通信线缆等的安装，及抄表软件、供电局集抄系统所需的网络信号覆盖、防雷接地，调试等一切达到验收通过工作内容。

8、配网自动化内容，含配网自动化设备、光纤光缆安装、检测、实验，设备基础安装、调试等；

9、由电房至充电桩电表箱间的桥架、桥架套管、开孔封堵、线缆、配电箱、电表箱安装及其一切配套检验调试等内容；充电桩电表箱至车位桥架安装及其一切满足供电部门验收等内容；

10、发电机柜出线部分至专变低压柜（含低压柜）间的线缆、母线槽、线槽；发电车接入柜至低压柜（含低压柜）间的线缆、母线槽、线槽，发电机启动信号线安装等（发电机及发电机配电柜不在本次范围）。

11、包括且不限于高低压柜、变压器、电表箱及母线槽、电缆等需调试的设备与线路,防雷接地等系统调试。

12、进出变配电房机电管线留洞开孔及封堵、配电管线接地、穿越隔墙楼板的防火封堵等。

13、高压配电房高压设备按供电局要求如需签订维保合同的，此部分不单独列项，综合考虑在清单综合单价内，视为总价包干范围内。

14、项目分批进行竣工验收备案，每批竣工验收，需要配合完成该批次楼栋所有永久用电部分按审批通过图纸施工完成，并完成竣工验收通电、要求，并配合完成所有竣工验收备案所需的一切内容（竣工验收备案前，需要提前配合完成所有低压部分施工，并接通临时用电（包含临时电缆敷设），配合精装、公共区照明、应急照明、消防、电梯、智能化等各专业工程的调试、验收此部分不单独列项，综合考虑在清单综合单价内，视为总价包干范围内。
14、针对此方案设计图纸投标单位需投标答疑时提出优化建议（必须可执行并满足供电局要求），通过甲方设计同意方可修改设计图纸；方案设计图纸优化必须达到供电局要求，中标单位须负责协调供电局，保证按本工程工期要求完成通电工作。

15、中标单位负责用电工程系统全套图纸通过供电部门审核，办理并即时拿到供电局批复的外电负荷书。应保证方案图纸或优化后的方案图纸通过供电局审核，由于方案变化产生的所有费用由中标单位负责。

三、编制依据：

1、本清单工程量依据：
建设单位提供的最终招标图纸《【2023.04.27设备图、平面图】【2023.03.25充电桩表箱图】【2023.03.25充电桩表箱前桥架】【2023.03.25充电桩表箱后桥架】【2023.03.21电房布置】》配电工程图纸；
执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》；

如清单项目特征描述有特殊计算规则以项目特征描述为准。

清单编制说明及要求：

除根据合同条款的明确规定外，本项目合同为包验收通过固定总价包干，包含但不限于：①总价包括本工程二次深化设计、降噪、税金、设备材料供货、送检、安装、调试(包括联合调试)、包括报建及验收通过(范围内所有验收)、施工水电费及水电接驳,维修保养期内因质量问题而引起的维修和更换、技术支持和培训等一切费用。包工期、包质量、包安全、包文明施工；同时需要包送电、包验收、安全评估费、资产评估移交、电子化移交、拆除垃圾的清运等一切完成该工程事项。包现场协调、测量放线、现场吊装、安装、及施工过程中主动与质检站/安监站/检测中心等政府部门的沟通协调、按国家规范规定及政府部门要求的各项施工检测、验收、成品保护、及后期的竣工档案资料汇编整理等；②完成工程量清单每个计量单位项目所需的主材（含损耗）、辅材、机械、人工、安装、施工、运输、搬运、检测、调试、利润、规费、管理、除增值税以外税费、风险（包含配合甲方交付等赶工措施费）、绿色施工安全防护措施费、其它措施费、取证、送电、验收、安全评估费、资产评估移交、电子化移交等一切相关费用；所有材料乙供；③其他包含清单项目特征描述及技术规格说明书所要求的完成各施工工序、正式移交之前的试运行和系统维护的费用等。

配电室内土建以电房在水平方向的墙内边线投影面积平米计算包干，施工方需按图纸完成不锈钢电房门、百叶、百叶窗；接地极、接地网安装；地面抬高；室内电缆沟、电缆井砌筑,等以及其他必要配套措施，接地系统调试等满足图纸施工及供电验收要求。

电房照明及安健环按以电房在水平方向的墙内边线投影面积平米包干，施工方需按图纸完成配电房室内照明、通风、灭火器、防鼠板/系统图挂板、工具及工具箱、地面用绝缘胶垫等调试等一切工作内容，满足图纸施工及供电验收要求。

各专业施工过程中涉及到的管道翻弯情况，此部分不单独列项，综合考虑在清单综合单价内，视为总价包干范围内。

关于本工程各系统涉及的支吊架费用，此部分不单独列项，综合考虑在清单综合单价内，视为总价包干范围内。

进出变配电房机电管线留洞开孔及封堵、配电管线接地、穿越隔墙楼板的防火封堵等，此部分不单独列项，综合考虑在清单综合单价内，视为总价包干范围内。

安健环标志牌、电缆标志牌等，此部分不单独列项，综合考虑在清单综合单价内，视为总价包干范围内。

电房内接地所有需接地的设备均需接入预留接地线，此部分不单独列项，综合考虑在清单综合单价内，视为总价包干范围内。

本项目所有高压电缆包含电缆震荡波局放试验、绝缘遥测试验、泄露试验、电缆耐压试验，包含电缆防水涂料、电缆防白蚁措施费，包含原有电缆通道揭盖板、原有电缆通道井清淤垃圾清运等费用，综合考虑在清单综合单价内，视为总价包干范围内。

本项目电缆通道包含开挖回填、修复路面、修复人行道、垫层、余方弃置、消纳处置费等费用，综合考虑在清单综合单价内，视为总价包干范围内。

地下室配电房无线信号覆盖工程需由变配电施工中标单位负责实施，此部分不单独列项，综合考虑在清单综合单价内，视为总价包干范围内。

施工进场时，若电梯未能开始运行，垂直运输问题由施工单位与总包协商使用人货梯，费用由施工单位自行解决；若甲方提供室内电梯使用，相应的使用、维护及相关费用(含电费)等由施工单位自行解决。以上请投标单位结合现场实际情况，综合考虑在清单综合单价内，视为总价包干范围内。

投标方材料堆场产生的费用已包含在综合单价中，因堆场的不可预见因素(如甲方要求)造成材料的二次转运、覆盖等增加的费用由中标单位自行承担，甲方不再另行补偿。
清单综合单价综合考虑地下室暗室增加费、工程超高增加费、高层建筑增加费，不再单独列项计算，费用含在相应综合单价中。
投标单位应充分考虑现场实际情况，如施工场地、施工条件等；投标单位也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在总价之中。投标单位需对会影响到工程安装的定位、标高、长度、尺寸等实地复核，若未复核前述项目而产生相关的的费用，均由投标单位承担。
材料调差

1、可调差材料：除电缆、母线槽之外，其余均不可调

电缆调价公式为:

Q=(b-a) /a;当Q在正负5%以内时不调差

M:结算电缆调差价格(元/米) 

V: 即每米产品铜的净重（吨/米）=电线电缆公称截面积*8.9*10-6
b: 施工期间（合同签订当日至竣工）上海有色网（http://www.smm.cn/）公布的1#电解铜的算术平均价(元/吨)；

a: 报价基准价：最后一轮投标时对应的上海有色金属网铜价；

A、当5%≥Q≥-5%时， 清单主材价不调整M=0

B、当Q≥5%时，结算电缆调整价格M=V*a*[(b-a) /a-5%]

C、当Q≤-5%时，结算电缆调整价格M=V*a*[(b-a) /a+5%]

例如：假设电线电缆WDNH-YJY-0.6/1kV（4x120+1x70）mm2中标合同主材价为270元/ m，最后一轮投标时对应的上海有色金属网铜价为50000元，若铜价上涨，且整个施工期间对应的上海有色金属网1#电解铜月均铜价的平均值为60000元，电缆调整价格M=(4*120+1*70)*8.9/1000000*50000*((60000-50000)/50000-5%)=36.712元/ m，该电缆最终结算主材单价270+M=306.712元/m。反之，若铜价下跌了，整个施工期间对应的上海有色金属网1#电解铜月均铜价的平均值为40000元时，电缆调整价格M=(4*120+1*70)*8.9/1000000*50000*((40000-50000)/50000+5%)=-36.712元/ m，该电缆最终结算主材单价270+M=233.287元/m

母线槽调价公式为:

Q=(b-a) /a;当Q在正负5%以内时不调差，母线槽主材按照超出5%涨幅比例的70%浮动

X:母线槽中标合同主材价
J:结算母线槽调差率
b:施工期间（合同签订当日至竣工）上海有色网（http://www.smm.cn/）公布的1#电解铜的算术平均价(元/吨)；

a:报价基准价：最后一轮投标时对应的上海有色金属网铜价；

A、当5%≥Q≥-5%时， 清单主材价不调整M=0

B、当Q≥5%时，结算母线槽调整价格J=X*[1+((b-a) /a-5%）*70%]
C、当Q≤-5%时，结算母线槽调整价格J=X*[1+((b-a) /a+5%）*70%]
例如：假设母线槽中标合同主材价为1000元/ m，最后一轮投标时对应的上海有色金属网铜价为50000元，若铜价上涨，且整个施工期间对应的上海有色金属网1#电解铜月均铜价的平均值为60000元，母线槽调整价格J=1000*(1+((60000-50000)/50000-5%)*70%)=1105元/ m，该母线槽最终结算主材单价J=1105元/m。

反之，若铜价下跌了，整个施工期间对应的上海有色金属网1#电解铜月均铜价的平均值为40000元时，母线槽调整价格J=1000*(1+((40000-50000)/50000+5%)*70%)=895元/ m，该母线槽最终结算主材单价J=895元/m.
其他事项说明

1、除以上说明及特别说明外，工程量计算规则和工程内容均以GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》中的说明为准。


