



陆河县发展和改革局文件

陆河发改投审〔2022〕94号

关于陆河县职业技术学校扩建工程（附属配套工程二期）初步设计概算的批复

陆河县职业技术学校：

你单位报来《关于陆河县职业技术学校扩建工程（附属配套工程二期）概算价进行审核批复的请示》等有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意陆河县职业技术学校扩建工程（附属配套工程二期）概算审核报告。

二、项目建设内容及规模为：新建排水设施、挡土墙、职校大门东侧预留地土石方、观音塘堤坝边坡支护等附属配套工程。

三、项目概算核定总投资1207.86万元（见附表），其中工程费用1056.34万元，工程建设其他费用94万元，预备费用57.52万元。

四、项目建设要落实节能、环保、水土保持、安全等相关政策和措施，严格按照行业要求和有关标准实施建设，避免过度建设和重复建设，并依规定进一步完善开工前相关手续。

五、请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制。

附件：陆河县职业技术学校扩建工程（附属配套工程二期）初步设计概算核定表



公开方式：主动公开

抄送：县财政局、自然资源局、住房城乡建设局、林业局、水务局、市生态环境局陆河分局、教育局

附件1

陆河县职业技术学校扩建工程（附属配套工程二期）项目初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	1056.34
二	工程建设其他费用	94.00
1	勘察费用	6.76
2	设计费用	27.63
3	监理费用	21.39
4	其他费用	38.22
三	预备费用	57.52
四	总投资	1207.86

