

最高投标限价公布函

工程名称： 广东南湖游乐园改造项目施工总承包

最高投标限价（元）： 79994936.76

分部分项工程费（元）： 59273315.29

措施项目费（元）： 8007912.51

其中绿色施工安全防护措施费（元）： 3956690.51

（详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费，详见附件）

其他项目费（元）： 6108622.43

其中暂列金额（元）： 2963665.82

（详细列明各专业工程暂列金额，详见附件）

规费（元）： 0.00

税金（元）： 6605086.53

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。

招标单位（盖章）



	序号	名称	措施项目	其他项目	
			绿色施工安全防护措施费	专业工程暂估价	暂列金额
1	1	广东南湖游乐园改造项目施工总承包-C1(规划)中控设备房	191158.49	23000	158688.19
2	1.1	C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程	148149.65	0	115040.59
3	1.2	C1(规划)中控设备房-电气工程	11907.56	0	6003.59
4	1.3	C1(规划)中控设备房-弱电工程	15666.3	0	24815.61
5	1.4	C1(规划)中控设备房-消防电工程	9189.91	0	4707.05
6	1.5	C1(规划)中控设备房-消防水工程	901.52	0	1080.11
7	1.6	C1(规划)中控设备房-给排水工程	2921.64	0	1559.48
8	1.7	C1(规划)中控设备房-暖通工程	2421.91	0	5481.76
9	1.8	C1(规划)中控设备房-暂估工程	0	23000	0
10	2	广东南湖游乐园改造项目施工总承包-C2(规划)活动中心地下室工程	1912528.77	0	1648394.1
11	2.1	C2(规划)活动中心地下室工程-土石方工程	509460.76	0	181668.91
12	2.2	C2(规划)活动中心地下室工程-基坑支护工程	179030.46	0	100964.8
13	2.3	C2(规划)活动中心地下室工程-建筑装饰工程	848499.64	0	989860.04
14	2.4	C2(规划)活动中心地下室工程-战时人防工程	0	0	53375.91
15	2.5	C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程	90750.03	0	129034.55
16	2.6	C2(规划)活动中心地下室工程-弱电工程	75050.22	0	43958.52
17	2.7	C2(规划)活动中心地下室工程-消防电工程	31422.62	0	12367.81
18	2.8	C2(规划)活动中心地下室工程-消防水工程	79711.8	0	59158.55
19	2.9	C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程	36288.53	0	42577.38
20	2.10	C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程	34664.57	0	19954.45

21	2.11	C2(规划)活动中心地下室工程-人防电气工程	17601.75	0	10934.61
22	2.12	C2(规划)活动中心地下室工程-人防给排水工程	2143.13	0	989.79
23	2.13	C2(规划)活动中心地下室工程-人防暖通工程	7905.26	0	3548.78
24	3	广东南湖游乐园改造项目施工总承包-C2(规划)活动中心地上工程	1110954.26	1461400	693164.93
25	3.1	C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程	866288.15	0	449734.97
26	3.2	C2(规划)活动中心地上工程-电气工程	72205.96	0	106254.49
27	3.3	C2(规划)活动中心地上工程-电梯工程	18089.27	0	21219.16
28	3.4	C2(规划)活动中心地上工程-扶手梯工程	17150.41	0	38017.47
29	3.5	C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程	32845.07	0	21522.41
30	3.6	C2(规划)活动中心地上工程-消防电气工程	20324.76	0	7048.52
31	3.7	C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程	59721.43	0	35189.29
32	3.8	C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程	18579.03	0	11227.1
33	3.9	C2(规划)活动中心地上工程-暖通工程	5750.18	0	2951.52
34	3.10	C2(规划)活动中心地上工程-暂估工程	0	1461400	0
35	4	广东南湖游乐园改造项目施工总承包-C3(规划)娱乐服务配套	371444.98	121000	206956.45
36	4.1	C3(规划)娱乐服务配套-建筑装饰工程	324342.46	0	182882.7
37	4.2	C3(规划)娱乐服务配套-电气工程	13401.57	0	6508.19
38	4.3	C3(规划)娱乐服务配套-弱电工程	13172.57	0	6264.38
39	4.4	C3(规划)娱乐服务配套-消防电气工程	3671.41	0	1230.05
40	4.5	C3(规划)娱乐服务配套-消防水工程	8837.45	0	4074.13
41	4.6	C3(规划)娱乐服务配套-给排水工程	8019.52	0	5997
42	4.7	C3(规划)娱乐服务配套-暂估工程	0	121000	0

43	5	广东南湖游乐园改造项目施工总承包-C4(规划)设备用房	199556.36	0	131557.48
44	5.1	C4(规划)设备用房-建筑装饰工程	147824.38	0	64023.36
45	5.2	C4(规划)设备用房-电气工程	28721.43	0	53489.46
46	5.3	C4(规划)设备用房-弱电工程	10066.81	0	5640.62
47	5.4	C4(规划)设备用房-消防电工程	5640.59	0	2040.89
48	5.5	C4(规划)设备用房-消防水工程	2582.12	0	3205.53
49	5.6	C4(规划)设备用房-给排水工程	1409.45	0	1185.5
50	5.7	C4(规划)设备用房-暖通工程	3311.58	0	1972.12
51	6	广东南湖游乐园改造项目施工总承包-其他工程	171047.65	0	124904.67
52	6.1	其他工程-地下室标识工程	4582.05	0	3103.64
53	6.2	其他工程-电缆迁移工程	66157.72	0	75580.88
54	6.3	其他工程-拆除工程	56158.76	0	19211.61
55	6.4	其他工程-抗震支架工程	0	0	6358.88
56	6.5	其他工程-室外泄洪管工程	44149.12	0	20649.66
57		合计	3956690.51	1605400	2963665.82