

## 十、近三年完成的配网工程项目情况表

### 10.1、近三年完成的配网工程项目汇总表

序号	项目名称	建设地点	项目法人	建设规模	投产日期	项目经理
1.	东莞东北、西北区供电局二〇一九年固定资产投资计划项目施工框架招标（第四标段）基建配网工程	东莞市麻涌镇、洪梅镇、中堂镇、道滘镇、望牛墩镇	广东电网有限责任公司东莞供电局	西北区供电局基建项目	2020年02月	杨小平
2.	东莞供电局2020年10kv~20kv配网技改、修理项目（含抢修）施工（B2类项目）（东南片区、南片区）施工	东莞市塘厦镇、凤岗镇、黄江镇、松山湖镇、大朗镇、大岭山镇等	广东电网有限责任公司东莞供电局	东南片区、南片区供电局配网项目	2020年12月	洪文光
3.	东莞供电局2021年20KV及以下配网技改、修理项目（含抢修）施工（B1、B2类项目）（东北区、东区、东南区）施工框架	东莞市东北区、东区、东南区配网技改、修理项目施工	广东电网有限责任公司东莞供电局	东莞市东北区、东区、东南区配网技改、修理项目	2021年12月	洪文光
4.	东莞东北区等五个供电局二〇二〇年固定资产投资计划配网基建项目施工框架招标（第二标段）业扩配套及紧急项目施工合同	东莞塘厦、凤岗、黄江	广东电网有限责任公司东莞供电局	东莞东南区（包含塘厦、凤岗、黄江）在本施工合同委托期间立项的中压配电网业扩配套项目、紧急项目	2020年12月	洪文光
5.	东莞供电局2021年中低压配电网预安排等项目（第二标段—东南区供电局）业扩配套及紧急项目	东莞塘厦、凤岗、黄江	广东电网有限责任公司东莞供电局	东莞东南区供电局（包含塘厦、凤岗、黄江）2021年中低压配电网业扩配套及紧急项目	2021年12月	洪文光
6.	东莞供电局2021年第二批中低压配电网项目（标段三）（东南区供电局）基建工程施工	东莞市塘厦、凤岗、黄江镇	广东电网有限责任公司东莞供电局	塘厦、凤岗、黄江镇基建工程	2022年01月	谢基敏

7.	东莞供电局 2022 年第一批中低压配电网项目（标段四）（东南区供电局）建设工程	东莞市塘厦、凤岗、黄江镇	广东电网有限责任公司东莞供电局	塘厦、凤岗、黄江镇建设工程	2022 年 08 月	洪文光
8.	东莞东北、西北区供电局二 0 一九年固定资产投资计划项目施工框架招标（第四标段）基建配网工程	东莞市麻涌镇、洪梅镇、中堂镇、道滘镇、望牛墩镇	广东电网有限责任公司东莞供电局	西北区供电局基建项目	2020 年 02 月	杨小平
9.	东莞供电局 2020 年 10kv~20kv 配网技改、修理项目（含抢修）施工（B2 类项目）（东南片区、南片区）施工	东莞市塘厦镇、凤岗镇、黄江镇、松山湖镇、大朗镇、大岭山镇等	广东电网有限责任公司东莞供电局	东南片区、南片区供电局配网项目	2020 年 12 月	洪文光
10.	东莞供电局 2021 年 20KV 及以下配网技改、修理项目（含抢修）施工（B1、B2 类项目）（东北区、东区、东南区）施工框架	东莞市东北区、东区、东南区配网技改、修理项目施工	广东电网有限责任公司东莞供电局	东莞市东北区、东区、东南区配网技改、修理项目	2021 年 12 月	洪文光