

招标控制价公布函

工程名称：花都区农村供水“三同五化”改造提升项目-乌石村、联星村

供水改造工程市政部分

招标控制价(元)：102,657,076.76 (其中：乌石村供水改造工程市政部分 77,430,585.08 元；
联星村供水改造工程市政部分 25,226,491.68 元)

一、分部分项工程费(元)：74,510,260.48 (详见附表)

其中余泥渣土场外运输费(元)：3,495,327.98 (详见附表)

1、土方外运，运距 20 公里，综合单价 53.70 元/m³；

2、石方外运，运距 20 公里，综合单价 86.15 元/m³；

3、土方外运，运距每增减 1 公里，综合单价 2.15 元/m³；

4、石方外运，运距每增减 1 公里，综合单价 3.28 元/m³；

二、措施项目费(元)：7,159,182.45 (详见附表)

其中按费率计算的绿色施工安全防护措施费(元)：3,215,998.56 (详见附表)

三、其他项目费(元)：12,511,361.44 (详见附表)

1. 暂列金额(元)：7,451,026.06 (详见附表)；

2. 余泥渣土消纳费(元)：1,142,350.49 (详见附表)，余泥渣土消纳费综合单价按 19 元/m³。

3. 专业暂估价(外电工程)(元)：2,750,000.00 (详见附表)

对公开招标工程，投标人按照招标控制价公布函公布的绿色施工安全防护措施费、余泥渣土场外运输费、余泥渣土消纳费、暂列金额、专业暂估价报价。耗水费和建设工地视频监控费投标人综合考虑，不单独计费。

招标单位(盖章)

2023年5月24日

招标公布费用附表

工程名称：花都区农村供水“三同五化”改造提升项目-乌石村、联星村供水改造工程市政部分

序号	名称	单位工程金额(元)	分部分项(元)		措施项目费(元)		其他项目费(元)			
			余泥渣土运输与排放费用	分部分项合计	按费率计算的绿色施工安全防护措施费	措施项目合计	暂列金额	余泥渣土消纳费	专业暂估价(外电工程)	其他项目费合计
1	花都区农村供水“三同五化”改造提升项目-乌石村供水改造工程市政部分	77,430,585.08	2,691,446.98	57,369,189.07	2,625,818.91	6,091,669.40	5,736,918.91	884,613.40	0.00	7,576,375.55
1.1	花都区农村供水“三同五化”改造提升项目-乌石村供水改造工程市政部分	77,430,585.08	2,691,446.98	57,369,189.07	2,625,818.91	6,091,669.40	5,736,918.91	884,613.40	0.00	7,576,375.55
2	花都区农村供水“三同五化”改造提升项目-联星村供水改造工程市政部分	25,226,491.68	803,881.00	17,141,071.41	590,179.65	1,067,513.05	1,714,107.15	257,737.09	2,750,000.00	4,934,985.89
2.1	花都区农村供水“三同五化”改造提升项目-联星村供水改造工程市政部分(管线部分)	18,702,331.78	802,078.98	14,287,700.05	572,705.10	976,251.75	1,428,770.01	257,124.34	0.00	1,894,150.75
2.2	花都区农村供水“三同五化”改造提升项目-联星村供水改造工程市政部分(泵站部分)	6,524,159.90	1,802.02	2,853,371.36	17,474.55	91,261.30	285,337.14	612.75	2,750,000.00	3,040,835.14
合计		102,657,076.76	4,495,327.98	74,510,260.48	4,215,198.56	7,159,182.45	7,451,026.06	1,142,350.49	2,750,000.00	12,511,361.44

