
广州市花都区炭步镇垂裕小学重建工程建设
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1989年9月，原东方小学、东升小学和红峰小学三校合并，是年遂立垂裕小学，校址在石湖村汤氏家庙旁，立意不言而喻。2004年9月，原炭步镇三和小学并入垂裕，学校规模日渐，鼎峰时学童近千人，原有的两幢混凝土结构的教学楼已不能满足教学需要，故借用家庙部分场所办学。2012年9月，学校整体搬迁至炭步镇第二小学借址办学，现有10个教学班，学生360人。异地新建就显得尤为必要和紧迫。
2021年3月5日，第十三届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂举行开幕会，国务院总理李克强作政府工作报告时，介绍了“十四五”时期主要目标任务和2021年重点工作，其中提到要建设高质量教育体系，深化教育改革，实施教育提质扩容工程，劳动年龄人口平均受教育年限提高到11.3年。持续改善教育基础薄弱县、人口流入地和农村地区办学条件，新建改扩建中小学校4000所以上，促进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。
花都区国民经济和社会发展“十四五”规划指出，到2025年，“国际空铁枢纽、 高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”建设取得重大进展，花都综合实力显著增强，空铁融合发展示范区建设成效显著，广深港澳创新走廊重要支点功能显著提升，成为广州北部人口经济重要承载区和经济增长极、广州国家中心城市的航空都会区。
广州市花都区教育事业发展“十四五”规划指出，根据花都经济社会发展的战略定位与产业结构布局调整，学校建设着力于“补齐短板、优化结构”，坚持“扩大总量、盘活存量、做强增量”，形成规划科学、布点合理、结构优化、规模适度、相对集中的基础教育资源布局结构。
适度超前规划布局义务教育资源，保障学位供给。加快实施《花都区教育设施布局调整及五年建设规划》，大力推进已列入规划的新学校和改扩建学校如期完成。通过新建、保留、改扩建、撤并等不同方式，统筹整合优化基础教育资源布局。这一顶层设计为花都教育在“十四五”时期着力打造具有现代化特征的教育强区，提供了强有力的目标导向。
2、设计任务书编制依据
1、《中华人民共和国城乡规划法》（国家主席令〔2007〕第74号）；
2、《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令〔2014〕第9号）；
3、《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
4、《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
5、《广州市花都区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
6、《广州市教育事业发展“十四五”规划》（穗府办〔2021〕13号）
7、《广州市花都区教育事业发展第十四个五年规划》
8、《花都区“十四五”时期人口发展和公共服务规划》（花发改〔2021〕92号）
9、《广州城市总体规划（2017-2035）》；
10、《二〇二二年花都区政府工作报告》；
11、《广州市教育局广州市发展和改革委员会关于印发〈广州市中小学校基础建设三年行动计划（2022-2024年）》的通知》（穗教发〔2022〕4号）；
12、《投资项目可行性研究报告指南》（2002年试用版）；
13、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
14、《广东省义务教育标准化学校标准》（粤教基〔2013〕17号）；
15、《广东省小学教育装备标准（修订）》；
16、《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标〔2002〕102号）；
17、《中小学校设计规范》（GB50099-2011）；
18、《广东省中小学图书馆室建设规程》（粤教装备〔2004〕3号）；
19、市教育局、发改局、财政局、规资局、住建局联合印发《广州市普通中小学校建设标准指引》的通知；
20、建设单位提供的其它有关资料。
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（1）项目名称：广州市花都区炭步镇垂裕小学重建工程项目 
（2）项目地址：本项目位于广州市花都区炭步镇石南村东风大道以西、炭步广场东（详见建设用地规划红线图）。
（3）建设规模：本项目建设内容主要为36班小学建筑新建工程，总用地面积约32631平方米，总建筑面积约27042平方米，最大层数5层，局部1层地下室，最大单体建筑面积12175.01平方米，最大单体建筑高度21.6米，建设内容主要为教学楼、地下停车场、室内体育馆及其他附属设施。学校办学规模为36个班,按45人/班计,总容纳学生1620人。
（4）项目定位：本项为地方公建学校，主要服务范围是周边居民适龄儿童，能解决教育资源配置紧缺矛盾问题，快速弥补该区域教育的发展短板。
[bookmark: _Toc180918606][bookmark: _Toc363571537][bookmark: _Toc26636]2.2   设计范围和内容
2.2.1本项目设计范围:                                                                                                                 
1) 施工图设计。设计内容包括但不限于：总平面规划、建筑、结构、建筑节能技术（包括节能、环保、绿色建筑设计）、安装、人防、消防、给排水、电气、暖通、钢结构、幕墙、市政、园林道路、装配式（包含配合装配式预评审工作）、绿化景观、室内装修设计及海绵城市设计。施工现场基坑支护、地基处理等方案，室外道路及管网、硬地广场、消防车车位划线、交通标线标识和人防标识牌等室外工程、周边配套道路的设计工程、其他配套设施（包括永久用水、永久用电、煤气、通讯、有线电视、道路、围墙等各专业由大系统公共接驳点引入本项目红线内的进线及接驳工程、与本项目有关的其他相关连接线、等所有工程）。设计专业包含标段内工程所有相关专业的设计，并配合造价控制所需提供的相关必要图纸和材料，设计成果文件须满足政府各职能部门颁布的政策要求。
具体包含：
（1）室外市政、园林工程设计：广州市花都区炭步镇垂裕小学项目范围内的道路、园林景观绿化、停车场、供电系统、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计。
（2）建筑设计：广州市花都区炭步镇垂裕小学项目范围内的建筑设计。
（3）结构设计：广州市花都区炭步镇垂裕小学项目范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计的结构设计等。
（4）电气设计：建筑内部高低压变配电系统、动力、照明配电、消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地等， 室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），红线内电力等管线平衡等。
（5）建筑智能化系统设计：
A.通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合 布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）、引导系统、手机信号覆盖系统、无线上网系统；
B.建筑设备监控系统
C.安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）
D.弱电防雷系统
E.机房工程
F.监控中心
（6）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水、排水系统设计（包含直饮水供水系统）、用地内与市政管线接驳等设计。
（7）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统等的设计。
（8）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。
（9）电梯工程设计与相关配合
（10）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计.
（11）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向甲方提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。
（12）建筑节能、绿色建筑设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。
（13）编制施工图及设计变更预算。
（14）在规划红线范围内，乙方应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的设计。
（15）提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的招标工作。
（16）地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在乙方设计范畴内，但乙方应配合甲方工作。
（17）幕墙工程（如有）。
（18）环保工程设计。
（19）防雷设计。
（20）标识导引系统设计。
（21）海绵城市设计
（22）装配式设计
（23）其他：（本项目设计任务书中需补充规定的其他设计内容）。
2)现场指导(设计人员驻场)、监督及相关配合工作。
3)与招标单位经办人员一起参加报审、报批手续。
2.2.2本项目设计主要内容：
[bookmark: _GoBack]    项目施工图设计、施工现场的基坑支护、地基处理等方案、现场指导与监督等相关配合工作。
[bookmark: _Toc176921262][bookmark: _Toc363571538][bookmark: _Toc23488][bookmark: _Toc176857813][bookmark: _Toc179860352][bookmark: _Toc176925093]此外，还需负责完成整体地块的以下工作：设计方案审查设计修改、调整、完善和报审工作；综合管线规划报审报批；人防、卫生防疫、消防、教育、卫生专业，地铁设施保护办公室、城管、住建、交通运输、卫健局、供电局等专业部门的审查意见；完成面积审核、建筑放线事宜，规划建筑单体方案审查，规划建筑报建；小区规划道路、给排水工程施工图报建（建设工程规划许可证等）。
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[bookmark: _Toc363571551][bookmark: _Toc18768]3.1 设计文件要求
3.1.1 设计成果基本要求
（1）提交的设计成果必须符合本设计任务书中的总则、设计原则、规划设计要求、建筑设计要求等有关章节的规定。
（2）设计成果的深度必须符合中华人民共和国有关规划与建筑设计规范规定的规划与建筑方案设计的深度要求。
（3）所有设计成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米(M)为单位，建筑设计图标注尺寸以毫米(mm)为单位；面积单位：均以平方米(M2)为单位；体积单位：均以立方米(M3)为单位。所有设计成果文件的文字说明和文字标注均须采用中文。设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同类图纸规格应尽量统一。
3.1.2 设计成果提交要求
（1）全部设计成果应制作成计算机文件，要求BIM正向出图，设计图形文件采用Auto CAD R2004的dwg格式文件以及BIM模型，图形不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。如有包括电脑动画，可以采用*.AVI、*.MPG文件格式，电脑渲染图，可采用*.TIF或*.JPG文件格式。提交以上计算机文件磁盘2套。
（2）施工图设计阶段成果文件要求(包含但不限于)：
1)设计图纸及设计说明、计算书：满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 版)》等相关文件规定的深度要求及花都区地方性文件规定、建设单位的工作要求，达到建设单位及设计咨询单位所提出的技术要求，及体现出建设单位和使用业主的建设意 图。
2)设备材料表以及技术规格书：设备材料表包括设备、建筑材料、构配件等釆购 清单，满足施工图深度及施工要求，对系统、设备、材料等的规格参数、品质、种类、 数量、要求、设计范围、工程量等进行限定。设备、建筑材料、构配件等清单、技术规 格书原则上在各阶段施工图送审前完成。
3)管线综合图(含室外管线迁移图)：包含建筑单体室内外给水、排水、电气、 采暖通风、空调、动力等管线的综合图纸。
4)施工图（概）预算：施工图（概）预算组成包括但不限于编制说明，工程量计算书、主要材料设备定价依据文件资料等，开项齐全、工程量准确、造价合理，提交时间必须与相应 的施工图设计文件同步，并满足工程投资控制、限额设计的的要求。
（4）设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。
（5）在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件及报建资料。
[bookmark: _Toc25471]3.2  其他设计要求
[bookmark: _Toc363571575][bookmark: _Toc8750]3.2.1 限额设计
(1) 限额设计是投资控制的有效手段，应将节约投资和科学设计有机结合，既保证工程质量又有效控制工程造价。本工程总投资控制在可研批复以下。
(2) 本项目采用造价限额设计（具体详见合同）。
(3) 应在限额设计范围内，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计，确保工程质量，严格控制成本造价，降低项目总投资。
3.2.2 BIM技术运用：
发包人有权要求本项目充分运用BIM技术，在项目前期编制全过程BIM实施规划，组织编制设计阶段BIM任务书、划分工作界面和技术管理要求；利用BIM模块进行参数化设计、虚拟仿真漫游、日照能耗分析、交通线规划、面积统计、结构分析、风向分析、环境分析、疏散模拟、造价分析等等；并利用BIM模型进行设计协调及优化,完成设计方案复核、碰撞检测、三维管线综合、竖向净空优化等BIM应用，并提交相应的成果报告；组织、参与BIM专题会、协调会；对BIM数据进行管理和维护，充分考虑BIM成果的复用性和沿用性，有效衔接施工管理工作。如该项目BIM应用有新法律法规或新的文件要求，双方可另行协商。
3.2.3 装配式设计要求：
本项目根据当地要求需要实行装配式设计，中标单位需配合发包人完成装配式预评审工作,具体工作内容包括但不限于组织完成装配式建筑设计方案专家评审会,并取得专家评审意见;完成满足国家对预制装配式构件深化设计深度要求的图纸,配合深化设计单位完成关于装配式施工图审图工作,并通过相关审查工作。
3.2.4设计时间
本项目设计时间为60日历天。从合同签署当天计算。
[bookmark: _Toc175978129]

参考资料附录：（电子版）
1.规划条件
2.实测地形图
3.方案文本
4.建筑初步设计图纸
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