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阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程勘察设计
招标公告
1.招标条件
本招标项目阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程已由阳西县发展和改革局以西发改产交[2022]7号批准建设，项目业主为阳西县交通运输局地方公路管理站，建设资金来自县乡村振兴建设项目资金中统筹解决，招标人为阳西县交通运输局地方公路管理站，项目已具备招标条件，现对该项目的 勘察设计 进行公开招标。
2.项目概况及招标范围
2.1 项目概况：
新建桥梁长度225m（含桥台耳长度），采用双向两车道三级公路标准，设计速度为30km/h，路基宽度8.5m；南岸路改扩建全长215m，采用双向两车道四级公路标准，设计速度为20km/h，路基宽8.5m。
2.2 招标范围包括但不限于：工程测量、地质钻探、初步设计、施工图设计、预算编制、施工现场跟踪服务等。
2.3 勘察设计周期：
本工程勘察设计工期为100天，具体如下：
(1) 合同签订之日起25天内，提交勘察成果文件及初步设计文件送审稿；
(2) 初步设计通过评审之日起25天内，提交初步设计报批稿；
(3)自收到初步设计确认文件后25天内，提交施工图设计文件送审稿；
(4) 施工图设计通过评审之日起25天内，提交施工图设计报批稿。
3.投标人资格要求
3.1 资质要求：本次招标要求投标人同时具备承接本项目所需的以下资质，并在人员、相应设备等方面具有相应的勘察设计能力：
（1）工程勘察资质：具备住房和城乡建设部颁发的工程勘察综合类甲级资质；或同时具备工程勘察专业类岩土工程勘察甲级和工程测量丙级（或以上）资质；
（2）工程设计资质：具备住房和城乡建设部颁发的工程设计综合甲级资质，或工程设计公路行业丙级（或以上）资质；或工程设计公路专业丙级（或以上）资质。
3.2 业绩要求：近5年内完成过1座公路桥梁（大桥或以上等级）的勘察设计工作业绩。
3.3 人员配备要求：投标人拟担任本工程项目负责人的要求为：具备路桥相关专业高级工程师职称，且为投标人在职人员。其他人员要求具体见招标文件第二章投标人须知附件 5。【注：应附身份证、毕业证、职称证、执业资格证书（如有）、递交投标文件之日前不少于3个月的社保证明(社保证明需能反映参保人在该投标单位缴纳社保，并加盖社保机构缴费证明专用章)复印件。】
3.4 联合体要求：本次招标不接受联合体。
3.5 其他要求：
3.5.1 投标人具有独立法人资格，持有合法有效的法人营业执照；
3.5.2 本项目的勘察设计咨询中标单位及与其存在利害关系的单位均不得参加本项目的勘察设计投标；
3.5.3 投标人具有广州公共资源交易中心有效的企业信息登记；
3.5.4 投标人不得存在以下情形：(1) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人；(2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加本次招标项目投标； 
3.5.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均不得参加投标。
3.6 资格审查方式：本次招标采取资格后审方式。
4．投标登记和招标文件的获取
(1) 登记获取招标文件的时间：2023年6月7日至 2023年6月14日 (北京时间，具体时间以广州公共资源交易中心网站的为准)。
( 2 ) 获 取 方 式 ：投 标 人 须 登 录 广 州公 共 资 源 交 易 中 心 网 站 (网 址 ：http://www.gzggzy.cn/)下载招标文件及相关资料。
(3)本项目设立投标登记环节，采取广州公共资源交易中心网上投标登记方式进行投标登记，不接受现场登记(具体登记时间以广州公共资源交易中心网站的为准，参加投标登记之前，投标人应查询本企业在广州公共资源交易中心的信息登记的状态，确保一切信息都是真实的、在有效期内的，以免出现信息不能被使用。上述情况有可能导 致投标信息无法录入广州公共资源交易中心信息系统。如出现上述情况，投标人失去投标机会的，因此可能所引起的一切后果由投标人自行承担。操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。)
(4)投标人还应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，未办理企业信息登记的投标申请将不予受理。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2023年6月29日10时00分，地点为广州公共资源交易中心 (广州市天河区天润路333号)(具体时间和地点以广州公共资源交易中心网站的为准)。
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6．发布公告的媒介
招标公告在广东省招标投标监管网和广州公共资源交易中心网同时发布，招标文件等资料在广州公共资源交易中心网上发布。如有补充或修改，以广州公共资源交易中心网发布公告为准。
7.联系方式
招标人：阳西县交通运输局地方公路管理站
地址：阳江市阳西县桥平一路488号
联系人：陈先生
电话：0662-5880996  

招标代理机构：广东恒业工程管理有限公司
地  址：雷州市雷南大道开发区
邮  编：524200
联系人：凌工
电  话：0662-3633628
日期：2023年6月7日
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第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条	款	名	称
	编	列	内	容

	1.1.2
	招标人
	名称：阳西县交通运输局地方公路管理站


	
	
	地址：阳西县桥平一路488号
联系人：陈先生

	
	
	电话：0662-5880996

	
	
	

	
1.1.3
	
招标代理机构
	招标代理机构名称：广东恒业工程管理有限公司
地址：雷州市雷南大道开发区
联系人：凌工
电话：0662-3633628

	
	
	

	1.1.4
	招标项目名称
	阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程勘察设计


	1.1.5
	标段建设地点
	阳西县

	1.1.6
	标段建设规模
	详见招标公告第2.1款

	1.1.7
	标段投资估算
	详见招标公告第2.1款

	1.2.1
	资金来源及比例
	县乡村振兴建设项目资金中统筹解决

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	■初勘、初测
■详勘、定测
■初步设计
□技术设计
■施工图设计
■其他：见招标公告2.2条

	1.3.2
	勘察设计服务期限
	本工程勘察设计工期为100天，具体如下：
(1) 合同签订之日起25天内，提交勘察成果文件及初步设计文件送审稿；
(2) 初步设计通过评审之日起25天内，提交初步设计报批稿；
(3)自收到初步设计确认文件后25天内，提交施工图设计文件送审稿；
(4) 施工图设计通过评审之日起25天内，提交施工图设计报批稿。

	1.3.3
	质量要求
	符合现行技术规范及国家法律、政策要求

	1.3.4
	安全目标
	零事故

	
	投标人资质条件、能力及信
誉
	资质条件：见附录1
业绩要求：见附录2
信誉要求：见附录3
项目主要人员要求：见附录4
其他要求：

	1.4.1
	
	

	
	
	




	条款号
	条	款	名	称
	编	列	内	容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受
□接受，应满足下列要求：


	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联
情形
	见投标人须知正文

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良
状况或不良信用记录
	见投标人须知正文

	1.10.2
	投标预备会
	□召开
■不召开


	1.11.1
	分	包
	■不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人对已发布招标文件的澄清、修改内容和补遗书（如有）

	
2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标截止日期10日前。
形式：以不记名形式在广州公共资源交易中心网向招标人提出澄清要求，且不得有任何可识别投标人及其人员标识。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	时间：自收到异议之日起3日内作出答复。
形式：在广州公共资源交易网发布。

	
2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄 清
	时间：发出即视作收到                             
形式：招标人经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	时间：投标截止时间至少15日前。
形式：在广州公共资源交易网发布。

	
2.3.2
	投标人确认收到招标文件修 改
	时间：发出即视作收到                             
形式：招标人经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家与阳江市相关规定

	3.2.3
	报价方式
	■总价
□单价

	3.2.4
	



最高投标限价
	根据2002年国家发展计划委和建设部颁发的《工程勘察设计取费标准》(计价格[2002] 10号)执行，勘察设计合同价=工程设计费+工程勘察费。
本工程勘察设计费招标控制价为144.8464万元【其中，勘察费（含测量费）为16.108万元，设计费（含预算编制费）为128.7384万元】；
本勘察设计费最高投标限价为115.8771万元(最高投标限价=招标控制价144.8464万元×80%)，其中勘察费12.8864万元，设计费102.9907元。投标人的投标报价超出最高投标限价则作无效投标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人递交投标文件截止之日起计算90日




条款号
条	款	名	称
编	列	内	容
3.4.1
投标保证金
投标保证金的形式： ■转账 (不接受现金交纳) ■银行保函 ■保证保险 
本招标项目的投标保证金金额为2.0万元人民币。
一、采用转账形式 
投标人应登录广州公共资源交易中心网（http://www.gzggzy.cn/），在该项目截标时间前，将其投标保证金从本企业银行基本账户转入广州公共资源交易中心保证金专户，缴纳保证金具体要求详见广州公共资源交易中心通知公告栏“广州公共资源交易中心关于投标项目保证金操作指引的说明”或向广州公共资源交易中心咨询。
账户名称：广州交易集团有限公司 
开户银行：中国建设银行广州天润路支行 
银行账号：44001583404059333333 
财务负责人联系方式：020-28866000-4-0 
二、采用银行保函或保证保险保函方式 
采用银行保函或保证保险方式的，投标人应在开标会现场提交本项目投标保函（保单）原件及由本企业基本账户转出资金购买本保函（保单）的缴费凭证。银行保函或保证保险的原件应在递交投标文件时单独另行提交（不需密封）。 
三、在开标会现场，投标人须单独提交其已加盖本企业公章的本企业基本账户开户许可证复印件（或已加盖本企业公章的本企业基本存款账户信息证明材料，下同）。（经现场确认，投标人有下列情形之一，一律按照未能提交投标保证金处理，视为投标人自动放弃投标资格：（1）投标人不能在开标会现场单独提交其已加盖本企业公章的本企业基本账户开户许可证复印件的；（2）投标人的投标保证金不是从本企业银行基本账户转入，而是从本企业非银行基本账户或其分支机构或其他单位银行账户转入的；（3）投标人未按照招标文件指定的账户转入本项目的投标保证金的；（4）投标人未按照招标文件规定的金额或时间转入本项目的投标保证金的。） 
注：1、本招标项目投标保证金提交情况以系统平台显示的投标保证金信息为准。
（友好提醒：因与银行系统对接会需要一定时间，请投标人自行考虑其所需时间，尽早完成缴纳投标保证金的手续，耽误投标保证金到账时间，其后果由投标人承担。）
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	条款号
	条	款	名	称
	编	列	内	容

	
3.4.3
	
投标保证金的利息计算原则
	本项目由广州公共资源交易中心代收投标保证金，利息计算原则按该中心的相关规定。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证
金的情形
	（1）串通投标；
（2）评标、中标候选人公示、签订合同前等环节因
作假而被取消中标资格；
（3）因投诉属实取消投标资格的；
（4）其他违反规定、妨碍公平竞争准则的行为；

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	■无
□有，具体要求：

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况的
时间要求
	2018年1月1日至投标文件递交截止之日止

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许
□允许

	
	
	正本一份，副本六份，在正本中须随附投标文件word 或 excel格式电子文件和投标文件 PDF 格式电子文件各一份的电子版1套 (U 盘) 。

	
	
	

	3.7.4
	投标文件副本份数及其他要求
	

	
	
	

	
	
	

	3.7.5
	装订的其他要求
	/

	
	
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套：

	
	
	招标人名称：阳西县交通运输局地方公路管理站	

	
	
	招标人地址：阳西县桥平一路488号

	
	
	阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程勘察设计招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件

	
	
	在2023年6月29日10时00分前不得开启

	
	
	投标人名称：	

	
	
	
投标文件第二个信封（报价文件）封套：

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：阳西县交通运输局地方公路管理站	

	
	
	招标人地址：阳西县桥平一路488号	

	
	
	阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程勘察设计招标第二个信封（报价文件）投标文件

	
	
	在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开

	
	
	启

	
	
	投标人名称：	

	
	
	投标人地址：	

	
	
	银行保函封套：

	
	
	招标人名称：
招标人地址：阳西县桥平一路488号
阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程勘察设计招标投标保证金（银行保函原件）
投标人名称：	




	条款号
	条	款	名	称
	编	列	内	容

	4.2.3
	是否退还投标文件
	■否
□是，退还时间：

	


5.1
	


开标时间和地点
	开标时间：2023年6月29日10时00分
开标地点：广州公共资源交易中心 二 楼 15 开标室开标
要求：
1.参加开标会议人员应同时凭本单位介绍信（含法定代表人证明书或授权委托书）和本人有效身份证进场，并接受招标人或其招标代理机构的核验；
[bookmark: _GoBack]2.投标人的法定代表人或其委托代理人必须参加开标会；
3.参加开标会的法定代表人或其委托代理人应在开标会现场提交法定代表人证明书或委托代理人授权委托书和本人有效身份证（备原件核查）。
投标文件第一信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间
投标文件第一信封（商务及技术文件）开标地点：
同递交投标文件地点 
投标文件第二信封（报价文件）开标时间：在投标文件第一信封评审完成后
投标文件第二信封（报价文件）开标地点：同递交投标文件地点

	
5.2.1
	第一个信封（商务及技术文 件）开标程序
	详见投标须知正文


	
5.2.3
	第二个信封（报价文件）开 标程序
	详见投标须知正文


	

6.1.1
	

评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，评标专家确定方式：依法从广东省综合评标专家库中随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人
的人数
	推荐的中标候选人数为3 名

	


7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网
公示期限：3个工作日。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中
标人
	□是
■否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知
发出的形式
	书面形式

	7.6
	中标结果公告媒介
	广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网


	7.7
	技术成果经济补偿
	■不补偿
□补偿，补偿标准：

	
	
	是否要求中标人提交履约保证金：

	
	
	■要求，履约保证金的形式：由投标人自主选择采

	
	
	用现金（或支票）、或银行保函

	
7.8.1
	
履约保证金
	履约保证金的金额：10％签约合同价；
采用银行保函时，出具保函的银行级别：投标人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。政府投资建设项目招标人按规定不能再商业银行出具工程款支付担保函或者财政部门不能出具工程款支付担保证明书的，招标人应与招标人签订支付工程款的承诺协议，作为支付担保的依据。
□不要求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：阳西县交通运输局

	
	
	地址：阳江市阳西县桥平一路89号

	
	
	电话： 

	
	
	传真： 

	
	
	邮政编码：529800
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	是否采用电子招标投标
	■否
□是，具体要求：




续上表
	需要补充的其他内容

	条款号
	编列内容

	1.4.4
	投标人须知正文1.4.4项内容修改如下：
第 1.4.4 项中（1）目中的“招标项目所在地”指“广东省”。
第 1.4.4 项中（6）目内容修改如下：
投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人（含备选）在近三年内有行贿犯罪行为的。

	3.5.2
	投标人须知正文第3.5.2项内容修改如下：
“近年完成的类似项目”是指完成过1座公路桥梁（大桥或以上等级）的勘察设计工作业绩，应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的“初步设计已批复或施工图设计已批复”的主包业绩或分包业绩，业绩的计算时间以交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中体现的该业绩的初步设计批复或施工图设计审查（批）时间为准。具体时间要求见投标人须知前附表。
“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件或网页打印件，即包括“工程名称”“项目类型”“合同价”“技术等级”“主要设计内容”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件或网页打印件。除网页截图复印件或网页打印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。
如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该项目业绩不予认定。

	3.5.3
	投标人须知正文第3.5.3项内容修改如下：
“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件或网页打印件，以及投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内均无行贿犯罪行为。若近三年均无行贿犯罪行为的，投标人应在投标文件中提交近三年无行贿犯罪行为的承诺书（格式自拟），投标人须对承诺的内容负责。

	3.5.4
	投标人须知正文第3.5.4项内容修改如下：
“拟委任的项目负责人资历表”应同时附：
①项目负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件。
②交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的企业“人员信息”相关网页截图复印件或网页打印件，即包括人员的“基本信息”、“职称信息”、“执业资格”、“个人业绩”等栏目在内）的网页截图复印件或网页打印件。如投标人未提供相关网页截图复印件或相关网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该人员相应信息不予认定。
②投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料复印件。（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月）

	3.5.5
	投标人须知正文第3.5.5项内容修改如下：
“拟委任的分项负责人资历表”应同时附：
①分项负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件；
②投标人所属社保机构出具的拟委任的分项负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料复印件。（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月）

	10
	投标人须知正文增加第10.2 款-10.7款内容：
10.2 信用等级的确定原则：
10.2.1 招标文件中的信用等级指的是广东省交通运输厅最新年度的信用评价。如无最新年度广东省信用等级而有上一年度广东省信用等级的，则其原信用等级可延续一年。
10.2.2 信用等级延续1年后仍无信用评价等级的，按照初次进入广东省确定，原则上按B级对待，但下列情况除外：最新年度的全国公路从业单位（设计单位）信用评价结果为C级或D级的，则按最新年度的全国公路从业单位（设计单位）信用评价结果对待；或最新年度的全国公路从业单位（设计单位）信用评价结果未被评为C级或D级的，但在广东省最近年度原评价等级为D级的，则按C级对待。
10.3 如果推荐的第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或因被投诉经查证属实取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人,或重新组织招标，以此类推。
10.4 如果开标后至中标通知书发出前，第一中标候选人发生投标人须知1.4.4 项（1）至（7）目中的情形及中标候选人信用等级被广东省交通运输厅直接降为D级的情形，则均取消其中标资格，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人，或重新组织招标。 
10.5本招标文件中所有“类似工程”是指完成过1座公路桥梁（大桥或以上等级）的勘察设计工作业绩。
10.6 若投标人在递交投标文件期间，出现采取不正当手段妨碍其他投标人投标的过激行为，或出现在开标会现场扰乱招投标市场秩序的行为，招标人有权将投标人此行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 
10.7 招标文件中如无特别说明，土建工程里程累计长度均不扣除桥隧等构造物长度。 
10.8 招标文件中如无特别说明，本招标文件中近5年均指自2018年1月1日至投标文件递交之日止。








附录1	资格审查条件（资质最低条件）

	招标名称
	企业资质等级要求

	


阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程勘察设计
	投标人须同时具备以下资质：
（1）工程勘察资质：具备住房和城乡建设部颁发的工程勘察综合类甲级资质；或同时具备工程勘察专业类岩土工程勘察甲级和工程测量丙级（或以上）资质；
（2）工程设计资质：具备住房和城乡建设部颁发的工程设计综合甲级资质，或工程设计公路行业丙级（或以上）资质；或工程设计公路专业丙级（或以上）资质。
本工程不接受联合体投标。


注：1.招标人将按照交通运输部《全国公路建设市场信用信息管理系统》网站中“公路工程设计资质企业名录”（以上简称“名录”）进行审核。对于未列入“名录”或投标人名称、资质信息与“名录”查询结果不符的， 将不能通过资格审查；

附录2	资格审查条件（业绩最低条件）
	业绩要求

	投标人近 5 年（2018年1月1日至投标截止之日止）至少独立完成过1座公路桥梁（大桥或以上等级）的勘察设计工作业绩。


注：1、若投标人提供的业绩证明为联合体业绩，则按交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统” 业绩信息的网页截图）体现其完成的工作量认定，无法界定其完成的工作量的，此业绩不予认定。 
2、近 5 年（自 2018年1月 1 日至投标文件递交之日止）内完成的类似项目，以已列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”并公开的”初步设计或施工图设计已批复”的主包业绩，业绩的计算时间以交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中体现的该业绩的初步设计或施工图设计审查（批）时间为准。下同。



























附录3	资格审查条件（信誉最低条件）

	信誉要求

	在最新年度广东省公路工程从业单位（设计单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被评为 D 级；


初次进入广东省的投标人，在最新年度全国公路从业单位（勘察设计单位） 信用评价结果中未被评为 D 级。












附录4	资格审查条件（项目负责人最低要求）

	人员
	数量
	资格要求

	项目负责人
	1
	（1）具有路桥相关专业高级工程师职称；
（2）近5年（2018年1月1日至投标截止之日止）至少独立完成过1座公路桥梁（大桥或以上等级）的勘察设计工作业绩。
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附录5资格审查条件（其他人员最低要求）
	人员
	数量
	资 格 标准

	桥梁分项负责人
	1
	具有路桥相关专业高级工程师职称

	工程地质勘察
分项负责人
	1
	具有地质或岩土相关专业高级工程师职称

































投标须知正文

1. 总则
1.1  项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目勘察设计进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。
1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。
1.1.4本标段项目名称：见“投标人须知前附表”。
1.1.5本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。
1.1.6本标段建设规模：见“投标人须知前附表”。
1.1.7本标段投资估算：见“投标人须知前附表”。
1.2  资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见“投标人须知前附表”。
1.2.2 资金落实情况：见“投标人须知前附表”
1.3  招标范围和勘察设计周期
1.3.1 招标范围：见“投标人须知前附表”。
1.3.2 本标段的勘察设计服务期限：见“投标人须知前附表”。
1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。
1.3.4 本标段的安全目标：见“投标人须知前附表”。
1.4  投标人资格要求
1.4.1投标人应具备本标段勘察设计的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见“投标人须知前附表”。
（2）业绩要求：见“投标人须知前附表”。
（3）信誉要求：见“投标人须知前附表”。
（4）项目负责人资格：见“投标人须知前附表”。
（5）其他要求：见“投标人须知前附表”。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
(4)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
(5)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的代建人；
（6）为本标段的招标代理机构；
（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（6）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.5投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。
1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。
1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7  语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9  踏勘现场
1.9.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10  投标预备会
1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。
1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知第2.2.2项规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11  分包
本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键工作进行分包的，应符合以下规定：
（1）分包内容要求：允许分包的范围仅限于工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察设计工作，且必须经发包人同意和批准。
（2）分包人的资格要求：拟定的分包人应具有相应的资质，其资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
（3）其他要求：投标人应将拟订的分包计划，按第六章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”并提供相关证件的复印件（如有分包），且投标人中标后的分包应满足合同条款第3.6款的相关要求。
1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
 1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
 1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；
（2）技术建议书不够完善；
（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第 1.12.3 项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。
2．招标文件
2.1  招标文件的构成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）投标文件格式；
（7）“投标人须知前附表”规定的其他材料。
根据本章第1. 10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2  招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有投标人收到招标文件的澄清。
2.2.3投标人在收到澄清后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3  招标文件的修改
2.3.1 招标人以“投标人须知前附表”规定的形式修改招标文件，并通知所有投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
2.4招标文件的异议
投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3．投标文件
3.1  投标文件的构成
3.1.1投标文件采用双信封形式，包括下列内容：
第一信封（商务及技术文件）
（1）投标函；
（2）授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）资格审查资料；
（6）技术建议书；
（7）投标人须知附前表规定的其他资料；
第二信封（报价文件）
（1） 投标函；
（2） 勘察设计费用清单；
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
 3.1.2“投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
 3.1.3“投标人须知前附表”未要求投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2  投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写勘察设计费用清单相应表格。
 3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计费用。
 3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“勘察设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
 3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
 3.3 投标有效期
 3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。
 3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
3.4 投标保证金
 3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标保证金应采用电汇或转账或银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。
（1）若采用电汇或转账，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。
利息计算原则见投标人须知前附表。
 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、勘察资质证书副本、设计资质证书副本、基本账户开户许可证的复印件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程设计资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。
企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、勘察资质证书副本、设计资质证书副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。
 3.5.2 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的“初步设计已批复或施工图设计已批复”的主包业绩或分包业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。
 “近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“工程名称”“项目类型”“合同价”“技术等级”“主要设计内容”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部 “全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门 “公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。
如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。
招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。
 3.5.3 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，
 3.5.4 “拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料复印件。
“拟委任的项目负责人资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目负责人具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该业绩不予认定。
 3.5.5 “拟委任的分项负责人资历表”中分项负责人应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。
 3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
 3.5.7 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。
3.5.8 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
3.5.9 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6 备选投标方案:不适用
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
 3.7.2 投标文件应对招标文件有关勘察设计服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
 3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中，投标函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。
如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书应按第六章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第六章“投标文件格式”的要求。
以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。
 3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

 3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4 纸幅，其中技术建议书采用标准图框 A3 幅面，单独装订成册），编制目录并逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。
4. 投标
 4.1 投标文件的密封和标识
4.1.1 投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务文件、技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本以及投标文件电子版文件应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。
采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。
 4.1.2 投标文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）以及银行保函封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
 4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
 4.2 投标文件的递交
 4.2.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。
 4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见招标文件投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于 3 个的，投标文件当场退还给投标人。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
 4.2.5 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。
 4.3 投标文件的修改与撤回
 4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
 4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
 5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。
5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，投标人名称、投标保证金的递交情况、勘察设计服务期限及其他内容，并记录在案；
（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。 5.2.2 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，投标文件第二个信封（报价文件）不予开封，由招标人密封保存。
 5.2.3 招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；
（6）计算并宣布评标基准价；
（7）将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人；
（8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标结束。
 5.2.4 在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未在投标函上填写投标总价；
（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价；
（3）投标报价的大写金额无法确定具体数值；
（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
 5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
5.3 开标异议投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。
6. 评标
 6.1 评标委员会
6.1.1 评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
 6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
 6.3 评标
 6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
 6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
 7. 合同授予
 7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日，公示内容包括：
（1） 中标候选人排序、名称、投标报价，对勘察设计质量要求、安全目标和勘察设计服务期限的响应情况；
（2） 中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；
（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
（5）提出异议的渠道和方式；
（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。
 7.2 评标结果异议
投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
 7.6 中标结果公告
招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3 日。公告内容包括中标人名称、中标价。
7.7 技术成果经济补偿
招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。
7.8 履约保证金
 7.8.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.8.2 中标人不能按本章第 7.8.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.8.3政府投资建设项目招标人按规定不能再商业银行出具工程款支付担保函或者财政部门不能出具工程款支付担保证明书的，招标人应与招标人签订支付工程款的承诺协议，作为支付担保的依据。

 7.9 签订合同
7.9.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
 7.9.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。招标人不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短勘察设计服务期限等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
 7.9.3 签约合同价的确定原则如下：
（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
 7.9.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
 7.9.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
8. 纪律和监督
 8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。
 8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
 8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
 8.5 投诉
 8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。
9.是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前见附表。
10.需要补充的其他内容
10.1 投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。





附件一：开标记录表 
阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程勘察设计招标
第一个信封（商务及技术文件） 开标记录表
开标时间：	年	月	日	时	分
	
序号
	
投标人
	
密封情况
	正副本 份数
	投标保证 金递交情 况
	服务期服务期限
	
备注
	投标人 代表签 名

	
	
	
	
	
	设计
	勘察
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



招标人代表：		记录人：	

	年	月	日


阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程勘察设计招标
第二个信封（报价文件）
开标记录表
开标时间：	年	月	日	时	分
	
序号
	
投标人
	
密封情况
	正副本 份数
	投标报价
（元）
	是否超过 最高投标 限价
	
备注
	投标人代表 签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的最高投标
限价（如有）
	
	




招标人代表：		记录人：	

	年	月	日
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附件二：问题澄清通知


问题澄清通知
（编号：	）


	（投标人名称）：


	（项目名称）	标段勘察设计招标的评标委员会， 对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清 或说明：

1.
2.
......


请将上述问题的澄清或说明于年	月	日	时	分前递交至	
（详细地址）或传真至	（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交 易平台上传。采用传真方式的，应在  年   月   日   时   分前将原件递交 至	（详细地址）。



评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖单位章）


	年	月	日
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附件三：问题的澄清


问题的澄清
（编号：	）



	（项目名称）	标段勘察设计招标评标委员会：



问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明如下：
1.
2.


.....





上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文 件的组成部分。



投标人：	（盖单位章）① 法定代表人或其委托代理人：		（签字）


	年	月	日













①投标人仅须在投标文件的澄清或说明上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。


附件四：中标通知书


中标通知书

采用公共资源交易中心或其它符合规定的的格式




附件五：中标结果通知书


中标结果通知书



	（未中标人名称）：


我方已接受		（中标人名称）于	（投标日期） 所递交的	（项目名称）	标段勘察设计投标文件，确定	
（中标人名称）为中标人。 感谢你单位对招标项目的参与！




招标人：	（盖单位章） 招标代理机构：	（盖单位章）
	年月	日



附件六：确认通知


确 认 通 知



	（招标人名称）：


你方于年	月	日发出的	（项目名称）	

标段勘察设计招标关于招标文件澄清/修改的通知（第	号补遗书，正文共	

页），我方已于	年	月	日收到。 特此确认。




投标人：	（盖单位章）


	年	月	日






















[bookmark: _TOC_250003]第三章	评标办法

第三章评标办法（综合评估法）
[bookmark: _bookmark93]评标办法前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）按招标文件规定被认定为最新年度广东省公路工程从业单位（设计单位）信用评价等级较高的投标人优先；【采用如下的优先顺序： AA级投标人、A级投标人、B级投标人、未参评且被确定为B级投标人】
（3）商务和技术得分较高的投标人优先； 
（4）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、勘察设计服务期限、工程质量要求及安全目标；
b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知前附表 3.4.1款规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； 
c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，银行保函原件在递交投标文件时单独密封递交，其复印件装订在投标文件中。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（6）投标人无分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。
（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。
（8）第一信封投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（11）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； 
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； 
c.投标人未提出不同的支付办法； 
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； 
e.投标人在投标活动中无欺诈行为； 
f.投标人未对合同条款有重要保留。
（12）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。
第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。
（6）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证(如有)、勘察资质证书、设计资质证书和基本账户开户许可证或基本存款帐户信息。
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（4）投标人的信誉符合招标文件规定。
（5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。
（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或“投标人须知”前附表需要补充的其他内容第1.4.4项规定的任何一种情形。
（7）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）

	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：
技术建议书：35分
主要人员：20分
业绩：25分
履约信誉：10分
第二个信封（报价文件）评分分值构成：
评标价：10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：
在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。
（1）评标价的确定：
评标价＝投标函文字报价
（2）评标价平均值的计算：
①除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参加评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）；
②参与评标价平均值计算的评标价的范围：最高投标限价的85%≤参与评标价平均值计算的评标价≤最高投标限价的100%；
（注：小于最高投标限价的85%的评标价不参与评标价平均值的计算，但仍参与评标价的得分计算。）
③投标人的评标价均小于最高投标限价的85%时，则以最高投标限价的85%为评标价平均值。
（3）评标基准价的确定：
将评标价平均值直接作为评标基准价。
在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
注：评标价平均值、最高评标限价、评标基准价的计算均四舍五入至个位整数。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价
偏差率保留  2  小数












	条
款
号
	评分因素与权重分值

	
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术建议书
	35分

	对招标项目的理解和总体设计思路
	10分
	勘察设计工作规范和任务描述不够准确，总体思路不够清晰，得8分

	
	
	
	
	
	勘察设计工作规范和任务描述基本准确，总体思路较清晰，得9分

	
	
	
	
	
	勘察设计工作规范和任务描述准确，总体思路清晰，得10分

	
	
	
	招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	10 分
	未针对本项目的特点、难点、重点进行分析并提出处理措施，或提出的处理措施可行性较差，得8分

	
	
	
	
	
	对本项目的特点、难点、重点进行分析，提出的处理措施基本可行，得9分

	
	
	
	
	
	对本项目的特点、难点、重点进行准确分析，提出的处理措施有效可行，得10分

	
	
	
	勘察设计工作量及计划安排
	5分
	工作量划分合理的得3分，比较合理的得2.7分，一般的得2.4分；

	
	
	
	
	
	工作计划合理的得2分，比较合理的得1.8分，一般的得1.6分；

	
	
	
	勘察设计的质量保证措施、进度保证措施
	5分
	实施本项目的质量管理措施得力的得3分，良好的得2.7分，一般的得2.4分。

	
	
	
	
	
	实施本项目的进度保证措施得力的得2分，比较得力的得1.8分，一般的得1.6分。

	
	
	
	后续服务的安排及保证措施
	5分
	服务机构人员的安排得力的，得3分，比较得力的得2.7分，一般的得2.4分。

	
	
	
	
	
	保证措施得力的，得2分，比较得力的得1.8分，基本可行的，得1.6分。

	2.2.4（2）
	主要人员
	20分
	项目负责人任职资格与业绩
	10分
	满足资格审查条件（项目负责人最低要求）
得基本分 6分；此外，满足资格审查最低条件基础上：
1、项目负责人具有注册土木工程师（道路工程）执业资格的加2分，最多加2分；
2、项目负责人具有注册咨询工程师的加2分，最多加2分；

	
	
	
	分项负责人任职资格与业绩
	10分
	满足资格审查条件（分项负责人最低要求）
得基本分6分；此外，满足资格审查最低条件基础上：
1、桥梁分项负责人注具有一级注册结构工程师执业资格的加2分，最多加2分；
2、工程地质勘察分项负责人具有注册土木工程师（岩土）执业资格的加2分，最多加2分；

	2.2.4（3）
	评标价
	10分
	评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100×E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率×100×E2。
其中：F是评标价所占的权重分值，本次招标F=10分，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；本次招标E1=0.6，E2=0.3。
注：评标价得分四舍五入至小数点后四位。

	2.2.4（3）
	其他因素
	业绩
	25分
	常规土建类
	25分
	满足资格审查条件（业绩最低要求）得基本分15分；在此基础上，近5年（2018年1月1日至投标截止之日止）内：
1、每累计增加完成过1座公路桥梁（大桥或以上等级）的勘察设计工作业绩的加5分，最多加10分。

注：1、若投标人提供的业绩证明为联合体业绩，则按交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统” 业绩信息的网页截图）体现其完成的工作量认定，无法界定其完成的工作量的，此业绩不予认定。 
2、近 5 年（自 2018年1月1日至投标文件递交之日止）内完成的类似项目，以已列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”并公开的”初步设计或施工图设计已批复”的主包业绩，业绩的计算时间以交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中体现的该业绩的初步设计或施工图设计审查（批）时间为准。下同。

	
	
	履约信誉
	10分
	认证证书
	3分
	投标人具有有效的质量管理体系升级版认证证书AAA+级的，得3分，其余情况不得分。
注：1、需提供有效期内的相关证书复印件（或扫描件）并加盖公章，未能提供的不计分。
2、工程勘察设计行业质量管理体系升级版证书情况以中国勘察设计协会官网查询结果为准。

	
	
	
	
	荣誉表彰
	3分
	投标人自2018年1月1日至投标截止之日止（时间以获奖证书上的颁发日期为准），获得国家级 “全国交通运输系统先进称号”表彰的，得3分；
注：需提供相关证书复印件（或扫描件）并加盖公章，获奖证书中须含上述表彰内容，获奖单位名称须与投标人单位名称一致，否则不予计分。国家级表彰指的是国务院、交通运输部、住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部等国家级的相关部门颁发的表彰。

	
	
	
	
	诚信等级
	2分
	投标人自2018年1月1日至投标截止之日止（时间以获奖证书上的颁发日期为准），获得省级（含直辖市、自治区）协会或国家级协会颁发的 “工程勘察行业诚信证书” AAA级表彰的，得2分，其余情况不得分。
注：需提供相关证书复印件（或扫描件）并加盖公章，获奖证书中须含上述表彰内容，获奖单位名称须与投标人单位名称一致，否则不予计分。

	
	
	
	
	履约情况
	1分
	若没出现下述情形得满分；自2018年1月1日至投标文件递交截止日（投标文件递交截止日前1年内），因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约或招标投标问题等原因被：
（1）交通运输部通报批评的，扣1分/次；
（2）广东省交通运输厅通报批评的，扣0.8分/次；
（3）项目所在地地市级交通局（委）、本项目招标人或招标人上级管理单位通报批评扣0.5分/次。
同一事项同时被多个部门通报批评只按最高的扣分计算1次。如果扣完本项分值，可以从总分中扣。

	
	
	
	
	信用评价
	1分
	信用等级分值（1分）
信用等级为AA、A、B、C级单位的得分分别为1.0、0.75、0.5、0.25分。
注：信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表10.2款的规定。





1. [bookmark: _bookmark94]评标方法
1.1评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
1.2评标组织
1.2.1协助工作组
（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格;
（2）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；
（3）查询全国公路建设市场信用信息管理系统，对投标人的资质、业绩、信用等级进行核实。
招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会
对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。
1.2.2评标委员会
评标委员会的组建按投标人须知第6.1.1项执行。评标委员会的主要工作内容包括:
（1）对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行核查。
（2）按照评标程序进行各项评审工作。
2. [bookmark: _bookmark95]评审标准
2.1 [bookmark: _bookmark96]初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 资格评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _bookmark97]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1） 技术文件：见评标办法前附表；
（2） 主要人员：见评标办法前附表；
（3） 评标价：见评标办法前附表；
（4） 其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1） 技术文件评分标准：见评标办法前附表；
（2） 主要人员评分标准：见评标办法前附表；
（3） 评标价评分标准：见评标办法前附表；
（4） 其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. [bookmark: _bookmark98]评标程序
3.1 [bookmark: _bookmark99]第一个信封初步评审
评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.2 [bookmark: _bookmark100]第一个信封详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（1） 按本章第2.2.4 项（1）目规定的评审因素和分值对技术文件部分计算出得分A；
（2） 按本章第2.2.4 项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
（3） 按本章第2.2.4 项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3  投标人的商务和技术得分=A+B+D。
3.3 [bookmark: _bookmark101]第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.4 [bookmark: _bookmark102]第二个信封初步评审
3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1） 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2） 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3） 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4） 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3.5 [bookmark: _bookmark103]第二个信封详细评审
3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。
3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.6 [bookmark: _bookmark104]投标文件相关信息的核查
3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1） 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b. 投标人之间约定中标人；
c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e. 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2） 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b. 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e. 不同投标人的投标文件相互混装；
f. 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3） 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
b. 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c. 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e. 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4） 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a. 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b. 使用伪造、变造的许可证件；
c. 提供虚假的业绩；
d. 提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e. 提供虚假的信用状况；
f. 其他弄虚作假的行为。
3.6.3 依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。
3.7 [bookmark: _bookmark105]投标文件的澄清和说明
3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、
说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.8 [bookmark: _bookmark106]不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4 项规定的原则处理。
3.9 [bookmark: _bookmark107]评标结果
3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
3.9.3 推荐中标候选人方式:按各合同段最高投标限价高低顺序依次选定中标候选人。
3.9.4 通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会否决全部投标。
3.9.5 通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人在3个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足3个的，评标委员会否决全部投标。
3.9.6如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，评标委员会可建议招标人重新招标。
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第四章合同条款及格式



合同登记编号：







建设工程勘察设计合同



工程名称： 



工程地点： 





发包人 (甲方) ：





设计人 (乙方) ：








签订日期：    年  月  日
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通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书及各种合同附件、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。
1.1.1.6 技术文件：指设计人投标文件中的技术文件。
1.1.1.7 勘察设计费用清单：指设计人投标文件中的勘察设计费用清单。
1.1.1.8 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）设计人。
1.1.2.2 发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5 项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.6 分项负责人：指由设计人任命，并经过发包人认可的各专业负责人。
1.1.2.7 咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。
1.1.3 工程和勘察设计
1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。
1.1.3.2 勘察设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察设计工作大纲，进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告；编制设计文件和设计概算、预算，提供技术交底、招标与施工配合，参加交工验收、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。
1.1.3.3 勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.4 勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场所。
1.1.3.5 勘察设计资料：指发包人按合同约定向设计人提供的、用于完成勘察设计服务范围与内容所需的资料。
1.1.3.6 勘察设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划，设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应采用合同中双方约定的格式和载体。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开始勘察设计通知：指发包人按第6.1款通知设计人开始勘察设计的函件。
1.1.4.2 开始勘察设计日期：指发包人按第6.1款发出的开始勘察设计通知中写明的开始勘察设计日期。
1.1.4.3 勘察设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同勘察设计服务所需的期限，包括按第6.2 款、第6.4 款、第6.5 款和第6.7 款约定所作的调整。
1.1.4.4 完成勘察设计日期：指第1.1.4.3 目约定勘察设计服务期限届满时的日期。
1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前28 天的日期。
1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的、包括暂列金额在内的勘察设计费用总金额。
1.1.5.2 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单汇总表中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费用，按照合同条款第12.5 款的规定使用。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 勘察设计质量事故：指在缺陷责任期结束前，由于勘察设计原因使工程不满足技术标准及设计要求，并造成结构损毁或一定直接经济损失的事故。
根据直接经济损失或工程结构损毁情况（自然灾害所致除外），勘察设计质量事故分为特别重大质量事故、重大质量事故、较大质量事故和一般质量事故四个等级，上述质量事故的界定按交通运输部《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》规定执行。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 适用法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1） 合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；
（2） 中标通知书；
（3） 投标函；
（4） 专用合同条款；
（5） 通用合同条款；
（6） 发包人要求；
（7） 勘察设计费用清单；
（8） 设计人有关人员投入的承诺；
（9） 其他合同文件。
合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.5 合同协议书
设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 勘察设计文件的提供
除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应在合同约定的期限内批复或提出修改意见。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成勘察设计服务期限延误的，按第6.2 款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权
1.10.1 除专用合同条款另有约定外，设计人因受发包人委托进行的本项目勘察设计及专题研究而产生的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若发包人因推进本项目的需要向第三者透露研究成果，则无须经过设计人的同意。
1.10.2 设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的勘察设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。
1.10.3 设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。
1.11 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.12 发包人要求
1.12.1 设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3天内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应当相应地增加费用和（或）延长周期。
1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。
1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。
1.13 避免利益冲突
除专用合同条款另有约定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动。
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2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开始勘察设计通知
发包人应按第6.1 款的约定向设计人发出开始勘察设计通知。
2.3 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理，设计人应给予必要的协助。
法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.4 支付合同价款
发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。
2.5 提供勘察设计资料
发包人应按第1.6.2 项的约定向设计人提供勘察设计资料。
2.6 其他义务
2.6.1 发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的勘察设计工作量及合理的勘察设计服务期限。
2.6.2 发包人应组织专家或委托咨询单位对勘察设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。
2.6.3 发包人不应向设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。
2.6.4 由于执行发包人的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由发包人承担责任。
2.6.5 发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
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3.1 发包人代表
3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7 天内，应核实完毕并将处理结果通知设计人。
3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。
发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。
3.2 监理人
3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.2.2 合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.3 发包人的指示
3.3.1 发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。
3.3.2 设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11 条执行。
3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示。
3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
3.4 决定或答复
3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的勘察设计工作和（或）勘察设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或勘察设计费用等问题按第11条的约定处理。
3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有作出答复的，视为已获得发包人的批准。
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4.1 设计人的一般义务
4.1.1 遵守法律
设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。
4.1.3 完成全部勘察设计工作
设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供勘察设计文件和相关服务，以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备、试验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。
4.1.4 保证勘察作业规范、安全和环保
设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。
对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。
4.1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害
设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。设计人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.6 其他义务
4.1.6.1 设计人对本合同工程勘察设计质量承担设计使用年限内的终身责任。
4.1.6.2 在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。
4.1.6.3 设计人的勘察设计文件应接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改勘察设计文件。
4.1.6.4 设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。
4.1.6.5 设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人或上级主管部门的审查。
4.1.6.6 设计人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约保证金
4.2.1 除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在最后一批勘察设计成果文件经上级主管部门批复且设计人按照合同约定缴纳质量保证金之日起28 天后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。
4.2.2 发包人应在收到设计人缴纳的质量保证金后28天内将履约保证金退还给设计人。设计人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从勘察设计费中扣留相应金额作为质量保证金。
4.2.3 发包人对履约保证金提出的任何索赔要求，均应在履约保证金有效期内提出。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。
4.3.2 设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、设计工作进行分包。未列入投标文件的勘察设计工作，设计人不得分包。
4.4 项目负责人
4.5.1 设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14 天前将拟更换的项目负责人姓名和详细资料提交发包人，拟更换的项目负责人资历应不低于原项目负责人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向发包人提交书面报告。
4.5.3 设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负责人签字确认。
4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。
4.5 勘察设计人员的管理
4.6.1 设计人应在接到开始勘察设计通知之日起7天内，向发包人提交勘察设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员和其他人员的名单及资格条件。主要勘察设计人员应相对稳定，更换主要勘察设计人员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料，继任人员的资历应不低于原设计人员。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1 项规定执行。
4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要勘察设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括勘察作业人员、各专业的设计人员、管理人员等。
4.6.3 设计人应保证其主要勘察设计人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。
4.6.5 设计人的工作进度未达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权要求设计人增加勘察设计人员，设计人应立即安排，其费用视为已包含在合同价格中。
4.7 撤换项目负责人和其他人员
设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。
4.8 保障人员的合法权益
4.8.1 设计人应与其雇用的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇用人员享有休息和休假的权利。因勘察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 设计人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。
4.8.4 设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇用人员在勘
探作业中受到伤害的，设计人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。
4.9合同价款应专款专用
发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。
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5.1 一般要求
5.1.1 发包人应遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。
5.1.2 设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
5.1.3 除专用合同条款另有约定外，设计人完成勘察设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。
5.1.4 设计人在勘察设计服务中选用的材料、设备，应注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。
5.1.5 设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标、树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。
5.2 勘察设计依据
除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下：
（1） 适用的法律、行政法规及部门规章；
（2） 与工程有关的规范、标准、规程；
（3） 工程基础资料及其他文件；
（4） 本勘察设计服务合同及补充合同；
（5） 本工程施工需求；
（6） 合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件；
（7） 其他勘察设计依据。
5.3 勘察设计范围
5.3.1 本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设计范围应根据三者之间的关联内容进行确定。
5.3.2 工程范围指勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察、方案设计、技术设计（如有）、施工图设计等阶段中的一个或多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.4 工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有），编制设计文件，编制设计概算、预算，提供技术交底、招标与施工配合，编制竣工图，参加交工验收、参加竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。
5.4 勘察作业要求
5.4.1 测绘
（1） 除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前7 天内，向设计人提供测量基准点、水准点和书面资料等；设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。
（2） 设计人测绘之前，应认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或损坏。
（3） 工程勘探之前，设计人应严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。
5.4.2 勘探
（1） 设计人应根据公路基本建设程序各阶段要求的深度开展工作，结合现场地形地质条件、工程结构设置以及不同勘察手段的特性等，统筹考虑、综合确定勘察方法及勘察工作量，为完成合同约定的勘察设计任务创造条件。设计人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。
（2） 设计人布置勘探工作时，应充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由设计人自行承担。
（3） 设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。
（4） 勘探工作完成后，设计人应按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。验收通过之后如果发生沉陷，设计人应及时进行二次封孔和现场验收。
5.4.3 取样
（1） 设计人应针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩芯等。
（2） 取样后的样品应根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前，宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。
（3） 取样后的样品应填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。
5.4.4 试验
（1） 设计人应根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性。
（2） 设计人的试验室应通过行业管理部门认可的CMA 计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应委托第三方试验室进行室内试验。
（3） 设计人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要；勘察设备应检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。
（4） 试验报告的格式应符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认；试验负责人应通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。
5.4.5 其他要求
（1） 设计人应在勘察过程中重视地质环境对安全的影响，提交的勘察报告应真实、准确、可靠，满足工程安全生产的需要，并对勘察结论负责。
（2） 设计人应对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。
（3） 工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。
（4） 勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。
（5） 在钻探过程中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，设计人应积极配合并安排实施。
（6） 设计人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。设计人在钻探过程中应采取有效的环境保护措施，避免对周围环境造成破坏或污染。
（7） 设计人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其他公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。
5.5 勘察设备要求
5.5.1 设计人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。设计人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。
5.5.2 设计人应按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干
燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。
5.5.3 设计人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求设计人增加或更换勘察设备，设计人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由设计人自行承担。
5.6 临时占地和设施要求
5.6.1 设计人应根据勘察设计服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。
5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制订占地施工方案，并据此实施。
5.6.3 临时占地使用完毕后，设计人应按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给设计人的勘察设计费用中扣除。
5.6.4 设计人应配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。
5.6.5 临时设施应满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由设计人自行承担。
5.7 安全作业要求
5.7.1 设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。
5.7.2 设计人应严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。
5.7.3 设计人应按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。
5.7.4 设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对设计人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳
动保护用具。
5.7.5 设计人应按发包人的指示制订应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。设计人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
5.7.6 设计人应对其履行合同所雇用的全部人员。
5.7.7 由于设计人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由设计人负责赔偿。
5.8 环境保护要求
5.8.1 设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
5.8.2 设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。
5.8.3 设计人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
5.9 事故处理要求
5.9.1 合同履行过程中发生事故的，设计人应立即通知发包人。
5.9.2 发包人和设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和设计人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
5.10 勘察设计文件要求
5.10.1 勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘察设计依据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。
5.10.2 勘察设计服务应根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。
5.10.3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。
5.10.4 勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
5.10.5 勘察设计文件必须符合下列要求：
（1） 勘察设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。
（2） 勘察设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。
（3） 勘察设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和符合环境保护、水土保持的要求。
5.10.6 设计人应根据批复的可行性研究报告和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。
5.10.7 若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人要求，按交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。如果发包人在招标阶段已明确本项目包括技术设计并且在报价清单中已列有相应报价子目，则按设计人在报价清单中所报的相应费用支付；否则，对于发包人在项目实施过程中提出的技术设计，发包人应另行支付费用。
5.10.8 设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，按审查意见修改施工图设计文件。设计人应在发包人规定的时间内完成施工图预算的编制，施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招标文件的依据。
5.10.9 当发包人、咨询单位或上级主管部门认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。
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6.1 开始勘察设计
6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前7 天向设计人发出开始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期起计算。勘察设计服务周期安排在专用合同条款中约定。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始勘察设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
6.1.3 设计人应在接到中标通知书后14天内，针对勘察设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为勘察设计合同文件的组成部分，是发包人对勘察设计进行项目管理的依据之一。
6.1.4 设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件的组成部分。
6.1.5 发包人对设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除设计人对本项目勘察设计（含专题研究）应承担的责任。
6.1.6 设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。
6.2 发包人引起的周期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应延长勘察设计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。
（1） 合同变更；
（2） 未按合同约定期限及时答复勘察设计事项；
（3） 因发包人原因导致的暂停勘察设计；
（4） 未按合同约定及时支付勘察设计费用；
（5） 发包人提供的基准资料错误；
（6） 未及时履行合同约定的相关义务；
（7） 未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查；
（8） 发包人造成周期延误的其他原因。
6.3 设计人引起的周期延误
由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。
6.4 行政管理部门引起的周期延误
由于行政管理部门审查延迟原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。
6.5 非人为因素引起的周期延误
6.5.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。
6.5.2 设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物保护部门，并采取有效措施进行保护；设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。
6.6 完成勘察设计
6.6.1 设计人完成勘察设计服务之后，应根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制勘察设计文件。
6.6.2 勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应根据本工程的勘察设计内容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计文件的内容和深度应满足对应阶段的规范要求。
6.6.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。
6.7 提前完成勘察设计
6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成勘察设计的，可向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时间、勘察设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察设计而减少勘察设计费用；增加勘察设计费用的，所增费用由发包人承担。
6.7.2 发包人要求提前完成勘察设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察设计服务期限。
6.7.3 由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。
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7.1 发包人原因暂停勘察设计
合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的28 天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停勘察设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
（1） 发包人违约；
（2） 发包人确定暂停勘察设计；
（3） 合同约定由发包人承担责任的其他情形。
7.2 设计人原因暂停勘察设计
合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停勘察设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担：
（1） 设计人违约；
（2） 设计人擅自暂停勘察设计；
（3） 合同约定由设计人承担责任的其他情形。

7.3 暂停期间的文件照管
不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的勘察设计文件，由此增加的费用由责任方承担。
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8.1 勘察设计文件接收
8.1.1 发包人应及时接收设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收勘察设计文件。
8.1.2 发包人接收勘察设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
8.1.3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。
8.2 发包人审查勘察设计文件
8.2.1 发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应给予配合。审查标准应符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担原则，在专用合同条款中约定。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14 天。发包人逾期未作出审查结论且未提出异议的，视为设计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。
8.2.3 发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。
8.3 审查机构审查勘察设计文件
8.3.1 勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送审查机构进行审查。发包人的审查和审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的勘察设计责任。
8.3.2 对于审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文件。
8.3.3 由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，设计人应承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
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9.1 工作质量责任
9.1.1 勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。
9.1.2 设计人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
9.1.3 设计人应强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。
9.1.4 设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。
9.1.5 发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到勘察设计场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘察设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。
9.2 勘察设计文件错误责任
9.2.1 勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。
9.2.2 因设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1 款的约定承担责任。
9.2.3 因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的勘察设计费用增加和（或）勘察设计服务期限延误由发包人承担。
9.3 勘察设计责任主体
9.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。
9.3.2 本工程施行质量责任终身制。设计人应书面明确相应的项目负责人和质量负责人。设计人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。
9.3.3 设计人应按照相关规定，做好设计交底、设计变更和后续服务工作，保障设计意图在施工中得以贯彻落实，及时处理施工中与设计相关的质量技术问题。
9.3.4 本工程交工验收前，设计人应对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，向发包人出具工程设计符合性评价意见。
9.4 勘察设计责任保险
9.4.1 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程勘察设计责任险，于合同签订后28 天内向发包人提交工程勘察设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。
9.4.2 工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。
9.4.3 发生工程勘察设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。
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10.1 招标期间配合
10.1.1 招标配合指设计人配合发包人进行各项招标工作。
10.1.2 招标人应按发包人规定的时间提供各标段施工招标资格预审所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。
10.2 施工期间配合
10.2.1 施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的补充勘察、设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。
10.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。
10.2.3 设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与工程交工验收、参与工程竣工验收等工作。
10.2.4 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统的说明和解释。
10.2.5 工程施工完毕后，发包人应当按有关规定组织工程交工验收和工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。
10.2.6 设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：
（1） 开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；
（2） 在发包人规定的时间内，及时处理与解决施工中与设计有关的问题；
（3） 在发包人规定的时间内，积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；
（4） 参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；
（5） 参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。
发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。
若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的7 天内完成更换工作并使发包人满意。
10.2.7 本项目设计变更的勘察设计由设计人承担，设计人应及时完成勘察设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。除本合同第11条规定之外的设计变更，其勘察设计费用应视为已含入合同价格中，发包人不再另行支付。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。
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11.1 变更情形
11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，勘察设计服务期限和勘察设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。
（1） 勘察设计范围发生变化；
（2） 除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；
（3） 非设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计；
（4） 非设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。
11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。
11.2 合理化建议
11.2.1 合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。
11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。
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12.1 合同价格
12.1.1 本合同的报价方式、价格调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。
12.1.2 勘察设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成勘察设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察设计费用的依据之一。
12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、设计、评估、审查等，编制勘察设计文件，招标与施工配合等全部费用和国家规定的各项税费。
12.1.4 发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。
12.1.5 发包人向设计人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘察设计费的审批额，除非勘察设计费审批额依法予以调整。勘察设计费超出审批额部分发包人将予以扣除，合同价格相应变更，不足部分发包人将不另行支付。
12.2 预付款
12.2.1 预付款应专用于本工程的勘察设计。预付款的额度、支付方式在专用合同条款中约定。设计人无须向发包人提交预付款保函，但设计人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。
12.2.2 发包人应在收到预付款支付申请后28 天内，将预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税专用发票。
12.3 中期支付
12.3.1 设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。
12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税专用发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
12.4 费用结算
12.4.1 合同工作完成后，设计人应按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察设计费用结算申请，并提供相关证明材料。
12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税专用发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第15 条的约定执行。
12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第12.3.3 项的约定执行。
12.5 暂列金额
12.5.1 本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。
12.5.2 如果使用暂列金额进行某项额外勘察设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。
12.6质量保证金
为保证设计人的设计质量和设计服务，最后一批勘察设计成果文件经上级主管部门批复之后28 天内，设计人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合专用合同条款的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由设计
人承担，待项目交工证书签发后28 天内返还给设计人。

13. [bookmark: _bookmark122]不可抗力

13.1 不可抗力的确认
13.1.1 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
13.1.2 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。
13.2 不可抗力的通知
13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28 天内提交最终报告及有关资料。
13.3 不可抗力后果及其处理
13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。
13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。
14. [bookmark: _bookmark123]违约

14.1 设计人违约
14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：
（1） 勘察设计文件不符合法律以及合同约定；
（2） 设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；
（3） 设计人未按合同计划完成勘察设计（发包人同意延期的除外）；
（4） 设计人无法履行或停止履行合同；
（5） 在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对勘察设计文件的修改；
（6） 设计人在投标文件中承诺的或按合同文件约定的投入本项目的主要勘察设计人员发生变化（因不可抗力引起的人员变动除外；
（7） 设计人未按照本合同第10.1 款规定提供招标期间的配合服务；
（8） 设计人未及时安排合格的专职人员跟踪处理施工中可能出现的设计问题，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计；
（9） 因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工；
（10） 因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查，或导致本项目造价调整率超过专用合同条款中约定的比例；
（11） 由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更、较大设计变更或单个合同段因变更引起的工程费用调整累计超过专用合同条款中约定的比例，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失。重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定执行；
（12） 由于设计人的过失或责任导致勘察设计质量事故；
（13） 设计人不履行合同约定的其他义务。
14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。发包人有权向设计人课以专用合同条款中约定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
14.2 发包人违约
14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：
（1） 发包人未按合同约定支付勘察设计费用；
（2） 发包人原因造成勘察设计停止；
（3） 发包人无法履行或停止履行合同；
（4） 由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同约定提供勘察设计必需的资料，造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计；
（5） 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金；
（6） 发包人不履行合同约定的其他义务。
14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。设计人有权向发包人课以专用合同条款中约定的违约金。
14.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
15. [bookmark: _bookmark124]争议的解决

15.1 发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定按下列一种方式解决：
（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2） 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
15.2 采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的并对发包人和设计人双方均具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。
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第二节专用合同条款

说	明：

1.招标人在根据《公路工程标准勘察设计招标文件》编制项目招标文 件中的“专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通 用合同条款”进行补充、细化。在“专用合同条款”中补充或细化的内容，不 得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
2.专用合同条款的编号应与通用合同条款一致。

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化：

1.  1.  一般约定
1.1词语定义
1.1.2.2发包人：阳西县交通运输局地方公路管理站。
1.1.3.1  本次进行勘察设计招标的项目为阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程。
1.1.3.2 本合同包括的具体勘察设计服务内容：工程测量、地质钻探、初步设计、施工图设计、预算编制、施工现场跟踪服务等。
1.6文件的提供和照管
1.6.2 发包人负责提供的文件包括：提供开展勘察设计工作所需要的经省、市有关部门审查批准的前一阶段的文件，提供数量：1 套，提供期限：签订合同后 7 天内。
3.  发包人管理
3.2  监理人
本工程是否委托监理人进行勘察设计监理：否
3.4决定或答复
3.4.1  发包人应在收到设计人书面提出的事项后  /  天内作出书面答复。
4.设计人义务
4.1.6.3款末增加以下内容：同时不应损害发包人的利益。
4.1.6.6款后增加4.1.6.7~4.1.6.16条款。
4.1.6.7 如发包人根据工程需要和政府要求，将本项目中的一部分工点或构造 物另行委托设计时，设计人必须向发包人提交已有的原始资料和已完成的设计资 料，其费用按已完成的工作量核定。
4.1.6.8 设计人签署合同后每开展一阶段的工作，需将该阶段工作详细内容、 进度等上报给发包人，经发包人书面允许后方可开展该阶段工作；且在每个阶段 结束后，须由发包人或发包人上级主管单位进行验收。
设计人必须按照合同规定进行初步设计和施工图设计，并进行交叉作业。当 设计主管部门对前一段设计进行批复后，其结果影响后一段工作内容时，设计人 必须无条件执行批复内容。所有修改的费用，均含入报价中，发包人不另行支付。
4.1.6.9 设计人应充分利用广东省高速公路设计标准化既有成果，根据设计标 准化的相关文件（含有可能在设计周期内颁布的文件）要求，推行设计标准化在 本项目的应用，设计人在使用标准图和参考图时，必须结合具体工程项目特点， 认真负责地把握其可靠性、适用性、综合性、科学性，严禁生搬硬套和超范围使 用。特别是采用单体构件或部件标准图和参考图时，应对工程结构或构造物进行 系统分析、检算，确保整体工程的安全性。
同时设计人应根据项目特点，科学论证、合理选择桥涵结构物建设方案，树 立全寿命设计理念，重视桥涵结构物耐久性设计，延长桥涵结构物使用寿命；推 广应用先进可靠的新技术、新工艺和新装备，提高桥梁施工的精细化和标准化水 平，以达到缩短工期，节约工程造价的目的。
4.1.6.10 设计人应结合项目具体情况，贯彻落实广东省高速公路设计标准化、 造价标准化（含设计工程量编制标准化）编制实施细则。设计人在设计标准化成 果使用中发现存在安全质量问题时，应立即采取有效措施，并及时报告，并负责 对相关图纸在本项目的修改完善。
4.1.6.11发包人将视情况选择某一段作为先行工程开工（如有），各设计人必须根据发包人的相关要求按时提交先行工程的相关设计文件（图纸、清单、预算 等），相关费用已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。
4.1.6.12 设计人应组成设计项目组进行设计直至设计文件获得评审通过，设计人员组成需获得发包人同意。设计期间，发包人对项目组人员进行考核，发包人有权对考核不达标设计人进行罚款处罚（累计罚款金额不高于设计费的5%）。在本项目施工各阶段期间安排专职人员跟踪处理施工中可能出现的设计问题，专职人员满足项目开展要求，及时配合解决有关问题，保障工程顺利进行。
4.1.6.13 广东省交通运输厅已全面推行高速公路设计标准化工作，各标段的 设计人应按有关规定在本项目设计中充分应用我省公路设计标准化的技术成果。 此费用已综合考虑在投标报价中,不另行支付。
4.1.6.14 对国内设计经验不足或有特殊要求的单位工程或分部工程，若发包 人或其上级主管单位认为需要另行单独委托设计，而设计人又尚未开展此项设计 工作，发包人将提前通知设计人取消该项设计内容，并合理扣除设计人的设计费，设计人需无条件接受。另行委托的其他设计人承担的设计在提交正式成果前原则 上应得到原设计人的同意。设计人为履行上述义务而可能发生的一切费用均视为 计入投标报价中，发包人将不另行支付。
4.1.6.15 两阶段设计必须于发包人规定的时段内，在认可的地方进行集中设 计。由此而产生的费用已包含在报价中，发包人不另行支付。如果设计人不执行， 则视为设计人违约处理。
4.1.6.16对于发包人向政府部门申报的前期专项工作，设计人应积极配合发包人和前期专项编制单位，同时，设计人应充分考虑到政府部门审批可能导致的时间延误，合理调配好各阶段的设计工作，努力降低所产生的影响，由此可能产 生的费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。
5.  勘察设计要求
5.1一般要求
5.1.1款细化如下：
5.1.1发包人应遵守法律、规范标准以及发包人颁发的勘察设计实施方案、细则、标准图及通用图等，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。
增加5.1.6款~5.1.8款
5.1.6设计人提供的勘察设计成果必须满足工程施工的需要，若由于设计人勘察深度不足(包括勘察不准确、地质地形不符等)、设计调查不全面或设计方案 欠妥等设计人原因造成需要补勘、完善、修改或变更设计的，设计人在收到发包人的通知后必须2天内到达现场开展补勘或加密勘探，否则发包人有权委托其他有资质的单位完成本项工作而无须设计人同意，其实际发生地质勘察费用与设计合同中相关费用的差额及变更的设计费由设计人承担，并按合同条款课以违约金。
5.1.7 设计人应结合项目是否穿越或邻近水源保护区、森林公园、石油天然气管道、铁路，是否与高速公路交叉互通等特点，在进行相关设计方案时，应 充分考虑施工可行性，并对上述工程的临时工程和设施进行专项设计，临时工程和设施包括但不限于跨越或邻近水源保护区、森林公园、石油天然气管道、铁路，并与高速公路交叉互通的防护设计、重要工点的临时措施方案设计，并将费用纳入概、预算和工程量清单中，避免设计施工方案和费用脱节。
5.1.8设计人在编制项目概算时，应对项目建设所需主要材料价格、征地拆迁政策、新技术应用等主要造价影响因素进行调查分析，并充分考虑拆迁的政策性调整、工期延长、方案变更等影响，同时结合“双标管理”就临建标准化、“优质优价”、“优监优酬”、奖金、反击破碎石、借土资源及远运、跨水源安保防护等要求，计算合理的费用。
5.3  勘察设计范围
5.3.2工程范围包括：阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程。
5.3.3阶段范围包括：两阶段。
5.3.4工作范围包括：勘察、设计。
5.4  勘察作业要求
5.4.2 勘探增加以下内容：
（5）设计人应设立勘测、勘察现场机构，负责现场勘测、勘察工作及发包人管理工作。具体要求如下：
①设计人开展地质勘察前，需将该阶段的工作内容、实施方案、详细的计划进度表、及投入的机械和人员上报给发包人；发包人将组织对设计人上报内容进行审查。且设计人须得到发包人以书面的形式允许后方可实施。
②若设计人根据现场情况需变更地质勘察的方案，需经发包人签字确认后方可实施；
③设计人的地质勘察报告必须经发包人审查确认后（勘察监理人退场后的钻探除外），才能作为设计依据，且作为发包人该阶段计量支付的依据。
5.7  安全作业要求
5.7.1 设计人编制安全措施计划的期限：签订合同协议书后 28 天之内。

6.开始勘察设计和完成勘察设计
6.1  开始勘察设计
6.1.1 满足以下条件时，设计人应开始勘察设计工作：签订合同后。勘察设计服务周期安排：详见专用合同条款 8.1.3 款的时间要求。 
6.2发包人引起的周期延误由于发包人原因造成勘察设计服务期限延误的，延长勘察设计服务期限的计算方法：根据具体的延误原因由发包人与设计人协商确定延长的服务期限；增加勘察设计费用的计算方法：不增加勘察设计费。
6.3设计人引起的周期延误
逾期违约金的计算方法：10000元/天；逾期违约金的最高限额：10%签约合同价。
6.5非人为因素引起的周期延误
6.5.1 异常恶劣气候条件包括： 六级以上地震、十级以上强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况无法施工持续 30 天以上者等；不利物质条件包括： 承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，如遇见废弃的地下管道、隧道掘进遇瓦斯突出等 。
6.7提前完成勘察设计
6.7.3 由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：不奖励 。
8.  勘察设计文件
8.1勘察设计文件接收
8.1.3  勘察设计文件提交要求：
本工程勘察设计工期为100天，具体如下：
(1) 合同签订之日起25天内，提交勘察成果文件及初步设计文件送审稿；
(2) 初步设计通过评审之日起25天内，提交初步设计报批稿；
(3)自收到初步设计确认文件后25天内，提交施工图设计文件送审稿；
(4) 施工图设计通过评审之日起25天内，提交施工图设计报批稿。
（5）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定1年； 缺陷责任期2年。
设计人还应向发包人提交最终成果的书面计算书一份，各阶段勘察报告、设 计文件的电子版一份（电子版包括CAD、PDF、WORD格式,并应使用光盘和 U盘分别贮存），应同时提交且数据一致。
8.2发包人审查勘察设计文件
8.2.1 发包人审查勘察设计文件的具体范围： 招标范围内各专业工程的勘察成果报告、设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果（如需要）； 明细内容：初勘、初测、初步设计（含技术设计，如有）、详勘、定测、施工图设计、概预算编制；费用分担原则：设计范围内的由设计人支付。
10.  招标和施工期间配合
10.1.2 款末增加以下内容：设计人应保证工程量清单的编制质量，在施工 招标完成后，发包人将组织对工程量清单进行复核，出现明显差、错、漏的，按 设计人违约处理。
10.2  施工期间配合
10.2.6本项目对施工期间配合服务的专职人员的数量和资历条件要求：专职人员应不少于1名，其中至少有路桥专业1名。
增加10.2.6最后一段内容细化如下：
所有施工期间配合服务的专职人员应得到发包人书面批准才能进场，如果施工期间配合服务的专职人员不能胜任工作、渎职或从事损害发包人利益的活动，发包人有权提出更换而无须得到设计人的同意，设计人应立即派出具有同等资历的人员替换；设计人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。如更换的设计代表还无法让发包人满意，发包人有权指定施工期间配合服务的专职人员。  
10.2.7款末增加以下内容：
对于发包人或其上级主管部门提出的工程技术变更或优化设计变更，若不违 背相关的现行技术标准、规范，则设计人必须组织技术人员完善相关设计，在发包人要求的时间内提交变更设计图纸；若因设计人未及时提交相关变更图纸严重影响工程实施进展的，发包人将委托满足相应资质要求的设计单位完善变更图纸，由此发生的费用在设计人的设计费中扣除。
所有变更应在发包人规定的时间内提供变更设计文件且应由设计人签字、盖 章。较大、重大设计变更概预算由设计人按交通运输主管部门规定格式编制。其他变更概预算如需要亦由设计人按发包人要求提供，费用不另行支付。
11. 合同变更
11.1 变更情形
11.1.1 合同变更时，勘察设计服务期限的调整方法：根据具体的延误原因由发包人与设计人协商确定延长的服务期限；勘察设计费用的调整方法：按照对应合同段勘察设计最高投标限价的计算依据和取值参数并结合设计人增加的工作 量及投标人中标价下浮率进行计算，或由发包人与设计人协商确定。
设计人应按有关合同条款及现行规范的规定，编制相应标段的《地质勘探方案》并提交评审，方案中应估算整个勘察设计过程(含地质补钻)需要的地质钻探工程量，钻探数量等报发包人审批后方可实施，否则不予确认。勘察设计过程中按发包人确认的实际完成数量及中标合同单价，根据合同条款的相关规定予以计量支付。
在11.1.1（4）目后增加（5）
（5）发生重大设计变更及较大设计变更，其划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》、《广东省交通厅关于公路工程设计变更管理的实施细则》的规定执行。
11.1.2 项修改为：基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的（即11.1.1（1）目的情形），按照上述约定进行调整，否则不作调整。
11.2 合理化建议
11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高 了工程经济效益的。
12.合同价格与支付
12.1合同价格
12.1.1本合同的价款确定方式：总价合同。
本合同总费用为：     万元 (大写：     ) ，其中勘察费中标为      万元(大写：      ) ，设计费为：     万元(大写：      )
12.2 本项目勘察设计费用支付方式如下：
（1）合同签订生效后，支付勘察设计费用的20%作为预付款；
（2）初步设计文件按期完成后并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，支付至勘察设计费用的40%；
（3）施工图设计文件按期完成后并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，支付至勘察设计费用的80%；
（4）本项目交工证书签发后，发包人向设计人支付至勘察设计费用的97%；
（5）本项目缺陷责任期结束后，发包人向设计人支付剩余勘察设计费用。
注：上述勘察设计费用的支付需待财政资金到位后进行支付。
增加12.1.7~12.1.9 款
12.1.7如设计人设计的部分项目不符合发包人要求或相关标准时，发包人可 根据工程需要，将本部分项目工作通过招标或委托方式，给具备相关资质的单位 继续进行设计，设计人除必须按照发包人的要求提供所需的全部文件资料外；由 此产生的一切费用（含通过招标的中标价或委托合同价）均由设计人承担，其高 于设计人原报价的设计费由设计人补足，低于原报价的设计费发包人将按费用的 差额予以扣回。
12.1.8发包人在招标及实施阶段有可能对标段长度做出调整，投标人必须接 受，费用相应进行调整。
12.1.9 其他支付方式
12.2  定金或预付款
12.2.1 定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式：本项目预付款20%。
12.3中期支付
12.3.1  中期支付申请的格式及份数：发包人批准的格式；4份。
12.3.2 逾期付款违约金：每延期支付1天, 发包人应付给设计人拖欠金额的0.1‰的违约金。
12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：按当地政府财政相关支付规定执行。
12.4费用结算
12.4.1（1）设计费结算时以财政部门或相关单位审定的建安工程概算（不含暂列金）作为计费基数，并按照设计中标下浮后的百分比值进行结算；
（2）初测、定测采用固定总价包干，即完成本合同项目测量工作所发生的一切费用均已包括在相应的报价中。初勘、详勘地质钻探采用固定综合单价计价，最终结算应按设计人实际完成并经发包人确定的工作量和报价清单的单价计算结算金额。综合单价已包括为完成勘察工作的所有费用。
12.4.2勘察设计费用结算申请的份数和提交期限：4份；交工证书签发后28 天内。
12.4.3 逾期付款违约金：每延期支付1天, 发包人应付给设计人拖欠金额的0.1‰的违约金。
12.5暂列金额
12.5.1  本合同的暂列金额为工程勘察设计费的/％。
12.6 质量保证金 本项目的质量保证金为勘察设计费用总额的 3  %。
14.违约
14.1设计人违约
14.1.1（10）施工图预算超过初步设计概算的10%，或工程竣工决算超过施工图预算的 / %；
（11）单个合同段因变更引起的工程费用调整累计超过该合同段合同价/ %。
14.1.1（11）修改为：
（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更、较大设计变 更或单个合同段因变更引起的工程费用调整累计超过专用合同条款中约定比例， 导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失。重大设计变更及较大设计变更的 划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》、《广东省交通厅关于公路工程设计 变更管理的实施细则》的规定执行；
14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：
a、发生14.1.1（1）、（2）、（4）条的违约情况，计扣设计人签约合同价的8％作违约金。
b、发生14.1.1（7）、（8）条的违约情况，计扣设计人签约合同价的4％作违约金。
c、发生14.1.1（3）、（5）条的违约情况，则每延期15天(不足15天按15 天计)，发包人将分别按相应阶段设计签约合同价的2％计扣设计人违约金。延期 超过60 天时，发包人可以中止合同。
d、发生 14.1.1（9）-（10）条的违约情况，除由设计人负责继续完善勘察设计外，招标人将扣除设计人该部份的设计费。
e、发生14.1.1（11）条的违约情况，设计人除应免收受损失部分的勘察设计费外，设计人还应无偿继续完善勘察设计，并承担相当于直接损失部分勘察设 计费的赔偿金。
f、发生 14.1.1（12）条的违约情况，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。
g、发生10.1.2 条工程量清单出现明显差、错、漏且对应用方（计量支付）产生不可挽回的损益的，按损益额的10%计违约金。
h、所有违约金在设计人勘察设计费中扣除。
I、未经发包人同意，勘察设计单位不得更换投标文件中承诺的项目负责人
及分项负责人，若确实无法到位或需替换，或发包人认为已委派的项目负责人及分项负责人的工作能力和业务水平不称职，需经发包人审批后，用同等资质和经 历的人员替换，同时须按以下标准向发包人提交违约金：项目负责人0.5万元/ 人次、分项负责人每人0.2万元/人次的标准计扣勘察设计单位的违约金。
14.2发包人违约
14.2.2发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：
a、发生14.2.1（1）、（5）条的违约情况，发包人应付给设计人拖欠金额的0.1‰的违约金。
b、发生14.2.1（2）、（3）条的违约情况，发包人除应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%向设计人支付违约金。
c、发生14.2.1（4）条的违约情况，发包人应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成勘察设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

15.争议的解决
15.1争议的最终解决方式：诉讼
采用诉讼，诉讼机构名称：项目所在地的地级以上市人民法院。






















第三节	合同附件格式



附件一：合同协议书


合 同 协 议 书



	（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施	（项 目名称），已接受	（设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目		标 段勘察设计的投标。发包人和设计人共同达成如下协议。
1.  第	标段由K		＋	至K		＋	，长约	km，公路等级为		， 设计速度为		，		路面，有	立交	处；特大桥	座，计长	m； 大中桥	座，计长	m；隧道		座，计长		m 以及其他构造物工程等。
2.  下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄 清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲 及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）勘察设计费用清单；
（8）设计人有关人员投入的承诺；
（9）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之
处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3.签约合同价：人民币（大写）	元（¥	）。
4.项目负责人：	。
5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：	。安全 目标：	。
6. 设计人承诺按合同约定承担工程的 勘察设计工作，包 括	。
7.  发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。
8.  设计人计划开始勘察设计日期：	，实际日期按照发包人在开


始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为	天。
9. 本协议书在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理 人签署并加盖单位章后生效。设计人完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清 后失效。
10. 本协议书正本 份、副本	份，合同双方各执正本份，副本 份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。


发包人：	（盖单位章）	设计人：	（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字）		法定代表人或其委托代理人（签字）
	年	月	日		年	月	日



附件二：廉政合同


廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建 设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优 质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，	（项目名称） 的项目法人	（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目	标 段的勘察设计单位		（勘察设计单位名称，以下简称“设计人”）， 特订立如下合同。
1.  发包人和设计人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规
定。
（2）严格执行	（项目名称）	标段勘察设计合同文件，自觉
按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商 业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建 设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正 的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、 建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.  发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重 物品，不得让设计人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得 接受设计人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁 娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有 关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用 某种产品、材料和设备。
（5）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种 个人有偿中介活动和安排个人勘察设计队伍。


3.  设计人的义务
（1）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价 证券、贵重礼品。
（2）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或 个人支付的任何费用。
（3）设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活
动。
（4）设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高
档办公用品等。
4.  违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2 条，按管理权限，依据有关 规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给 设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）设计人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关 规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿； 情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主 管的公路建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执 行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请设计人或设计人上级单位纪 检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.  本合同有效期为合同双方签署之日起至勘察设计合同失效日止。
7.  本合同作为	（项目名称）   标段勘察设计合同的附件，与 勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同一式四份，由发包人和设计人各执一份，送交发包人和设计人的 监督单位各一份。

发包人：	（盖单位章）	设计人：	（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）  法定代表人或其委托代理人（签字）
	年	月	日		年	月	日 
发包人监督单位：（全称）（盖单位章）	设计人监督单位：（全称）（盖单位章）


附件三：分项负责人最低要求 ①


	
人	员
	
数	量
	
资 格 要 求

	参照附录5	资格审查条件（分项负责人最低要求）的设置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






附件四：履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。

履约保证金


	（发包人名称）：

鉴于	（发包人名称，以下简称“发包人”）接受		（设 计人名称，以下简称“设计人”）于     年   月   日参加	（项目 名称） 标段勘察设计的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行 与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.  担保金额人民币（大写）	元（¥	）。
2. 担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后 一批勘察设计成果文件且设计人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。①
3. 在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合 合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。


担保人名称：	（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：		（签字） 地	址：			
邮政编码：			
电	话：                          
传	真：	
	  年	 月	    日





[bookmark: _TOC_250001]第五章	发包人要求


1. 勘察设计技术标准与规范
本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于水运工程勘察设计方面现行标准及招标项目所在地关于水运工程勘察设计方面的文件、规定。
设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准以外的技术标准时，应征得甲方(发包人或发包人的指定代表人)的同意。
设计人在勘察设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》。
在勘察设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准，则设计人应采用新的标准进行勘察设计。





























[bookmark: _TOC_250000]








第六章	投标文件格式
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商务文件封面格式

阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程勘察设计招标



投标文件

商务文件




投标人：（盖单位章）


日期：  年   月   日





[bookmark: _bookmark134]
目	录


一、投标函
二、授权委托书或法定代表人身份证明
三、联合体协议书（如有）
四、投标保证金
五、资格审查资料
六、其他材料


[bookmark: _bookmark135]一、投标函

	（招标人名称）：
1. 我方已仔细研究	（项目名称）招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额）），按合同约定完成勘察设计工作。
2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3. 项目负责人姓名：	，年龄：	，职称：	。
4. 质量要求：，安全目标：，勘察设计服务期限：	。
5. 如我方中标，我方承诺：
（1） 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2） 在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3） 按照招标文件要求提交履约保证金；
（4） 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
7. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
8. 	（其他补充说明）。
投标人：	（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：		（签字）地	址：		
网址：		
电话：		
传真：			

邮政编码：	


	年	月	日


[bookmark: _bookmark136]二、授权委托书或法定代表人身份证明

[bookmark: _bookmark137]（一）授权委托书


本人	（姓名）系		（投标人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改		（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。


投标人：	（盖单位章）法定代表人：		（签字）身份证号码：			
委托代理人：	（签字）身份证号码：		
	年	月	日

注：
1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；






[bookmark: _bookmark138]（二）法定代表人身份证明


投标人名称：	
姓名：（法定代表人亲笔签字）性别：	年龄：	职务：	系	（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


附：法定代表人身份证复印件。





投标人：	（盖单位章）
	年	月	日






注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、联合体协议书（如有）


	(所有成员单位名称)自愿组成	（联合体名称）联合体， 共同参加		(项目名称)标段勘察设计招标投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.(某成员单位名称)为	（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接 收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协 调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事务。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成 员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面 履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：(牵头人名称)承担	专业工程， 占总工程量的%； (成员名称)承担专业工程，占总工程量的		%；
5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履 行完毕后自动失效。
7.本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。


联合体牵头人名称：		（盖单位章） 
法定代表人：	（签字）


联合体成员名称：	（盖单位章） 
法定代表人：	（签字）
……
	   年	 月	  日


四、投标保证金

(一) 若采用转账，投标人应在此提供汇款凭证的回单复印件。
(二) 若采用银行保函或保证保险保函方式的，投标人应在此提供银行保函或保证保险保函复印件。







五、资格审查资料

[bookmark: _bookmark144]（一）投标人基本情况表


	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传	真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业勘察资质证书
	类型：	等级：	证书号：

	企业设计资质证书
	类型：	等级：	证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	

其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	




投标人关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1） 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数5%以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2） 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3） 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称

	备注
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
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[bookmark: _bookmark145]（二）投标人企业组织机构框图



	

以框图方式表示。

	说明




[bookmark: _bookmark146]（三）2018年1月1日至今完成的类似项目情况表

	
序	号
	

	
项目名称
	

	
项目所在地
	

	
发包人名称
	

	
发包人地址
	

	
发包人电话
	

	
项目等级
	

	
项目总投资
	

	
合同价格
	

	
承担的勘察设计工作
	

	
勘察设计服务期限
	

	
项目负责人
	

	
项目完成情况
	

	

项目描述
	

	
备注
	


注：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.项目完成情况：根据先后顺序分为“初步设计已批复”、“施工图设计已审批”等不同阶段，投标人应根 据项目实际完成情况进行填报。
3.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。
4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他 相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。


[bookmark: _bookmark147]（四）投标人的信誉情况表

	
项目
	
投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3 和“投标人须知”正文第1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。


[bookmark: _bookmark148]（五）拟委任的项目负责人资历表

	
姓	名
	
	
年	龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	
技术职称
	
	
学	历
	
	拟在本工程任职
	

	
工作年限
	
	从事勘察设计工作年限
	

	
毕业学校
	
	年	月毕业于	学校	专业，学制	年

	
	
	

	
经	历

	
时	间
	
参加过的类似工程项目名称
	
担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
获奖情况
	

	

目前承担的任务
	

	

备	注
	


注：1.本表应填写项目负责人相关情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。


[bookmark: _bookmark150]
（六）拟委任的分项负责人资历表

	
姓	名
	
	
年	龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	
技术职称
	
	
学	历
	
	拟在本工程任职
	

	
工作年限
	
	从事勘察设计工作年限
	

	
毕业学校
	
	年	月毕业于	学校	专业，学制	年

	
	
	

	
经	历

	
时	间
	
参加过的类似工程项目名称
	
担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
获奖情况
	

	

目前承担的任务
	

	

备	注
	


注：1.本表应填写分项负责人相关情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。



六、其他资料

1.  “7-1投标人的自评分表”；
2. 提供最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级（若有），并标识单位所在位置；
3. 初次进入广东省且在最新年度的全国综合评价结果为C级或D级的，提供最新年度的全国综合评价结果单位查询所在页；
4. 如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度有信用评价（若有），并标识单位所在位置。
5. 详细说明投标人在递交投标文件截止日前1年内因公路工程质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部、广东省交通运输厅、阳江市交通运输局通报批评文件。
6. 投标人认为需要的其它内容。
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7-1 投标人自评分表


	
序号
	
评分因素
	
满分
	投标人自我评价得分
	评分情况说明
	
页码索引

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	




投标人：	（盖单位公章）
投标人的法定代表人或授权人签名：	
	年	月	日








注：投标人自评表所填内容仅做为评标参考。


阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程勘察设计招标



投标文件

（技术文件）




投标人：（盖单位章）


日期年月日















七、技术建议书


主要内容包括：
(1) 对招标项目的理解和总体设计初步思路
(2) 招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
(3) 勘察设计工作量及计划安排
(4) 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施
(5) 后续服务的安排及保证措施
（6）必要的图纸




































报价文件封面格式


阳西县儒洞镇边海村进村大桥工程勘察设计招标



投标文件

（报价文件）




投标人：（盖单位章）


日期  年  月  日








[bookmark: _bookmark155]目	录




一、投标函

二、勘察设计费用清单
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[bookmark: _bookmark156]一、投标函



	（招标人名称）：
1. 我方已仔细研究			（项目名称）勘察设计招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）      元（¥      ）的投标总报价，按合同约定完成勘察设计工作。
2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3. 	（其他补充说明）。

投标人：	（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：		
网址：		
电话：		
传真：		
邮政编码：		

	年	月	日


















[bookmark: _bookmark157]二、勘察设计费用清单

[bookmark: _bookmark158]（一）报价清单说明

1. “报价清单”应与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”和“发包人要求” 一起使用。投标人应根据本招标项目前一阶段（工可阶段或初步设计阶段）批复意见和强制性要求，按照本招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，认真阅读分析本招标项目勘察设计原始资料，在编制完成技术文件的前提下，慎重提出
“报价清单”，并以此做为本招标项目勘察设计费的基础。
2. 设计人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的勘察设计工作，并将勘察设计费计入相应的报价项目中。“报价清单”所列的报价，应包括测量、勘察、测试、设计、专题研究等为完成本招标项目勘察设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的勘察设计费和后续服务费（招标配合与施工配合）、与勘察设计文件审查有关的各种会议的会务费以及设计人自行委托咨询的咨询费、利润、税金等与此有关的一切费用。
3. “报价清单”为通用表格，投标人应根据本招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在勘察设计中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，发包人不另行支付。
4. 投标人在“报价清单”中报价应以人民币为单位。
5. 投标人应在“报价清单”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便招标人对投标人勘察设计报价的合理性作出判断。
6. 对于发包人向政府部门申报的前期专项工作，设计人应积极配合发包人和前期专项编制单位，同时，设计人应充分考虑到政府部门审批可能导致的时间延误，合理调配好各阶段的设计工作，努力降低所产生的影响，由此可能产生的费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。


[bookmark: _bookmark159]（二）公路工程勘察工作报价清单表
                                                         单位：人民币元
	序号
	项目名称
	计量单位
	实物工作量
	单价金额
	合价金额

	1
	初测
	km
	0.458
	
	

	2
	定测
	km
	0.458
	
	

	3
	勘探
	
	
	
	

	-1
	钻孔（陆地孔）
	m
	50（暂定）
	
	

	-2
	钻孔（水中孔）
	m
	245（暂定）
	
	

	合计
	


注：本清单格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点、按照《公路工程地质勘察规范》《公路勘测规范》《公路勘测细则》及合同条款的相关规定，核实勘察工作内容及工作量，分别列出并填写本表各勘察项目的分项及子项。同时，投标人应将详细的计算说明（包括每一分项、子项的计算依据及计算过程等）附在报价清单后面。

[bookmark: _bookmark160]（三）公路工程设计工作报价清单表

                                                单位：人民币元
	序号
	项	目
	计量单位
	实物工作量
	单价金额
	合价金额

	一
	初步设计
	
	
	
	

	1
	桥梁
	
	
	
	

	-1
	Ⅰ级
	0.458
	
	
	

	-2
	Ⅱ级
	
	
	
	

	-3
	Ⅲ级
	
	
	
	

	二
	施工图设计
	
	
	
	

	2
	桥梁
	
	
	
	

	-1
	Ⅰ级
	0.458
	
	
	

	-2
	Ⅱ级
	
	
	
	

	-3
	Ⅲ级
	
	
	
	

	三
	其他
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	合计：
	


注：1. 本清单格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点和设计工作内容，分别列出并填写本表各设计项目的分项及子项。
2.本清单表中“其他”是指工程设计实际需要或提供相关服务收取的费用。包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。
3.投标人应将详细的计算说明（包括每一分项、子项的计算依据及计算过程等）附在报价清单后面。



































①如果采用单价合同计价模式，招标人在报价清单表中应填入预估数量，作为投标的共同基础。

[bookmark: _bookmark161]（五）报价清单汇总表
单位：人民币元
	序号
	项目
	费用合计
	备注

	（1）
	公路工程勘察
	
	

	（2）
	公路工程设计
	
	

	（3）
	勘察设计费用合计
	
	（3）=（1）+（2）

	（4）
	其他
	
	

	（5）
	投标报价总计
	
	（5）=（3）+（4）
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