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饶洋镇农村水利基础设施整治工程（一期）勘察设计

评标报告

根据招标文件饶洋镇农村水利基础设施整治工程（一期）勘察设计[项目编号：

JG2023-3053]评标会，于 2023 年 6 月 30 日 11 时 30 分（北京时间，下同）在广州公共资源

交易中心举行。

评标委员会由 5人组成，评标专家在广州公共资源交易中心工作人员监督见证下，在广

东省综合评标专家库中抽取系统上随机抽取 5人。评标委员会的成员名单如下：

、 、 、 、 。

本项目于 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 30 日，共有 5 家单位进行了投标登记，分别

是：

序号 单位名称

1 (主)淮安市水利勘测设计研究院有限公司;(成)中水生态勘测设计研究(广东)有限公司

2 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

3 广东中灏勘察设计咨询有限公司

4 广东河海工程咨询有限公司

5 广东珞珈工程咨询有限公司

2023 年 6 月 30 日 10：00 至 11：30 在广州公共资源交易中心第 29 开标室（中心本部）

接收投标文件并进行了开标活动，共有 5 名投标人在规定时间内递交了投标文件。

评标委员会于2023年 6月 30日 11:30在广州公共资源交易中心第 29 评标室召开评标

会，招标人向评标委员会介绍本项目概况、投标登记和递交投标文件情况、评标流程和步骤

等。经评标委员会全体成员一致同意，选举 为评标委员会组长，按照招标文件和评标

办法的规定，先对各投标人的资格及其投标文件等进行初步评审。经评审， 5 名投标人的

形式评审、资格评审和响应性评审均符合招标文件的要求，予以通过初步评审。

评标委员会对通过初步评审的各投标人的投标文件进行资信业绩部分、勘察设计方案部分评

审及投标报价部分评审,按招标文件规定计算各投标单位的资信业绩部分评分、及勘察设计方案部

分评分、投标报价评分，各投标人的综合得分由高到低排序如下：
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序号 投标人 评标总得分 排名

1

(主)淮安市水利勘测设计研究院有限公司;(成)中水

生态勘测设计研究(广东)有限公司
98.37 1

2 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 77.90 2

3 广东中灏勘察设计咨询有限公司 74.03. 3

4 广东河海工程咨询有限公司 70.16 4

5 广东珞珈工程咨询有限公司 69.98 5

评标委员会根据招标文件规定，评标总得分由高至低依次推荐中标候选人，并标明推荐

顺序。评标委员会推荐：

第一中标候选人为： (主)淮安市水利勘测设计研究院有限公司;(成)中水生态勘测设计

研究(广东)有限公司；投标报价下浮率：0.86%

第二中标候选人为： 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司；投标报价下浮率：0.55%

第三中标候选人为： 广东中灏勘察设计咨询有限公司；投标报价下浮率：1.30%

整个开评标过程均在广州公共资源交易中心见证下，按照《中华人民共和国招标投标法》

和有关法规及招标文件的有关规定进行。

附件：

1、投标文件递交登记表、有关人员签到表

2、开标汇总表

3、初步评审表及初步评审汇总表

4、资信业绩部分评审表及资信业绩部分得分汇总表

5、勘察设计方案部分评审表及勘察设计方案部分得分汇总表

6、报价得分评审表

7、评分汇总表
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