容通大健康科技产业园项目周边规划道路工程
设计施工总承包设计任务书
一、项目概况
本项目位于花都区花东镇北钟路以西、花都大道以南地段，包含2条道路，其中规划路一规划控制为城市次干路，道路标准段宽度约30/22.5米，长度约211米；规划路二规划控制为城市支路，道路标准段宽度约15米，长度约243米。
二、设计任务
(一)、设计依据
1.工程设计主要规范和标准 
（1） 《中华人民共和国有关工程建设标准强制性条文》建设部2013
（2） 《市政公用工程设计文件编制深度规定》建设部2013
（3） 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016年版）
（4） 《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）
（5） 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）
（6） 《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038 -2015；
（7） 《城市工程管线综合规划规范》（GB50298-2016）
（8） 《室外给水设计标准》（GB50013－2018） 
（9） 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）
（10） 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
（11） 《通信管道与通道工程设计规范》（GB50373-2019)
（12） 《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）
（13） 《城市绿地设计规范》（GB 50420-2007）（2016年版）
（14） 《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）
（15） 《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ 83-2016）
（16） 《园林基本术语标准》(CJJ/T91-2002，J217-2017)
（17） 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）
（18） 《城市园林绿化评价标准》（GB/T50563-2010）
（19） 《城市绿化工程施工规范》(DB45/T447-2007)
（20） 《城市绿化工程施工质量评定》（DB45/T448-2007）
（21） 《城市绿化养护规范及验收要求》(DB45/T449-2007)
2.本设计任务书、招标文件的相关附录资料及设计合同。
3.业主对各阶段设计图纸的评审意见。
4.按照国家、行业以及现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计，运用标准设计成果，严格掌握设计标准，控制工程造价。
5.严格执行国家现行的强制性条文，且应为其最新版本。
(二)、设计范围
完成本项目位于花都区花东镇北钟路以西、花都大道以南地段，包含2条道路，其中规划路一规划控制为城市次干路，道路标准段宽度约30/22.5米，长度约211米；规划路二规划控制为城市支路，道路标准段宽度约15米，长度约243米。
 (三)、设计内容包括但不限于以下部分：
1. 道路工程部分（应包括但不限于以下内容）：
新建城市道路，包括道路工程（含软基处理）、人行道慢行系统等。
（1）道路路线方案满足花都区路网规划，满足基本功能使用要求，选材合理，满足可持续发展要求；
（2）设计道路功能满足当前国家技术规范要求及方案应与北兴工业园园区形象匹配、相协调。
（3）软基处理方案应符合实际地质情况，在环保、节能基础上进行新技术、新材料的有效运用，以高标准要求考虑。
（4）道路关键内容设计方案及其所用材料应具备经济适用性和合理优越性，满足远期城市规划的使用功能、人性化设计、环保及景观功能，富有特色、前瞻性。
2. 给水、排水工程（应包括但不限于以下内容）：
改建或新建给水管道、雨水管道、污水管道及消防双等相关设施。
（1）结合现状、地块功能、发展需要、道路路幅，合理布置市政管线，在环保、节能的基础上，进行新技术、新材料的运用。
（2）认真贯彻执行方针政策，市政工程管线的布置应符合国家的方针、政策、法令，并与城市的发展相协调。
（3）近期、远期相结合。市政工程管线的布置应以城市的总体规划和各工程管线专项规划为主要设计依据。从全局出发，结合工程规划、经济效益、环境效益和社会效益，正确处理集中与分散、近期与远期的关系。
（4）管线高程系统设计结合道路竖向设计，协调控制点标高，充分考虑排水与其它管线的相对位置，合理布置管道标高，既便于周围排水的纳入，又避免与其它管线发生冲突。
3. 道路交通安全设施工程（应包括但不限于以下内容）：
包括交通标线、标志、指路系统、原有交通设施迁改（如有）、拆除工程（如有）、临时交通组织疏导工程设计，同时积极配合交警方案审查。
4. 照明工程（应包括但不限于以下内容）：
道路照明应具有良好的诱导性。遵循功能性、安全性、美观性、先进性、节能环保性有机结合，光源选择为LED灯。
5. 绿化工程（应包括但不限于以下内容）：
道路行道树、绿化带等的设计。
6. 电力及通信土建工程（应包括但不限于以下内容）：
电力管道、通信管道土建工程设计等。
备注：具体功能及规模以建设单位最终确认文件为准。
 (四)、设计成果及要求
1.成果内容
(1)施工图阶段：按初步设计图纸及专家评审意见深化设计图纸，出具施工图，并通过施工图审查单位审查和预算审查；
2.成果清单
设计单位按以下要求向业主提交纸质文件，并提供电子版文件。
	序号
	成果及文件名称
	份数
	备注

	1
	施工图
	按合同约定
	电子版资料一份


注：施工图除包括图纸、说明书、材料清册等纸质文件外，还包括全套图纸的CAD图光盘。
设计单位提供施工图、各阶段工程量分析及设计总结的电子文档，时间为各阶段工作结束后两周内。
3.设计进度周期
(1)5个日历天完成施工送审图，5个日历天通过施工图审查单位批复。
(2)施工图审查单位通过审查后5个日历天完成施工图设计文件。
(3)施工图预算编制。
(4)负责竣工图编制。
[bookmark: _GoBack]注：原则上设计单位报价及总设计周期应配合业主需求的建议设计周期。如特殊原因时间有所调整，以业主确认的最终时间为准。
(五)施工阶段及验收配合工作
1.配合开展前期报建报批、方案审查、专业报建、设计图纸评审、预算评审、施工图审查及备案、消防审查，以及从开工至项目竣工验收的现场服务、配合完成工程验收和竣工图等；包括配合申请临时用水、临时用电，以及配合永久外水、永久外电的设计报批；在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件；
2.海绵城市建设要求：满足规划设计条件和当地水务主管部门要求；
3.负责设计文件的技术交底并参与图纸会审；
4.解决在项目实施过程中与高/低压变配电所相关的技术问题； 
5.配合业主进行安装巡视及验收，并在必要时指导承包商进行调试、提交工程验收报告及调试报告。（含竣工图审核）；
6.必要时安排相关设计人员提供驻场服务，驻场服务的周期由发包人书面启动时约定为准。

