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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 1 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

一、开挖部分

1 010501001001 垫层（渠箱） 1.混凝土垫层
2.C15商品混凝土

m3 1 632.45 632.45

2 040305001001 管道垫层 1.管道垫层1：1砂碎石 m3 1 436.22 436.22

3 040305001002 塑料管道垫层 1.塑料管道垫层
2.材质：中砂

m3 1 387.60 387.60

4 040601006001
现浇混凝土渠
箱底板

1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土抗渗要求:P6
3.形式:渠箱底板

m3 1 725.42 725.42

5 040601007001
现浇混凝土渠
箱墙身

1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土抗渗要求:P6
3.形式:渠箱墙身

m3 1 769.57 769.57

6 040601010001
现浇混凝土渠
箱顶板

1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土抗渗要求:P6
3.形式:渠箱顶板

m3 1 756.94 756.94

7 040601017001 管道满包混凝
土加固

1.商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 1 1020.88 1020.88

8 040101002001 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度2m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 38.21 38.21

9 040101002002 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度4m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 47.40 47.40

10 040101002003 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度6m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 55.23 55.23

11 040101002004 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度2m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 68.11 68.11

12 040101002005 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度4m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 74.68 74.68

本页小计 5012.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 040101002006 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度6m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 81.88 81.88

14 040101002007 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度2m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 100.49 100.49

15 040101002008 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度4m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 104.70 104.70

16 040101002009 人工挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度6m内
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 110.83 110.83

17 040101002010 机械挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：一、二类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 6.42 6.42

18 040101002011 机械挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：三类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 7.05 7.05

19 040101002012 机械挖沟槽、
基坑土方

1.土方类别：四类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 7.70 7.70

20 040101001001 人工挖一般土
方

1.土方类别：一、二类土
2.人工挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 20.68 20.68

21 040101001002 人工挖一般土
方

1.土方类别：三类土
2.人工挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 37.40 37.40

22 040101001003 人工挖一般土
方

1.土方类别：四类土
2.人工挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 57.32 57.32

本页小计 534.47
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 040101001004 机械挖一般土
方

1.土方类别：一、二类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 4.07 4.07

24 040101001005 机械挖一般土
方

1.土方类别：三类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 4.79 4.79

25 040101001006 机械挖一般土
方

1.土方类别：四类土
2.机械挖土，深度综合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 5.36 5.36

26 040101005001
人工挖淤泥、
流砂

1.土方类别：淤泥流砂
2.人工挖淤泥流砂，深度综合
考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 73.67 73.67

27 040101005002
机械挖淤泥、
流砂

1.土方类别：淤泥流砂
2.机械挖淤泥、流砂，深度综
合考虑
3.因工作面、放坡增加的土方
量并入清单工程量中考虑

m3 1 8.04 8.04

28 粤040101006001 打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度6m内
4.该单价已包含拉森钢板桩费
用

t 1 1090.76 1090.76

29 粤040101006002 打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度9m内
4.该单价已包含拉森钢板桩费
用

t 1 956.86 956.86

30 粤040101006003 打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度12m内
4.该单价已包含拉森钢板桩费
用

t 1 912.06 912.06

本页小计 3055.61
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 粤040101006004 打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度12m以
上，18m以下
4.该单价已包含拉森钢板桩费
用

t 1 867.32 867.32

32 粤040101006005 打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔拉森钢板桩
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.打拔拉森钢板桩长度18m以
上
4.该单价不含拉森钢板桩费用
，按钢板桩租赁台班费用结合
实际支护工期计算

t 1 2401.27 2401.27

33 粤040101006006
拉森钢板桩（
长度18m以上
）租赁费用

1.拉森钢板桩租赁费用，结合
实际支护工期计算
2.拉森钢板桩的型号综合考虑
3.拉森钢板桩长度18m以上

t/月 1 247.00 247.00

34 粤040101006007 打拔钢板桩

1.管、基坑打、拔槽型钢板桩
2.槽型钢板桩的型号综合考虑
3.打拔槽型钢板桩长度综合考
虑
4.该单价已包含钢板桩费用

t 1 737.37 737.37

35 040501002001 钢支撑

1.支护钢支撑安拆，宽度4m内
2.钢支撑类型：综合考虑
3.工程量按需要支护的沟槽沿
沟槽中心线长度计算

m 1 72.95 72.95

36 010202011001 钢支撑 1.支护钢支撑安拆，宽度4m外
2.钢支撑类型：综合考虑

t 1 793.57 793.57

37 粤040101007001 支密板挡土板
 单面

1.木质挡土板，支密板，单面
2.挡土板制作、安装、拆除、
堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑

m2 1 27.65 27.65

38 粤040101007002 支密板挡土板
 双面

1.木质挡土板，支密板，双面
2.挡土板制作、安装、拆除、
堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑

m2 1 23.78 23.78

39 粤040101007003 支疏板挡土板
 单面

1.木质挡土板，支疏板，单面
2.挡土板制作、安装、拆除、
堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑

m2 1 17.62 17.62

本页小计 5188.53
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

40 粤040101007004 支疏板挡土板
 双面

1.木质挡土板，支疏板，双面
2.挡土板制作、安装、拆除、
堆放、运输
3.挡土板深度：综合考虑

m2 1 13.71 13.71

41 040201015001 高压水泥旋喷
桩空桩

1.地层情况:综合考虑
2.空桩长度:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:综合考虑

m 1 39.04 39.04

42 040201015002
高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.旋喷类型、方法:单管法
5.水泥强度等级、掺量:普通硅
酸盐水泥，200kg/m
6.含钻孔

m 1 198.33 198.33

43 040201015003
高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.旋喷类型、方法:双重管法
5.水泥强度等级、掺量:普通硅
酸盐水泥，200kg/m
6.含钻孔

m 1 208.33 208.33

44 040201015004
高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.旋喷类型、方法:三重管法
5.水泥强度等级、掺量:普通硅
酸盐水泥，200kg/m
6.含钻孔

m 1 225.49 225.49

45 040201015005
高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.旋喷类型、方法:单管法
5.水泥强度等级、掺量:普通硅
酸盐水泥，225kg/m
6.含钻孔

m 1 233.65 233.65

本页小计 918.55
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

46 040201015006
高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.旋喷类型、方法:双重管法
5.水泥强度等级、掺量:普通硅
酸盐水泥，225kg/m
6.含钻孔

m 1 248.05 248.05

47 040201015007
高压水泥旋喷
桩实桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计要求
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.旋喷类型、方法:三重管法
5.水泥强度等级、掺量:普通硅
酸盐水泥，225kg/m
6.含钻孔

m 1 272.75 272.75

48 040201013001 水泥搅拌桩空
桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.湿法喷浆单头

m 1 11.46 11.46

49 040201013002 水泥搅拌桩空
桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.湿法喷浆单头

m 1 16.50 16.50

50 040201013003 水泥搅拌桩实
桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ500mm
4.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥、掺入量13%
5.湿法喷浆单头

m 1 49.07 49.07

51 040201013004 水泥搅拌桩实
桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:按照图纸设计
3.桩截面尺寸:φ600mm
4.水泥强度等级、掺量:42.5R
普通硅酸盐水泥、掺入量13%
5.湿法喷浆单头

m 1 70.64 70.64

52 040103001001 槽、坑回填方
1.沟槽、基坑回填土人工回填
、夯实机夯实
2.铺筑、整平、分层碾压

m3 1 17.76 17.76

53 040103001002 槽、坑回填方 1.沟槽、基坑回填土人工松填
2.铺筑、整平、分层碾压

m3 1 9.35 9.35

本页小计 695.58
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

54 040103001003 槽、坑回填方
1.沟槽、基坑回填土人工回填
、人工夯实
2.铺筑、整平、分层碾压

m3 1 32.07 32.07

55 040103001004
大面积回填方
（土方）

1.大面积回填土方推土机推土
、压路机碾压
2.铺筑、整平、分层碾压

m3 1 7.64 7.64

56 040103001005
大面积回填方
（石方）

1.大面积回填石方推土机推石
方、压路机碾压
2.铺筑、整平、分层碾压

m3 1 13.25 13.25

57 040103001006 管(基)坑回填
中砂

1.回填中砂
2.铺筑、整平、分层碾压

m3 1 361.56 361.56

58 040103001007 管(基)坑回填
石屑

1.回填石屑
2.铺筑、整平、分层碾压

m3 1 231.86 231.86

59 040103002001 余方弃置 1.土方机械装车
2.土方外运运距(km):20

m3 1 48.92 48.92

60 040103002002 余方弃置 1.土方外运运距每增减1km m3 1 1.95 1.95

61 040103002003 余方弃置 1.石方机械装车
2.石方外运实际运距(km):20

m3 1 78.19 78.19

62 040103002004 余方弃置 1.石方外运运距每增减1km m3 1 2.98 2.98

63 040103002005 余方弃置
1.淤泥、流砂机械装车
2.淤泥、流砂外运运距(km):2
0

m3 1 60.72 60.72

64 040103002006 余方弃置 1.淤泥、流砂外运运距每增减1
km

m3 1 2.31 2.31

65 040202015001
水泥稳定碎(
砾)石基层

1.水泥石屑混合料水泥含量6%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料厚度15cm

m2 1 52.94 52.94

66 040202015002
水泥稳定碎(
砾)石基层

1.水泥石屑混合料水泥含量6%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料厚度每增减1cm

m2 1 3.53 3.53

67 040202015003
水泥稳定碎(
砾)石基层

1.水泥石屑混合料水泥含量8%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料厚度15cm

m2 1 55.87 55.87

68 040202015004
水泥稳定碎(
砾)石基层

1.水泥石屑混合料水泥含量8%
2.机械铺筑水泥石屑(碎石)混
合料厚度每增减1cm

m2 1 3.73 3.73

69 粤040202017001 水泥混凝土基
层

1.水泥混凝土基层厚度20cm
2.C20普通商品混凝土

m2 1 150.82 150.82

本页小计 1108.34
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工程量
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综合单价 综合合价

其中

暂估价

70 粤040202017002
水泥混凝土基
层

1.水泥混凝土基层厚度每增减1
cm
2.C20普通商品混凝土

m2 1 6.86 6.86

71 粤040202017003 人行道水泥混
凝土垫层

1.人行道垫层混凝土厚度15cm
2.C20普通商品混凝土

m2 1 101.84 101.84

72 粤040202017004
人行道水泥混
凝土垫层

1.人行道垫层混凝土厚度每增
减1cm
2.C20普通商品混凝土

m2 1 6.28 6.28

73 040204002001
人行道块料铺
设

1.彩色人行道透水砖C355cm厚
2.结合层：水泥砂浆3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场

m2 1 108.06 108.06

74 040204002002
人行道块料铺
设

1.彩色人行道透水砖C356cm厚
2.结合层：水泥砂浆3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场

m2 1 112.04 112.04

75 040204002003
人行道块料铺
设

1.彩色人行道透水砖C358cm厚
2.结合层：水泥砂浆3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场

m2 1 125.85 125.85

76 040204002004
人行道块料铺
设

1.仿花岗岩透水砖6cm厚
2.结合层：水泥砂浆3cm厚
3.放样、运料、配料拌合、找
平、铺砌、灌缝、扫缝、清理
现场

m2 1 102.12 102.12

77 040204004001 安砌侧石

1.铺设机制砼道路侧石C35500
× 300× 150
2.放样、运料、铺设、勾缝,开
槽,养护

m 1 67.23 67.23

78 040204004002 安砌侧石

1.铺设机制砼道路侧石C35100
0× 300× 150
2.放样、运料、铺设、勾缝,开
槽,养护

m 1 68.93 68.93

79 040204004003 安砌平石

1.铺设机制砼道路平石C35500
× 500× 100
2.放样、运料、铺设、勾缝,开
槽,养护

m 1 64.93 64.93

本页小计 764.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 9 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

80 040204004004 安砌平石

1.铺设机制砼道路平石C35100
0× 250× 120
2.放样、运料、铺设、勾缝,开
槽,养护

m 1 46.11 46.11

81 040203006001 沥青混凝土
1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式沥青玛蹄脂碎石混合
料（SMA-13）厚度4cm

m2 1 82.74 82.74

82 040203006002 沥青混凝土
1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式沥青玛蹄脂碎石混合
料（SMA-13）厚度每增减1cm

m2 1 20.69 20.69

83 040203006003 沥青混凝土 1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式改性沥青砼厚度4cm

m2 1 69.13 69.13

84 040203006004 沥青混凝土
1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式改性沥青砼厚度每增
减1cm

m2 1 17.28 17.28

85 040203006005 沥青混凝土 1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式改性沥青砼厚度6cm

m2 1 100.92 100.92

86 040203006006 沥青混凝土
1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式改性沥青砼厚度每增
减1cm

m2 1 16.82 16.82

87 040203006007 沥青混凝土 1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式普通沥青砼厚度4cm

m2 1 64.01 64.01

88 040203006008 沥青混凝土
1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.细粒式普通沥青砼厚度每增
减1cm

m2 1 16.00 16.00

89 040203006009 沥青混凝土 1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式普通沥青砼厚度6cm

m2 1 90.83 90.83

90 040203006010 沥青混凝土
1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.中粒式普通沥青砼厚度每增
减1cm

m2 1 15.14 15.14

91 040203006011 沥青混凝土 1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.粗粒式普通沥青砼厚度8cm

m2 1 116.53 116.53

92 040203006012 沥青混凝土
1.机械摊铺沥青混凝土路面
2.粗粒式普通沥青砼厚度每增
减1cm

m2 1 14.57 14.57

93 040203007001
水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面厚度20cm
2.C30普通商品混凝土
3.水泥混凝土路面养生水养生

m2 1 156.42 156.42

本页小计 827.19
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94 040203007002
水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面厚度每增减1
cm
2.C30普通商品混凝土

m2 1 7.06 7.06

95 040203007003
水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面厚度20cm
2.C35普通商品混凝土
3.水泥混凝土路面养生水养生

m2 1 159.52 159.52

96 040203007004
水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面厚度每增减1
cm
2.C35普通商品混凝土

m2 1 7.21 7.21

97 040203007005
水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面厚度20cm
2.C40普通商品混凝土
3.水泥混凝土路面养生水养生

m2 1 162.43 162.43

98 040203007006
水泥混凝土路
面

1.水泥混凝土路面厚度每增减1
cm
2.C40普通商品混凝土

m2 1 7.36 7.36

99 040901001001 现浇构件钢筋

1.水泥混凝土路面钢筋
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳

t 1 6429.99 6429.99

100 040501004001
塑料管Ф110
mm（PVC-U雨
水管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ110× 4.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验

m 1 43.14 43.14

101 040501004002
塑料管Ф160
mm（PVC-U雨
水管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ160× 5.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验

m 1 65.07 65.07

102 040501004003
塑料管Ф200
mm（PVC-U雨
水管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ200× 6.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验

m 1 91.31 91.31

103 040501004004
塑料管Ф250
mm（PVC-U雨
水管）

1.PVC-U雨水管
2.规格:Φ250× 8.0
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验

m 1 137.22 137.22

本页小计 7110.31
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104 040501004005
塑料管Ф300
mm（HDPE双壁
波纹管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф300mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验

m 1 78.27 78.27

105 040501004006
塑料管Ф400
mm（HDPE双壁
波纹管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф400mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验

m 1 122.32 122.32

106 040501004007
塑料管Ф500
mm（HDPE双壁
波纹管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф500mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验

m 1 165.96 165.96

107 040501004008
塑料管Ф600
mm（HDPE双壁
波纹管）

1.HDPE双壁波纹管
2.规格:Ф600mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.管道闭水试验

m 1 246.02 246.02

108 040501004009

塑料管Ф300
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф300mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验

m 1 95.14 95.14

109 040501004010

塑料管Ф400
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф400mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验

m 1 145.10 145.10

110 040501004011

塑料管Ф500
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф500mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验

m 1 210.34 210.34

111 040501004012

塑料管Ф600
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф600mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验

m 1 302.26 302.26

本页小计 1365.41
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112 040501004013

塑料管Ф700
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф700mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验

m 1 402.73 402.73

113 040501004014

塑料管Ф800
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф800mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验

m 1 503.84 503.84

114 040501004015

塑料管Ф900
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф900mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验

m 1 606.29 606.29

115 040501004016

塑料管Ф1000
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1000mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验

m 1 752.92 752.92

116 040501004017

塑料管Ф1100
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1100mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验

m 1 893.44 893.44

117 040501004018

塑料管Ф1200
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1200mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验

m 1 1150.24 1150.24

118 040501004019

塑料管Ф1300
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1300mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验

m 1 1393.88 1393.88

119 040501004020

塑料管Ф1400
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1400mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验

m 1 1554.86 1554.86

本页小计 7258.20
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120 040501004021

塑料管Ф1500
mm（HDPE增强
中空壁缠绕管
）

1.HDPE增强中空壁缠绕管
2.规格:Ф1500mm，4KN/m2
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:电热熔带接口
5.管道闭水试验

m 1 1865.86 1865.86

121 040501001027
钢筋混凝土管
Ф250mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф250mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 236.51 236.51

122 040501001028
钢筋混凝土管
Ф300mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф300mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 253.27 253.27

123 040501001029
钢筋混凝土管
Ф400mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф400mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 329.44 329.44

本页小计 2685.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 14 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

124 040501001030
钢筋混凝土管
Ф500mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф500mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 418.09 418.09

125 040501001031
钢筋混凝土管
Ф600mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф600mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 502.47 502.47

126 040501001032
钢筋混凝土管
Ф700mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф700mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 618.89 618.89

127 040501001033
钢筋混凝土管
Ф800mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф800mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 761.06 761.06

本页小计 2300.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 15 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

128 040501001034
钢筋混凝土管
Ф900mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф900mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 898.54 898.54

129 040501001035
钢筋混凝土管
Ф1000mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф1000mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 1087.37 1087.37

130 040501001036
钢筋混凝土管
Ф1200mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф1200mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 1399.85 1399.85

131 040501001037
钢筋混凝土管
Ф1350mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（企口）
2.规格:Ф1350mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 1726.15 1726.15

本页小计 5111.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 16 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

132 040501001038
钢筋混凝土管
Ф1500mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（企口）
2.规格:Ф1500mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 2229.85 2229.85

133 040501001042
钢筋混凝土管
Ф250mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф250mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 231.62 231.62

134 040501001043
钢筋混凝土管
Ф300mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф300mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 248.64 248.64

135 040501001044
钢筋混凝土管
Ф400mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф400mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 337.82 337.82

本页小计 3047.93



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 17 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

136 040501001045
钢筋混凝土管
Ф500mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф500mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 433.85 433.85

137 040501001046
钢筋混凝土管
Ф600mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф600mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 524.68 524.68

138 040501001047
钢筋混凝土管
Ф700mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф700mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 650.70 650.70

139 040501001048
钢筋混凝土管
Ф800mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф800mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 805.18 805.18

本页小计 2414.41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 18 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

140 040501001049
钢筋混凝土管
Ф900mm A式(
135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф900mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 953.10 953.10

141 040501001050
钢筋混凝土管
Ф1000mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф1000mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 1152.73 1152.73

142 040501001051
钢筋混凝土管
Ф1200mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф1200mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 1495.85 1495.85

143 040501001052
钢筋混凝土管
Ф1350mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（企口）
2.规格:Ф1350mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 1816.83 1816.83

本页小计 5418.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 19 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

144 040501001053
钢筋混凝土管
Ф1500mm A式
(135° )基础

1.II级钢筋混凝土管（企口）
2.规格:Ф1500mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，135度基础
7.管道闭水试验

m 1 2325.14 2325.14

145 040501001057
钢筋混凝土管
Ф250mm  B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф250mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 250.99 250.99

146 040501001058
钢筋混凝土管
Ф300mm  B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф300mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 267.75 267.75

147 040501001059
钢筋混凝土管
Ф400mm  B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф400mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 347.70 347.70

本页小计 3191.58



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 20 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

148 040501001060
钢筋混凝土管
Ф500mm  B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф500mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 442.87 442.87

149 040501001061
钢筋混凝土管
Ф600mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф600mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 532.67 532.67

150 040501001062
钢筋混凝土管
Ф700mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф700mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 655.35 655.35

151 040501001063
钢筋混凝土管
Ф800mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф800mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 807.41 807.41

本页小计 2438.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 21 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

152 040501001064
钢筋混凝土管
Ф900mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф900mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 936.10 936.10

153 040501001065
钢筋混凝土管
Ф1000mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф1000mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 1145.73 1145.73

154 040501001066
钢筋混凝土管
Ф1200mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф1200mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 1474.68 1474.68

155 040501001067
钢筋混凝土管
Ф1350mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（企口）
2.规格:Ф1350mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 1777.98 1777.98

本页小计 5334.49



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 22 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

156 040501001068
钢筋混凝土管
Ф1500mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（企口）
2.规格:Ф1500mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:水泥砂浆接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 2226.89 2226.89

157 040501001072
钢筋混凝土管
Ф250mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф250mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 246.11 246.11

158 040501001073
钢筋混凝土管
Ф300mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф300mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 263.13 263.13

159 040501001074
钢筋混凝土管
Ф400mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф400mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 356.08 356.08

本页小计 3092.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 23 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

160 040501001075
钢筋混凝土管
Ф500mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф500mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 458.62 458.62

161 040501001076
钢筋混凝土管
Ф600mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф600mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 554.88 554.88

162 040501001077
钢筋混凝土管
Ф700mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф700mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 687.16 687.16

163 040501001078
钢筋混凝土管
Ф800mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф800mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 851.53 851.53

本页小计 2552.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 24 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

164 040501001079
钢筋混凝土管
Ф900mm B式(
180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф900mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 990.66 990.66

165 040501001080
钢筋混凝土管
Ф1000mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф1000mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 1211.10 1211.10

166 040501001081
钢筋混凝土管
Ф1200mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（承插口
）
2.规格:Ф1200mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 1550.04 1550.04

167 040501001082
钢筋混凝土管
Ф1350mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（企口）
2.规格:Ф1350mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 1868.66 1868.66

本页小计 5620.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 25 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

168 040501001083
钢筋混凝土管
Ф1500mm B式
(180° )基础

1.II级钢筋混凝土管（企口）
2.规格:Ф1500mm
3.埋设深度:综合考虑
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种:1:1碎
石砂垫层，厚150mm
6.基础断面形式、混凝土强度
等级:C20混凝土，180度基础
7.管道闭水试验

m 1 2322.18 2322.18

169 040504001171
砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1000mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井
2.井深：1.5m
3.井径：Ф1000mm
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)

座 1 2271.66 2271.66

170 040504001172

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1000mm 
每增减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井
2.井深：每增减0.1m高
3.井径：Ф1000mm

座 1 88.19 88.19

171 040504001173
砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1200mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井
2.井深：2m
3.井径：Ф1200mm
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)

座 1 3048.22 3048.22

172 040504001174

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1200mm 
每增减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井
2.井深：每增减0.1m高
3.井径：Ф1200mm

座 1 103.29 103.29

173 040504001175
砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1400mm

1.砖砌圆形检查(沉砂)井
2.井深：2.5m
3.井径：Ф1400mm
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)

座 1 4113.80 4113.80

本页小计 11947.34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 26 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

174 040504001176

砖砌圆形检查
(沉砂)井 井
径Ф1400mm 
每增减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井
2.井深：每增减0.1m高
3.井径：Ф1400mm

座 1 116.75 116.75

175 040504002001
混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1000mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井
2.井深：1.5m
3.井径：Ф1000mm
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：C30抗渗混凝土P
6
6.含钢筋制安

座 1 3434.84 3434.84

176 040504002002

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1000mm
 每增减0.1m
高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井
2.井深：每增减0.1m高
3.井径：Ф1000mm

座 1 130.68 130.68

177 040504002003
混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1200mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井
2.井深：2m
3.井径：Ф1200mm
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：C30抗渗混凝土P
6
6.含钢筋制安

座 1 4766.82 4766.82

178 040504002004

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1200mm
 每增减0.1m
高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井
2.井深：每增减0.1m高
3.井径：Ф1200mm

座 1 153.29 153.29

本页小计 8602.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 27 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

179 040504002005
混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1400mm

1.混凝土圆形检查(沉砂)井
2.井深：2.5m
3.井径：Ф1400mm
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：C30抗渗混凝土P
6
6.含钢筋制安

座 1 7863.10 7863.10

180 040504002006

混凝土圆形检
查(沉砂)井 
井径Ф1400mm
 每增减0.1m
高

1.混凝土圆形检查(沉砂)井
2.井深：每增减0.1m高
3.井径：Ф1400mm

座 1 223.59 223.59

181 040504001179

砖砌方形检查
(沉砂)井 井
内宽（cm）B=
170*170

1.砖砌方形检查(沉砂)井
2.井深：3m
3.井内宽（cm）B=170*170
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)

座 1 9628.78 9628.78

182 040504001180

砖砌方形检查
(沉砂)井 井
内宽（cm）B=
170*170 每增
减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井
2.井深：每增减0.1m高
3.井内宽（cm）B=170*170

座 1 257.69 257.69

183 040504001181

砖砌方形检查
(沉砂)井 井
内宽（cm）B=
190*190

1.砖砌方形检查(沉砂)井
2.井深：3m
3.井内宽（cm）B=190*190
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)

座 1 13397.27 13397.27

184 040504001182

砖砌方形检查
(沉砂)井 井
内宽（cm）B=
190*190 每增
减0.1m高

1.砖砌圆形检查(沉砂)井
2.井深：每增减0.1m高
3.井内宽（cm）B=190*190

座 1 364.66 364.66

本页小计 31735.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 28 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

185 040504002009

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=170× 170

1.混凝土方形检查(沉砂)井
2.井深：3m
3.井内宽(cm)B=170× 170
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：C30抗渗混凝土P
6
6.含钢筋制安

座 1 14122.77 14122.77

186 040504002010

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=170× 170 每
增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井
2.井深：每增减0.1m高
3.井内宽(cm)B=170× 170

座 1 331.20 331.20

187 040504002011

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=190× 190

1.混凝土方形检查(沉砂)井
2.井深：3m
3.井内宽(cm)B=190× 190
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：C30抗渗混凝土P
6
6.含钢筋制安

座 1 16035.30 16035.30

188 040504002012

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=190× 190 每
增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井
2.井深：每增减0.1m高
3.井内宽(cm)B=190× 190

座 1 365.80 365.80

本页小计 30855.07



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 29 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

189 040504002013

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=220× 220

1.混凝土方形检查(沉砂)井
2.井深：3m
3.井内宽(cm)B=220× 220
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：C30抗渗混凝土P
6
6.含钢筋制安

座 1 22939.72 22939.72

190 040504002014

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=220× 220 每
增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井
2.井深：每增减0.1m高
3.井内宽(cm)B=220× 220

座 1 510.25 510.25

191 040504002015

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=260× 260

1.混凝土方形检查(沉砂)井
2.井深：3m
3.井内宽(cm)B=260× 260
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：C30抗渗混凝土P
6
6.含钢筋制安

座 1 28238.48 28238.48

192 040504002016

混凝土方形检
查(沉砂)井 
井内宽(cm) B
=260× 260 每
增减0.1m高

1.混凝土方形检查(沉砂)井
2.井深：每增减0.1m高
3.井内宽(cm)B=260× 260

座 1 592.04 592.04

193 040504009001
砖砌平箅平入
式(单箅)进水
井

1.砖砌平箅平入式(单箅)进水
井
2.井深：1.2m
3.井内宽（cm）B=60*35
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防盗
)

座 1 1325.67 1325.67

本页小计 53606.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 30 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

194 040504009002

砖砌平箅平入
式(单箅)进水
井 每增减0.1
m高

1.砖砌平箅平入式(单箅)进水
井
2.井深：每增减0.1m高
3.井内宽（cm）B=60*35

座 1 57.06 57.06

195 040504009003
砖砌平箅平入
式(双箅)进水
井

1.砖砌平箅平入式(双箅)进水
井
2.井深：1.2m
3.井内宽（cm）B=138*35
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防盗
)

座 1 2334.79 2334.79

196 040504009004

砖砌平箅平入
式(双箅)进水
井 每增减0.1
m高

1.砖砌平箅平入式(双箅)进水
井
2.井深：每增减0.1m高
3.井内宽（cm）B=138*35

座 1 91.09 91.09

197 040504009005
砖砌平箅平入
式(三箅)进水
井

1.砖砌平箅平入式(三箅)进水
井
2.井深：1.2m
3.井内宽（cm）B=216*35
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防盗
)

座 1 3335.73 3335.73

198 040504009006

砖砌平箅平入
式(三箅)进水
井 每增减0.1
m高

1.砖砌平箅平入式(三箅)进水
井
2.井深：每增减0.1m高
3.井内宽（cm）B=138*35

座 1 123.94 123.94

199 040504009007
砖砌侧入式(
单箅)进水井

1.砖砌侧入式(单箅)进水井
2.井深：1.2m
3.井内宽（cm）B=60*35
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅600*
145mm

座 1 961.16 961.16

200 040504009008
砖砌侧入式(
单箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌侧入式(单箅)进水井
2.井深：每增减0.1m高
3.井内宽（cm）B=60*35

座 1 59.37 59.37

本页小计 6963.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 31 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

201 040504009009
砖砌侧入式(
双箅)进水井

1.砖砌侧入式(双箅)进水井
2.井深：1.2m
3.井内宽（cm）B=138*35
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅600*
145mm

座 1 1576.32 1576.32

202 040504009010
砖砌侧入式(
双箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌侧入式(双箅)进水井
2.井深：每增减0.1m高
3.井内宽（cm）B=138*35

座 1 91.09 91.09

203 040504009011
砖砌侧入式(
三箅)进水井

1.砖砌侧入式(三箅)进水井
2.井深：1.2m
3.井内宽（cm）B=216*35
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅600*
145mm

座 1 2207.64 2207.64

204 040504009012
砖砌侧入式(
三箅)进水井 
每增减0.1m高

1.砖砌侧入式(三箅)进水井
2.井深：每增减0.1m高
3.井内宽（cm）B=216*35

座 1 123.94 123.94

205 040504009013
平、侧结合式
(单箅)进水井
 井深1.2m

1.平、侧结合式(单箅)进水井
2.井深：1.2m
3.井外尺寸（长*宽）（cm）1
08*151
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅600*
145mm、球墨铸铁平入式进水
井盖座750*450(重型、防盗)

座 1 1816.79 1816.79

206 040504009014

砖砌平、侧结
合式(单箅)进
水井 每增减0
.1m高

1.砖砌平、侧结合式(单箅)进
水井
2.井深：每增减0.1m高
3.井外尺寸（长*宽）（cm）1
08*151

座 1 93.95 93.95

本页小计 5909.73



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 32 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

207 040504009015
平、侧结合式
(双箅)进水井
 井深1.2m

1.平、侧结合式(双箅)进水井
2.井深：1.2m
3.井外尺寸（长*宽）（cm）1
86*151
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅600*
145mm、球墨铸铁平入式进水
井盖座750*450(重型、防盗)

座 1 3194.07 3194.07

208 040504009016

砖砌平、侧结
合式(双箅)进
水井 每增减0
.1m高

1.砖砌平、侧结合式(双箅)进
水井
2.井深：每增减0.1m高
3.井外尺寸（长*宽）（cm）1
86*151

座 1 143.23 143.23

209 040504009017
平、侧结合式
(三箅)进水井
 井深1.2m

1.平、侧结合式(三箅)进水井
2.井深：1.2m
3.井外尺寸（长*宽）（cm）2
64*151
4.侧入式进水井预制钢筋砼井
环预制砼井盖座780*530*70mm
、侧入式进水井铸铁格栅600*
145mm、球墨铸铁平入式进水
井盖座750*450(重型、防盗)

座 1 4506.98 4506.98

210 040504009018

砖砌平、侧结
合式(三箅)进
水井 每增减0
.1m高

1.砖砌平、侧结合式(三箅)进
水井
2.井深：每增减0.1m高
3.井外尺寸（长*宽）（cm）2
64*151

座 1 187.02 187.02

211 040504002017

预制装配式钢
筋混凝土检查
井(沉砂井) 
井径Ф1000mm

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：3m
3.井径：Ф1000mm
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：预制钢筋混凝土

座 1 5233.15 5233.15

本页小计 13264.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 33 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

212 040504002018

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1000
mm 每增减0.1
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.1m
3.井径：Ф1000mm
4.井身材质：预制钢筋混凝土

座 1 279.35 279.35

213 040504002019

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1000
mm 每增减0.2
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.2m
3.井径：Ф1000mm
4.井身材质：预制钢筋混凝土

座 1 350.33 350.33

214 040504002020

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1000
mm 每增减0.5
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m
3.井径：Ф1000mm
4.井身材质：预制钢筋混凝土

座 1 624.64 624.64

215 040504002021

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1200
mm

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：3m
3.井径：Ф1200mm
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：预制钢筋混凝土

座 1 6923.99 6923.99

216 040504002022

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1200
mm 每增减0.1
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.1m
3.井径：Ф1200mm
4.井身材质：预制钢筋混凝土

座 1 317.02 317.02

217 040504002023

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1200
mm 每增减0.2
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.2m
3.井径：Ф1200mm
4.井身材质：预制钢筋混凝土

座 1 434.19 434.19

本页小计 8929.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 34 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

218 040504002024

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井径Ф1200
mm 每增减0.5
m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m
3.井径：Ф1200mm
4.井身材质：预制钢筋混凝土

座 1 791.21 791.21

219 040504002029

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井内宽(cm) 
B=160× 160

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：4m
3.井内宽(cm)B=160× 160
4.井盖环：重力式检查(沉砂)
井预制钢筋砼井环球墨铸铁井
盖座Ф700*100H(防盗、防跳
响、弹簧自锁、可调式防沉降)
5.井身材质：预制钢筋混凝土

座 1 15186.82 15186.82

220 040504002030

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井内宽(cm) 
B=160× 160 
每增减0.1m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.1m
3.井内宽(cm)B=160× 160
4.井身材质：预制钢筋混凝土

座 1 418.82 418.82

221 040504002031

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
  井内宽(cm)
 B=160× 160 
每增减0.2m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.2m
3.井内宽(cm)B=160× 160
4.井身材质：预制钢筋混凝土

座 1 612.64 612.64

222 040504002032

预制装配式钢
筋混凝土检查
井（沉砂井）
 井内宽(cm) 
B=160× 160 
每增减0.5m

1.预制装配式钢筋混凝土检查
井（沉砂井）
2.井深：每增减0.5m
3.井径：井内宽(cm)B=160× 1
60
4.井身材质：预制钢筋混凝土

座 1 1212.34 1212.34

223 040504009019

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、单
箅) 井外宽（
cm）B=90*70

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、单箅)
2.井深：1m
3.井外宽（cm）B=90*70
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防盗
)

座 1 1625.08 1625.08

本页小计 19846.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 35 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

224 040504009020

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、单
箅) 井外宽（
cm）B=90*70 
 每增减0.2m
高

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、单箅)
2.井深：每增减0.2m高
3.井外宽（cm）B=90*70

座 1 226.39 226.39

225 040504009021

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、单
箅) 井外宽（
cm）B=90*87

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、单箅)
2.井深：1m
3.井外宽（cm）B=90*87
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防盗
)

座 1 1702.89 1702.89

226 040504009022

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、单
箅) 井外宽（
cm）B=90*87 
每增减0.2m高

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、单箅)
2.井深：每增减0.2m高
3.井外宽（cm）B=90*87

座 1 241.95 241.95

227 040504009023

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、双
箅) 井外宽（
cm）B=90*70

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、双箅)
2.井深：1m
3.井外宽（cm）B=90*70
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防盗
)

座 1 3182.53 3182.53

228 040504009024

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、双
箅) 井外宽（
cm）B=90*70 
 每增减0.2m
高

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、双箅)
2.井深：每增减0.2m高
3.井外宽（cm）B=90*70

座 1 451.60 451.60

229 040504009025

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、双
箅) 井外宽（
cm）B=90*87

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、双箅)
2.井深：1m
3.井外宽（cm）B=90*87
4.井盖环：球墨铸铁平入式进
水井盖座750*450(重型、防盗
)

座 1 3338.16 3338.16

本页小计 9143.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 36 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

230 040504009026

预制装配式钢
筋混凝土雨水
口（平式、双
箅) 井外宽（
cm）B=90*87 
 每增减0.2m
高

1.预制装配式钢筋混凝土雨水
口（平式、双箅)
2.井深：每增减0.2m高
3.井外宽（cm）B=90*87

座 1 482.73 482.73

231 040504001183 检查井井环、
井盖更换

1.规格：综合考虑（包括但不
限于车行道、人行道等井环、
井盖更换、含旧井盖折旧费）
2.材质：D400球墨重型铸铁井
盖、井环
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，切
缝范围1.2m*1.2m③包括0.1m
以内的提升和降低，场地清理
、余土（建筑垃圾）外运、运
距:综合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 789.42 789.42

本页小计 1272.15



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 37 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

232 040504001184
检查井井环、
井盖更换（甲
供）

1.规格：综合考虑（包括但不
限于车行道、人行道等井环、
井盖更换、含旧井盖折旧费）
（甲供）
2.材质：D400球墨重型铸铁井
盖、井环（甲供）
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，切
缝范围1.2m*1.2m③包括0.1m
以内的提升和降低，场地清理
、余土（建筑垃圾）外运、运
距:综合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 303.25 303.25

233 040504001185
更换平篦式进
水井井环盖（
单平篦）

1.规格：600*400
2.材质：D400单平篦式球墨铸
铁进水井井环盖(含旧井盖折旧
费)
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，切
缝范围1.2m*1m③包括0.1m以
内的提升和降低，场地清理、
余土（建筑垃圾）外运、运距:
综合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 451.45 451.45

本页小计 754.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 38 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

234 040504001186
更换平篦式进
水井井环盖（
甲供单平篦）

1.规格：600*400
2.材质：D400单平篦式球墨铸
铁进水井井环盖(含旧井盖折旧
费)（甲供）
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，切
缝范围1.2m*1m③包括0.1m以
内的提升和降低，场地清理、
余土（建筑垃圾）外运、运距:
综合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 245.03 245.03

235 040504001187
更换平篦式进
水井井环盖（
双平篦）

1.规格：600*400
2.材质：D400双平篦式球墨铸
铁进水井井环盖(含旧井盖折旧
费)
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，切
缝范围2m*1m③包括0.1m以内
的提升和降低，场地清理、余
土（建筑垃圾）外运、运距:综
合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 746.34 746.34

本页小计 991.37



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 39 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

236 040504001188
更换平篦式进
水井井环盖（
甲供双平篦）

1.规格：600*400
2.材质：D400双平篦式球墨铸
铁进水井井环盖(含旧井盖折旧
费)（甲供）
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，切
缝范围2m*1m③包括0.1m以内
的提升和降低，场地清理、余
土（建筑垃圾）外运、运距:综
合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 379.36 379.36

237 040504001189
更换平篦式进
水井井环盖（
三平篦）

1.规格：600*400
2.材质：D400三平篦式球墨铸
铁进水井井环盖(含旧井盖折旧
费)
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，切
缝范围2.8m*1m③包括0.1m以
内的提升和降低，场地清理、
余土（建筑垃圾）外运、运距:
综合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 1112.80 1112.80

本页小计 1492.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 40 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

238 040504001190
更换平篦式进
水井井环盖（
甲供三平篦）

1.规格：600*400
2.材质：D400三平篦式球墨铸
铁进水井井环盖(含旧井盖折旧
费)（甲供）
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，切
缝范围2.8m*1m③包括0.1m以
内的提升和降低，场地清理、
余土（建筑垃圾）外运、运距:
综合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 562.33 562.33

239 040504001191
更换立篦式进
水井井环盖（
单立篦）

1.规格：600*400
2.材质：D400单立篦式球墨铸
铁进水井井环盖(含旧井盖折旧
费)
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
工作范围1.2m*1m③包括0.1m
以内的提升和降低，场地清理
、余土（建筑垃圾）外运、运
距:综合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 401.38 401.38

本页小计 963.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 41 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

240 040504001192
更换立篦式进
水井井环盖（
甲供单立篦）

1.规格：600*400
2.材质：D400单立篦式球墨铸
铁进水井井环盖(含旧井盖折旧
费)（甲供）
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
工作范围1.2m*1m③包括0.1m
以内的提升和降低，场地清理
、余土（建筑垃圾）外运、运
距:综合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 217.89 217.89

241 040504001193
更换立篦式进
水井井环盖（
双立篦）

1.规格：600*400
2.材质：D400双立篦式球墨铸
铁进水井井环盖(含旧井盖折旧
费)
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
工作范围2m*1m③包括0.1m以
内的提升和降低，场地清理、
余土（建筑垃圾）外运、运距:
综合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 780.51 780.51

本页小计 998.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 42 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

242 040504001194
更换立篦式进
水井井环盖（
甲供双立篦）

1.规格：600*400
2.材质：D400双立篦式球墨铸
铁进水井井环盖(含旧井盖折旧
费)（甲供）
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
工作范围2m*1m③包括0.1m以
内的提升和降低，场地清理、
余土（建筑垃圾）外运、运距:
综合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 413.54 413.54

243 040504001195
更换立篦式进
水井井环盖（
三立篦）

1.规格：600*400
2.材质：D400三立篦式球墨铸
铁进水井井环盖(含旧井盖折旧
费)
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
工作范围2.8m*1m③包括0.1m
以内的提升和降低，场地清理
、余土（建筑垃圾）外运、运
距:综合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 1160.98 1160.98

本页小计 1574.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 43 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

244 040504001196
更换立篦式进
水井井环盖（
甲供三立篦）

1.规格：600*400
2.材质：D400三立篦式球墨铸
铁进水井井环盖(含旧井盖折旧
费)（甲供）
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
工作范围2.8m*1m③包括0.1m
以内的提升和降低，场地清理
、余土（建筑垃圾）外运、运
距:综合考虑
4.其他：按照广州市建委颁发
的《关于印发<广州市道路设施
检查井盖实施指引>的通知》文
件及水务局颁发的《关于规范
广州市排水检查井井盖盖面标
示的通知》的文件的要求执行

座 1 610.52 610.52

245 040504001197

检查井提升和
降低（提升和
降低0.1m至0.
4m、利用旧有
井环盖）

1.规格:井规格综合考虑，提升
和降低0.1m至0.4m、利用旧有
井环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，砌
砖抹缝、井身抹灰，切缝尺寸2
m*2m③ 场地清理、余土（建
筑垃圾）外运、运距:综合考虑

座 1 610.64 610.64

246 040504001198

检查井提升和
降低（提升和
降低0.4m至1m
、利用旧有井
环盖）

1.规格:井规格综合考虑，提升
和降低0.4m至1m、利用旧有井
环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，砌
砖抹缝、井身抹灰，切缝尺寸2
m*2m③ 场地清理、余土（建
筑垃圾）外运、运距:综合考虑

座 1 830.68 830.68

本页小计 2051.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 44 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

247 040504001199

检查井提升和
降低（提升和
降低1m以上、
利用旧有井环
盖）

1.规格:井规格综合考虑，提升
和降低1m以上、利用旧有井环
盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，砌
砖抹缝、井身抹灰，切缝尺寸2
m*2m③ 场地清理、余土（建
筑垃圾）外运、运距:综合考虑

座 1 974.76 974.76

248 040504001200

平篦式进水井
井环盖（单平
篦）提升和降
低（提升和降
低0.1m至0.4m
、利用旧有井
环盖）

1.规格:井规格综合考虑，提升
和降低0.4m以下，利用旧有井
环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，砌
砖抹缝、井身抹灰，切缝范围1
.2m*1m③ 场地清理、余土（
建筑垃圾）外运、运距:综合考
虑

座 1 122.35 122.35

249 040504001201

平篦式进水井
井环盖（单平
篦）提升和降
低（提升和降
低0.4m至1m、
利用旧有井环
盖）

1.规格:井规格综合考虑，提升
和降低0.4m以下，利用旧有井
环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，砌
砖抹缝、井身抹灰，切缝范围1
.2m*1m③ 场地清理、余土（
建筑垃圾）外运、运距:综合考
虑

座 1 240.32 240.32

250 040504001202

平篦式进水井
井环盖（单平
篦）提升和降
低（提升和降
低1m以上、利
用旧有井环盖
）

1.规格:井规格综合考虑，提升
和降低0.4m至1m、利用旧有井
环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，砌
砖抹缝、井身抹灰，切缝范围1
.2m*1m③ 场地清理、余土（
建筑垃圾）外运、运距:综合考
虑

座 1 328.77 328.77

本页小计 1666.20



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 45 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

251 040504001203

平篦式进水井
井环盖（双平
篦）提升和降
低（提升和降
低0.1m至0.4m
、利用旧有井
环盖）

1.规格:井规格综合考虑，提升
和降低1m以上、利用旧有井环
盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，砌
砖抹缝、井身抹灰，切缝范围1
.2m*1m③ 场地清理、余土（
建筑垃圾）外运、运距:综合考
虑

座 1 189.74 189.74

252 040504001204

平篦式进水井
井环盖（双平
篦）提升和降
低（提升和降
低0.4m至1m、
利用旧有井环
盖）

1.规格:井规格综合考虑，提升
和降低0.4m以下，利用旧有井
环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，砌
砖抹缝、井身抹灰，切缝范围2
m*1m③ 场地清理、余土（建
筑垃圾）外运、运距:综合考虑

座 1 367.58 367.58

253 040504001205

平篦式进水井
井环盖（双平
篦）提升和降
低（提升和降
低1m以上、利
用旧有井环盖
）

1.规格:井规格综合考虑，提升
和降低1m以上、利用旧有井环
盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，砌
砖抹缝、井身抹灰，切缝范围2
m*1m③场地清理、余土（建筑
垃圾）外运、运距:综合考虑

座 1 500.98 500.98

254 040504001206

平篦式进水井
井环盖（三平
篦）提升和降
低（提升和降
低0.1m至0.4m
、利用旧有井
环盖）

1.规格:井规格综合考虑，提升
和降低0.4m以下，利用旧有井
环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，砌
砖抹缝、井身抹灰，切缝范围2
.8m*1m③ 场地清理、余土（
建筑垃圾）外运、运距:综合考
虑

座 1 268.63 268.63

本页小计 1326.93



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 46 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

255 040504001207

平篦式进水井
井环盖（三平
篦）提升和降
低（提升和降
低0.4m至1m、
利用旧有井环
盖）

1.规格:井规格综合考虑，提升
和降低0.4m至1m、利用旧有井
环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，砌
砖抹缝、井身抹灰，切缝范围2
m*1m③场地清理、余土（建筑
垃圾）外运、运距:综合考虑

座 1 421.20 421.20

256 040504001208

平篦式进水井
井环盖（三平
篦）提升和降
低（提升和降
低1m以上、利
用旧有井环盖
）

1.规格:井规格综合考虑，提升
和降低1m以上、利用旧有井环
盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑路面拆除及恢复，砌
砖抹缝、井身抹灰，切缝范围2
.8m*1m③ 场地清理、余土（
建筑垃圾）外运、运距:综合考
虑

座 1 677.44 677.44

257 040504001209

立篦式进水井
井环盖（单立
篦）提升和降
低（提升和降
低0.1m至0.4m
、利用旧有井
环盖）

1.规格：井规格综合考虑，提
升和降低0.4m以下，利用旧有
井环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
砌砖抹缝、井身抹灰，工作范
围1.2m*1m③场地清理、余土
（建筑垃圾）外运、运距:综合
考虑

座 1 105.94 105.94

258 040504001210

立篦式进水井
井环盖（单立
篦）提升和降
低（提升和降
低0.4m至1m、
利用旧有井环
盖）

1.规格：井规格综合考虑，提
升和降低0.4m至1m、利用旧有
井环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
砌砖抹缝、井身抹灰，工作范
围1.2m*1m③场地清理、余土
（建筑垃圾）外运、运距:综合
考虑

座 1 226.68 226.68

本页小计 1431.26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 47 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

259 040504001211

立篦式进水井
井环盖（单立
篦）提升和降
低（提升和降
低1m以上、利
用旧有井环盖
）

1.规格：井规格综合考虑，提
升和降低1m以上、利用旧有井
环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
砌砖抹缝、井身抹灰，工作范
围1.2m*1m③场地清理、余土
（建筑垃圾）外运、运距:综合
考虑

座 1 317.23 317.23

260 040504001212

立篦式进水井
井环盖（双立
篦）提升和降
低（提升和降
低0.1m至0.4m
、利用旧有井
环盖）

1.规格：井规格综合考虑，提
升和降低0.4m以下，利用旧有
井环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
砌砖抹缝、井身抹灰，工作范
围2m*1m③场地清理、余土（
建筑垃圾）外运、运距:综合考
虑

座 1 158.85 158.85

261 040504001213

立篦式进水井
井环盖（双立
篦）提升和降
低（提升和降
低0.4m至1m、
利用旧有井环
盖）

1.规格：井规格综合考虑，提
升和降低0.4m至1m、利用旧有
井环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
砌砖抹缝、井身抹灰，工作范
围2m*1m③场地清理、余土（
建筑垃圾）外运、运距:综合考
虑

座 1 336.98 336.98

262 040504001214

立篦式进水井
井环盖（双立
篦）提升和降
低（提升和降
低1m以上、利
用旧有井环盖
）

1.规格：井规格综合考虑，提
升和降低1m以上、利用旧有井
环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
砌砖抹缝、井身抹灰，工作范
围2m*1m③场地清理、余土（
建筑垃圾）外运、运距:综合考
虑

座 1 470.59 470.59

本页小计 1283.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 48 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

263 040504001215

立篦式进水井
井环盖（三立
篦）提升和降
低（提升和降
低0.1m至0.4m
、利用旧有井
环盖）

1.规格：井规格综合考虑，提
升和降低0.4m以下，利用旧有
井环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
砌砖抹缝、井身抹灰，工作范
围2.8m*1m③场地清理、余土
（建筑垃圾）外运、运距:综合
考虑

座 1 214.23 214.23

264 040504001216

立篦式进水井
井环盖（三立
篦）提升和降
低（提升和降
低0.4m至1m、
利用旧有井环
盖）

1.规格：井规格综合考虑，提
升和降低0.4m至1m、利用旧有
井环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
砌砖抹缝、井身抹灰，工作范
围2.8m*1m③场地清理、余土
（建筑垃圾）外运、运距:综合
考虑

座 1 453.96 453.96

265 040504001217

立篦式进水井
井环盖（三立
篦）提升和降
低（提升和降
低1m以上、利
用旧有井环盖
）

1.规格：井规格综合考虑，提
升和降低1m以上、利用旧有井
环盖
2.材质：综合考虑
3.工作内容：①含围蔽措施②
综合考虑人行道拆除及恢复，
砌砖抹缝、井身抹灰，工作范
围2.8m*1m③场地清理、余土
（建筑垃圾）外运、运距:综合
考虑

座 1 633.74 633.74

266 040601009001 逆作法井口环
梁

1.逆作法井口环梁
2.C30普通商品混凝土

m3 1 886.05 886.05

267 040601007002 逆作法井壁
1.逆作法井壁直、矩形(厚度)
20cm以内
2.C30普通商品混凝土

m3 1 720.61 720.61

268 040601007003 逆作法井壁
1.逆作法井壁直、矩形(厚度)
30cm以内
2.C30普通商品混凝土

m3 1 712.02 712.02

269 040601007004 逆作法井壁
1.逆作法井壁直、矩形(厚度)
30cm以外
2.C30普通商品混凝土

m3 1 697.83 697.83

本页小计 4318.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 49 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

270 040601007005 逆作法井壁
1.逆作法井壁圆、弧形(厚度)
20cm以内
2.C30普通商品混凝土

m3 1 725.07 725.07

271 040601007006 逆作法井壁
1.逆作法井壁圆、弧形(厚度)
30cm以内
2.C30普通商品混凝土

m3 1 715.49 715.49

272 040601007007 逆作法井壁
1.逆作法井壁圆、弧形(厚度)
30cm以外
2.C30普通商品混凝土

m3 1 700.02 700.02

273 040601006002 逆作法井底
1.逆作法井底平底(厚度)50cm
以内
2.C30普通商品混凝土

m3 1 699.80 699.80

274 040601006003 逆作法井底
1.逆作法井底平底(厚度)50cm
以外
2.C30普通商品混凝土

m3 1 693.70 693.70

275 040405003001 逆作法井混凝
土干封底

1.逆作法井混凝土干封底
2.C15普通商品混凝土

m3 1 737.56 737.56

276 040305001003 逆作法井垫层
 砂碎石

1.逆作法井垫层
2.材质：砂碎石

m3 1 375.11 375.11

277 040901001002 现浇构件钢筋

1.钢筋制作、安装三级螺纹钢
筋φ10~25mm
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳

t 1 6031.07 6031.07

278 040901001003 现浇构件钢筋

1.钢筋制作、安装三级螺纹钢
筋φ25mm以外
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳

t 1 5886.20 5886.20

279 040901001004 现浇构件钢筋

1.箍筋制作、安装圆钢φ10mm
以内
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳

t 1 6722.75 6722.75

本页小计 23286.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 50 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

280 040901001005 现浇构件钢筋

1.箍筋制作、安装圆钢φ10mm
以外
2.单价已考虑施工损耗以及因
钢筋加工综合开料和钢筋出厂
长度定尺所引起钢筋非设计接
驳

t 1 6309.83 6309.83

281 040601027001
新管与旧井连
接

1.砖墙24cm内
2.凿洞、接管口、补齐管口、
抹平墙面,清理场地

m2 1 147.68 147.68

282 040601027002
新管与旧井连
接

1.砖墙37cm内
2.凿洞、接管口、补齐管口、
抹平墙面,清理场地

m2 1 184.40 184.40

283 04B007

旧路面机械切
缝 沥青混凝
土路面 （5cm
厚）

1.旧路面机械切缝沥青混凝土
路面5cm厚

m 1 3.64 3.64

284 04B008

旧路面机械切
缝 沥青混凝
土路面 （每
增减1cm）

1.旧路面机械切缝沥青混凝土
路面每增减1cm

m 1 0.56 0.56

285 04B009

旧路面机械切
缝 水泥混凝
土路面 （5cm
厚）

1.旧路面机械切缝水泥混凝土
路面5cm厚

m 1 4.29 4.29

286 04B010

旧路面机械切
缝 水泥混凝
土路面 （每
增减1cm）

1.旧路面机械切缝水泥混凝土
路面每增减1cm

m 1 0.61 0.61

287 041001004001
铣刨路面 沥
青路面(厚5cm
内)

1.铣刨机铣刨路面沥青路面(厚
5cm内) m2 1 4.05 4.05

288 041001004002
铣刨路面 混
凝土路面(厚5
cm内)

1.铣刨路面混凝土路面(厚5cm
内) m2 1 8.81 8.81

289 041001001001 机械拆除沥青
柏油类路面层

1.机械拆除沥青柏油类路面层
厚10cm以内

m2 1 7.45 7.45

290 041001001002
机械拆除沥青
柏油类路面层
 每增1cm

1.机械拆除沥青柏油类路面层
每增1cm m2 1 0.75 0.75

本页小计 6672.07



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 51 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

291 041001001003
机械拆除混凝
土路面（无筋
）

1.机械拆除混凝土路面（无筋
）厚15cm内 m2 1 15.45 15.45

292 041001001004
机械拆除混凝
土路面（无筋
） 每增1cm

1.机械拆除混凝土路面（无筋
）每增1cm m2 1 1.17 1.17

293 041001001005
机械拆除混凝
土路面（有筋
）

1.机械拆除混凝土路面（有筋
）厚15cm内 m2 1 19.34 19.34

294 041001001006
机械拆除混凝
土路面（有筋
） 每增1cm

1.机械拆除混凝土路面（有筋
）每增1cm m2 1 1.42 1.42

295 041001003001 拆除基层

1.机械拆除各类基层厚15cm内
2.机械拆除各类底层不包括拆
除混凝土底层,拆除混凝土底层
按机械拆除混凝土路面计算

m2 1 11.59 11.59

296 041001003002 拆除基层  每
增1cm

1.机械拆除各类基层每增1cm
2.机械拆除各类底层不包括拆
除混凝土底层,拆除混凝土底层
按机械拆除混凝土路面计算

m2 1 0.88 0.88

297 041001006001 拆除管道 1.拆除塑料管道管径(mm以内)
φ300

m 1 5.97 5.97

298 041001006002 拆除管道 1.拆除塑料管道管径(mm以内)
φ500

m 1 10.04 10.04

299 041001006003 拆除管道 1.拆除塑料管道管径(mm以内)
φ800

m 1 22.00 22.00

300 041001006004 拆除管道 1.拆除塑料管道管径(mm以内)
φ1000

m 1 37.72 37.72

301 041001006005 拆除管道 1.拆除塑料管道管径(mm以内)
φ1500

m 1 68.03 68.03

302 041001006008 拆除管道 1.拆除混凝土管道管径在(mm)
以内φ300

m 1 35.14 35.14

303 041001006009 拆除管道 1.拆除混凝土管道管径在(mm)
以内φ450

m 1 48.18 48.18

304 041001006010 拆除管道 1.拆除混凝土管道管径在(mm)
以内φ600

m 1 42.87 42.87

305 041001006011 拆除管道 1.拆除混凝土管道管径在(mm)
以内φ1000

m 1 78.43 78.43

本页小计 398.23



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 52 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

306 041001006012 拆除管道 1.拆除混凝土管道管径在(mm)
以内φ1500

m 1 111.66 111.66

307 041103001001 砂袋围堰

1.清理基底,纤维袋装砂、封包
运输,堆筑、夯实,拆除清理。
2.材料;中粗砂
3.中粗砂已考虑回收利用

m3 1 282.13 282.13

308 041103001002 粘土围堰

1.清理基底,纤维袋装土、封包
运输,堆筑、填土夯实,拆除清
理。
2.材料;粘土

m3 1 203.49 203.49

309 041103001005
移动式施工钢
护栏（铁马）

1.移动式施工钢护栏（铁马）
2.尺寸：综合考虑
3.单价已考虑摊销周转

m·
天 1 1.15 1.15

310 041103001006
移动式塑料注
水围挡（水马
）

1.移动式塑料注水围挡（水马
）
2.尺寸：1.5m高
3.单价已考虑摊销周转

m·
天

1 1.94 1.94

311 041103001007
移动式塑料注
水围挡（水马
）

1.移动式塑料注水围挡（水马
）
2.尺寸：1.8m高
3.单价已考虑摊销周转

m·
天

1 2.29 2.29

312 04B191 交通引导

1.引导人员1人，施工/交通警
示灯（带电池）、移动施工指
示牌（尺寸：120*40cm，高度
100cm，指示牌材质4mm厚铝板
，V类反光膜）
2.单价已综合考虑摊销

处 1 314.50 314.50

一、开挖部分
合计

329249.4
9

二、非开挖部
分

管道疏通

管道结垢清除

本页小计 917.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

313 040501001016
管道结垢清除
（管径DN300
以内）

1.管径:DN300mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；③清除管内结垢、积
石外运、运距:综合考虑,清除
方式及清除机械综合考虑；④
检查清除效果、清洗保养机具
、场地清理等

m 1 204.97 204.97

314 040501001013
管道结垢清除
（管径DN400
以内）

1.管径:DN400mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；③清除管内结垢、积
石外运、运距:综合考虑,清除
方式及清除机械综合考虑；④
检查清除效果、清洗保养机具
、场地清理等

m 1 230.08 230.08

315 040501001014
管道结垢清除
（管径DN500
以内）

1.管径:DN500mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；③清除管内结垢、积
石外运、运距:综合考虑,清除
方式及清除机械综合考虑；④
检查清除效果、清洗保养机具
、场地清理等

m 1 255.18 255.18

316 040501001015
管道结垢清除
（管径DN600
以内）

1.管径:DN600mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；③清除管内结垢、积
石外运、运距:综合考虑,清除
方式及清除机械综合考虑；④
检查清除效果、清洗保养机具
、场地清理等

m 1 310.36 310.36

管道结垢清除
合计

1000.59

管内锚杆清除

本页小计 1000.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 54 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

317 040501001017
管内锚杆清除
（φ＜800mm
）

1.管径:DN800mm以下，综合考
虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；③金属锚杆切除和清
出井外外运，运距:综合考虑,
清除方式及清除机械综合考虑
；④CCTV检测切除结果、清洗
保养机具、场地清理等

根 1 7064.26 7064.26

318 040501001018
管内锚杆清除
（φ≥800mm
）

1.管径:DN800mm及以上，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；③金属锚杆切除和清
出井外外运，运距:综合考虑,
清除方式及清除机械综合考虑
；④CCTV检测切除结果、清洗
保养机具、场地清理等

根 1 2689.93 2689.93

管内锚杆清除
合计

9754.19

管内树根清除

319 040501001019
管内树根清除
（管径DN300
以内）

1.管径:DN300mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；③清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外外运，运距:综合考虑,清
除方式及清除机械综合考虑；
④CCTV检测切除结果、清理场
地等

m 1 3461.26 3461.26

320 040501001020
管内树根清除
（管径DN400
以内）

1.管径:DN400mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；③清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外外运，运距:综合考虑,清
除方式及清除机械综合考虑；
④CCTV检测切除结果、清理场
地等

m 1 3537.65 3537.65

本页小计 16753.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

321 040501001021
管内树根清除
（管径DN500
）

1.管径:DN500mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；③清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外外运，运距:综合考虑,清
除方式及清除机械综合考虑；
④CCTV检测切除结果、清理场
地等

m 1 3731.19 3731.19

322 040501001022
管内树根清除
（管径DN600
以内）

1.管径:DN600mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；③清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外外运，运距:综合考虑,清
除方式及清除机械综合考虑；
④CCTV检测切除结果、清理场
地等

m 1 3788.54 3788.54

323 040501001023
管内树根清除
（管径DN700
以内）

1.管径:DN700mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；③清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外外运，运距:综合考虑,清
除方式及清除机械综合考虑；
④CCTV检测切除结果、清理场
地等

m 1 3923.19 3923.19

324 040501001024
管内树根清除
（管径≥DN80
0）

1.管径:DN800mm及以上，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；③清洗井环、井壁上
的杂物垃圾、树根切除与清出
井外外运，运距:综合考虑,清
除方式及清除机械综合考虑；
④CCTV检测切除结果、清理场
地等

m 1 2978.68 2978.68

管内树根清除
合计

21420.51

本页小计 14421.60
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工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

管内混凝土固
结物清除

325 040501001025
管内混凝土固
结物清除（φ
＜800mm）

1.管径:DN800mm以下，综合考
虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启启闭井盖，强制通风，有毒
气体检测；材料破除与清出井
外外运，运距:综合考虑,清除
方式及清除机械综合考虑；③
CCTV检测切除结果、清理场地
等                       
    3.其他：本清单适用与非
金属异物的清除，混凝土固结
物指塑性混凝土或砂浆在管道
内凝固硬化而成

m3 1 24261.73 24261.73

326 040501001026
管内混凝土固
结物清除（φ
≥800mm）

1.管径:DN800mm及以上，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启启闭井盖，强制通风，有毒
气体检测；材料破除与清出井
外外运，运距:综合考虑,清除
方式及清除机械综合考虑；③
CCTV检测切除结果、清理场地
等                       
    3.其他：本清单适用与非
金属异物的清除，混凝土固结
物指塑性混凝土或砂浆在管道
内凝固硬化而成

m3 1 5500.06 5500.06

管内混凝土固
结物清除合计

29761.79

井内抽水

327 040504001159 井内抽水 1.井内抽水 污水泵出口直径(
mm内) φ70

台班 1 82.87 82.87

328 040504001111 井内抽水 1.井内抽水 污水泵出口直径(
mm内) φ100

台班 1 117.00 117.00

329 040504001158 井内抽水 1.井内抽水 污水泵出口直径(
mm内) φ150

台班 1 197.86 197.86

330 040504001160 井内抽水 1.井内抽水 污水泵出口直径(
mm内) φ200

台班 1 306.22 306.22

331 040504001218 井内抽水 1.井内抽水 污水泵出口直径(
mm内) φ250

台班 1 600.00 600.00

本页小计 31065.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 57 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

井内抽水合计 1303.95

管道疏通合计 63241.03

管道预处理

管堵安拆

332 040504001091 管堵砌筑（管
径600以内）

1.管径:DN600mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；清理封堵部位杂物、
调制拌和砂浆、砌筑材料运至
井下、砌筑封堵墙体、安装导
流管和阀门等；③清理场地等
，余泥外运，运距:综合考虑

只 1 888.22 888.22

333 040504001092
管堵拆除（管
径600以内）

1.管径:DN600mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；井下拆除砖墙、清理
管道、拆除物清除井外、运至
施工场内指定地点堆放；③清
理场地，余泥外运，运距:综合
考虑

只 1 524.58 524.58

334 040504001093 管堵砌筑（管
径800以内）

1.管径:DN800mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；清理封堵部位杂物、
调制拌和砂浆、砌筑材料运至
井下、砌筑封堵墙体、安装导
流管和阀门等；③清理场地等
，余泥外运，运距:综合考虑

只 1 1105.90 1105.90

本页小计 2518.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 58 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

335 040504001096
管堵拆除（管
径800以内）

1.管径:DN800mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；井下拆除砖墙、清理
管道、拆除物清除井外、运至
施工场内指定地点堆放；③清
理场地，余泥外运，运距:综合
考虑

只 1 706.46 706.46

336 040504001095 管堵砌筑（管
径1000以内）

1.管径:DN1000mm及以下，综
合考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；清理封堵部位杂物、
调制拌和砂浆、砌筑材料运至
井下、砌筑封堵墙体、安装导
流管和阀门等；③清理场地等
，余泥外运，运距:综合考虑

只 1 1867.65 1867.65

337 040504001094
管堵拆除（管
径1000以内）

1.管径:DN1000mm及以下，综
合考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；井下拆除砖墙、清理
管道、拆除物清除井外、运至
施工场内指定地点堆放；③清
理场地，余泥外运，运距:综合
考虑

只 1 1008.05 1008.05

338 040504001097 管堵砌筑（管
径1200以内）

1.管径:DN1200mm及以下，综
合考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；清理封堵部位杂物、
调制拌和砂浆、砌筑材料运至
井下、砌筑封堵墙体、安装导
流管和阀门等；③清理场地等
，余泥外运，运距:综合考虑

只 1 2469.06 2469.06

本页小计 6051.22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 59 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

339 040504001098
管堵拆除（管
径1200以内）

1.管径:DN1200mm及以下，综
合考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；井下拆除砖墙、清理
管道、拆除物清除井外、运至
施工场内指定地点堆放；③清
理场地，余泥外运，运距:综合
考虑

只 1 1252.33 1252.33

340 040504001099 管堵砌筑（管
径1500以内）

1.管径:DN1500mm及以下，综
合考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；清理封堵部位杂物、
调制拌和砂浆、砌筑材料运至
井下、砌筑封堵墙体、安装导
流管和阀门等；③清理场地等
，余泥外运，运距:综合考虑

只 1 3015.07 3015.07

341 040504001100
管堵拆除（管
径1500以内）

1.管径:DN1500mm及以下，综
合考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；井下拆除砖墙、清理
管道、拆除物清除井外、运至
施工场内指定地点堆放；③清
理场地，余泥外运，运距:综合
考虑

只 1 1559.25 1559.25

342 040504001105

管堵砌筑（渠
箱断面面积0.
64-1.44m2）

1.管径:渠箱断面面积0.64-1.
44m2
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；清理封堵部位杂物、
调制拌和砂浆、砌筑材料运至
井下、砌筑封堵墙体、安装导
流管和阀门等；③清理场地等
，余泥外运，运距:综合考虑

m2 1 3011.14 3011.14

本页小计 8837.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 60 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

343 040504001106

管堵拆除（渠
箱断面面积0.
64-1.44m2）

1.管径:渠箱断面面积0.64-1.
44m2
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；井下拆除砖墙、清理
管道、拆除物清除井外、运至
施工场内指定地点堆放；③清
理场地，余泥外运，运距:综合
考虑

m2 1 1103.32 1103.32

344 040504001107
管堵砌筑（渠
箱断面面积1.
5-2.6m2）

1.管径:渠箱断面面积1.5-2.6
m2
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；清理封堵部位杂物、
调制拌和砂浆、砌筑材料运至
井下、砌筑封堵墙体、安装导
流管和阀门等；③清理场地等
，余泥外运，运距:综合考虑

m2 1 5165.69 5165.69

345 040504001108
管堵拆除（渠
箱断面面积1.
5-2.6m2）

1.管径:渠箱断面面积1.5-2.6
m2
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；井下拆除砖墙、清理
管道、拆除物清除井外、运至
施工场内指定地点堆放；③清
理场地，余泥外运，运距:综合
考虑

m2 1 1818.02 1818.02

346 040504001109
管堵砌筑（渠
箱断面面积2.
7-4.0m2）

1.管径:渠箱断面面积2.7-4.0
m2
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；清理封堵部位杂物、
调制拌和砂浆、砌筑材料运至
井下、砌筑封堵墙体、安装导
流管和阀门等；③清理场地等
，余泥外运，运距:综合考虑

m2 1 7812.74 7812.74

本页小计 15899.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 61 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

347 040504001110
管堵拆除（渠
箱断面面积2.
7-4.0m2）

1.管径:渠箱断面面积2.7-4.0
m2
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖，强制通风，有毒气
体检测；井下拆除砖墙、清理
管道、拆除物清除井外、运至
施工场内指定地点堆放；③清
理场地，余泥外运，运距:综合
考虑

m2 1 2679.46 2679.46

管堵安拆合计 35986.94

气囊管堵安拆

348 040504001112
气囊管堵安装
拆除（管径DN
500以内）

1.规格： 管径(mm内) DN500
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测；安装: 清理管口淤泥
、塞管塞、管塞充气；拆除: 
管塞放气、下井拆除管塞、清
理场地等，余泥外运，运距:综
合考虑

只 1 1387.40 1387.40

349 040504001113
气囊管堵安装
拆除（管径DN
800以内）

1.规格： 管径(mm内) DN800
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测；安装: 清理管口淤泥
、塞管塞、管塞充气；拆除: 
管塞放气、下井拆除管塞、清
理场地等，余泥外运，运距:综
合考虑

只 1 1777.56 1777.56

350 040504001114
气囊管堵安装
拆除（管径DN
1200以内）

1.规格： 管径(mm内) DN1200
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测；安装: 清理管口淤泥
、塞管塞、管塞充气；拆除: 
管塞放气、下井拆除管塞、清
理场地等，余泥外运，运距:综
合考虑

只 1 2511.50 2511.50

气囊管堵安拆
合计

5676.46

水泥浆液注浆

本页小计 8355.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 62 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

351 040504001115
水泥浆液注浆
（地面注浆土
体固化）

1.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测；制备浆液、钻孔机钻
孔、注浆管插入土层注浆；
CCTV检测注浆结果、场地清理
等

m3 1 1185.96 1185.96

352 040504001116
水泥浆液注浆
（管内注浆土
体固化）

1.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测；制备浆液、钻孔机钻
孔、注浆管插入土层注浆；
CCTV检测注浆结果、场地清理
等

m3 1 1819.47 1819.47

353 040504001117
水泥浆液注浆
（管壁填充注
浆）

1.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测；制备浆液、钻孔机钻
孔、注浆管插入土层注浆；
CCTV检测注浆结果、场地清理
等

m3 1 963.89 963.89

水泥浆液注浆
合计

3969.32

化学注浆土体
固化

354 040504001118
化学注浆土体
固化

1.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测；准备浆液、钻孔、注
浆管插入土层注浆；清洗保养
机具、场地清理等

m3 1 5566.62 5566.62

化学注浆土体
固化合计

5566.62

管道内衬钢圈

355 040504001119
管道内衬钢圈
（钢板材料厚
3-4mm）

1.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测；定制钢圈下井、管内
拼装；CCTV检测拼装效果、场
地清理等

m2 1 1276.31 1276.31

356 040504001120
管道内衬钢圈
（钢板材料厚
5-6mm）

1.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测；定制钢圈下井、管内
拼装；CCTV检测拼装效果、场
地清理等

m2 1 1506.61 1506.61

本页小计 12318.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 63 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

357 040504001121
管道内衬钢圈
（钢板材料厚
7-8mm）

1.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测；定制钢圈下井、管内
拼装；CCTV检测拼装效果、场
地清理等

m2 1 1862.10 1862.10

358 040504001122
管道内衬钢圈
（钢板材料厚
9-10mm）

1.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测；定制钢圈下井、管内
拼装；CCTV检测拼装效果、场
地清理等

m2 1 2248.06 2248.06

管道内衬钢圈
合计

6893.08

管道堵漏

359 080403006001 防水堵漏（点
堵漏）

1.防水堵漏（点堵漏）
2.工作内容：①含围蔽措施②
凿缝、清洗、封缝、钻孔、埋
管、封孔、打磨表层面。墙面
堵漏:打凿表层、清洗、局部灌
浆、刷环氧浆、水泥膏表面抹
灰。
3.材料：水泥、丙酮、EAA环
氧剂、SH渗加剂
4.面积为300*300以内，超出3
00*300时按墙面堵漏计算，单
个裂缝长度≤500mm以内按点
堵漏计算，单个裂缝长度〉500
mm按裂缝堵漏计算

点 1 86.77 86.77

360 080403006002 防水堵漏（墙
面堵漏）

1.防水堵漏（墙面堵漏）
2.工作内容：①含围蔽措施②
凿缝、清洗、封缝、钻孔、埋
管、封孔、打磨表层面。墙面
堵漏:打凿表层、清洗、局部灌
浆、刷环氧浆、水泥膏表面抹
灰。
3.材料：水泥、丙酮、EAA环
氧剂、SH渗加剂
4.面积为300*300以内，超出3
00*300时按墙面堵漏计算，单
个裂缝长度≤500mm以内按点
堵漏计算，单个裂缝长度〉500
mm按裂缝堵漏计算

m2 1 100.28 100.28

本页小计 4297.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 64 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

361 080403006003 防水堵漏（裂
缝堵漏）

1.防水堵漏（裂缝堵漏）
2.工作内容：①含围蔽措施②
凿缝、清洗、封缝、钻孔、埋
管、封孔、打磨表层面。墙面
堵漏:打凿表层、清洗、局部灌
浆、刷环氧浆、水泥膏表面抹
灰。
3.材料：水泥、丙酮、EAA环
氧剂、SH渗加剂
4.面积为300*300以内，超出3
00*300时按墙面堵漏计算，单
个裂缝长度≤500mm以内按点
堵漏计算，单个裂缝长度〉500
mm按裂缝堵漏计算

m 1 145.52 145.52

362 080403006004
防水堵漏（变
形缝堵漏）

1.防水堵漏（变形缝堵漏）
2.工作内容：①含围蔽措施②
凿缝、清洗、封缝、钻孔、埋
管、封孔、打磨表层面。墙面
堵漏:打凿表层、清洗、局部灌
浆、刷环氧浆、水泥膏表面抹
灰。
3.材料：聚氨酯嵌缝膏、丙酮
、遇水膨胀止水条、丙酮、EAA
环氧剂
4.面积为300*300以内，超出3
00*300时按墙面堵漏计算，单
个裂缝长度≤500mm以内按点
堵漏计算，单个裂缝长度〉500
mm按裂缝堵漏计算

m 1 97.60 97.60

管道堵漏合计 430.17

管道预处理合
计

58522.59

管道修复

点状原位固化

本页小计 243.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 65 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

363 040504001128
点状原位固化
（管径DN300
以内）

1.管径:DN300mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；摊铺垫布
、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷
树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊；CCTV
检测修复效果、清理现场

点(
环)

1 2833.64 2833.64

364 040504001129
点状原位固化
（管径DN400
）

1.管径:DN400mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；摊铺垫布
、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷
树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊；CCTV
检测修复效果、清理现场

点(
环)

1 3077.14 3077.14

365 040504001130
点状原位固化
（管径DN500
）

1.管径:DN500mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；摊铺垫布
、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷
树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊；CCTV
检测修复效果、清理现场

点(
环)

1 4585.64 4585.64

366 040504001131
点状原位固化
（管径DN600
）

1.管径:DN600mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；摊铺垫布
、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷
树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊；CCTV
检测修复效果、清理现场

点(
环)

1 4891.79 4891.79

本页小计 15388.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 66 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

367 040504001132
点状原位固化
（管径DN800
）

1.管径:DN800mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；摊铺垫布
、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷
树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊；CCTV
检测修复效果、清理现场

点(
环)

1 6959.25 6959.25

368 040504001133
点状原位固化
（管径DN1000
）

1.管径:DN1000mm及以下，综
合考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；摊铺垫布
、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷
树脂并缠绕在修复气囊上、
CCTV定位、气囊置于修复点、
充气、固化、拆除气囊；CCTV
检测修复效果、清理现场

点(
环)

1 7707.27 7707.27

点状原位固化
合计

30054.73

不锈钢快速锁

369 040504001134
不锈钢快速锁
（管径DN300
以内）

1.管径:DN300mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；运送材料
就位、拼装、机械辅助扩张快
速锁、锁紧防松螺栓；CCTV检
测修复效果、场地清理等

环 1 2458.08 2458.08

370 040504001135
不锈钢快速锁
（管径DN400
以内）

1.管径:DN400mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；运送材料
就位、拼装、机械辅助扩张快
速锁、锁紧防松螺栓；CCTV检
测修复效果、场地清理等

环 1 2813.30 2813.30

本页小计 19937.90



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 67 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

371 040504001136
不锈钢快速锁
（管径DN500
以内）

1.管径:DN500mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；运送材料
就位、拼装、机械辅助扩张快
速锁、锁紧防松螺栓；CCTV检
测修复效果、场地清理等

环 1 3211.58 3211.58

372 040504001137
不锈钢快速锁
（管径DN600
以内）

1.管径:DN600mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；运送材料
就位、拼装、机械辅助扩张快
速锁、锁紧防松螺栓；CCTV检
测修复效果、场地清理等

环 1 4082.35 4082.35

373 040504001138
不锈钢快速锁
（管径DN700
以内）

1.管径:DN700mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；运送材料
就位、拼装、机械辅助扩张快
速锁、锁紧防松螺栓；CCTV检
测修复效果、场地清理等

环 1 4979.60 4979.60

374 040504001139
不锈钢快速锁
（管径DN800
以内）

1.管径:DN800mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；运送材料
就位、拼装、机械辅助扩张快
速锁、锁紧防松螺栓；CCTV检
测修复效果、场地清理等

环 1 4352.66 4352.66

375 040504001140
不锈钢快速锁
（管径DN900
以内）

1.管径:DN900mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；运送材料
就位、拼装、机械辅助扩张快
速锁、锁紧防松螺栓；CCTV检
测修复效果、场地清理等

环 1 5019.63 5019.63

本页小计 21645.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 68 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

376 040504001141
不锈钢快速锁
（管径DN1000
以内）

1.管径:DN1000mm及以下，综
合考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；运送材料
就位、拼装、机械辅助扩张快
速锁、锁紧防松螺栓；CCTV检
测修复效果、场地清理等

环 1 5226.75 5226.75

377 040504001142
不锈钢快速锁
（管径DN1100
以内）

1.管径:DN1100mm及以下，综
合考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；运送材料
就位、拼装、机械辅助扩张快
速锁、锁紧防松螺栓；CCTV检
测修复效果、场地清理等

环 1 5493.09 5493.09

378 040504001143
不锈钢快速锁
（管径DN1200
以内）

1.管径:DN1200mm及以下，综
合考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；运送材料
就位、拼装、机械辅助扩张快
速锁、锁紧防松螺栓；CCTV检
测修复效果、场地清理等

环 1 5971.36 5971.36

379 040504001144
不锈钢快速锁
（管径DN1300
以内）

1.管径:DN1300mm及以下，综
合考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；运送材料
就位、拼装、机械辅助扩张快
速锁、锁紧防松螺栓；CCTV检
测修复效果、场地清理等

环 1 6396.42 6396.42

380 040504001145
不锈钢快速锁
（管径DN1400
以内）

1.管径:DN1400mm及以下，综
合考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；运送材料
就位、拼装、机械辅助扩张快
速锁、锁紧防松螺栓；CCTV检
测修复效果、场地清理等

环 1 6821.50 6821.50

本页小计 29909.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 69 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

381 040504001146
不锈钢快速锁
（管径DN1500
以内）

1.管径:DN1500mm及以下，综
合考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；运送材料
就位、拼装、机械辅助扩张快
速锁、锁紧防松螺栓；CCTV检
测修复效果、场地清理等

环 1 7272.48 7272.48

不锈钢快速锁
合计

64098.80

短管内衬法

382 040504001147
短管内衬法（
拖拉法 管径
DN300以内）

1.管径:DN300mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；安装探头
、导向钻孔、配制泥浆、注浆
扩孔、布管回拖、下管、对管
、连接、回拖；CCTV检测修复
效果、场地清理等

m 1 554.72 554.72

383 040504001148
短管内衬法（
拖拉法 管径
DN400以内）

1.管径:DN400mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；安装探头
、导向钻孔、配制泥浆、注浆
扩孔、布管回拖、下管、对管
、连接、回拖；CCTV检测修复
效果、场地清理等

m 1 970.38 970.38

384 040504001149
短管内衬法（
拖拉法 管径
DN500以内）

1.管径:DN500mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；安装探头
、导向钻孔、配制泥浆、注浆
扩孔、布管回拖、下管、对管
、连接、回拖；CCTV检测修复
效果、场地清理等

m 1 1109.92 1109.92

本页小计 9907.50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 70 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

385 040504001150
短管内衬法（
拖拉法 管径
DN600以内）

1.管径:DN600mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；安装探头
、导向钻孔、配制泥浆、注浆
扩孔、布管回拖、下管、对管
、连接、回拖；CCTV检测修复
效果、场地清理等

m 1 1671.57 1671.57

386 040504001151
短管内衬法（
顶进法 管径
DN225以内）

1.管径:DN225mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；装设备、
HDPE短管下井、连接、牵拉入
管、胶带密封；CCTV检测修复
效果、场地清理等

m 1 413.25 413.25

387 040504001152
短管内衬法（
顶进法 管径
DN300以内）

1.管径:DN300mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；装设备、
HDPE短管下井、连接、牵拉入
管、胶带密封；CCTV检测修复
效果、场地清理等

m 1 470.34 470.34

388 040504001153
短管内衬法（
顶进法 管径
DN400以内）

1.管径:DN400mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；装设备、
HDPE短管下井、连接、牵拉入
管、胶带密封；CCTV检测修复
效果、场地清理等

m 1 643.72 643.72

389 040504001154
短管内衬法（
顶进法 管径
DN500以内）

1.管径:DN500mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；装设备、
HDPE短管下井、连接、牵拉入
管、胶带密封；CCTV检测修复
效果、场地清理等

m 1 758.82 758.82

本页小计 3957.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 71 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

390 040504001155
短管内衬法（
顶进法 管径
DN600以内）

1.管径:DN600mm及以下，综合
考虑管道材质
2.工作内容：①含围蔽措施②
启闭井盖、强制通风、有毒气
体检测、管壁冲洗；装设备、
HDPE短管下井、连接、牵拉入
管、胶带密封；CCTV检测修复
效果、场地清理等

m 1 985.90 985.90

391 04B050

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN200mm× 3
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN200mm× 3mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 1814.56 1814.56

392 04B051

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN300mm× 3
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN300mm× 3mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 2035.50 2035.50

393 04B052

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN400mm× 3
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN400mm× 3mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 2435.90 2435.90

394 04B053

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN500mm× 4
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN500mm× 4mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 3003.56 3003.56

本页小计 10275.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 72 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

395 04B054

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN600mm× 5
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN600mm× 5mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 4195.75 4195.75

396 04B055

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN700mm× 6
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN700mm× 6mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 4864.86 4864.86

397 04B056

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN800mm× 6
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN800mm× 6mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 5484.11 5484.11

398 04B057

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN900mm× 7
mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN900mm× 7mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 6574.51 6574.51

399 04B058

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1000mm×
7mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1000mm× 7mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 7079.04 7079.04

本页小计 28198.27



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 73 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

400 04B059

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1050mm×
8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1050mm× 8mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 7652.48 7652.48

401 04B060

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1100mm×
8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1100mm× 8mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 7986.37 7986.37

402 04B061

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1200mm×
8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1200mm× 8mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 8630.64 8630.64

403 04B062

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1300mm×
8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1300mm× 8mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 10230.34 10230.34

404 04B063

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1400mm×
8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1400mm× 8mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 10972.85 10972.85

本页小计 45472.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 74 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

405 04B064

拉入法CIPP紫
外光固化(管
径DN1500mm×
8mm)

1.拉入法CIPP紫外光固化(管
径DN1500mm× 8mm)
2.设备就位、拉入底膜、拉入
玻璃纤维软管、安装扎头及扎
头布、连接内管、拉入固化设
备、内衬固化、拆卸扎头、内
衬端口切割、检测、清理现场
等

m 1 12162.62 12162.62

406 04B065

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN225
mm× 4mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN225mm
× 4mm)
2.通风、搭翻转台、翻转送入
辅助内衬管、聚酯纤维软管安
装、压缩空气和水把聚酯纤维
软管送入管内、接入温水输送
管,连接温水泵、锅炉加热固化
、端部切开、清理.

m 1 950.86 950.86

407 04B066

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN300
mm× 6mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN300mm
× 6mm)
2.通风、搭翻转台、翻转送入
辅助内衬管、聚酯纤维软管安
装、压缩空气和水把聚酯纤维
软管送入管内、接入温水输送
管,连接温水泵、锅炉加热固化
、端部切开、清理.

m 1 1245.88 1245.88

408 04B067

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN400
mm× 6mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN400mm
× 6mm)
2.通风、搭翻转台、翻转送入
辅助内衬管、聚酯纤维软管安
装、压缩空气和水把聚酯纤维
软管送入管内、接入温水输送
管,连接温水泵、锅炉加热固化
、端部切开、清理.

m 1 1708.13 1708.13

本页小计 16067.49



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 75 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

409 04B068

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN500
mm× 7.5mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN500mm
× 7.5mm)
2.通风、搭翻转台、翻转送入
辅助内衬管、聚酯纤维软管安
装、压缩空气和水把聚酯纤维
软管送入管内、接入温水输送
管,连接温水泵、锅炉加热固化
、端部切开、清理.

m 1 2097.94 2097.94

410 04B069

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN600
mm× 7.5mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN600mm
× 7.5mm)
2.通风、搭翻转台、翻转送入
辅助内衬管、聚酯纤维软管安
装、压缩空气和水把聚酯纤维
软管送入管内、接入温水输送
管,连接温水泵、锅炉加热固化
、端部切开、清理.

m 1 2414.40 2414.40

411 04B070

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN700
mm× 9mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN700mm
× 9mm)
2.通风、搭翻转台、翻转送入
辅助内衬管、聚酯纤维软管安
装、压缩空气和水把聚酯纤维
软管送入管内、接入温水输送
管,连接温水泵、锅炉加热固化
、端部切开、清理.

m 1 3254.36 3254.36

412 04B071

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN800
mm× 12mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN800mm
× 12mm)
2.通风、搭翻转台、翻转送入
辅助内衬管、聚酯纤维软管安
装、压缩空气和水把聚酯纤维
软管送入管内、接入温水输送
管,连接温水泵、锅炉加热固化
、端部切开、清理.

m 1 3996.46 3996.46

本页小计 11763.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 76 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

413 04B072

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN100
0mm× 14mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN1000
mm× 14mm)
2.通风、搭翻转台、翻转送入
辅助内衬管、聚酯纤维软管安
装、压缩空气和水把聚酯纤维
软管送入管内、接入温水输送
管,连接温水泵、锅炉加热固化
、端部切开、清理.

m 1 4997.26 4997.26

414 04B073

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN120
0mm× 18mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN1200
mm× 18mm)
2.通风、搭翻转台、翻转送入
辅助内衬管、聚酯纤维软管安
装、压缩空气和水把聚酯纤维
软管送入管内、接入温水输送
管,连接温水泵、锅炉加热固化
、端部切开、清理.

m 1 6431.87 6431.87

415 04B074

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN135
0mm× 18mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN1350
mm× 18mm)
2.通风、搭翻转台、翻转送入
辅助内衬管、聚酯纤维软管安
装、压缩空气和水把聚酯纤维
软管送入管内、接入温水输送
管,连接温水泵、锅炉加热固化
、端部切开、清理.

m 1 7878.35 7878.35

416 04B075

CIPP翻转法原
位固化修复（
或热水固化法
）(管径DN150
0mm× 20mm)

1.CIPP翻转法原位固化修复（
或热水固化法）(管径DN1500
mm× 20mm)
2.通风、搭翻转台、翻转送入
辅助内衬管、聚酯纤维软管安
装、压缩空气和水把聚酯纤维
软管送入管内、接入温水输送
管,连接温水泵、锅炉加热固化
、端部切开、清理.

m 1 10024.71 10024.71

本页小计 29332.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 77 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

417 04B076

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN3
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN300
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN300柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)

m 1 550.78 550.78

418 04B077

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN4
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN400
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN400柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)

m 1 967.10 967.10

419 04B078

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN5
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN500
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN500柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)

m 1 1106.60 1106.60

本页小计 2624.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 78 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

420 04B079

柔性密封自锁
接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬
修复(管径DN6
00mm)拖拉法

1.柔性密封自锁接口聚乙烯缠
绕实壁管内衬修复(管径DN600
mm)拖拉法
2.启闭井盖、强制通风、有毒
气体检测、管壁冲洗、安装探
头、导向钻孔、配制泥浆、注
浆扩孔、布管回拖、下管、对
管、连接、回拖、CCTV检测修
复效果、场地清理等
3.材料：DN600柔性密封自锁
接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8)

m 1 1668.17 1668.17

短管内衬法合
计

151994.5
8

管道修复合计 246148.1
1

其他项目

421 040504001053 更换雨水箅防
蚊罩

1.规格及材质：综合考虑
2.其他：①含围蔽措施②按照
广州市建委颁发的《关于印发<
广州市道路设施检查井盖实施
指引>的通知》文件及水务局颁
发的《关于规范广州市排水检
查井井盖盖面标示的通知》的
文件的要求执行

个 1 86.89 86.89

422 040504001017 更换井盖

1.规格：包括但不限于车行道
、人行道等井盖更换(含旧井盖
折旧费)
2.材质：D400球墨重型铸铁井
盖
3.其他：①含围蔽措施②按照
广州市建委颁发的《关于印发<
广州市道路设施检查井盖实施
指引>的通知》文件及水务局颁
发的《关于规范广州市排水检
查井井盖盖面标示的通知》的
文件的要求执行

个 1 543.97 543.97

423 040504001018 井盖插销更换

1.主材:插销和恢复路面材料由
乙方负责
2.并盖插销拆除、安装，含围
蔽措施

个 1 21.11 21.11

本页小计 2320.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 79 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

424 040504001019
井盖异响、松
动（垫胶垫）

1.主材:胶垫乙方负责
2.异响维修、胶垫安装，含围
蔽措施

座 1 42.22 42.22

425 040504001020
安装防爆钩、
挂防坠网（零
星项）

1.主材:防爆钩、防坠网乙方负
责
2.打孔
3.安装防爆钩（6个一组），挂
防坠网，含围蔽措施

副 1 86.18 86.18

426 040504001021
井标识牌（挂
标识牌）

1.主材:标识牌甲方负责
2.打孔（2个一组）
3.安装标识牌，含围蔽措施

个 1 6.25 6.25

427 040504001022

检查井、进水
井井筒裂缝、
破损处理（快
干水泥修补）
2㎡内

1.检查井、进水井井筒裂缝、
破损处理（快干水泥修补）2㎡
内
2.修复材料：快干水泥 
3.井内强制通风，含围蔽措施
4.综合考虑:根据现场需要或要
求

座 1 49.35 49.35

428 040504001156 潜水员作业

1.潜水员管内潜水作业
2.设备安装调试、清理杂物
3.每个潜水员台班配备人员5名
，其中项目经理（安全员）1人
，潜水员2人，辅助人员2名及
其他必须消耗的潜水设备、材
料（如果1用1备气源、潜水装
备、辅助工具、应急用品、交
通车辆等）
4.综合考滤各需求：（本清单
包含：潜水员水下作业、有害
气体检测、风机通风、对讲机
通信、液压动力渣浆泵、载货
汽车运输需求）
5.综合考滤设备及人员作业（
不允许与其他清单重复作业）
。
6.综合考虑:根据现场需要或要
求 
7.结算时，必须提供潜水资质
证书、潜水作业人员的潜水员
上岗证及安全员上岗证书，若
分包的，还需提供分包合同

台班 1 5800.00 5800.00

本页小计 5984.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 80 页  共 80 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

429 040504001221 管网摸查

1.管网摸查（含非满水情况下
的水下摸查）
2.每个摸查组基本配置:摸查成
员:3人(含驾驶员]，设备:1台
工程车(载货汽车2t以内)
3.一个摸查组出勤一次，作为
一个台班(出勤≦4小时，算半
个台班;4小时<出勤≦8小时，
算一个台班，以此类推，其中
管网摸查作业,成果每个台班不
低于5公里

台班 1 931.93 931.93

其他项目合计 7567.90

二、非开挖部
分合计

375479.6
3

分部分项合计 704729.1
2

措施项目

单价措施合计

本页小计 931.93

合   计
704729.1

2



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
16.5 33345.18

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

3 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），

结算时据实
结算。

4 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

5 QTFY00000001 其他费用
按实际发生
或经批准的
施工组织设



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

计方案计算

合    计 33345.18



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 20209.20

6 其他费用

合  计 20209.20 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2023-2025年度广州市花都排水有限公司排水管网设施小
型维修项目 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

758283.5 9 68245.52

合    计 68245.52
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