

环莞快速路三期龙大高速至莞深高速华为段（象和路）

220kV 和沛甲乙线等架空线路迁改工程

评标报告

依照《环莞快速路三期龙大高速至莞深高速华为段（象和路）220kV 和沛甲乙线等架空线路迁改工程招标文件》的评审办法，评标委员会参加了 2023 年 07 月 21 日东莞市大朗镇工程建设中心组织召开的评标会议，并按照招标文件确定的内容、程序和评审办法等对投标人递交的投标文件进行了评审。具体情况如下：

一、项目收标概况

序号	标段名称	参与投标的投标人数量
1	环莞快速路三期龙大高速至莞深高速华为段（象和路）220kV 和沛甲乙线等架空线路迁改工程	6

二、开标情况

（一）开标时间：2023 年 07 月 21 日 08：30。

（二）开标地点：广州市天河区天润路 333 号广州公共资源交易中心第 06 开标室。

（三）开标情况：开标过程无异常，投标人无异议。详见《开标记录汇总表》。

三、评标委员会

根据规定，评标委员会总人数为 5 人，其中招标人代表共 1 人，抽取

的专家共 4 人。实际到会的评标委员会总人数为 5 人，具体名单见附件《评标会议签到表》。

经评标委员会推荐，担任本项目评标委员会主任为：

四、 评标情况

（一） 评标安排

1、 评标开始时间：2023 年 07 月 21 日 09：30。

2、 评标地点：广州市天河区天润路 333 号广州公共资源交易中心第 20 评标室。

（二） 初评否决投标情况：惠州市鸿业电力有限公司未提供建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证，不符合初步评审 2.1.2 安全生产许可证“符合：建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在有效期内。”的要求，评标委员会一致决定否决该单位的投标，该单位未通过初步评审。

（三） 澄清答疑或其他特殊情况：无。

（四） 详细评审情况

具体情况详见附件《得分汇总记录表》。

五、 中标结果推荐建议

（一） 本项目推荐原则：

1、 评标委员会提出评标报告，按得分由高到低进行排序（如投标人综

合分数相同时以报价低者为优先），向招标人推荐 3 名中标候选人，其中得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，第三高者为第三中标候选人。原则上推荐第一候选人中标，第二、三候选人备选。

2、当推荐的中标候选人少于三名时，应重新招标。

(二) 具体中标候选人推荐结果如下：

序号	标段名称	推荐次序	中标候选人	投标报价(元)	综合得分	项目负责人姓名	证书名称及编号/注册号
1	环莞快速路三期龙大高速至莞深高速华为段（象和路）220kV和沛甲乙线等架空线路迁改工程	第一中标候选人	东莞市输变电工程建设有限责任公司	53136078.10	93.57	黄贺年	二级建造师注册证书（机电工程）/粤2442016201604416；安全生产考核合格证书/粤建安B（2004）0016863
		第二中标候选人	广州电力建设有限公司	53548633.74	80.69	黄耿练	二级建造师注册证书（机电工程）/粤2442021202204493；安全生产考核合格证书/粤建安B（2022）0101906
		第三中标候选人	广东能洋电力建设有限公司	53390529.80	80.47	李樟根	一级建造师注册证书（机电工程）/粤1442017201740315；安全生产考核合格证书/粤建安B（2017）0010145

六、附件

- (一) 《形式评审汇总表》
- (二) 《资格审查汇总表》
- (三) 《响应性评审汇总表》
- (四) 《商务标评审汇总表》
- (五) 《技术标评审汇总表》

- (六) 《报价打分记录表》
- (七) 《报价质量分评分汇总表》
- (八) 《得分汇总记录表》
- (九) 《推荐中标候选人记录表》
- (十) 《评标会议签到表》
- (十一) 《开标记录汇总表》

评标委员会组长签字确认：

评标委员会成员签字确认：

评标委员会
2023年07月21日