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黄埔区生物安全园区一期地块平整工程勘察设计 

资格审查情况报告 

 

由我单位广州开发区财政投资建设项目管理中心（招标人）筹建的黄埔区生物

安全园区一期地块平整工程勘察设计项目，已委托广东重工建设监理有限公司（招

标代理机构）在广州公共资源交易中心黄埔交易部组织进行公开招标，已经完成资

格审查程序。本项目实施电子化招投标。现将资格审查情况报告如下： 

本项目发布招标公告时间（含本日）：2023 年 7 月 1 日 00 时 00 分至 2023 年 7

月 26日 10时 00 分。投标截止时间： 2023 年 7月 26日 10 时 00分；投标人应在递

交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台办理网上投标登记手

续及递交电子投标文件；采用电子开标，在招标投标交易平台上公开进行。开标开

始时间：2023 年 7 月 26 日 10 时 00 分（与投标截止时间为同一时间）。共有 4 家投

标 人 在 截 止 时 间 前 通 过 广 州 公 共 资 源 交 易 中 心 交 易 平 台 （ 网 址 ：

http://www.gzggzy.cn）递交电子投标文件并解密成功，分别为：(主)中恩工程技

术有限公司;(成)云启勘测设计有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公

司、(主)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)西北综合勘察设计研究院、 

(主)广东中咨工程设计有限公司;(成)广东精测勘测科技股份有限公司、。 

开标会于 2023年 7月 26日 10时 00分在广州公共资源交易中心黄埔交易部第 2

开标室举行。（详见《开标记录表》） 

我单位依法组建了资格审查委员会。本项目采用资格后审方式，由评标委员会

进行资格审查。 

资格审查委员会根据各投标人提交的资格审查材料对照招标文件规定的合格条

件进行资格审查。结果如下： 

序号 投标单位 
资格审查结果

（通过/不通过） 

资格审查不通

过原因 

1 
(主)中恩工程技术有限公司; 

(成)云启勘测设计有限公司 
通过 / 

2 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 通过 / 
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3 
(主)广州市市政工程设计研究总院有限公司; 

(成)西北综合勘察设计研究院 
通过 / 

4 
(主)广东中咨工程设计有限公司; 

(成)广东精测勘测科技股份有限公司 
通过 / 

本项目共有 4家投标单位通过资格审查，名单详见《资格审查汇总表》。 

特此报告。 

评标委员会签名： 

 

 

日期：2023年 7月 27日 

 




