

台山市县道 X809 线白沙镇飞鼠地至潮境段路面改建工程

补充公告（补遗书 1）

各投标人：

台山市县道 X809 线白沙镇飞鼠地至潮境段路面改建工程（项目编号：JG2023-3989）作如下更正：

一、对招标文件相关内容进行更正：

原招标文件第 13 页 3.2.8 最高投标限价修改为：

3.2.8	最高投标限价	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，本工程招标控制价为 <u>7628914.07</u> 元（其中建筑安装工程费为 <u>7377203.88</u> 元，安全生产费为 <u>109022.72</u> 元，工程建设其他费为 <u>29508.81</u> 元，暂列金额为 <u>222201.38</u> 元）。投标报价不得高于招标控制价，安全生产费用、暂列金额包含在招标控制价内，投标总价也必须包含该部分费用，投标报价超出招标控制价的将否决其投标。安全生产费、暂列金额采用定额报价。
-------	--------	--

二、招标文件其他内容不变，招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改，原招标文件与更正文件有矛盾的地方，以本补充公告为准。



招标人：台山市白沙镇人民政府

招标代理机构：江门市建设监理顾问有限公司



2023 年 7 月 28 日