

东部工业园高压架空线改造工程（重新招标）补充通知（一）

招标编号：JG2023-4041

各潜在投标人：

1、本项目招投标活动日程安排修改如下：

活动	开始时间	结束时间
投标登记	2023年07月25日00时00分	2023年08月08日16时00分
发放招标文件	2023年07月25日00时00分	2023年08月08日16时00分
招标答疑提问	2023年07月25日00时00分	2023年08月08日16时00分
递交投标文件	2023年08月24日09时40分	2023年08月24日10时00分
一阶段开标	2023年08月24日10时00分	2023年08月24日10时30分

2、本项目原定的公告发布时间、投标登记时间、招标文件获取时间、递交投标文件时间、投标截止时间、开标时间及场地安排等招标投标日程安排作相应调整，具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

（以下无正文）

本补充通知内容作为招标文件的一部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。

招标单位：东莞松山湖高新技术产业开发区
管理委员会

招标代理：广东泰通伟业工程咨询有限公司

2023年 8月 14日