

# 工程概算评审确认表

工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程

评审内容：工程概算

项目名称	送审额(元)	评审额(元)	核增额(+) 核减额(-)	备注
概算总额	55,911,682.75	52,496,888.21	-3,414,794.54	
其中：				
一、工程费用	41,061,266.88	37,567,307.61	-3,493,959.27	
其中：1. 建筑安装费	41,061,266.88	37,567,307.61	-3,493,959.27	
二、建设用地费用	7,079,500.00	7,079,500.00	0.00	
1. 征地拆迁及管线迁移费用	7,079,500.00	7,079,500.00	0.00	
2. 水土保持费	0.00	0.00	0.00	
三、工程建设其他费用	5,445,573.83	5,350,228.78	-95,345.05	
其中：				
1. 建设项目前期工作咨询费	184,432.88	180,750.15	-3,682.74	
其中：1.1. 编制项目建议书	0.00	0.00	0.00	
1.2. 编制可行性研究报告	125,458.56	157,959.04	32,500.48	
1.3. 环境影响咨询费	58,974.32	22,791.11	-36,183.22	
2. 工程勘察费	328,490.14	158,007.74	-170,482.40	
3. 工程测量费	0.00	76,009.54	76,009.54	
4. 工程设计费	1,048,349.17	1,138,857.83	90,508.67	
5. 工程监理费	1,017,158.05	942,562.02	-74,596.03	
6. 设计文件审查费	89,494.55	84,296.26	-5,198.29	
7. 竣工图编制费	83,867.93	0.00	-83,867.93	
8. 初步设计评审费	8,000.00	0.00	-8,000.00	
9. 工程招标代理费	211,169.57	173,096.44	-38,073.13	
9.1、工程招标代理费	174,214.43	161,985.58	-12,228.86	
9.2、服务招标代理费（勘察设计服务招标费）	0.00	11,110.86	11,110.86	
9.3、服务招标代理费（监理服务招标费）	0.00	0.00	0.00	
9.4、交易服务费	36,955.14	0.00	-36,955.14	
10. 工程造价咨询费（预算、工程量清单及招标控制价编制）	104,834.92	133,928.85	29,093.93	
11. 概算审核费	57,579.65	67,681.84	10,102.19	

# 工程概算评审确认表

工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程

评审内容：工程概算

项目名称	送审额(元)	评审额(元)	核增额(+) 核减额(-)	备注
12. 检验监测费	821,225.34	751,346.15	-69,879.19	
13. 建设单位管理费	782,481.50	1,017,749.66	235,268.16	
14. 工程保险费	123,183.80	112,701.92	-10,481.88	
15. 水土保持方案编制费	200,000.00	225,403.85	25,403.85	
16. 环保验收调查报告编制费	80,000.00	0.00	-80,000.00	
17. 场地准备及临时设施费	205,306.33	187,836.54	-17,469.80	
18. 公路交通安全评估费	100,000.00	100,000.00	0.00	
四、预备费	2,325,342.04	2,499,851.82	174,509.78	
五、建设期利息				
建设单位（项目主管部门）(公章)	概算审核单位：(公章)			
2021年3月11日	2021年3月11日			