

最高投标限价公布函

工程名称：广汽自主电池项目常温静置 2 及其配套建设项目

最高投标限价（元）：57,994,894.27

分部分项工程费（元）：48,524,240.29

措施项目费（元）：3,428,943.27

其中绿色施工安全防护措施费（元）：2,385,377.97



序号	单项工程名称	绿色施工安全防护措施费
1	常温静置、分选车间 2 工程土建工程	1,394,446.11
1.1	常温静置、分选车间 2-建筑工程	660,814.14
1.2	常温静置、分选车间 2-装饰	790,96.81
1.3	常温静置、分选车间 2-钢结构工程	628,375.37
1.4	常温静置、分选车间通廊	22,749.39
1.5	常温静置、分选车间 2-室外道路工程	3,410.40
2	常温静置、分选车间 2 工程安装工程	453,016.92
2.1	常温静置与分选车间 2-电气工程	63,058.36
2.2	常温静置与分选车间 2-消防电	63,398.18
2.3	常温静置、分选车间 2-给排水	14,070.69
2.4	常温静置、分选车间 2-消防水	157,101.91
2.5	常温静置、分选车间 2-暖通	117,615.36
2.6	常温静置与分选车间 2-室外电气工程	4,433.75

2.7	常温静置、分选车间 2-室外给排水	9,574.19
2.8	常温静置与分选车间 2-电梯工程	23,764.48
3	食堂土建工程	382,838.85
3.1	食堂 2-土建工程	363,137.25
3.2	食堂 2 人员通廊	8,572.42
3.3	食堂 2-室外道路工程	11,129.18
4	食堂安装工程	155,076.09
4.1	食堂 2-电气工程	58,309.31
4.2	食堂 2-消防电工程	16,289.36
4.3	食堂 2-给排水	13,590.69
4.4	食堂 2-消防水	4,083.82
4.5	食堂 2-动力燃气	836.98
4.6	食堂 2-暖通	44,442.94
4.7	食堂 2-IT 工程	3,485.33
4.8	食堂 2-室外给排水	7,067.20
4.9	食堂 2-电梯工程	6,970.46
合计		2,385,377.97

其他项目费 (元) : 1,253,141.47

其中暂列金额 (元) : 0.00

其中暂估价 (元) : 577,000.00

序号	单项工程名称	暂估价
----	--------	-----

1	常温静置、分选车间 2 工程土建工程	
1.1	常温静置、分选车间 2-建筑工程	
1.2	常温静置、分选车间 2-装饰	
1.3	常温静置、分选车间 2-钢结构工程	
1.4	常温静置、分选车间通廊	
1.5	常温静置、分选车间 2-室外道路工程	
2	常温静置、分选车间 2 工程安装工程	
2.1	常温静置与分选车间 2-电气工程	
2.2	常温静置与分选车间 2-消防电	
2.3	常温静置、分选车间 2-给排水	
2.4	常温静置、分选车间 2-消防水	
2.5	常温静置、分选车间 2-暖通	
2.6	常温静置与分选车间 2-室外电气工程	
2.7	常温静置、分选车间 2-室外给排水	
2.8	常温静置与分选车间 2-电梯工程	
3	食堂土建工程	420,000.00
3.1	食堂 2-土建工程	420,000.00
3.2	食堂 2 人员通廊	
3.3	食堂 2-室外道路工程	
4	食堂安装工程	157,000.00
4.1	食堂 2-电气工程	20,000.00



4.2	食堂 2-消防电工程	9,000.00
4.3	食堂 2-给排水	8,000.00
4.4	食堂 2-消防水	10,000.00
4.5	食堂 2-动力燃气	50,000.00
4.6	食堂 2-暖通	55,000.00
4.7	食堂 2-IT 工程	5,000.00
4.8	食堂 2-室外给排水	
4.9	食堂 2-电梯工程	
合计		577,000.00

规费 (元) : 0.00

税金 (元) : 4,788,569.24

对公开招标工程, 投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价报价。

招标单位 (盖章)

2023 年 8 月 4 日

