

最高投标限价公布函

工程名称 广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）施工总承包

最高投标限价(元): 1,069,521,264.66元

分部分项工程费(元): 843,616,567.07元

措施项目费(元): 83,603,183.91元

其中绿色施工安全防护措施费(元): 53,606,156.67元

(详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费)

其他项目费(元): 53,992,418.46元

其中暂列金额(元): 42,169,920.32元

其中专业工程暂估价(元): 1,900,000.00元

(详细列明各专业工程暂列金额)

(详细列明各专业工程暂估价)

规费(元): \

税金(元): 88,309,095.22元

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额、专业工程暂估价报价。



2023年 8 月 17 日

绿色施工安全防护措施费、暂列金额

工程名称：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）施工总承包

序号	单项工程名称	绿色施工安全防护措施费 (元)	暂列金额 (元)
1	盾构机装配厂房	8096542.68	5982180.22
1.1	盾构机装配厂房--土建工程	7555794.91	5621826.85
1.2	盾构机装配厂房--电气工程	284621.04	225824.63
1.3	盾构机装配厂房--给排水工程	57967.47	32537.99
1.4	盾构机装配厂房--通风空调工程	2963.79	1922.31
1.5	盾构机装配厂房--消防电工程	33142.91	10944.88
1.6	盾构机装配厂房--消防水工程	41975.79	24575.04
1.7	盾构机装配厂房--动力管网工程	90194.07	49945.92
1.8	盾构机装配厂房--抗震支架工程	29882.7	14602.6
2	盾构机焊接厂房	8269357.63	7150941.17
2.1	盾构机焊接厂房--土建工程	7448390.89	6516938.9
2.2	盾构机焊接厂房--电气工程	478580.37	452270.45
2.3	盾构机焊接厂房--给排水工程	52627.31	25853.1
2.4	盾构机焊接厂房--通风空调工程	25322.33	26200.48
2.5	盾构机焊接厂房--消防电工程	47717.76	19203.98
2.6	盾构机焊接厂房--消防水工程	63261.39	36783.64
2.7	盾构机焊接厂房--弱电工程	9798.16	3517.62
2.8	盾构机焊接厂房--动力管网工程	104299.36	51303.3
2.9	盾构机焊接厂房--抗震支架工程	39360.06	18869.7
3	汽轮机辅机厂房	1534616.27	1305564.22
3.1	汽轮机辅机厂房--土建工程	1318353.15	1134668.88
3.2	汽轮机辅机厂房--电气工程	112503.22	113189.37
3.3	汽轮机辅机厂房--给排水工程	11985.63	6832.53
3.4	汽轮机辅机厂房--通风工程	7486.19	14235.51
3.5	汽轮机辅机厂房--消防电工程	14721.43	4572.37
3.6	汽轮机辅机厂房--消防水工程	12077.74	6871.03
3.7	汽轮机辅机厂房--弱电工程	9798.16	3517.62
3.8	汽轮机辅机厂房--动力管网工程	39309.41	17832.33
3.9	汽轮机辅机厂房--抗震支架工程	8381.34	3844.58
4	汽轮机发电机厂房	10402294.50	10027132.15
4.1	汽轮机发电机厂房--土建工程	9112012.99	8999237.39

工程名称：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）施工总承包

序号	单项工程名称	绿色施工安全防护措施费 (元)	暂列金额 (元)
4.2	汽轮机发电机厂房--电气工程	649459.44	565894.25
4.3	汽轮机发电机厂房--给排水工程	173498.39	106778.81
4.4	汽轮机发电机厂房--通风空调工程	123790.09	127567.67
4.5	汽轮机发电机厂房--消防电工程	88762.47	29058.44
4.6	汽轮机发电机厂房--消防水工程	100397.6	60415.08
4.7	汽轮机发电机厂房--弱电工程	42723.24	14943.31
4.8	汽轮机发电机厂房--动力管网工程	65101.61	100556.41
4.9	汽轮机发电机厂房--抗震支架工程	46548.67	22680.79
5	综合楼	9314577.62	4378972.46
5.1	综合楼-基坑支护	589872.51	564878.69
5.2	综合楼-土建工程	7707663.99	3055409.11
5.3	综合楼--电气工程	278814.12	305072.15
5.4	综合楼--给排水工程	117353.97	126232.33
5.5	综合楼--通风工程	41107.46	25228.43
5.6	综合楼--消防电工程	126961.28	59859.95
5.7	综合楼--消防水工程	187470.02	108912.8
5.8	综合楼--防排烟工程	194781.48	86865.32
5.9	综合楼--气体灭火工程	52210.55	37671.38
5.10	综合楼--抗震支架工程	18342.24	8842.3
6	食堂及倒班宿舍	9518208.73	3412550.83
6.1	食堂及倒班宿舍-土建工程	8409649.2	2675778
6.2	食堂及倒班宿舍--电气工程	429027.24	316213.95
6.3	食堂及倒班宿舍--给排水工程	336132.95	161631.96
6.4	食堂及倒班宿舍--通风空调工程	54438.74	119786.51
6.5	食堂及倒班宿舍--消防电工程	88618.75	37156.47
6.6	食堂及倒班宿舍--消防水工程	178039.94	91164.37
6.7	食堂及倒班宿舍--动力管网工程	1348.56	785.59
6.8	食堂及倒班宿舍--抗震支架工程	20953.35	10033.98
7	门卫	20939.71	13092.53
7.1	门卫-土建工程	18769.17	12240.7
7.2	门卫--电气工程	2126.59	833.05

工程名称：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）施工总承包

序号	单项工程名称	绿色施工安全防护措施费 (元)	暂列金额 (元)
7.3	门卫--给排水工程	43.95	18.78
8	液态气体站及气瓶库	78712.06	50221.33
8.1	液态气体站及气瓶库-土建工程	54417.7	32590.57
8.2	液态气体站及气瓶库--电气工程	11696.82	5719.39
8.3	液态气体站及气瓶库--给排水工程	142.36	86.28
8.4	液态气体站及气瓶库--通风工程	619.02	245
8.5	液态气体站及气瓶库--消防电工程	2928.53	766.7
8.6	液态气体站及气瓶库--消防水工程	510.56	318.03
8.7	液态气体站及气瓶库--动力管网工程	7236.58	9928.57
8.8	液态气体站及气瓶库--抗震支架工程	1160.49	566.79
9	设备基础	2611452.61	4571618.9
9.1	设备基础工程	2611452.61	4571618.9
10	高低压配电	250193.83	850040.9
10.1	高低压配电工程	250193.83	850040.9
11	室外工程	3509261.03	4427605.61
11.1	室外工程-土建工程	1580085.29	2930180.59
11.2	室外工程-电气工程	88368	56651.64
11.3	室外工程-给排水工程	501264.22	519273.42
11.4	室外工程-园林给排水工程	60159.34	34362.35
11.5	室外工程-消防水工程	122602.8	109726.43
11.6	室外工程-弱电工程	106351.24	57007.99
11.7	室外工程-动力管网工程	36744.15	21134.94
11.8	厂区工程-土石方工程	806545.67	658174.59
11.9	厂区工程-土建拆除工程	14091	4970.8
11.10	厂区工程-安装拆除工程	193049.32	36122.86
11.11	暂估价（主入口大门及门卫室、标识标牌、泛光照明）		
12	白蚁防治工程		
12.1	白蚁防治工程		
合计		53606156.67	42169920.32

专业工程暂估价

工程名称：暂估价（主入口大门及门卫室、标识标牌、泛光照明）

序号	工程名称	暂估金额（元）
1	主入口大门及门卫室工程	1000000.00
2	标识标牌工程	600000.00
3	泛光照明	300000.00
合计		1900000.00