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龙川县黄江水库灌区续建配套与节水改造项目施工

评标报告
一、招标概况：

工 程 名 称：龙川县黄江水库灌区续建配套与节水改造项目施工

招 标 单 位：龙川县水利工程建设事务中心

工 程 规 模：新建灌溉渠道 35.96 km，重建渡槽 8座，加固改造渡槽 20座，加固改造隧洞 6

座，重建涵管 25座，重建倒虹吸 2座，新建溢洪堰 20座，重建分水闸 7座、节水闸 2座，新建退

水闸 8座。

招标范围：施工图设计文件所含全部内容。

工程建设地点：龙川县黄江水库灌区。

资 金 来 源：由地方政府新增债券资金及上级补助资金解决。

招 标 代 理：卓信工程咨询有限公司

按照国家、省、市招标管理的有关规定，受招标单位委托,卓信工程咨询有限公司负责本工程的

招标代理工作。根据《中华人民共和国招标投标法》及《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>

办法》等有关规定，卓信工程咨询有限公司组织实施本工程招标过程的各项工作。

1、本工程为公开招标，于 2023 年 8 月 7 日在“广东省招标投标监管网（网址：

http://zbtb.gd.gov.cn/login）”、“广州公共资源交易中心网（网址：http://www.gzggzy.cn/）”

发布招标公告。

2、本次招标设置现场投标登记环节，登记时间为 2023 年 8 月 7 日 至 2023 年 8 月 16 日

上午 9:30～ 11:30、下午 14:30～16:30。

3、本项目资格审查方式：采用资格后审，资格审查不通过的投标文件将被否决，评标办法采用

综合评估法。

4、本项目投标文件递交的截止时间为 2023 年 8 月 29 日 09：30，地点为广州公共资源交易中

心。在招标公告规定的时间内有 8 家投标人递交了投标文件（详细见《投标文件接收记录表》）。

投标人分别是：1.深圳市东深工程有限公司、2.(主)广东水电二局股份有限公司(成)广东建工广龙

工程建设有限公司、3.广东德畅工程有限公司、4.中投德创建工有限公司、5.金中天水利建设有限

公司、6.(主)中鉴兴华工程技术有限公司(成)广东基纳建设有限公司、7.广州粤水建设有限公司、8.

广东恒昱建设工程有限公司。

二、开标、唱标

本工程的开标会于 2023 年 8 月 29 日 09 时 30 分在广州公共资源交易中心举行。整个开标会在

http://www.gdzbtb.gov.cn/
http://61.143.150.176/）”发布招标公告，2021年
http://61.143.150.176/）”发布招标公告，2021年
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广州公共资源交易中心、招标人、监管部门代表见证及监督下，由招标代理单位主持对已递交的投

标文件进行拆封、唱标。（开标情况详见：《开标一览表》）。

三、评标过程

（一）评标时间和地点

评标时间：2023 年 8 月 29 日 10 时 30 分

评标地点：广州公共资源交易中心

（二）评标委员会成员组成

根据招标文件的规定本项目评标委员会在开标前依法组成，评标委员会共 7 名评委， 7名专家

均在广东省综合专家库随机抽取。评标专家分别是：***、***、***、***、***、***、*** ，其中

推荐*** 为评标委员会主任。

（三）详细评审

由于本项目的资格审查方式为资格后审，由评标专家首先对所有投标文件的投标资格按招标文

件规定的内容进行审查，其中广东恒昱建设工程有限公司资格审查中“人员社保”不符合招标文件

要求，资格审查不通过。资格审查不通过的投标文件作废标处理。共有 7 家投标单位通过审查（详

见《形式性评审表》、《形式性评审汇总表》、《资格性评审表》、《资格性评审汇总表》）。

评标委员会按照招标文件规定的评标办法，对通过资格后审的 7家投标人的投标文件进行符合

性评审（详见《响应性评审表》、《响应性评审汇总表》）， 7家单位通过了响应性评审。

下一步由评标委员会对通过形式性评审、资格性评审、响应性评审的各投标文件进行详细评审

[详见《投标报价评分表》、《商务部分评分表》、《商务部分评分汇总表》、《技术部分评分表》、

《技术部分评分汇总表》等]。

（四）评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件

规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。详见招标文件。

根据评标办法计算，具体得分及排名如下：

投标单位
投标报

价得分

信用等级

评分表

商务部分

得分

技术部分

得分
总得分 排名

(主)广东水电二局股份有

限公司(成)广东建工广龙

工程建设有限公司

19.92 10.00 30.00 38.80 98.72 1

深圳市东深工程有限公司 19.92 10.00 16.00 36.40 82.32 2
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金中天水利建设有限公司 20.00 10.00 9.50 35.49 74.98 3

广州粤水建设有限公司 19.68 9.60 6.00 36.23 71.51 4

中投德创建工有限公司 19.92 10.00 3.50 35.66 69.07 5

(主)中鉴兴华工程技术有

限公司 (成)广东基纳建

设有限公司

19.92 10.00 3.00 35.83 68.75 6

广东德畅工程有限公司 19.90 10.00 3.00 35.83 68.73 7

（五）推荐中标候选人

根据招标文件的规定由评标委员会推荐三个中标候选人，并标明推荐顺序。

序号 推荐单位 投标下浮率

1 第一中标候选人
(主)广东水电二局股份有限公司

(成)广东建工广龙工程建设有限公司
2.815%

2 第二中标候选人 深圳市东深工程有限公司 2.030%

3 第三中标候选人 金中天水利建设有限公司 2.426%

评标委员会签名：

龙川县黄江水库灌区续建配套与节水改造项目施工评标委员会

2023 年 8 月 29 日
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