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[bookmark: _Toc2725][bookmark: _Toc19545]一、项目概况
1、工程名称：白云区建筑废弃物资源化利用示范项目（一期工程）
2、建设地点：位于广州市白云区龙归街道永兴村广州市第一资源热力电厂西侧
3、建设单位：广州市城市建设资源再生技术有限公司
4、设计单位：中国轻工业广州工程有限公司
5、勘察单位：广州市市政工程试验检测有限公司
6、监理单位：广州建筑工程监理有限公司 
7、项目规模：建设固体废物（建筑垃圾）车间、水稳产品生产线、商品混凝土生产线、配套办公用房等。建废处理规模为100万t/a，设计水稳料产能30万t/a、设计混凝土产能240万m3/a、地下1层地上14层的配套办公用房。
[bookmark: _Toc23937][bookmark: _Toc25999]二、场地环境与工程地质条件
根据勘察报告《白云区建筑废弃物资源化利用示范项目（一期工程）详细勘察报告》，场地环境与工程地址条件如下：
1、地形与地貌
本项目场地属珠江三角洲冲积平原地貌单元与剥蚀丘陵过渡区域，场地现状为城市闲置用地。场地经人工改造，整体较平坦。场地各钻孔标高一般在28.41～33.27m之间，最大相对高差约4.86m。
2、气象和水文
广州属亚热带海洋性季风气候，日照时间长，雨量充沛，常年温暖湿润，四季如春，景色怡人。夏季自4月中旬至10月下旬，长达半年多。年平均气温21.9度，极端最低气温为1.1度，极端最高气温37.7度。日最高气温≥30度的日数有120天，而≥35度的日数仅有5.5天。
年总降雨量为1639mm，降雨日数为147.6天。4~9月是雨季，各月降雨量都在170mm以上，其间的降雨量占总降雨量的83%。5、6月和8月份的降雨量都超过260mm，3个月的降雨量占年总雨量的49%。全年有暴雨日数6.6天，雨季各月平均每月约有1天。 
年平均相对湿度为81%。11、12月相对湿度最小，为75%；2~9月相对湿度均在81%以上，其中6月相对湿度最大，达到86%。全年多北风，频率为13%。10月至次年3月以北风为主，4~8月南风或东南风较多。年平均风速为2.5m/s，1~7月平均风速为2.5~2.7m/s，8～12月为2.3~2.5m/s。年平均大风日数为3天。夏秋受台风影响，大风暴雨较多。全年雷暴日数为80天，各月均有雷暴出现，5~8月各月有10天以上，占全年雷暴日数的70%，其中8月最多，达到15天。12月至次年2月，在强寒潮侵袭时，亦有霜冻发生，主要出现于1月份。
3、区域地质构造与岩性
[bookmark: _Toc128486863]（1）区域地质构造
根据广州市航空遥感基岩地质图（1：50000）及说明书，场区附近主要地质构造有：
1）北亭~天河断裂组：在天河向斜南翼，存在一组北西向断裂，其中的主干断裂，由北亭向北西经石榴岗至珠江南岸东侧水道，越过珠江到天河附近。区内全长约11km。主干断裂在北亭附近断面倾角NE，倾角50ｏ~70ｏ，东盘为下古生界变质岩系，西盘为下白垩统东白鹤洞组（K1b1）；由石榴岗至七星岗一段，断面倾向不明，断裂西盘为NE，倾角30ｏ~50ｏ的上白垩统康乐段（K1s1）；东盘则为倾向正北，倾角42ｏ的三元里段（K2d1）及康乐段和白鹤洞组（K1b1）。
2）瘦狗岭断裂：该断层总体纵向为东西（略呈北西西方向），断面多倾向南，倾角35~50°。 
勘察场区虽距断裂带较近，但场地地质构造简单，钻孔内未发现断层、断裂构造形迹，场地相对比较稳定。
[bookmark: _Toc128486864]（2）地层岩性
据中华人民共和国基岩地质图及地质云网资料，结合本次详细勘察外业资料和原位测试数据，按成因、状态、岩土性划分，场区岩土层自上而下可分为：第四系人工填土层、第四系冲洪积层（淤泥质土、粉质粘土、中粗砂、粉质粘土），基岩为石炭系灰岩。
4、区域地质构造与岩性
根据本次详细勘察最新的的野外钻探编录，结合场地附近已有地质资料和原位测试数据，按成因、状态、岩土性划分，场区岩土层自上而下可分为：第四系人工填土层（Qml）、第四系冲洪积层（Qal+pl）、石炭系灰岩（C）等。
本报告中工程地质分层的岩土层编号仅代表物理力学性质相同或相近的层位，并不代表地质成因，现将本场地北侧场地主要地层分述如下： 
1）第四系人工填土层（Qml）
杂填土（层序编号①）
杂色；松散 ~稍密；以粘性土为主，含砖块、碎石、瓦砾等杂物，为近期堆填。该层在本场地所有孔段均有揭露。层厚1.00m～3.90m，平均2.57m；层顶埋深0.00m～0.00m，层顶高程28.41m～33.27m。本层取土腐蚀样2件，作重型动力触探试验450cm。
2）第四系冲洪积层（Qal+pl）
②1淤泥质土：灰黑色；饱和；软塑；主要成分为粉粘粒，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，具有腥臭味，夹少量粉细砂。层厚0.50m～3.10m，平均1.86m；层顶埋深1.00m～3.50m，层顶高程26.10m～30.76m。本层取原状土样6件，作标准贯入试验16次。
②2粉质黏土：黄褐色、灰白色；硬可塑~坚硬；主要成分为粉粘粒，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等。所有钻孔均揭露该层。层厚1.70m～16.80m，平均9.44m；层顶埋深1.70m～14.00m，层顶高程16.17m～31.47m。本层取原状土样25件，作标准贯入试验59次。
[bookmark: _Hlk128467340]②3中粗砂：黄褐色；稍密~中密，少量松散；饱和；主要为石英、长石颗粒，级配一般，分选一般，夹细砂及黏性土。层厚0.50m～4.50m，平均2.02m；层顶埋深5.10m～16.00m，层顶高程15.21m～26.41m。本层取扰动土样6件，作标准贯入试验7次。
②4粉质黏土：红褐色、黄褐色；坚硬；主要成分为粉粘粒，刀切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等。所有钻孔均揭露该层。层厚0.90m～37.20m，平均 14.86m；层顶埋深2.50m～24.70m，层顶高程7.27m～25.91m。本层取原状土样25件，作标准贯入试验61次。
3）石炭系石灰岩、炭质灰岩（C）
③1强风炭质灰岩：灰黑色，可见原岩结构，风化剧烈，裂隙极发育，原岩已风化成土柱状，局部夹中风化碎块，遇水极易软化崩解。岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度等级为极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。
③2中风化灰岩：灰褐色；隐晶质结构，块状构造，风化裂隙较发育，岩芯破碎，多呈碎块状，局部短柱状，岩质较硬。试验岩石坚硬程度属较软岩，岩体完整程度等级为破碎，岩体基本质量等级为IV级。
③3微风化灰岩：灰白色、灰色；隐晶质结构，块状构造，风化裂隙较发育，岩芯较完整，多呈短柱-长柱状，岩质较硬，敲击声脆。岩石坚硬程度属较硬岩，岩体完整程度等级为较完整，岩体基本质量等级为III级。
4）其他
溶洞（0）：根据充填类型划分为无充填。部分孔段揭露该层，即：ZK5、ZK6、ZK9、ZK14、ZK15、ZK17~ZK23。
具体地层、溶洞信息见钻孔柱状图、工程地质剖面图。
[bookmark: _Toc10590][bookmark: _Toc14216]三、工程现场施工条件
1、施工用电
招标人提供380V施工电源接入点，现场施工、生活、办公用电从该电源接入点引出，并装设经过校验合格的计量表计。施工用电费用由投标人自行承担，由双方对电表共同确认的数量按月结算（最终以供电部门收费计价乘系数1.1为准）。电源接入点及以下所有用电设备、线路等由投标人负责施工、管理、运行、维护及维修，要求维护至全部机组投产。投标方必须按照招标方的要求免费提供以后设备安装单位的用电接口（按照供电部门的供电价格和用电费用，据实结算）。
2、施工用水
投标人按监理工程师或招标人指定的位置接入施工、生活用水，并铺设主供水管线至施工现场指定位置，根据施工现场需要合理布置给水管网，装设经过校验合格的计量器具，水费由投标人自行承担，由双方对水表共同确认的数量按月结算（最终以供水部门收费计价乘系数1.1为准）。用水设施由投标人负责施工、管理、运行、维护及维修，要求维护至全部机组投产。按国家相关规定执行，投标方应按消防要求布置消火栓井，区域内水源配置及产生费用由投标方负责。
招标方管理部门根据现场总平面布置和实际使用情况，可调整现场施工水源的布置，该调整工作由投标方负责，改动后各施工单位重新在指定的水源点接入，局部调整的风险和费用由投标方承担。
3、施工排水
投标人自行负责厂区内临时排水管网铺设，设置足够的抽排水设备，投标人负责办理相关手续，满足日常施工、防汛排涝需求。施工场地内雨水、积水经处理合格后方可排进场外管道或河涌，并按上级管理部门的要求做好水土保持防护措施，施工排水费用包含在投标报价中。
4、施工用气
施工用氧气、氩气、乙炔、压缩空气等由投标方自行解决。
在厂区内不允许布置制氧站与乙炔发生器，氧气、乙炔瓶库房由投标方按照规范自行布置，符合有关防火要求。投标方需保证进入施工现场的气体在运输、堆放、使用时的安全，应充分考虑到现有条件及后期的各种条件变化对安全产生的风险，确保安全。除满足相关规定的使用外，严禁发生气体的泄漏、燃烧、爆炸等事故，否则，投标方将承担由此带来的一切损失。同时，招标人保留对投标方进行索赔的权利，并不予以工期签证。
5、施工道路
施工前，投标方应对施工现场及周边进行详细踏勘，对场外施工运输线路进行合理规划，场内、场外所有施工道路均由投标人负责实施，（建议与施工图永久道路相结合，路径及做法详见设计施工图纸或依据招标人现场要求），道路承载能力、宽度、坡度等除满足投标人自身施工需求外，还应满足其他供应商及正常施工要求。在其他供应商使用过程中，投标人不得向招标人或第三方收取任何费用。投标人应在投标前进行实地勘察，报价时充分考虑满足大型载重车辆正常通行的道路所必需的费用，在报价时统一考虑。红线范围内、外道路的日常维护保养由投标人负责，并承担相关费用。
道路施工时，需做好道路侧电缆沟、管线以及其他设施的保护，涉及费用计入投标总价内。
投标方应根据实际情况选取合适的运输方式，且满足安全文明、环保的要求。
6、测量基准点
招标人负责按照相关要求向投标人移交基准点及其能满足使用要求的数据，投标人应接受并签收，如投标人自身能力所预见招标人提供的资料存在问题，应及时向招标人提出，否则应承担由此引起的一切不利后果。投标人在接受基准点及相关资料数据后，应采取合理的保管、警示、保护措施，并负责复核校验，保证其不被破坏。如测量基准点由于投标人防护措施不到位或其他因素造成损坏，投标人需承担其被破坏后产生的后果，且不能获得招标人在费用、工期上的补偿。
7、施工临建
服务于本工程的生活、办公等临时设施，由投标方根据招标人要求或招标文件提供的施工总平面图布置建设，但须招标人同意，所有产生的费用均由投标方承担。
(1)除合同另有规定外，投标方应负责设计和修建其施工所需的全部临时房屋建筑和公用设施，所有费用均由投标方承担。
(2)投标方应按施工图纸和招标人的指示，负责临时房屋和临时公用设施的采购、安装、管理和维护。
(3)临建设施建设要求
投标方应严格按施工组织设计中的总体布置规划进行施工临建，实施前应出具详细的设计及说明书经招标人相关部门审批后方可组织实施。任何改变原施工组织设计方案必须经过招标人的同意，否则不得擅自改动。临建设施应充分考虑整体协调性、适宜性，应有明显的标识及反映企业文化和社会文化的设施。
临建设施应符合消防安全有关规定，应采用非易燃或阻燃材料，临建房屋、办公室应配备充足的消防器材；符合城市环境卫生有关规定，保护职工的人身安全及健康。不得搭建木结构房屋。
临建设施应充分考虑防台风、防雷、防汛等安全措施。所有机械车辆须设专属停放区及高压洗车槽等。
临建房屋应设置可开启式窗户，保证室内空气对流、有良好的采光；电气线路敷设应符合用电管理规定，统一规划布置。
施工办公区应设置符合标准的卫生间。生活污水系统须设置污水处理装置并满足相关要求，避免污水直接外排放对环境的影响。
施工办公区的建筑物室外应做混凝土散水、周围设排水沟，排水应符合环境保护要求；建筑物室内应做简易装修、地面做防潮层。
施工办公区应建立完善的环境卫生管理制度，区域内保持良好的卫生环境。
施工办公区的垃圾应设置密封式垃圾站(或容器)，并应袋装化处理，及时清运，并应符合当地政府有关要求。
现场使用装配式活动房屋时，应使用有法人资格和合法经营手续的企业生产的合格产品。
施工临建设施的整体布局、外观效果等应符合广东省和广州市建设工程现场施工文明管理办法及相关规定，并经招标人同意，施工临建区具有较高标准。
8、施工照明
投标方标段内所有施工作业区、办公区和生活区以及临时道路在内的施工区照明线路和照明设施，其照明情况应能满足施工、通行安全，所有费用均由投标方承担。
9、施工围闭
按广州市政府主管部门以及招标人的相关要求设置施工场地临时围闭设施，设相应文明、积极、健康的广告、宣传标语（牌），满足现场文明施工需要。
10、其他
（1）本标段工程的施工准备、施工过程、施工验收等各环节所需一切物品（包括但不限于工程材料、设备、物件）的供货（包括但不限于采购、运输、装卸、验收、保管、保险等），除招标人特别注明外，均由投标人实施。
（2）本标段工程的前期准备、施工、验收以及各阶段的资料（包括但不限于开工资料、过程资料、竣工资料、政府特殊要求的资料等）交付。
（3）按规定实施的安全文明施工。投标人应按广东省和广州市规定的要求进行安全文明施工。
（4）招标人要求的其他配合工作任务。
（5）现场踏勘投标须知：
投标方自行进行踏勘现场并负责踏勘费用和安全。投标方踏勘现场与否以及因此获得数据或信息正确与否，均由投标方自行负责。中标后投标方不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长工期等索赔要求。
（6）施工范围交接口及施工协调报价范围
接口原则是根据施工图的设计界定，现场各单位要服从招标人和监理工程师的统一安排、协调。
（7）图纸交付计划
图纸交付进度根据施工进度安排，一般提前5个工作日交到投标方，特殊项目根据招标人与投标方协商确定提出交图计划。
（8）设备交付计划
[bookmark: _Toc351717118]按照双方商定的设备交付计划执行。
[bookmark: _Toc13797][bookmark: _Toc12026]四、总图布置及主体工程（最终以施工图纸为准）
[bookmark: _Toc351717119]1、总图布置
（1）平面布置
本项目总占地面积32858.76m2（建设用地面积为29546.62m2），平面布置结合项目的工艺流程、设备布置和物流方向要求，并充分结合现场的地形环境条件，按节约用地、布局紧凑又便于施工和生产管理的原则，同时适当利用道路和绿化带合理布局各功能分区。
（2） 平面布置说明
白云区建筑废弃物资源化利用示范项目（一期工程）主要由以下建构筑物组成：门卫室、配套办公用房、地磅房、固体废物（建筑垃圾）处理车间、搅拌楼。 
1）门卫室 
门卫室主体长8.45m，宽5.7m，地上1层，规划高度4.8 m，消防高度4.2m，占地面积53.24 m2，建筑面积48.33m2，采用钢筋混凝土框架结构。本单体为单层民用建筑，耐火等级为二级。 
门卫室内部包含一把直通室外的疏散楼梯、卫生间、排烟井及门卫房。其中排烟井和疏散楼梯为地下车库所用，与其他功能合建使门卫室整体性更强。门卫房直接向室外开疏散门，疏散门宽度为1m，满足疏散要求。该单体首层设置消防救援窗，间隔不大于20m。 
2）配套办公用房 
本单体为地块最高建筑，平面呈L型布置，长40.2m，宽34.4m，地上14层，地下1层，规划高度64.30m，消防高度59.80m，占地面积998.71m2，总建筑面积18164.77m2，采用钢筋混凝土框架结构。本单体为一类高层民用建筑，耐火等级为一级，设置4台电梯，其中2台为客梯，1台3吨货梯及1台消防电梯。 
配套办公用房主要以下功能块组成： 
a. 地下车库及设备区。地下车库坡道入口设在塔楼北面，坡道净宽 7m，车库层高 4.7m，塔楼投影下设备用房层高4.7m，人防面积约1160㎡。车库设计有100辆小型车辆停车位，其中无障碍车位2个。设备区主要是消防水池、消防水泵房、生活水泵房、柴发间、备用间等。 
b. 首层主要功能为大厅、出租门厅、变配电房、开关房及办公室，层高为4.5m。 
c. 二层主要功能为厨房、餐厅、包间、空调机房、综合信息机房，层高4.5m。 
d. 三层至十二层主要功能为生产管理部门办公室、会议室、中控室、配套办公用房。其中三至九层层高4.5m，十至十二层层高4m。 
e. 十三、十四层为主要功能为办公休息，层高3.5m。 
f. 屋面层主要为楼梯间、电梯机房及设备用房。  
3）地磅房 
地磅房总长12m，总宽4m，共1层，规划高度4.8 m，消防高度4.2m，占地面积48m2，建筑面积48m2，采用钢筋混凝土框架结构。本单体为单层民用建筑，耐火等级为二级。 
地磅房内部包含地磅房兼消防控制室、休息室及卫生间。地磅房直接对外开门疏散，疏散门宽度为1m，满足疏散要求。该单体首层设置消防救援窗，间隔不大于20m。 
4）固体废物（建筑垃圾）处理车间 
本单体为地块占地面积最大的建筑，呈梯形布置，总长114m，总宽108.8m，共1层，规划高度23.15 m，消防高度20.9m，占地面积11840.53m2，总建筑面积15446.51m2，支撑跨度约为40.8m，采用钢筋混凝土框架+轻钢屋面结构。本单体为工业建筑，火灾危险性为戊类，耐火等级为二级。
固体废物（建筑垃圾）处理车间共分为三大功能区，分别为原料库、综合处理车间、建筑垃圾暂存库。其中建筑垃圾暂存库首层地面标高比其他两个区高出3m，屋面与其他功能区域标高相同。
原料库区主要功能为原料库、上料输送带区、后台上料区、洗车及浆水回收间、更衣室、卫生间、地下水池等，4.8m标高有原料库（储存层）；综合处理车间主要功能为综合处理车间、处置设备区、维修车间、除尘设备间、粉罐间。 
5）搅拌楼 
搅拌楼总长52.7m，总宽15.75m，共2层，规划高度7.10m，消防高度6.80m，占地面积830.03m2，总建筑面积1198.53m2，采用钢筋混凝土框架结构。本单体为工业建筑、民用建筑，火灾危险性为戊类，耐火等级为二级。 
搅拌楼首层主要功能为装车卡位、设备间、养护室、维修配件室、卫生间，装车卡位层高6.5m，其他空间层高3m；二层主要功能为设备间、备品间，层高 3.5m；6.5m层平面为设备平台。 
6）最终总平面的布置如下：
固体废物（建筑垃圾）处理车间布置在地块的南侧，该建筑北面布置搅拌楼，间距约为18.8m，搅拌楼前面就形成一个进深约50m的前广场，方便搅拌车的回转。配套办公用房布置在地块西侧角落，地下车库出入口靠近厂区出入口设置。利用搅拌楼和配套办公用房之间的空地布置消防登高场地及地面停车位，消防车道绕场地周边布置，节省用地。
地块南侧场地标高为32.8m，北侧场地标高为28.2m，该地块南高北低，南北高差约5m，充分利用原有地形，结合生产工艺、交通运输、防洪排水、建筑总平面设计以及采光通风要求，以及与整个园区的管道衔接，整个地块竖向设计基本尊重原有地形，南侧固体废物（建筑垃圾）处理车间中的建筑垃圾暂存库抬高至33.05m，充分利用已有地形，减少土方开挖。场地整体往东侧找坡，原料库下有雨水池，收集场地的雨水。
项目主要建筑工程组成一览表（包括不限于）
	建筑类别
	序号/名称
	说明

	主车间建筑
	1.固体废物(建筑垃圾)处理车间
	建筑垃圾暂存库、处置设备区、综合处置车间、原料库(输送带层)、上料输送带区、压滤间、洗车及浆水回收间、维修车间、除尘设备间、机修车间、粉罐间等部分组成的一体化车间

	
	2.搅拌楼
	两层钢筋混凝土框架，4条楼式搅拌站设备

	辅助生产建筑
	1.配套办公用房
	办公、中控室、开关房、变电房、接待、餐厅及休息等功能的复合型建筑

	
	2.地磅及地磅房
	单层钢筋混凝土框架

	
	3.门卫室
	单层钢筋混凝土框架

	
	4.地下室
	面积约为4100m2，地下停车场、人防区、消防水池、泵房


2、建筑工程与结构工程说明（以施工图为准）       
（1）结构工程
根据本场地地勘报告，结论如下：
1) 工程项目重要性为二级，地基复杂程度为二级；地基等级为二级；建筑工程岩土工程勘察等级为乙级。
2) 本场地地震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组；建筑物为标准设防类(丙类)。拟建场地土类型为中软土，建筑场地类别为III类，设计特征周期为0.35s；场地划分为对建筑抗震不利地段。
3) 拟建场地无活动断裂通过，无滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降等不良地质作用和地质灾害，场地较稳定，未揭露古河道、沟浜、墓穴及防空洞等对工程不利埋藏物。场地岩溶中等发育。场地地层厚度变化较大，造成地基土承载力不均匀，故本场地上部土层地基稳定较差，下部中风化岩地基稳定性较好，地基土种类多，工程特性差异较大，大部分大于10%，场地地基为不均匀地基。本场地划分为对建筑抗震不利的地段。本场地内岩土种类较多，分布不均匀，工程性质差，本场地稳定性与工程建设适宜性差。对于存在特殊性岩土的抗震不利地段，可采取相应的工程措施及施工方法进行处理，经有效的工程措施后方适宜作为本工程的建筑用地。
4) 工程基础设计原则为安全、经济、合理，根据以往的设计资料和本工程地质勘察报告固体废物(建筑垃圾)处理车间、配套办公用房塔楼区域及相关范围、搅拌楼拟采用预应力高强混凝土管桩基础，桩径600mm，以强风化岩为持力层，桩长约 11-33m，单桩承载力特征值2000kN。配套办公用房地下室裙房区域、门卫室、地磅房拟采用独立基础或筏板基础，地基持力层置于②2粉粉质黏土层上，地基承载力特征值按 fak=120kPa 设计。
5)拟建项目场地配套办公用房开挖深度约5.0m；基坑深度及周边环境等级为二级，建筑基坑侧壁安全等级为二级。基坑开挖形式可采用单坡形或折线形，按坡率放坡开挖，需要时可堆砂袋压坡角，坡面可喷射砼保护，并设置泄水孔。基坑支护结构建议与建筑基础方案作统筹兼顾，基坑开挖过程中应注意地下水位的变化，施工期间应做好对基坑支护结构的保护措施，并加强对周边建(构)筑物的监测工作，预备好控制保护措施，确保施工安全。
6) 地下室抗浮问题：考虑地下水对基础和地下室底板的浮托作用，对于地下室，采用抗拔桩、抗拔锚杆或作结构处理。
经调查，场地周边暂未发现地下水及地表水污染源。
7)各岩土层的主要力学参数建议值详见下表：
浅基础力学参数建议值
	岩土名称及代号
	天然重度
γ(kN/m3 )
	建议地基
承载力特
征值
fak (kPa)
	压缩模量
Es1-2(MPa)
	变形模量
E0(MPa)
	直接快剪

	
	
	
	
	
	C     (kpa)
	Φ(。)

	①杂填土
	19
	/
	/
	/
	10
	10

	②1淤泥质土
	16.7
	60
	2.0
	/
	4.7
	2.0

	②2 粉质黏土
	18.8
	120
	6.0
	/
	15
	6

	②3 中粗砂
	19.0
	140
	5.0
	/
	17.5
	5

	②4 粉质黏土
	19.5
	180
	8
	/
	20
	8

	③1 强风化 炭质灰岩
	19.7
	350
	/
	70
	40
	/

	③2 中风化 灰岩
	22.0
	1600
	/
	120
	/
	/

	③3微风化 灰岩
	23.5
	4500
	/
	/
	/
	/



各岩土层的桩侧土摩阻力特征值 qsa 及桩端土承载力特征值 qpa 下表：
桩基础力学参数建议值表

	地层名称
	状态
	桩侧阻力特征值的经验值 qsa(kPa)
	桩端阻力特值
qpa(kPa)
	抗拔摩阻力折减系数

	①杂填土
	松散~稍密
	/
	/
	/

	②1淤泥质土
	流塑~软塑
	6
	/
	/

	②2 粉质黏土
	可塑~硬塑
	25
	/
	0.40

	②3 中粗砂
	稍密~中密
	25
	/
	0.40

	②4 粉质黏土
	坚硬
	40
	/
	0.60

	③1 强风化 炭质灰岩
	土柱状、半岩 半土状炭质灰岩
	60
	/
	0.65

	③2 中风化灰岩
	碎块状、短柱
	/
	饱和抗压强度建值 frk=12.0MPa
	0.70

	③3微风化灰岩
	短柱状~长柱状
	/
	饱和抗压强度建值 frk=30.0MPa
	0.80


① 主要活荷载标准值
根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012，广州市白云区太和镇(50年)的基本风压为0.50kN/㎡，本工程地面粗糙度为B类。
[bookmark: _Toc232095829][bookmark: _Toc417054223][bookmark: _Toc231209663]② 建筑结构安全等级和设计使用年限
结构的安全等级：  二级
设计使用年限：    50 年
抗震设防类别：    丙类
地基基础设计等级：    丙级， 乙级
混凝土结构的环境类别：
地下结构  二 b 类，
地上结构  一类，
其它相关活荷载标准值按建筑结构荷载技术规范和工艺专业要求执行。
（2）地基与基础
工程基础设计原则为安全、经济、合理，根据以往的设计资料和本工程地质勘察报告，固体废物（建筑垃圾）处理车间、配套办公用房塔楼区域及相关范围、搅拌楼拟采用预应力高强混凝土管桩基础，桩径600mm，以强风化岩为持力层，桩长约11~33m，单桩承载力特征值2000kN。配套办公用房地下室裙房区域、门卫室、地磅房拟采用独立基础或筏板基础，地基持力层置于②2粉质黏土层上，地基承载力特征值按fak＝120kPa设计。（详以施工图为准）
（3）主要结构设计型式
本工程主要建(构)筑物有：固体废物(建筑垃圾)处理车间、配套办公用房、搅拌楼、门卫室、地磅房及地磅。
固体废物(建筑垃圾)处理车间作为主车间，平面尺寸108.8m×114.0m，是整合了建筑垃圾暂存库、处置设备区、综合处置车间、原料库(输送带层)、上料输送带区、压滤间、洗车及浆水回收间、维修车间、除尘设备间、粉罐间等部分组成的一体化车间，使用功能多，设备空间布置错综复杂，而框架结构柱网布置灵活，容易满足建筑物使用功能的要求，且设备、管线布置也更加方便，设备区考虑设备布置需要柱间跨度较大，屋顶采用单层轻型屋面钢结构，综合上述因素，主车间拟采用适应性强的现浇钢筋混凝土框排架+轻钢屋盖结构。综合处理车间平面尺寸超长，采用后浇带措施和加强带措施，以解决过大的温度应力问题并保证建筑形体的规则性。
配套办公用房地上建筑平面尺寸 40.20m×34.4m，檐口标高 59.7m，地上 14 层，建筑面积14143.28m2，地下为外扩型地下停车库，地下建筑面积4336. 19m2。配套办公用房是整合了办公、接待、餐厅及休息等功能的复合型建筑，平面布置简单、建筑高度较高，结构形式可采用成熟的抗侧移刚度较大的现浇钢筋混凝土框剪结构。配套办公用房地下部分平面尺寸超长，采用后浇带措施以解决过大的温度应力问题、改善塔楼与裙房之间不均匀沉降问题。
搅拌楼、门卫室、地磅房均为钢筋混凝土框架结构。
各建构筑物主要结构抗震设防分类及抗震等级如下表：
建构筑物抗震设防分类及抗震等级表
	建构筑物名称
	建筑设防类别
	结构型式
	设防烈度
	抗震等级

	固体废物(建筑垃圾)处理车间
	丙
	钢筋混凝土框排架+ 轻钢屋盖
	6
	四

	配套办公用房
	丙
	钢筋混凝土框剪
	6
	三

	搅拌楼
	丙
	钢筋混凝土框架
	6
	四

	门卫室
	丙
	钢筋混凝土框架
	6
	四

	地磅房
	丙
	钢筋混凝土框架
	6
	四


（4）主要建筑材料
1)水泥
不低于 42.5MPa普通硅酸盐水泥；
2)钢材
HRB400钢筋，fy=360Mpa。
钢构材质采用Q235B、Q355B。
3)墙体结构
等级不低于MU10；
4)其它材料
橡胶止水带、混凝土外加剂等。
5)混凝土结构的环境类别一般室内正常环境为一类，室外及地下混凝土结构的环境类别为二b类，混凝土中的允许最大氯离子含量为0.3%，最大碱含量为 3.0%。
(1)凡水工构筑物及埋深较深的构筑物，均采用抗渗混凝土，抗渗等级≥P6。为保证抗渗可靠，混凝土中添加砼膨胀剂。根据场地水文地质实际情况，拟采用自重抗浮，抗浮验算不足者采用抗浮锚杆或抗拔桩等辅助措施。
(2)对超长超宽的车间，将依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (2015 年版)，设计伸缩缝考虑温度变化和材料收缩对结构的影响，在混凝土浇筑采用伸缩缝或后浇带(或加强带)。
(3) 对有防腐蚀要求的车间，将根据防腐蚀类别依据《工业建筑防腐蚀设计标准》GB50046-2018设计预防措施，对于混凝土结构，可采取增加混凝土构件保护层厚度，提高混凝土强度等级等措施来满足防腐要求。对于钢结构，可采取增加钢构件防腐涂料厚度等措施来满足防腐要求。
(4) 对有防振要求的车间，宜采用建筑物和大振动设备基础分开的措施减少彼此产生共振的可能，对于车间楼面上具有小振动的设备，例如水泵等，基础自重达到设备质量的2~3倍。
(5) 对于靠近坡地的建构筑物，为降低地形高差对建构筑物的安全性的不利影响，总图布置时考虑一定的避让距离，并设置厂区及坡地排水技术措施。
(6) 构造措施：
1) 重要部位的钢筋混凝土构件，其混凝土强度等级不低于C30。
2) 池体的钢筋混凝土最大裂缝宽度允许值为0.20mm。
3) 混凝土的最大水灰比不大于0.50和最小水泥用量不小于300。
4) 受力钢筋的混凝土保护层最小厚度为：基础40 (无垫层则为70)，梁柱 35，板25。且不小于受力钢筋的直径。
（5）建筑工程
白云区建筑废弃物资源化利用示范项目(一期工程) 单项建筑一览表

	序号
	单体
	占 地 面 积 (m2 )
	建 筑 面 积 (m2 )
	计 容 面 积 (m2 )
	层数
	消 防 高 度 (m)
	生 产 类 别

	01
	门卫室
	53.24
	48.33
	48.33
	1
	4.2
	-

	02
	配套办公用房
	998.71
	18164.77
	14056.28
	14/1
	59.8
	-

	03
	地磅房
	48
	48
	48
	1
	4.2
	-

	04
	固体废物(建筑垃圾)处理车间
	11840.53
	15446.51
	14634.68
	1
	23.15
	戊

	05
	搅拌楼
	830.03
	1198.53
	1198.53
	2
	6.8
	戊

	总计
	
	13780.88
	34943.27
	29985.82
	
	
	



1）门卫室
门卫室主体长8.45m，宽5.7m，地上1层，规划高度4.8 m，消防高度4.2m，占地面积53.24 m2，建筑面积48.33m2，采用钢筋混凝土框架结构。本单体为单层民用建筑，耐火等级为二级。
门卫室内部包含一把直通室外的疏散楼梯、卫生间、排烟井及门卫房。其中排烟井和疏散楼梯为地下车库所用，与其他功能合建使门卫室整体性更强。门卫房直接向室外开疏散门，疏散门宽度为1m，满足疏散要求。该单体首层设置消防救援窗，间隔不大于20m。
2) 配套办公用房
本单体为地块最高建筑，平面呈L型布置，长40.2m，宽34.4m，地上14层，地下1层，规划高度64.30m，消防高度59.80m，占地面积998.71m2，总建筑面积18164.77m2，采用钢筋混凝土框架结构。本单体为一类高层民用建筑，耐火等级为一级，设置4台电梯，其中2台为客梯，1台3吨货梯及1台消防电梯。
配套办公用房主要以下功能块组成：
1.地下车库及设备区。地下车库坡道入口设在塔楼北面，坡道净宽7m，车库层高4.7m，塔楼投影下设备用房层高4.7m，人防面积约1160m2。车库设计有100辆小型车辆停车位，其中无障碍车位2个。设备区主要是消防水池、消防水泵房、生活水泵房、柴发间、备用间等。
2. 首层主要功能为大厅、出租门厅、变配电房、开关房及办公室。层高为4.5m。
3. 二层主要功能为厨房、餐厅、包间、空调机房、综合信息机房，层高4.5m。
4. 三层至十二层主要功能为生产管理部门办公室、会议室、中控室、配套办公用房。其中三至九层层高4.5m，十至十二层层高4m。
5. 十三、十四层为主要功能为办公休息，层高3.5m。
6. 屋面层主要为楼梯间、电梯机房及设备用房。
配套办公用房分为十六个防火分区，其中：
防火分区一为地下室车库，面积2821.87m2，设消防喷淋，设置一把直通首层室外的封闭楼梯间，另一个安全出口通过走道连接塔楼T1-2 疏散楼梯，T1-2 疏散楼梯在地下室为封闭楼梯间，首层采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙与地上部分完全隔开并直通室外。防火分区内任意一点疏散距离满足规范要求的60m。
防火分区二为地下室设备区，面积1286.62m2，设消防喷淋，设置两个安全出口，一个为塔楼T1- 1 楼梯，T1- 1 疏散楼梯在地下室为封闭楼梯间，首层采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙与地上部分完全隔开并直通室外。另一个安全出口通过走道连接塔楼T1-2疏散楼梯，与防火分区一共用一把疏散楼梯。防火分区内任意一点疏散距离满足规范要求的22m及40m。
防火分区三至十六为地面每个自然层，每个防火分区面积约为998.71m2，设消防喷淋，不超过规范要求的3000m2，每个防火分区设有2个安全出口。防火分区内任意一点疏散距离满足规范要求的位于两个安全出口之间40*1.25=50 m，袋形走道20*1.25=25m。
该单体每层均设置消防救援窗，间隔15m左右。防烟楼梯间前室及合用前室面积满足规范最低6m2及10m2的要求。
3) 地磅房
地磅房总长12m，总宽4m，共1层，规划高度4.8 m，消防高度4.2m，占地面积48m2，建筑面积48m2采用钢筋混凝土框架结构。本单体为单层民用建筑，耐火等级为二级。
地磅房内部包含地磅房兼消防控制室、休息室及卫生间。地磅房直接对外开门疏散，疏散门宽度为1m，满足疏散要求。该单体首层设置消防救援窗，间隔不大于20m。
4）固体废物(建筑垃圾)处理车间
本单体为地块占地面积最大的建筑，呈梯形布置，总长114m，总宽108.8m，共1层，规划高度23.90 m，消防高度23.0m，占地面积11840.53m2，总建筑面积15446.51m2，支撑跨度约为40.8m，采用钢筋混凝土框架+轻钢屋面结构。本单体为工业建筑，火灾危险性为戊类，耐火等级为二级。
固体废物(建筑垃圾) 处理车间共分为三大功能区，分别为原料库、综合处理车间、建筑垃圾暂存库。其中建筑垃圾暂存库首层地面标高比其他两个区高出3m，屋面与其他功能区域标高相同。
原料库区主要功能为原料库、上料输送带区、后台上料区、洗车及浆水回收间、更衣室、卫生间、地下水池等，4.8m标高有原料库(储存层)；综合处理车间主要功能为综合处理车间、处置设备区、维修车间、除尘设备间、粉罐间。
本单体分一个防火分区，防火及安全疏散符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018版)的要求。该单体首层设置消防救援窗，间隔不大于20m。
5) 搅拌楼
搅拌楼总长52.7m，总宽15.75m，共2层，规划高度7.10m，消防高度6.80m，占地面积830.03m2，总建筑面积1198.53m2，采用钢筋混凝土框架结构。本单体为工业建筑、民用建筑，火灾危险性为戊类，耐火等级为二级。
搅拌楼首层主要功能为装车卡位、配电间、养护室、维修配件室、卫生间，装车卡位层高6.5m，其他空间层高3m；二层主要功能为设备间、备品间，层高3.5m；6.5m层平面为设备平台。
本单体分一个防火分区，二层建筑面积不大于400m2，且同一时间的作业人数不超过30人，所以二层只设置一个安全出口，防火及安全疏散符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 版)的要求。该单体每层设置消防救援窗，间隔不大于20m。
6）建筑墙体
外墙：外墙上有条件处开窗以取得良好的自然通风效果，配套办公用房外窗玻璃采用中空low-e 玻璃，更好节能减碳。
内墙：主要采用蒸压加气混凝土砌块或轻质隔墙，满足保温和隔声要求。
楼地面：楼板采用现浇钢筋混凝土板。根据各专业不同功能的要求，楼地面面层分别采用抛光地砖、抗静电活动地板、环氧砂浆地面、普通水泥地面等，有水的房间楼地面设防水层。设备坑侧壁及水池池壁内表面采用防腐蚀材料。
装修：建筑外墙面采用涂料饰面。内墙面喷刷耐擦洗内墙涂料和内墙砖相结合，厕所、浴室等处墙面贴墙砖。门窗的选择根据位置和使用性能的不同，采用卷帘门、防火门、木门、钢门、铝合金门和密闭窗、铝合金窗等。
屋面及防水：主要为现浇钢筋混凝土板，建筑找坡，SBS改性沥青卷材防水层。
（6） [bookmark: _Toc9782204]建筑消防
在总平面设计中，各建筑单体的生产火灾危险性类别分别为：
固体废物（建筑垃圾）处理车间、搅拌楼为戊类
门卫室、地磅房、配套办公用房为民用建筑。
以上所有建筑物耐火等级均不低于二级，其相互间防火间距满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）规范的要求，具体见下表：
建筑物防火间距
	建筑物
	相邻建筑物
	实际距离（m）
	规范距离（m）
	依据

	地磅房
	搅拌楼
	51.80
	10
	《建规》第3.4.1条

	地磅房
	门卫室
	18.75
	6
	《建规》第5.2.2条

	门卫室
	地磅房
	18.75
	6
	《建规》第5.2.2条

	门卫室
	搅拌楼
	56.70
	10
	《建规》第3.4.1条

	门卫室
	配套办公用房
	33.60
	9
	《建规》第5.2.2条

	搅拌楼
	地磅房
	51.80
	10
	《建规》第3.4.1条

	搅拌楼
	门卫室
	56.70
	10
	《建规》第3.4.1条

	搅拌楼
	配套办公用房
	32.76
	15
	《建规》第3.4.1条

	搅拌楼
	固体废物（建筑垃圾）处理车间
	18.80
	10
	《建规》第3.4.1条

	配套办公用房
	搅拌楼
	32.76
	15
	《建规》第3.4.1条

	配套办公用房
	门卫室
	33.60
	9
	《建规》第5.2.2条

	配套办公用房
	固体废物（建筑垃圾）处理车间
	54.11
	15
	《建规》第3.4.1条

	固体废物（建筑垃圾）处理车间
	搅拌楼
	18.80
	10
	《建规》第3.4.1条

	固体废物（建筑垃圾）处理车间
	配套办公用房
	54.10
	15
	《建规》第3.4.1条


根据上述分析，该项目主要建（构）筑物的防火间距符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。
a）门卫室
本单体为单层民用建筑，耐火等级为二级。
门卫室内部包含一把直通室外的疏散楼梯、卫生间、排烟井及门卫房。其中排烟井和疏散楼梯为地下车库所用，与其他功能合建使门卫室整体性更强。门卫房直接向室外开疏散门，疏散门宽度为1m，满足疏散要求。该单体首层设置消防救援窗，间隔不大于20m。
b）配套办公用房
本单体为地块最高建筑，平面呈L型布置，规划高度64.30m，消防高度59.80m，占地面积998.71㎡，总建筑面积18164.77㎡，采用钢筋混凝土框架结构。本单体为一类高层民用建筑，耐火等级为一级，设置4台电梯，其中2台为客梯，1台3吨货梯及1台消防电梯。
配套办公用房分为十六个防火分区，其中：
防火分区一为地下室车库，面积2821.87㎡，设消防喷淋，设置一把直通首层室外的封闭楼梯间，另一个安全出口通过走道连接塔楼T1-2疏散楼梯，T1-2疏散楼梯在地下室为封闭楼梯间，首层采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙与地上部分完全隔开并直通室外。防火分区内任意一点疏散距离满足规范要求的60m。
防火分区二为地下室设备区，面积1286.62㎡，设消防喷淋，设置两个安全出口，一个为塔楼T1-1楼梯，T1-1疏散楼梯在地下室为封闭楼梯间，首层采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙与地上部分完全隔开并直通室外。另一个安全出口通过走道连接塔楼T1-2疏散楼梯，与防火分区一共用一把疏散楼梯。防火分区内任意一点疏散距离满足规范要求的22m及40m。
防火分区三至十六为地面每个自然层，每个防火分区面积约为998.71㎡，设消防喷淋，不超过规范要求的3000㎡，每个防火分区设有2个安全出口。防火分区内任意一点疏散距离满足规范要求的位于两个安全出口之间40*1.25=50m，袋形走道20*1.25=25m。
该单体每层均设置消防救援窗，间隔15m左右。防烟楼梯间前室及合用前室面积满足规范最低6㎡及10㎡的要求。
c）地磅房
本单体为单层民用建筑，耐火等级为二级。
地磅房内部包含地磅房兼消防控制室、休息室及卫生间。地磅房直接对外开门疏散，疏散门宽度为1m，满足疏散要求。该单体首层设置消防救援窗，间隔不大于20m。
d）固体废物（建筑垃圾）处理车间
本单体为工业建筑，火灾危险性为戊类，耐火等级为二级。
本单体分一个防火分区，防火及安全疏散符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）的要求。该单体首层设置消防救援窗，间隔不大于20米。
e）搅拌楼
本单体为工业建筑、民用建筑，火灾危险性为戊类，耐火等级为二级。
本单体分一个防火分区，二层建筑面积不大于400m2，且同一时间的作业人数不超过30人，所以二层只设置一个安全出口，防火及安全疏散符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）的要求。该单体每层设置消防救援窗，间隔不大于20m。
厂区沿场地周边设置有消防通道，消防通道宽5.5~7m，厂区道路转弯半径一般为9m以上，消防车辆可以迅速驶达厂内各个建筑物，满足消防要求。
1）消防灭火系统和灭火设施
室外消火栓灭火系统。
室内消火栓灭火系统。
自动喷水灭火系统
火灾自动报警系统。
防烟、排烟系统。
建筑灭火器配置及防火、防毒面具配置。
气体灭火系统。
2）消防水源和消防贮水量
厂区消防水源为市政自来水，从厂区环状给水管网上引一路供水至消防水池，经消防泵加压后供厂区消防系统，分别是消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统。其中，消火栓灭火系统设有一用一备主泵(Q=80 L/s，H=110m)，自动喷水灭火系统设有一用一备主泵(Q=30 L/s，H=110 m)。
3）消防用水量
消防用水量按用水量最大的配套办公用房设计。配套办公用房为民用一类高层，建筑物耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017规定的要求，消防用水量如下表。
配套办公用房消防用水量表

	灭火系统名称
	消防用水量
	火灾延续时间
	一次火灾灭火最大需水量

	室外消火栓灭火系统
	40 L/s(144 m³/h)
	3 h
	432 m³

	室内消火栓灭火系统
	40 L/s(144 m³/h)
	3 h
	432 m³

	自动喷水灭火系统
	30 L/s(108 m³/h)
	1 h
	108 m³

	一次消防最大用水量
	972m³



4）厂区消防用水量
厂区同一时间发生火灾次数为1次，发生火灾最不利情况为配套办公用房室内、外消火栓系统和自动喷水灭火系统同时使用灭火，一次消防最大用水量约972m³。消防用水量由消防水池保证。
5）消火栓灭火系统和设备
本项目消火栓灭火系统采用室内、外消火栓合用的临时高压消防供水系统，消防所需的水量、水压由园区保证。平时通过消防稳压泵及稳压罐维持消防管网压力，消防灭火时，除可根据电接点压力控制消防供水泵启动供水外，还可通过消防按钮启动消防泵供水灭火。
6）消火栓灭火系统配供水设备
消火栓系统供水设备由园区保证。消火栓供水泵的控制方式：
   压力开关(电接点压力表或压力变送器)，压力信号启动消防水泵。 
   流量开关的信号传输器启动消防水泵。
   园区控制中心设有消防水泵开、停启动的控制按钮。             
   消防泵房设有消防水泵开、停启动的控制装置。
在配套办公用房的屋面设有效容积为36 m³的高位消防水箱，确保火灾初期的消防用水量。
7）室外消火栓灭火系统
室外消火栓灭火系统用水量为40 L/s(144 m³/h)，与室内消火栓系统合用，供水量和水压由消火栓灭火系统全自动气压消防供水设备保证。
室外消火栓灭火系统管网沿厂区建筑物四周道路边布置成DN200环状给水管网，管网上设室外消火栓，供室外消防用水。室外消火栓的布置间距不应大于120m，保护半径不应大于150m。
8）室内消火栓灭火系统
室内消火栓灭火系统用水量为 40 L/s(144 m³/h)，供水量和水压由全自动气压消防供水设备保证。室内消火栓灭火系统供水管网布置成环状。室内消火栓的布置，保证建筑物内同层有两股充实水柱同时达到室内任何部位进行灭火。室内消火栓的布置间距不大于30m。室内消火栓箱配置Ф19水枪1支，DN65长25m水带1条，同时设置DN25自救式小口径消防卷盘栓。消火栓箱旁设破碎玻璃按钮，警铃，指示灯，作为报警开关，不作启泵按钮。
9）自动喷水灭火系统
按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017，在配套办公用房设置自动喷水灭火系统，喷淋系统由湿式报警阀控制。其中地下室部分喷水强度按8 L/min·m2，作用面积160m2，设计流量为30L/s，采用K80直立型喷头；地上部分最大净空高度超过8m的区域，喷水强度按12 L/min·m2，作用面积160m2，设计流量为35L/s，采用K115吊顶型喷头，其余区域喷水强度按8 L/min·m2 ，作用面积160m2，设计流量为30L/s，采用K80吊顶型喷头。
10）气体灭火系统
配套办公用房的变配电房、开关房设置气体灭火系统。
A.系统说明
防护区采用全淹没灭火方式。
a系统构成：灭火系统由火灾自动报警系统和灭火控制系统组成。
b操作说明：灭火系统具有自动、手动两种启动方式。
自动状态下，若防护区发生有烟雾(或温度上升)，该防护区的感烟(或感温) 火灾探测器动作并向火灾报警控制器送入一个单一火警信号，控制器即进入单一火警状态，同时驱动电动警铃发出单一火灾报警信号，此时不会发出启动灭火系统的控制信号。随着该防护区火灾的蔓延，温度持续上升(或烟雾增大)，另一回路的感温(或感烟)火灾探测器动作，向控制器送入另一个单一火警信号，控制器立即确认发生火灾，同时发出的感温(或感烟)火灾探测器动作，复合火灾报警信号及联动信号(关闭空调、送排风装置和防火阀、防火门、防火卷帘等)。经过30 秒时间的延时，控制器输出信号启动灭火系统，灭火剂释放到该防护区实施灭火。控制器接收到压力信号器的反馈信号后显亮放气指示灯，避免人员误入。
手动状态下，报警控制器在火灾发生时只发出火灾报警信号而不产生联动。
自动或手动状态下，在值班人员确认火警后，按下报警控制器面板上的或现场的“紧急启动”按钮可马上启动灭火系统。在喷放控制信号输出前，按下报警控制器面板上或现场的“紧急停止”按钮，系统将不会输出喷放信号。
B.设计要求
同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于2s。
防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。
C.联动要求
防护区的手动/自动工作状态信号、火警信号、和气体喷放信号要送到消防中心的联动控制柜，并使系统能在喷放灭火剂之前关闭防护区内的空调、通风机及通风管道中的防火阀等设备。
D.防护区要求
a防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口。
b无窗或固定窗扇的防护区，应设机械排风装置。
c防护区的门应向疏散方向开启并能自动关闭，而在任何情况下均能从防护区内打开。
d防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h，吊顶的耐火极限不应低于0.25h；围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa。
e 防护区的泄压口宜设在外墙上，应位于防护区净高的2/3以上。防护区不存在外墙的，可考虑设在与走廊相隔的内墙上。
f 防护区应配备空气呼吸器，在疏散走道与出口处应设置火灾事故照明和疏散指示标志。
11) 建筑灭火器设置
按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的规定和要求，在全厂建筑物内的不同场所，配置磷酸铵盐手提式和推车式ABC类干粉灭火器。另按有关消防法规的要求在建筑物内的不同场所按要求，配备相应的防火、防毒面具。
所有建筑单体内均布置手提式磷酸铵盐干粉式灭火器。
  变、配电房内配置推车式和手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
12）移动式化学灭火装置布置原则
灭火器最大保护距离：
A 类火灾严重危险级：手提式——15m，推车式——30m；
A 类火灾中危险级：手提式——20m，推车式——40m；
B 类火灾严重危险级： 手提式——9m，推车式—— 18m；
B 类火灾中危险级：手提式—— 12m，推车式——24m 。                        
根据规范：按实际分别按A、B、E类火灾，中危险级、严重危险级布置灭火器。
13) 消防管道材料
室外埋地消防给水管道采用钢丝网骨架塑料复合管道，管件电热熔和法兰连接；室内消火栓给水管道采用内外热镀锌钢管，用丝扣和沟槽式卡箍连接。
建、构筑物灭火系统形式

	建、构筑物名称
	灭火系统形式

	配套办公用房
	室内、外消火栓灭火系统
自动喷水灭火系统
气体灭火系统
手提式和推车式干粉灭火器

	固体废物(建筑垃圾)处理车间
	室内、外消火栓灭火系统
手提式和推车式干粉灭火器

	搅拌楼
	室内、外消火栓灭火系统
手提式和推车式干粉灭火器

	门卫室
	室外消火栓灭火系统
手提式干粉灭火器

	地磅房
	室外消火栓灭火系统
手提式干粉灭火器


(7) 火灾自动报警系统
1) 系统概述
根据建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等，本项目设置一套集中火灾自动报警系统。系统设一个消防控制室，位于地磅房，24小时有人值班。消防控制室设备包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机、消防设备电源监控器、防火门监控器、应急照明控制器等。
本项目火灾自动报警系统采用报警总线与联动总线合用的单总线树形结构设计。总线上设有树形总线短路隔离器，每个隔离器保护的设备总数不超过32 点，并在穿越防火分区处的总线上设有总线短路隔离器，最大限度的保证系统整体功能不受故障部件的影响。
2) 系统组成
本系统由火灾报警控制器(联动型)、火灾探测器、手动报警按钮、火灾声光报警器、消防应急广播扬声器、消防专用电话分机、总线短路隔离器、模块、模块箱、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、消防设备电源状态监控分机及传感器、应急照明控制模块、防火门监控模块等设备组成。
3) 探测器选型
根据实际需要，选择性设置感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、可燃气体探测器等；安装在爆炸危险环境的火灾探测器，选用相应防爆等级的产品。
4) 联动控制
根据火灾报警信号及预先设定的逻辑控制，联动控制相关设备。相关设备主要有：火灾声/光警报器、消防应急广播、消防水泵、防排烟风机、疏散照明及指示、非消防设备电源、视频监控系统、门禁系统等。
5) 可燃有毒气体探测报警
本项目在配套办公用房设可燃\有毒气体报警控制器。在可能散发可燃气体、可燃蒸气、有毒气体的场所设置相应的气体探测器；厨房设置可燃气体探测器，地下室设置一氧化碳气体探测器；气体探测器接入并将信号传至气体报警控制器；当探测区域的气体浓度达到预设值时报警，并由气体报警控制器联动启动保护区域的声光警报器，在设有切断阀门的场所应控制其紧急关闭，在设有事故风机的场所同时还应控制启动相应区域的事故风机进行事故排风，降低气体浓度。气体的报警信号通过气体报警控制器经输入输出模块接入火灾自动报警系统，不直接接入火灾自动报警系统。
6) 供电电源
本系统采用专用的供电电源，其供电电源由消防控制室消防专用电源或设置在本单体或临近单体内的消防专用电源引来。
7) 电缆及布线
本系统的供电线路、消防联动控制线路采用阻燃耐火铜芯电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路采用阻燃电缆。不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔。
8）防雷接地
本系统的报警联动总线、消防应急广播、消防专用电话等信号传输线缆和供电电源线缆在进出建筑物边界处设置信号浪涌保护器，电缆金属管、铠装层和屏蔽层在近处建筑物边界处等电位连接到接地装置上，防止雷击感应破坏消防控制设备，保证火灾自动报警系统正常可靠运行。所有的机架、接线箱、金属保护管、金属线槽、设备保护接地、安全保护接地、浪涌保护器等均应就近接至等电位接地端子板。
本系统采用联合接地装置，其接地电阻值应小于1欧，消防控制室接地板与建筑接地体之间采用线芯截面积25mm²的铜芯绝缘导线连接。
建、构筑物火灾自动报警及控制方式如下表：
	建构筑物名称
	报警及控制方式
	报警装置\探测器类型\控制对象

	固体废物(建筑垃圾) 处理车间
	自动报警
	点型感烟探测器
点型感温探测器

	
	人工报警
	手动报警按钮
消火栓按钮

	
	联动控制
	声光警报器
消防应急广播

	搅拌楼
	自动报警
	点型感烟探测器

	
	人工报警
	手动报警按钮
消火栓按钮

	
	联动控制
	声光警报器
消防应急广播

	配套办公用房
	自动报警
	点型感烟探测器
点型感温探测器
液位计
压力开关
流量开关
点型可燃气体探测器

	
	人工报警
	手动报警按钮
消火栓按钮

	
	联动控制
	声光警报器
消防应急广播
消防水泵
防烟风机
排烟风机
事故风机

	地磅房
	自动报警
	点型感烟探测器

	
	人工报警
	手动报警按钮
消火栓按钮

	
	联动控制
	声光警报器
消防水泵



9) 设备选型
本系统设备应选择符合国家相关标准和有关市场准入制度的产品。各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB 22134的有关规定。
10) 电缆敷设方式
所有连接导线的敷设原则上均采用穿金属管暗敷，线路暗敷设时，应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护，并应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm；当暗敷条件不具备时而采用明敷时，应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。且保护厚度不宜小于30mm。
11) 施工及验收
a施工时应严格执行《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019和符合国家现行的有关标准的规定。
b线路暗敷设时，应采用金属管、可挠 (金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护，并应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm；线路明敷设时，应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。
c 火灾自动报警系统应单独布线，不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分离。
d设备安装可参考《火灾报警及消防控制》(图集号:04X501)和《火灾自动报警系统设计规范图示》(图集号:14X505- 1)中相关安装示意图。
e 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内，宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱内，未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmx100mm 的标识。本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
f 火灾自动报警系统供电和联动控制线路采用耐火铜芯电线电缆，信号传输选用阻燃耐火电线电缆。
g 金属管、金属封闭线槽、电缆桥架在穿越防火分区、穿过防火墙及防火楼板时，其安装后的空隙应作防火封堵。
[bookmark: _Toc9782212][bookmark: _Toc6682766][bookmark: _Toc531618281]3、红线内处理配套服务工程（以施工图为准）
[bookmark: _Toc6682767][bookmark: _Toc9782213][bookmark: _Toc531618282][bookmark: _Toc9782214]（1）总体建设内容
本项目的总平面布置和土建工程，主要考虑到工艺生产、运输、防火、环境保护、卫生、施工和生活等方面的要求，结合厂址的现状地形、周边环境、地质和气象等自然条件，按照规划容量，对所有建构筑物、管线及运输线路进行统筹安排，通过合理的规划布局，力求创建一个布置合理、紧凑，用地少，建设快，运行安全经济和检修方便，环境优美的现代工业生产厂区。 总体设计原则如下：
[image: ]  满足生产工艺和各设施功能要求；
[image: ]  功能分区明确，布局合理，有效利用土地；
[image: ]  注重与厂外环境和交通的合理衔接，优化布局；
[image: ]  合理安排厂区道路，各交通流线高效顺畅，洁污分流，人车分流；
[image: ]  竖向设计合理，便于场地排水，减少土石方工程量；
[image: ]  合理布置厂区管线管网，力求顺畅经济；
[image: ]  创造良好的生产生活环境，降低各类污染对生产人员的危害；
[bookmark: _Toc5095][image: ]  满足国家现行的防火、卫生、安全等技术规程及其它技术规范要求。
（2）项目组成
白云区建筑废弃物资源化利用示范项目(一期工程) 主要由以下建构筑物组成：门卫室、配套办公用房、地磅房、固体废物(建筑垃圾)处理车间、搅拌楼，及外购料输送、自动上料系统、外购粉料输送、主楼等噪声扬尘较大设备应设置隔音措施及喷雾降尘设施。
[bookmark: _Toc13960]（3）总平面布局
固体废物(建筑垃圾) 处理车间布置在地块的南侧，该建筑北面布置搅拌楼，间距约为18.8m，搅拌楼前面就形成一个进深约50m的前广场，方便搅拌车的回转。配套办公用房布置在地块西侧角落，地下车库出入口靠近厂区出入口设置。利用搅拌楼和配套办公用房之间的空地布置消防登高场地及地面停车位，消防车道绕场地周边布置，节省用地。
[bookmark: _Toc24604]（4）竖向设计
竖向规划坚持以下原则：
1) 遵循充分利用现有地形地貌，尽量减少土石方工程量，尽可能土方总体平衡；    
2) 场地平整应满足基地总体工艺要求，各功能设施之间布局合理、交通及排水顺畅； 
3)场地道路竖向设计满足行车、行人、排水和工程管线的设计要求；              4)场地开挖边坡需满足稳定要求，基地标高满足防洪要求；                      5)考虑规划场地及周边景观环境的要求。
竖向布局以“层次分明，利于运行管理”为原则，合理优化规划。
地块南侧场地标高为32.8m，北侧场地标高为28.2m，该地块南高北低， 南北高差约5m，本方案充分利用原有地形，结合生产工艺、交通运输、防洪排水、建筑总平面设计以及采光通风要求，以及与整个园区的管道衔接，整个地块竖向设计基本尊重原有地形，南侧固体废物(建筑垃圾)处理车间中的建筑垃圾暂存库抬高至33.05m，充分利用已有地形，减少土方开挖。场地整体往东侧找坡，原料库下有雨水池，收集场地的雨水。
[bookmark: _Toc11178]（5）交通组织与道路
本项目物流和人流分设出入口，物流出入口设地磅，临近规划路。物流通道沿场地周边设置，在搅拌楼前广场形成环路，做到车辆不掉头，提高厂区物流效率；人流出入口位于物流出入口南侧，靠近配套办公用房。人流出入口兼做车行出入口，厂区小型汽车可快速进入地下车库或就近停在地面停车位，减少交通路程，避免与物流车辆交叉。
厂区内道路为城市型混凝土道路，主要建筑物四周沿至少两个长边设置道路，在满足生产工艺流程的条件下，力求运输畅通，运距短捷，避免不必要的迂回；并且消防道路和运输道路相结合，消防车辆可以迅速驶达厂内各个建筑物。
[bookmark: _Toc14865]（6）绿化设计
1）建设用地内绿化
本项目场地内有一定的高差，用地较为紧张，厂区进行绿化的主要目的在于美化环境和发挥海绵城市的作用。设计上体现了如下特点：
根据国务院办公厅关于《关于推进海绵城市建设的指导意见》及《海绵城市建设技术指南》，顺应自然地形建设了一定面积的绿地、草坪以及广场等，利用这些地面设施，可达到自然积存、自然渗透、自然净化的效果，响应了建设“海绵城市”的号召。雨水通过这些“海绵体”下渗、滞蓄、渗水，从而有效提高厂区排水系统的标准，缓减厂区因大到暴雨时可能产生内涝的压力。
重点对厂区主入口以及东侧的景观绿化区域进行绿化设计。植物品种选择当地乡土树种，配置形式多样，植物景观主题突出，实现四季有景。选择大叶油草草皮铺设进行植被恢复，处理厂周边种植一些地栽灌木，如红花继木、四季桂花、黄金榕等树种及花卉等。
2) 绿化合同：
根据与广州市白云区城市管理和综合执法局签署《广州市白云区城市绿化设施开发建设合同》要求，需要建设种植移交政府管理的绿化面积为3312.14m2。
本项目主要通过移植原地块原有的树木至该绿化地块进行绿化种植，采用疏林草地的形式，通过微地形改造，运用上层种植移植乔木，主要有紫檀、芒果和小叶榕，下层草坪、再配以少量色带时花点缀的形式，以期形成干净通透且有色彩层次的园林绿化景观。
绿化设计细节主要在人流出入口景观带处移植具备高观赏性的紫檀。种植形式上采取列植的形式，对外市政道路列植紫檀，对内园区道路列植小叶榕，形成双层大乔木景观带，更具有层次感以及观赏性。同时由于本次移植的紫檀和构树都是中小乔木，列植间距都在5-6M左右，确保了株距的合理性。以及在门岗保安亭旁绿地自然点植紫檀以及芒果，与对侧双层列植乔木形成不一样的活泼氛围感。而对于场地中最为连贯的一条绿化带—宽约11m、长约236m，考虑到通车需求，并且移植的小叶榕中按照规格可大致分为大中乔木和小乔木两种，在对内园区道路侧间隔10m列植中等规格以上的小叶榕，在这一排小叶榕中间间隔10米列植穿插开花树广玉兰。对外绿地侧间隔4m列植两排小规格的小叶榕，形成两层乔木景观带，再配以少量色带时花点缀形成园区内最为令人瞩目的绿化景观带。
养护期满后，办理相关移交手续，移交要求如下：
乔木树冠完整、匀称，行道树体量、高度基本保持一致。造型植物修剪及时得当，线条齐整流畅。地被花卉生长良好，草坪杂草率少于1%，病虫害控制及时有效。
（7）雨水回用系统（以施工图为准）
全场雨水通过厂区管网收集进入雨水池（容积约1300m³）后，通过雨水池潜水泵（一用一备）打到沉淀池，经沉淀后溢流到回用水池（容积约109m³），回用水池内的潜水泵（一用一备）把回用水供给到搅拌楼，供搅拌混凝土生产使用。沉淀池内的污泥泵每天再运行低峰期启动1~1.5小时，把池底污泥泵到浆水回用系统处理。
在回用水池设置液位计H1，在雨水池设置液位计H2，当H1提示高液位或H2提示低液位时，雨水池潜水泵停止；当H1提示低液位时或搅拌楼停止生产时，回用水池潜水泵停止。
当遇到暴雨，雨水池满容时，通过溢流管排放到市政雨水系统。
混凝土结构土建工程由投标人负责完成，泵、液位计和输送至搅拌楼的管道由设备标负责。
（8）汽车衡系统工作流程
汽车衡安装在厂区物流大门入口处，共用一个控制室。每台汽车衡均具有双向车牌识别功能。
 汽车衡对运输车的称重作业流程
[image: ]
初始状态：秤前秤后红灯亮，上秤和下秤道闸放下；
1）车辆行驶到距离道闸2米左右时，电子标签与车牌识别系统通讯将信息传给称重计算机。若信息正常，上秤道闸抬起，红灯变为绿灯，允许车辆上秤进行称重。上秤道闸在汽车衡上无负重时方可开启。
2）车辆驶上秤台，称重计算机接收到仪表发出的上秤信号，秤前亮红灯，上秤道闸落下，禁止后续车辆上秤。
3）车辆在秤台上停止移动，称重计算机接收到称重数据并存入数据库，同时在大屏幕上显示车牌号和称重重量，下秤前的红灯变为绿灯，下秤道闸抬起，允许下秤，称重结束。设置屏幕显示器，用于显示车辆信息。
4）上图仅表示车辆在所行方向的汽车衡工作原理，本项目汽车衡要求能够双向驶入称量，则汽车衡两个方向均应布置车牌识别系统和红绿灯。
5）供货界限及接口规则
本标由投标方负责合同供货范围内设备的指导安装、负责调试。
投标方的一般责任：根据合同的规定，投标方应负责指导施工安装，负责调试。
投标方除完成供货外的工作范围：
a电子汽车衡的设计工作由投标方负责，设计方案应经设计院认可。有关设计的工作在合同签订后的设计联络会中解决。
b投标方提供安装基础以上的整机及相关的配套零件（含预埋件）。
c投标方负责供货范围内设备的安装、调试，并验收取证。
汽车衡系统主要设计参数
衡器的类别：双向静态电子汽车衡；
准确度等级：静态Ⅲ级；
安全过载：秤体安全系数不得低于125%；传感器安全系数不得低于150%。
秤体结构:秤台刚性优于1/1000、安全系数>2.5；
工作温度范围：仪表：－20℃～＋45℃；
              传感器：－30℃～＋65℃；
适应工作环境相对湿度：95%；
工作方式：静态自动称量；
工作电压：电压380/220V±10%，频率50Hz；
汽车衡年平均无故障率：不小于8000h；
汽车衡使用寿命：不少于150万次，提供测试报告；
计量方式：双向计量，人工/自动控制。
其他要求：
垃圾地磅称重系统具有全自动称重、记录、传输、打印与数据处理功能，确保发包人可随时核实计量结果。打印资料至少包括下列项目：
序号、日期（年、月、日）、时间（时、分）、垃圾供应与运输单位、车型及车牌号、空载重量、总重、净重、年、月、日累计
以上数据要传送到中控室随时查阅。
汽车衡设备区设摄像头，信号传到中控室。采用车辆识别系统，保证车辆驾驶员不离开座位就能识别。地磅称重结果显示牌安装位置便于驾驶员观察。
检视区的位置必须位于地磅入口前之道路旁，供地磅管理人员认为必要时对车辆所载运之垃圾进行查验之用。检视区的布置不应对发电厂进、出车辆和厂外交通路线造成任何不良影响。
汽车衡系统以满足规格书功能和供货范围要求为准则，供货清单的内容包括但不限于下列内容：
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	汽车衡
	
	3
	台
	浅基坑

	
	每套包括但不限于：
	
	
	
	

	
	钢结构秤体
	
	
	
	

	
	称重传感器及连接件
	数字传感器、柱式不锈钢IP68
	
	
	

	
	全不锈钢接线盒
	
	
	
	

	
	称重显示仪表
	不锈钢、IP65
	
	
	

	
	纵向限位挡板
	
	
	
	

	
	基础板
	
	
	
	

	
	限位底板
	
	
	
	

	
	无限位底板
	
	
	
	

	
	地脚螺栓
	
	
	
	

	
	纵向限位螺栓
	
	
	
	

	
	横向限位螺栓
	
	
	
	

	
	称体连接销
	
	
	
	

	
	称重信号电缆
	
	
	
	

	2
	服务器
	(若使用，请提供参数、规格)
	1
	台
	

	3
	操作计算机
	(若使用，请提供参数、规格)
	3
	台
	使用1台电脑可操作3套无人值守系统

	4
	显示器
	≥24寸液晶
	3
	台
	操作电脑服务器各一台使用，一台查看监控使用

	5
	针式打印机
	
	3
	台
	可同时打印A3、A4格式纸张

	6
	不间断电源60min
	
	1
	套
	国内知名品牌

	7
	无人值守称重管理软件
	
	3
	套
	软件上可管控3台地磅

	8
	环卫信息接口
	
	1
	套
	应满足环卫要求

	9
	DCS信息接口
	
	1
	套
	

	10
	查询管理软件
	
	1
	套
	

	11
	车牌识别系统
	双向使用
	6
	套
	

	11.1
	补光灯与支架
	
	6
	套
	

	12
	道闸栏杆机
	含4米道闸杆
	6
	套
	国内知名品牌

	13
	红绿灯
	
	6
	套
	

	14
	系统内部电缆
	
	
	
	

	15
	其他系统所必需的设备及仪表等
	
	
	
	

	16
	大屏幕
	全彩户外LED屏，间距不大于5mm，能完整显示车牌和重量信息。
	3
	套
	含支架设计

	17
	交换机
	
	1
	套
	

	18
	路由器
	
	1
	套
	

	19
	操作台、椅、机柜
	
	3
	套
	

	20
	汽车衡坑四周孔洞盖板
	钢制、重型
	
	
	

	21
	汽车衡安装指导、调试及取证
	
	
	
	

	22
	其它必要的设备、仪表、部件、材料等
	
	
	
	

	23
	数据库
	
	1
	套
	3台磅联网

	24
	检测防作弊系统
	
	6
	套
	需在投标文件中详细描述

	25
	语音对讲系统
	包含主机和户外终端
	3
	套
	需在投标文件中详细描述

	26
	功放
	
	3
	台
	

	27
	室外音箱（含支架）
	
	3
	台
	

	28
	控制柜
	不锈钢
	3
	套
	

	28.1
	串口卡
	
	3
	套
	

	28.2
	控制PLC
	
	3
	套
	

	29
	摄像机（含电源）
	
	6
	套
	

	29.1
	支架
	
	6
	套
	

	29.2
	安装柱
	
	6
	套
	

	29.3
	摄像机电源线、视频线
	
	1
	套
	满足项目需求

	29.4
	录像机
	
	1
	套
	

	29.5
	硬盘
	保证1个月存储录像
	
	套
	

	30
	电源线
	
	
	
	

	31
	信号线
	
	
	
	

	32
	电源防雷器
	
	
	
	

	33
	信号防雷器
	
	
	
	

	34
	电源接板线
	
	
	
	


备品备件清单包括但不限于下表所示：
	序号
	名    称
	规格及型号
	数量
	单位
	产地
	生产厂家
	价格
	备注

	1
	接线盒
	
	6
	个
	
	
	
	

	2
	道闸杆
	
	6
	个
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc7636]（9）交流充电桩标准技术参数表
	序号
	名称
	项目
	单位
	标准参数值

	1
	


交流充电桩
	设备材质
	
	塑胶（PC+ABS)

	2
	
	交流输入电压
	V
	单相 220

	3
	
	交流电源频率
	Hz
	50±1

	4
	
	输出功率
	KW
	7KW（单枪）/14kW（单枪）

	5
	
	输出额定电流
	A
	32A

	6
	
	漏电保护装置
	mA
	≤30（A 型）

	7
	
	机械强度
	J
	0.7

	8
	
	静电放电抗扰度
	
	3 级

	9
	
	射频电磁场辐射抗扰度
	
	3 级

	10
	
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	
	3 级

	11
	
	浪涌（冲击）抗扰度
	
	3 级

	12
	
	充电枪数量
	
	单枪3米

	13
	
	充电接口
	
	满足GB/T20234.1-2015
GB/T20234.2-2015

	14
	
	计量电能表
	
	≥1.0 级

	15
	
	支付方式
	
	扫码充电

	16
	
	充电显示
	
	无屏

	17
	
	充电方式
	
	自动充满、按金额、电量时间充电

	18
	
	介电强度
	V
	≥2000V

	19
	
	漏电流
	mA
	≤3.5mA

	20
	
	防护等级
	
	IP65

	21
	
	通信接口
	
	4G /以太网/433MHZ



充电桩标准技术参数表
	序号
	名称
	项目
	单位
	标准参数值

	1
	
直流充电
桩
	交流输入电压
	V
	380V±20％

	2
	
	交流电源频率
	Hz
	50Hz±1Hz

	3
	
	输出功率
	KW
	60kW/120KW

	4
	
	输出电压范围
	V
	200~750V

	5
	
	恒功率电压范围
	V
	400~750V

	6
	
	额定输出电流
	A
	80A/160A

	7
	
	输入功率因数
	%
	≥0.98（A 级设备）

	8
	
	直流电压调节范围
	
	50%～100%额定值

	
9
	
	辅助电源
	
V
	12V±5%
可切换 24V±5%

	
10
	
	辅助电源
	
A
	12V时输出10A
24V时输出5A

	11
	
	电压精度
	%
	不超过±0.5%

	
12
	
	电流精度
	
	≥30A：不超过±1%
＜30A：不超过±0.3A

	13
	
	稳压精度
	%
	不超过±0.5%

	14
	
	稳流精度
	%
	不超过±1%

	
15
	
	纹波系数
	
%
	有效值：不超过±0.5%
峰值：不超过±1%

	
16
	
	高频开关电源模块均流不平衡度
	
%
	≤5%

	17
	
	待机功耗
	
	≤50w

	18
	
	输入冲击电流
	
	≤110%额定输入电流

	19
	
	输出过冲电压
	
	≤110%稳态输出电压

	20
	
	效率
	%
	≥95% (满载）

	21
	
	噪声
	dB
	≤65 dB

	22
	
	静电放电抗扰度
	
	3 级

	23
	
	射频电磁场辐射抗扰度
	
	3 级

	24
	
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	
	3 级

	25
	
	浪涌（冲击）抗扰度
	
	3 级

	26
	
	谐波电流限值要求（THD）
	
	≤5%（A 级设备）

	27
	
	防护等级
	
	IP54



（10）辅助配套系统
其他辅助配套系统表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	处理车间行车
LDA型电动单梁起重机1
	起重量15t，跨度17.9m，起升高度16.0m，工作级别A3
	台
	1

	2
	维修车间行车
LDA型电动单梁起重机2
	起重量5t，跨度8.9m，起升高度8.0m，工作级别A3
	台
	1

	3
	充电车位
	落地式，7kW/14kW交流充电桩，智能60kW/120kW直流一体式充电桩
	台
	按施工图

	4
	喷雾降尘系统
	建筑垃圾暂存库（约2746 m2）
综合处理车间（约3974 m2）
原料库（约3860 m2）
	套
	1


[bookmark: _bookmark10]
4、厂区管线及管沟规划

[bookmark: _Toc24340]（1）厂区管线及管沟规划原则
管线及管沟布置原则一般采用下面方式：从建筑红线向道路中心线方向为： 电力电缆—电信电缆—热力管道—给水管道—污水管道—雨水管道。当管线布置发生矛盾时，处理的原则是：新建的让已建的，临时的让永久的，小管让大管，压力流让重力流，可弯让不可弯的，检修次数少的让检修次数多的。
本项目厂区埋地管线主要包括：生产工业供水管、生活用水加压给水管、 雨水管、污水管、消火栓给水管、电缆管道等。
埋地管线主要规模：路径及做法详见设计施工图纸或依据招标人现场要求，及厂区各类埋地管线的敷设间距要求按照国家相关规范设计及执行。
[bookmark: _Toc18795]（2）厂区管线及管沟规划
厂区供水管线及管沟尽量布置在人行道、非机动车道以及绿化带下，所有管线均为埋地敷设。生活给水管道从市政供水点接往固体废物 (建筑垃圾) 处理车间、门卫室、地磅房和配套办公用房等各用水点；生产给水管道从市政供水点接往固体废物 (建筑垃圾) 处理车间、搅拌楼等各用水点；厂区污水经厂区污水管道收集后，排入厂区浆水处理系统进行处理后回用；厂区雨水经厂区雨水管收集后，排入雨水池，经过滤沉淀后回用。
[bookmark: _bookmark11][bookmark: _Toc25880]5、主要技术经济指标
白云区建筑废弃物资源化利用示范项目(一期工程) 单项建筑一览表

	序号
	单体
	占 地 面 积 (m2 )
	建 筑 面 积 (m2 )
	计 容 面 积 (m2 )
	层数
	消 防 高 度 (m)
	生 产 类 别

	01
	门卫室
	53.24
	48.33
	48.33
	1
	4.2
	-

	02
	生 产 配 套 及 研 发中心
	998.71
	18164.77
	14056.28
	14/1
	59.8
	-

	03
	地磅房
	48
	48
	48
	1
	4.2
	-

	04
	固体废物(建筑垃圾) 处理车间
	11840.53
	15446.51
	14634.68
	1
	23.15
	戊

	05
	搅拌楼
	830.03
	1198.53
	1198.53
	2
	6.8
	戊



白云区建筑废弃物资源化利用示范项目(一期工程) 主要技术经济指标表
	项目
	单位
	数值

	厂区总用地面积
	㎡
	32858.754

	厂区净用地面积
	㎡
	29546.618

	建构筑物总占地面积
	㎡
	13780.88

	总建筑面积
	㎡
	34943.27

	总计容面积
	㎡
	29985.82

	建筑密度
	
	46.64%

	容积率
	
	1.01

	绿化面积
	㎡
	251.15

	绿地率
	
	0.85%


[bookmark: _Toc531618285][bookmark: _Toc6682769][bookmark: _Toc9782221]6、电气系统
[bookmark: _Toc4904]本工程配套办公用房的人防工程、消防系统、安防系统、信息机房用电、值班照明、警卫照明、障碍照明、客梯、排水泵和生活水泵等用电为一级负荷，配套办公用房的主要通道照明和重要办公室用电、生产线的控制系统、生产车间消防用电为二级负荷，其余生产设备用电和车间照明暖通等公用工程用电为三级用电负荷。
本工程生产用电负荷中，混凝土搅拌站、水稳土生产线、后台上料系统和公用配套工程为一班制生产负荷，建筑垃圾综合处置设备为两班制生产负荷。
[bookmark: _Toc32680]（1）供电电压与厂内设备电压选择
a电源系统
高压系统： AC 10kV ，50 Hz，中性点不接地系统
低压系统： AC 400V ，50Hz ，中性点直接接地系统(TN-S系统)
b配电及用电设备
低压配电及用电设备： AC    380/220V ，50Hz
低压电动机： AC 380V
照明：  AC 220V
插座单相两极：  AC 220V
插座单相三极：  AC 220V
插座三相四极：  AC 380V
[bookmark: _bookmark35][bookmark: _Toc22413]7、供电系统
本工程配电电压为380/220V。本工程由市电提供一路电源，引至变配电房的高压开关柜。系统采用单母线接线，厂用变低压侧配电段采用单母线分段接线，原则上所有负荷电源均由此配电段集中配电。在电源进线开关柜装设智能仪表对电量、有功、无功等进线计量。  
一、二级负荷均采用两回线路供电，分别由变压器的低压侧工作母线和 保安段母线引来，实现双重电源供电。在火灾消防设备的现场配电箱内，设置双电源自动切换装置，当任一电源发生故障时，自动切换到另一电源，并采用电气与机械联锁装置，以防止并列运行。 
火灾报警系统自带应急蓄电池；火灾应急照明采用集中控制型系统，应急灯及疏散指示采用 A 型灯具；应急照明系统采用可浮充蓄电池作为备用电源，持续工作时间≦90min，输出为DC36V安全电压，切换时间≤0.25S，采用分区域供电；集中电源型应急照明系统将蓄电池设于应急照明箱内，由应急照明箱厂家模块化成套提供，非集中电源型应急照明系统将蓄电池设于应急照明灯具内，由灯具厂家配供。消防负荷的配电及控制开关元件均取消过负荷保护。仪控系统由在线式 UPS 进行供电。 
本工程在配套用房首层设变配电房专变房，内设高压配电柜、厂用变压器以及配套的低压配电柜；在负一层设置柴发间，内设柴油发电机一台。
(1) [bookmark: _bookmark36][bookmark: _Toc29424]继电保护及控制
本工程按照《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-2008) 进行继电保护设计，均采用微机自动化继电保护。
断路器采用真空断路器，均配一体化弹簧操动机构，采用220V直流操作，开关柜就地分合闸控制。变电所内设电池蓄能的直流电源屏，提供断路器的操作电源和微机综合保护器的工作电源。
电源进线柜和出线柜装设定时限过流、速断、零序、失压跳闸保护；继电保护采用微机综合保护器。电力变压器出线柜设置电流速断、定时限过电流保护、零序和变压器超温保护超温跳闸保护，高温发信；继电保护采用微机综合保护器。同时，系统设置故障闭锁装置和故障显示。低压出线回路和低压电动机根据负荷性质和需要分别设置电流速断、定时限过电流保护，过负荷保护等保护。所有50kW以上电动机要求配置马达保护器，应选用至少具备堵转保护、过流保护、缺相或三相不平衡保护、接地保护等且带自启动(抗晃电9S以上)功能的马达保护器。低压侧插座回路装设接地故障保护，其额定漏电动作电流为 30mA，切断故障回路时间不应大于0.5s。
(2) [bookmark: _bookmark37][bookmark: _Toc10563]计量及无功补偿措施
本厂电源引自市电，高供高计，母线段上设专用电业计量柜。
为满足内部电能计量和节能考核等需要，选用智能型计量表计对用电负荷进行计量。在变电所内低压柜上装设计量电表对各出线回路进行分别计量， 非生产用电的照明负荷进行单独计量。另外，根据需要设置电流、电压、有功、无功、功率因数等测量仪表。
(3) [bookmark: _bookmark38][bookmark: _Toc22465]无功补偿措施
为满足电力系统对功率因数的要求，本工程的配电系统的无功补偿，按就地平衡补偿的原则，采用低压电容器补偿。
低压用电负荷，在变电所低压母线处集中装设静电电容器补偿柜，对低压系统的无功功率分别进行自动补偿，使补偿后的功率因数在厂用变高压侧达到0.90以上。较大无功负荷的且距离较远的设备采用现场无功补偿。本工程均为线性负荷，基本上无高次谐波危害。
[bookmark: _bookmark39][bookmark: _Toc22295]8、防雷接地、等电位联结及过电压保护
(1)防雷
本工程除配套办公用房和主车间按第二类防雷设计外，其余建筑物均按第三类防雷建筑物设防。
配套办公用房、厂房、库房等新建建构筑物除利用厂房金属屋面做接闪器外，均设置接闪带、接闪杆等加以保护。各类防雷建筑物设防直击雷的外部防雷装置，并采取防闪电电涌侵入的措施；利用金属屋面做接闪器时，要求金属板厚度不小于0.5mm，且金属板内填充物应非易燃物；金属板间的连接应是持久电气贯通；同时，突出金属屋面的屋顶风机等金属物应与金属钢屋架进行电气联接。明装接闪带采用直径10热镀锌圆钢。接闪器安装150mm高，支架间距1m，转角处为0.5m。
利用结构柱靠外侧2根主筋(要求不小于直径16mm)或钢柱作为防雷引下线，接闪器与结构柱钢筋或钢柱应可靠联接并上下贯通成电气通路，引下线在柱外侧下方距地0.3~0.5m处预留- 100*100*6接地钢板，并通过安装断接卡子与接地装置相连。
利用桩、柱基础及地梁钢筋作接地装置，三者之间焊接连通，并利用地梁钢筋(2根∅≥14) 或2∅14热镀锌圆钢把各柱基础钢筋焊接连通。用作引下线的柱桩基主筋甩筋与引下线焊接。
在建筑物引下线附近保护人身安全采取以下防接触电压和跨步电压的措施之一：利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于 10根柱子组成的自然引下线；在引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm，或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。并用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降到最低限度。
防雷接地系统所有接闪器、引下线及接地装置焊接处均应加涂防腐漆。
(2)电力系统的过电压保护
为防大气过电压和操作过电压对电气设备的损坏，高压架空线进户处装设氧化锌避雷器，真空断路器下口装设避雷器以防操作过电压，0.4kV母线处、车间配电母线处、向信息系统供电的电源箱处均装设SPD电涌保护器。
(3)接地与等电位联结
厂用变高低压系统接地、变压器中性点接地采用联合接地，接地电阻不大于4欧姆；建筑物电源进线重复接地，接地电阻不大于10欧姆；防雷接地、电气接地及弱电接地采用共用接地时，接地电阻不大于1欧姆；否则，应增打人工接地极。生产过程中易燃易爆场所的设备及管道设置防静电接地，且与其它接地装置共同接地。接地干线、室内外所有正常不带电的金属设备和管道均与接地装置连接，并做好跨接，以防雷电感应和静电积累。
电气设备、用电设备及电气线路金属保护管、金属桥架等正常不带电部分的金属均作保护接地。
厂区各建筑物均设置总等电位联结，浴室作局部辅助等电位联结。
[bookmark: _Toc31515]9、动力配电
(1)配电方式
在生产车间及辅助建筑物设380/220V低压配电系统，电源引自厂用变低压侧的低压柜。建筑物室内配电系统均为单母线接线，室内配电级数不超过两级。低压配电均采用TN-S的接地系统。
生产车间配电以放射式配电方式为主，维修电源箱等次要负荷采用树干式配电或链式配电。动力干线沿电缆沟或架空电缆桥架敷设至设备电气控制柜。在用电比较集中的辅助设备处设动力配电箱，接线方式采用放射式；功率较大的设备由配电室单独供电。
对某些大功率设备且有随机配套的控制箱，其电源直接由低压配电柜引来； 对功率小的用电设备则采用电动机控制中心或组合式动力配电箱，内部装有断路器和起动电器，实现短路与过载保护，兼作电动机的频繁操作之用；除配有变频调速装置的电机之外，容量小于30kW电动机采用直接起动方式，容量大于30kW且小于75kW的电动机采用星三角降压起动方式；大于75kW的电机配置软启动装置或自耦变降压起动方式。个别远离配电箱的设备，为了方便操作与检修，就近装设操作按钮或起动电器。
(2)用电设备控制及特殊传动
本工程中用电设备的控制方式均根据生产工艺要求而定，主要有控制室(操作室)集中控制和现场控制两地控制方式、独立的现场控制方式、与自动控制系统进行联锁的自动控制方式共三种，达到运行平稳、节能降耗的效果。工艺有要求的用电设备电机的主要参数(开关量参数、电流参数等)均进入自控系统。其它的机械传动设备均实施现场就地控制。
(3)配电线路
高压电力、380V电力系统、控制电缆、消防系统供电电缆、配套办公用房办公区属人员密集场所电缆的采用及做法详见设计施工图纸或依据招标人现场要求。
动力设备采用电力电缆，集中沿电缆桥架敷设，至设备端穿金属管敷设；室内照明灯线路采用铜芯绝缘导线穿管敷设。有腐蚀性环境中的配电线路采取防腐措施，配电线路穿耐腐蚀的PVC管保护，配电及控制箱采用耐腐蚀的聚碳酸脂塑料箱体。爆炸危险环境内的电气设备，防护等级按不低于GbIIBT4选型，当存在有两种以上可燃性物质形成的爆炸性混合物时，应按照混合后的爆炸性混合物的级别和组别选用防爆设备，无据可查又不可能进行试验时，可按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备；同时，爆炸危险环境内的钢管配线应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管，钢管连接的螺纹部分应涂以铅油或磷化膏，在可能凝结冷凝水的地方，管线上应装设排除冷凝水的密封接头。
不同电压等级的电缆在不同的电缆桥架内敷设，消防供电回路与普通供电回路分开敷设。
(4)总平面电缆
厂区电力、照明及通讯线路根据具体情况，集中处采用沿管架上桥架或敷设电缆沟内支架上敷设的方式，分散处采取直接埋地敷设方式。
[bookmark: _bookmark41][bookmark: _Toc8619]10、照明
(1)照明供电
车间照明电源均取自车间配电母线，采用380V/220三相四线制TN-S系统。 一般场所照明线路、配套办公用房办公区电线沿线槽敷设或穿管暗敷。对插座及潮湿场所配电回路采用漏电保护。安全出口、疏散通道、楼梯间等处设火灾应急照明，采用集中电源集中控制型系统的，应急照明集中电源设于应急照明箱内模块化成套，采用可浮充蓄电池作为备用电源，输出为AC36V安全电压，切换时间≤0.25S，采用分区域应急供电。控制室、变电所等重要部位设置事故备用照明，采用双回路供电或自带蓄电池灯具，其连续供电时间不应小于180min。
(2)照明方式
各工段照明以一般照明为主，局部照明为辅，根据各车间的火灾危险性选择合适满足火灾危险环境使用要求的灯具。照明光源的选择，辅助用房一般用荧光灯照明和电子节能灯，高大车间采用高光效的LED灯或金属卤化物灯，低矮房间采用电子节能灯。各车间和用房的照度，按要求采取规范要求的中等照度值。照明灯控制采取照明配电箱集中开关控制和就地控制开关进行分区分组控制相结合的控制方式。
    一般照明的平均照度不低于下表中要求值或实际运行需求，以较高者为准：
平均照明、照度表
	区域
	平均照度(LX)
	照明功率密度
(W/m²)
	工作面高度

	控制室
	300
	≤9
	控制台水平面

	电子间
	300
	≤9
	800mm

	高低压配电室
	200
	≤7
	800mm

	MCC 间
	200
	≤7
	800mm

	泵房
	100
	≤4
	地面

	设备机房
	150
	≤5
	地面

	生产车间
	150
	≤5
	800mm

	中间仓库
	100
	≤4
	地面

	办公室
	300
	≤9
	750mm

	主要楼梯和通道
	50
	2.5
	

	室外场地
	50
	2.5
	地面

	室外道路
	10
	4
	


(3)厂区照明
厂区道路照明光源采用高压钠灯光源或LED灯光源，灯具采用截止型灯具、金属灯杆，沿主干道绿化带设置道路照明灯具，间距为24m~28m左右。路灯照明电源取自门卫内路灯配电箱；采取时控或光控与人工相结合的控制方式，由值班人员统一控制。
[bookmark: _bookmark42][bookmark: _Toc19476]11、电气节能
本工程节能措施将主要通过选用节能型变配电设备及材料，合理配置、优化电气结线和缩短电气距离等实现。
（1）配电系统
变电所靠近负荷中心，供电半径控制在200m内，减少了压降和铜材的消耗。在变电所低压侧进行无功自动补偿，提高功率因数，既可以减少线路损耗和变压器的铜损，又可以减少线路及变压器的电压损失，同时也提高了厂用变压器的供电能力。
（2）低压电器和照明设备的节电
注意三相负荷的平衡，减少零序电流；耗电设备、供热设施、灯具、电机等均选用节能型新产品；同时，有调速要求的电动机采用变频器调速，既提高效率，又大幅降低能耗。做好建筑物采光照明设计，尽可能利用自然光能；照明光源采用高效低耗的LED灯、节能细管荧光灯，节能灯、直管荧光灯配用电子式节能高效镇流器。选用的照明光源、镇流器的能效应符合相关能效标准的节能评价值；照度值和功率密度值符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021和《建筑照明设计标准》GB50034—2013中的6.3条LPD目标值规定；建筑物的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，采用LED灯、节能灯集中控制或节能自熄开关控制，并根据建筑使用条件和具体天然采光条件状况采用分区、分组控制措施。
(3)能耗监视和管理
在变电所低压侧对照明、动力等能耗单位分别进行计量，监视各能耗单位的能源利用情况，加强对各种能源的合理利用与综合管理。
[bookmark: _bookmark43][bookmark: _Toc12476]12、电气抗震
(1)设备安装
配电箱(柜)、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求。
靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接。
当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。当8度或9度时，可将几个柜在重心位置以上连成整体。
壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接。
配电箱(柜)、通信设备机柜内的元器件应考虑与支撑结构件的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理。
配电箱(柜)面上的仪表应与柜体组装牢固。
安装在吊顶上的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。
(2)导体选择及线路敷设
配电导体应符合下列规定：在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量；接地线应采取防止地震时被切断的措施； 缆线穿管敷设时宜采用弹性和延性较好的管材。
引入建筑物的电气管路敷设时应符合下列规定：在进口处应采用挠性线管或采取其他抗震措施；在进户井贴临建筑物设置时，缆线应在井中留有余量；进户套管与引入管之间的间隔应采用柔性防腐、防水材料密封。
电气管路不宜穿越抗震缝，当必须穿越时应符合下列规定：采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧应各设置一个柔性管接头；电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧应设置伸缩节；抗震缝的两端应设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。
电气管路敷设时应符合下列规定：当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性托架或支架固定，不宜使用吊架。当必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架；金属导管。刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸缩节。
配电装置至用电设备间连线应符合下列规定：宜采用软导体；当采用穿金属导管、刚性塑料导管敷设时，进口处应转为挠性线管过渡；当采用电缆梯架或电缆槽盒敷设时，进口处应转为挠性线管过渡。
[bookmark: _Toc531618286][bookmark: _Toc6682770][bookmark: _Toc9782226]13、给水与排水系统
[bookmark: _Toc23693](1) 给水系统
[bookmark: _Toc26800]1) 给水水源
本项目生活、生产用水水源为市政自来水，从市政给水管网接出DN250管， 经水表计量后，在厂区内成环状布置，供厂区生活、生产用水。
[bookmark: _Toc28773]本项目消防水源为市政自来水，由厂区环状给水管网接一路供水至消防水池，并由消防泵加压供厂区的消防用水。
2) 给水管道材料
给水管道除工艺特殊要求外，生活给水管道：室外埋地给水管采用钢丝网骨架塑料复合给水管，室内给水管采用PP-R 塑料给水管，热熔连接。生产给水管道：室外埋地给水管采用钢丝网骨架塑料复合给水管，室内给水管采用PP-R塑料给水管，热熔连接。
[bookmark: _Toc9050]3) 节水措施
本着节约用水的原则，根据各用水点不同的用水水质、水温及水压要求，做到尽量回收重复利用，尽可能地减少排水量。具体节水措施如下：
a厂区工艺等生产设备选用耗水量较低的，技术先进的产品。
b厂区所有水池、水箱均装设液位控制阀，设水位显示装置，避免可能因溢流造成的排水损失。
c卫生器具等选用国家规定的节水型节能产品。小便器冲洗阀采用节水型光电自动冲洗阀。大便器冲洗水箱采用配置有大、小档，冲洗水量不大于6L/次的节水型产品。
d厂区用水计量，按一、二、三级计量配置计量装置，从生产用水指标方面控制，加强管理，强化节约用水。企业制定有效的节约用水制度，严格按用水指标执行，并进行考核。
[bookmark: _bookmark29][bookmark: _Toc17131]（2）排水系统
本工程排水采用雨污分流排放方式，共设3个系统：即雨水排水系统；生活污水排水系统；生产废水排水系统。
[bookmark: _Toc14045]1）雨水排水系统
对厂区道路硬质地面雨水排水系统，采用雨水口、雨水检查井、雨水管道及雨水沟相结合的雨水排放方式。室外及道路雨水经雨水口、雨水沟收集，最终排至厂区雨水池。
设计暴雨强度参照广州市暴雨强度公式计算：
q=3618.427(1+0.438LgT)/(t+11.259)0.750L/(s·ha)
设计重现期：室外场地：P=5a；屋面：P=10a
地面集水时间：室外场地：t1=15min；屋面：t1=5min
地面综合径流系数：室外场地取Ψ=0.70；屋面取Ψ=0.90。
本项目单体采用重力流/虹吸压力流排水方式，屋面雨水经屋面雨水斗收集后汇集到室外雨水排水系统；路面雨水经设置在道路两侧的雨水口汇集到室外雨水排水系统，最终排至厂区雨水池处理后回用，雨水池收集满后的雨水排至市政雨水管网，雨水池总容量为1300m³，位于固体废物（建筑垃圾）处理车间北部洗车区地下，雨水池收集满后的雨水排至市政雨水管网。
[bookmark: _Toc12102]2）污水、废水排水系统
a生产、生活排水
本项目生产废水通过车间内水沟收集到浆水系统，经3级沉淀、过滤处理后回用洗车或搅拌混凝土生产配水；生活污水经过化粪池或隔油池处理后排至市政污水管网；地面径流及屋面收集的雨水收集到雨水池，经一级沉淀后回用搅拌混凝土生产配水。
b排水管道材料
排水管道除工艺生产特殊要求的管材外，普通室内排水管采用UPVC塑料排水管，虹吸雨水管采用HDPE双壁波纹管；普通室外排水管：当管径D≤150时，采用UPVC塑料排水管；当管径D≥200时，室外排水管采用II级钢筋混凝土管。
[bookmark: _Toc9404]3）沟槽开挖及回填
a、沟槽开挖
沟槽槽底最小宽度应根据土质条件、沟槽断面形式及深度确定。
当沟槽挖深较大时，应合理分层开挖。人工开挖时，槽深超过3m放坡开槽时，层间台宽度不应小于0.8m，直槽时不应小于0.5m；机械挖槽时，按机械性能确定。
人工挖槽时，堆土高度不宜超过1.5m，且距槽口边缘不宜小于0.8m。
开挖沟槽时发现已建的地下各类设施或各类管线时，应采取保护措施，并及时通知有关单位处理。
b、沟槽开挖质量应符合下列规定：
不扰动天然地基或地基处理符合设计要求；
沟槽开挖槽壁平整，沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质按1:0.1~1.5 控制(放坡系数按《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268相关内容执行)，如果现场条件不允许，必须采取加支撑等措施。
沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半；
对于填方地段，须在填方进行至管顶标高1.0m之上后方可开挖管道沟槽，填方应按道路路基要求进行。
c、沟槽回填
管道施工完毕经检验合格后，沟槽应及时回填。回填要求分层压实、对称均匀回填。回填材料及压实度必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)相关规定。管区(沟槽底至管顶以上1.0m范围内)禁止采用推土机等大型机械进行回填。管顶严禁使用重锤夯实。
压力管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于 0.5m；试验合格后，应及时回填其余部分；
沟槽底至管顶以上50cm范围内，不得含有有机物、及大于50mm的砖、石等硬块；严禁石块等硬物直接接触管道。
回填土的每层虚铺厚度、压实遍数，应按采用的压实工具、含水量和要求的压实度，经现场试验确定；
当采用压实机械压实或较重车辆在回填土上行驶时，管顶以上应有一定厚度的压实回填土，其最小厚度应按压实机械的规格和管道的设计承载力，经计算确定。
管道两侧和管顶以上30cm范围内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入槽内；其它部位回填应均匀运入槽内，不得集中推入。
沟槽回填土的压实应符合以下规定：
   回填压实应逐层进行，且不得损伤管道；
   管道两侧及管顶以上30cm范围内，应采用轻夯压实，管道两侧压实面的高差不应超过30cm；
   压实时，管道与基础间三角区应填实。压实时，管道两侧应对称进行，不得使管道位移或损伤。
   分段回填压实时，相邻段的接茬应呈接梯形，且不得漏夯。
   采用木夯、蛙式夯时应夯夯相连；采用压路机时，其行驶速度不得超过 2km/h，碾压重叠宽度不得小于20cm。
   管道沟槽位于路基范围内时，管顶以上30cm范围内回填土表层压实度不应小于85％；对铸铁圆形管道，其它部位压实度不应小于90％，对钢制管道其它部位压实度不应小于95％。
   管道覆土较浅时，管道的承载力较低，压实工具的荷载较大，或回填达不到要求的压实度时，应与设计单位协商，采取混凝土包管等加固管道的措施。
排水管道在全部回填前采用闭水法进行严密性试验。排水管道严密性试验时,进行外观检查,不得有漏水现象,当严密性试验允许渗水量满足规范要求时,管道严密性试验为合格。
[bookmark: _Toc9782230][bookmark: _Toc531618287][bookmark: _Toc6682771]14、通风与空调系统
[bookmark: _Toc22012]（1）广州市室外气象资料
a冬季通风室外计算温度：              13.6℃
b冬季供暖室外计算温度：              8.0℃
c冬季空气调节室外计算温度：          5.2℃
d冬季空气调节室外计算相对湿度：      72%
e冬季室外最多风向的平均风速：        2.7m/s
f冬季室外平均风速：                  1.7m/s
g冬季大气压力：                      1019.0hPa
h夏季空气调节室外计算干球温度：      34.2℃
i夏季空气调节室外计算湿球温度：      27.8℃
j夏季通风室外计算温度：              31.8℃
k夏季通风室外计算相对湿度            68%
l夏季室外最多风向的平均风速：        2.3m/s
m夏季室外平均风速：                  1.7m/s
n夏季大气压力：                      1004.0hPa
o极端最高气温：                      38. 1℃
p极端最低气温：                      0.0℃
q日平均温度≤5℃天数：               -  天
[bookmark: _Toc17480]（2）空调对建筑围护结构的热工要求
各房间建筑围护结构K值，根据节能规范规定如下：
a  屋面：                K≤0.9W/㎡•℃
b  顶棚：                K≤1.2W/㎡•℃
c  外墙：                K≤1.5W/㎡•℃
d  内墙及楼板：          K≤1.2W/㎡•℃
e  门：                  K≤2.5W/㎡•℃
f  窗：                  K≤3.4W/㎡•℃
g  屋面透明部分：        K≤4.0W/㎡•℃
h  水、电、冷、热的来源和参数如下：-----水源接自厂区自来水管网，水压0.2MPa  ----- 电源来自厂区变电所，3N/380V  -----冷热源由设备自配
[bookmark: _Toc3691]（3）主要房间室内冬夏季温湿度的要求

	房间名称
	夏季
	冬季
	新风量
m³/人h
	备注

	
	温度℃
	湿度％
	温度℃
	湿度％
	
	

	各类办公室
	26
	≤65
	18
	≥35
	30
	

	会议室
	26
	≤65
	18
	≥35
	14
	

	大堂
	28
	≤65
	18
	≥35
	10
	

	中央控制室
	26
	≤65
	20
	≥35
	30
	

	各类控制室
	26
	≤65
	18
	≥35
	30
	

	门卫室
	26
	≤65
	18
	≥35
	30
	

	各类值班室
	26
	≤65
	18
	≥35
	30
	


[bookmark: _Toc24408] 
（4）主要房间室内通风
	房间名称
	换气次数(次/h)
	气流组织

	配套办公用房
	高低压配电间
	12~18
	自然进风、机械排风

	
	更衣室、淋浴
	6
	自然进风、机械排风

	
	厨房
	12(事故)/35
	自然进风、机械排风

	
	卫生间
	12
	自然进风、机械排风

	
	洗衣、干衣
	15
	自然进风、机械排风

	
	电梯机房
	15
	自然进风、机械排风

	
	机柜间
	12~18
	自然进风、机械排风

	主厂房、搅拌楼、固废车间
	处理区域
	6
	自然进风、机械排风

	
	仓库
	3
	自然进风、机械排风

	
	高低压配电间
	12~18
	自然进风、机械排风

	
	更衣室、淋浴
	6
	自然进风、机械排风

	
	卫生间
	12
	自然进风、机械排风


[bookmark: _Toc21315]
15、通风、空调系统
主车间、卸料区及成品区、暂存库设边墙轴流风机进行通风换气、消除余热，通风量按换气次数约为3次/h设计，以维持以上区域微负压运行，新风由可开启门窗自然补进。
车间内人员主要操作点采用局部岗位送风方式，以维持该区域良好卫生环境。
配电间夏季使用空调消除室内余热，过渡季及冬季采用机械排风系统排除室内余热，新风由配电间底部进风百叶补进。风机自带电动密闭阀，夏季关闭风机并连锁关闭电动密闭阀，开启空调消除室内余热。
办公室、会议室、参观通道等区域采用变制冷剂流量空调系统维持室内适宜温度，新风经过粗效、高效吸附过滤及负离子处理后送入室内。新风处理流程见下图：
    男女卫生间设机械排风，换气次数10-15次/h。男女淋浴间换气次数约为8 次/h，新风由门窗自然渗透。
检修间设置机械排风，换气次数为6次/h,新风由可开启门窗自然补进。
[bookmark: _bookmark52][bookmark: _Toc9569]16、防排烟系统
[bookmark: _Toc16276]（1）防烟系统
主车间、搅拌楼的封闭楼梯间、防烟楼梯间均采用可开启外窗自然通风的防烟方式，可开启外窗满足5层内可开启面积不小于2m2，且可开启外窗布置间隔不超过3层；楼梯间顶部可开启外窗面积不小于1m2。处于高位不便于开启外窗在离地1.3-1.5m位置设置手动开启装置。
配套办公用房的楼梯间及前室采取机械加压送风的防烟方式，按规《范建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017计算加压送风量，屋面设置专用机房，楼梯间每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口，前室每层设一个常闭式加压送风口，并设手动开启装置。
[bookmark: _Toc12482]（2）排烟系统
a、机械排烟系统
根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018版)相关要求，本项目长度超过40m的走廊及车间内面积超过300m²且人员、可燃物较多区域需设置排烟措施。本项目配套办公用房地下一层走道设置一套机械排烟系统担负该防烟分区排烟， 单个防烟分区排烟量按单位面积60m³/h设计，并不小于18000m³/h计算排烟风量。
排烟口均采用单层百叶常开排烟口，且防烟分区内任意一点离最近的排烟口最远点距离不超30m。各排烟支管设置常闭排烟阀，当发生火灾事故时，打开相应防烟分区常闭排烟阀并启动排烟风机排烟。排烟风管支管均设置280℃常开排烟防火阀，当烟气温度超过280℃时刻自动关闭，防止火灾蔓延。排烟风机入口处的总风管上设置排烟防火阀，其熔断温度为280℃，该阀与排烟风机连锁，当排烟温度超过280℃时，该阀熔断关闭，排烟风机连锁停止运转。排烟风机的启动方式：排烟自动报警启动后，排烟风机应能自行启动。消防控制中心设手动开启，现场设手动开启。
走廊排烟采用常闭板式排烟口，且防烟分区内任意一点离最近的排烟口最远点距离不超30m，当发生火灾事故时，打开相应防烟分区常闭排烟口并启动排烟风机排烟。排烟风管支管均设置280℃常开排烟防火阀，当烟气温度超过280℃时刻自动关闭，防止火灾蔓延。排烟风机入口处的总风管上设置排烟防火阀，其熔断温度为280℃，该阀应与排烟风机连锁，当排烟温度超过280℃时，该阀熔断关闭，排烟风机应能停止运转。排烟风机的启动方式：排烟自动报警启动后，排烟风机应能自行启动。消防控制中心设手动开启，现场设手动开启。
b、自然排烟系统
其他排烟区域均采用可开启外窗的自然排烟方式，可开启外窗设置满足 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》相关要求。排烟窗设置满足以下要求：
 排烟窗位于储烟仓内，排烟窗距房间最远点距离不大于30m且不大于车间净高的2.8倍；
 电动排烟窗与火灾自动报警系统联动启动，当火灾自动报警系统启动60s  内电动排烟窗可全部开启；
 在离地1.3~1.5m方便操作位置设置手动开启装置。
[bookmark: _Toc2451]（3）自控要求
排烟：火灾时，自动关闭所有与消防无关的通风、空调系统。开启本防火分区的排烟风机或电动排烟窗进行排烟。
所有机械排烟水平支管上设置280℃常开排烟防火阀，当某个防烟分区的排烟管道内烟气温度超过280℃时，对应排烟防火阀的温感器动作，自动关闭排烟防火阀停止排烟。
排烟风机布置专用的排烟机房内。当火灾发生时，手动开启或由烟感报警器连锁自动开启该防烟分区的常闭板式排烟口(阀)，并联动排烟风机运行。
手动开启装置设置在墙面上，距地面1.3m。当火灾发生时，火灾自动报警系统在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟风机，并在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
当风机入口总管排烟管道内烟气温度超过280℃时，排烟防火阀温感器动作，自动关闭阀门并连锁排烟风机停止运转。
所有防火阀均带信号线连接至消防中心。
防烟：机械加压送风系统与火灾自动报警系统联动，其联动控制符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。当防火分区内火灾确认后，在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并符合下列规定：
  开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；
  开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口， 同时开启加压送风机。
未尽之处参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017相关要求。
[bookmark: _Toc30466]（4）材料与设备
防排烟风机和防火阀选用消防部门认证产品。
防排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。防排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。防排烟管道内壁为金属时，管道设计风速≤20m/s；防排烟管道内壁为非金属时，管道设计风速≤15m/s；防排烟管道厚度应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 的规定。
水平设置的防排烟管道应设置在吊顶内，其耐火极限应≥0.5h；当确有困难， 可直接设置在室内，但管道耐火极限应≥1.0h；
设置在走廊部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限应≥1.0h，但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限应≥0.5h。
本工程防排烟管道系统采用镀锌钢板，镀锌钢板风管外包防火板：厚度≥10mm，抗弯强度≥70MPa；抗压强度≥0.3MPa；导热系数≤0.035w／㎡·K ,耐火时间不小于1.0h。未尽之处参考《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 相关要求。
[bookmark: _bookmark53][bookmark: _Toc4163]17、消声减振
本工程所有设备尽量采用低噪音型。各类风机、空压机、水泵等均采取减振措施。风机的进出口均设置不燃材料软接头隔振，空压机、水泵等设备的进出口均采用软管连接。
办公区域的通风系统控制风管内的空气流速，主风管不超过7m/s，支风管风速不超过3m/s，进、排风口风速控制在2.5m/s以内。
管道穿过机房维护结构时。管道与维护结构之间的缝隙使用具备防火隔声能力的弹性材料填充密实。
[bookmark: _bookmark54][bookmark: _Toc1092]18、节能
所有空调通风设备均选用节能环保产品。
选用的分散式房间空气调节器符合国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455-2019中规定的节能型产品。
本设计中空调机能源效率符合下表：
分体空调机能源效率表

	类型
	额定制冷量(CC(W)
	能效等级(2级)
	综合制冷系数【IPLV(C)】

	分体式
	CC≤4500
	4.00
	-

	
	4500＜CC≤7100
	3.50
	-

	
	7100＜CC≤14000
	3.30
	-



多联式空调机能源效率表
	类型
	额定制冷量(CC)(kW)
	IPLV(C)

	多联机
	CC≤28
	3.80

	
	28＜CC≤84
	4.75

	
	CC＞84
	3.65


在过渡季节、冬季对于设置空调系统的房间尽量采用机械通风或自然通风换热降温。
空气调节系统的冷热水管的绝热厚度，按国家现行标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175中的经济厚度和防止结露的保冷层厚度的方法计算。
空气调节风管绝热层的最小热阻根据《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26取值，具体数值如下：
空气调节风管绝热层的最小热阻

	风管类型
	最小热阻(㎡ ·K/W)

	一般空调风管
	0.74

	低温空调风管
	1.08


[bookmark: _bookmark55][bookmark: _Toc31651]
19、抗震
所有防排烟设备及排烟风管、空调通风的设备的各种荷载及管道的吊挂荷载及吊挂安装方式均考虑抗震措施，由施工单位根据规范进行二次深化设计，选用成品抗震支架，厂家深化后的图纸交设计院复核后方可施工。进行抗震设计后满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014的要求。
空气调节水管道的布置与敷设应符合下列规定：
管道不应穿过抗震缝。当必须穿越时，应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设伸缩节；
管道穿过内墙或楼板时，应设置套管，套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料。
管道穿过建筑物的外墙或基础时，应符合下列规定：
管道穿越建筑物外墙时应设防水套管，管道穿越建筑物基础时应设套管。基础与管道之间应留有一定间隙，管道与套管间的缝隙内应填充柔性材料；
当穿越的管道与建筑物外墙或基础为嵌固时，应在穿越的管道上室外就近设置柔性连接件。
通风、空气调节风道、防排烟的布置与敷设应符合下列规定：
风道不应穿过抗震缝。当必须穿越时，应在抗震缝两侧各装一个柔性软接头；
风道穿过内墙或楼板时，应设置套管，套管与管道间的缝隙，应填充柔性耐火材料。
矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形直径大于等于0.70m的风道可采用成品抗震支吊架，其间距应符合下表规定:
	管道类型
	抗震支吊架最大间距

	
	侧向
	纵向

	给水、热水、消防管道
	新建工程刚性连接金属管道
	12
	24

	
	新建工程刚性连接金属管道；非金属管道及复合管道
	6
	12

	通风及排烟管道
	新建工程普通刚性材质风管
	9
	18

	
	新建工程普通非刚性材质风管
	4.5
	9


运行时产生振动的风机、水泵、压缩式制冷机组(热泵机组)、空调机组、空气能量回收装置等设备、设施或运行时不产生振动的室外安装的制冷设备等设备、设施对隔声降噪有较高要求时，应设防振基础，且应在基础四周设限位器固定。
20、吊装检修系统要求
吊装检修系统包括检修行车等。检修行车主要用于处理车间区域设备的设备检修吊装；吊装检修系统的设置需满足本项目设备检修、维护的要求。本项目检修行车满足相关国家标准及广东省地方标准。
（1）检修行车
检修行车设计的额定起重量5/15吨、跨度、服务范围、吊钩起升高度8/16m、起升速度等满足检修车间、废弃物处理车间等区域设备的检修吊装需求。
行车应运行平稳，噪音低于85dB（A）；行车的使用寿命应为30年，大修周期≥5年。
技术要求：
行车上至少装设下述电气设备：行车供电及驱动设备，照明、讯号设备、声光警示，超载保护设备，行车登车联系设备，防撞设备（即缓冲器），通讯设备，带有声光报警装置的吊钩上升极限位置限制器，起升机构反接制动切换开关，运行极限位置限制器；每个起吊装置有一个自动复位式限位开关，它以常闭状态保护控制起吊电机电路起升限位，当吊钩到达移运上下限时，起吊电机电路应被断开；应提供电磁开关、电阻器、保护电器、限位开关、照明、起重机轨道的整套线路设备以及便于检修的设施等；电动机、控制设备等的电压波动范围为80％～110％的额定电压，电动机额定力矩符合国家有关起重机电气设备配备标准。
主要钢材要求抛丸预处理；操作模式：遥控操作。
桥架上安装检修照明插座及灯具，电压为36V以下；桥架下照明灯采用防震动的灯罩；整车防护栏杆立柱间距≤1000mm。
安装防冲撞装置（非接触式采用名牌传感器）。
吊钩使用起重机上下限位器，按国家标准执行；加装超载限制器。
检修行车承载能力：其结构和机械部件的设计全部应考虑承受动静荷载以及由于碰击所引起的外力；检修行车的运行机构的设计应允许在空载全速运行时，在断掉电源的情况下与缓冲器碰撞。
检修行车桥架部分、水平轮压和垂直轮压对柱子、基础的弯曲力矩应在允许范围之内。
行车和起升机构应有可靠的制动系统及终点行程限位装置和缓冲装置。
行车车轮的水平与垂直偏斜应严格控制在规定范围之内，不允许发生“啃轨” 现象。
在行车主梁跨中居外位置应设置明显的起重量吨位牌，并可另设置产品质量等级标志。在吨位牌上应标出额定起重量、制造厂名和厂标、商标。
吊钩材料应采用优质碳钢锻制，经热处理并进行无损探伤、金相分析，钩口应有防止钢绳脱落的安全装置。
吊绳是具有挠性的钢丝，长度应满足在最大起吊高度时，吊绳在卷筒上还留有不小于2圈的足够安全圈数。
筒、铸造卷筒的毛坯件在加工前应进行应力消除。卷筒的直径和长度要满足当吊钩在最低极限位置时能使钢丝在卷筒上留有不少于2圈的安全圈数和2圈固定圈数。压板及螺栓应牢固可靠。
吊钩均设上升极限设保护装置，行车采用聚胺脂缓冲器。
检修行车在制动闸失灵时，吊件应在控制速度下降落，起升机构采用液压推杆制动器，每个制动器的制动安全系数不低于1.25倍。
梁上设有行走平台并设置防护栏杆（按GB4053.3-83《固定式工业防护栏杆》执行），设有通往走台的双扶手斜梯。
合理地选择桥架、吊钩及附件的材料，桥架结构采用Q235-B，使其能满足各种情况下的运行。
随机配备有指示、监测和保护设备，并有有以下保护：短路保护、接地保护、过电流保护、失压保护、零位保护、上升限位保护、行程保护、紧急断电保护。
[bookmark: _Toc18343][bookmark: _Toc9041][bookmark: _Toc28160]五、标准和规范
投标方在工程中的所有施工行为、辅助措施（设施）、施工结果、文档等均需满足现行的规范、标准要求，同时还须满足相关法律、法规要求，而不论招标人是否知晓其存在。如工程进行期间有新颁布规范、标准或法律、法规，投标方也需在其规定的实行之日起无条件遵守。招标人在整个工程期间所签署的一切文件，均不视为对投标方满足规范、标准或法律、法规情况的认可。招标人如发现投标方的相关行为、结果不满足要求，可随时否决之前对该行为、结果的签署意见，且这种发现与否决不受时间限制。本项目应遵守的主要规范、技术标准包括但不限于：
1、一般标准和技术规范
(1)建筑规范：
《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012 
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018版） 
《建筑地面设计规范》 GB50037-2013 
《建筑采光设计标准》 GB50033-2013 
《无障碍设计规范》 GB50763-2012 
《民用建筑设计统一标准》 GB50352-2019 
《民用建筑通用规范》 GB 55031-2022 
《工业企业噪声控制设计规范》 GB/T 50087-2013 
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015-2021 
《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 
《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB 55019-2021 
《办公建筑设计标准》 JGJ/T67-2019
《民用建筑隔声设计规范》 GB50118-2010 
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 
《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）(2013 年版) 
《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 
《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017 
《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009 年版) 
《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 
《建筑与市政工程防水通用规范》 GB 55030-2022 
《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB50068-201866 
《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 
《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010（2016 版） 
《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 
《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015 版） 
《钢结构设计标准》 GB50017-2017 
《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2013 
《工业建筑防腐蚀设计标准》 GB/T50046-2018 
《构筑物抗震设计规范》 GB50191-2012 
《工业建筑节能设计统一标准》 GB51245-2017 
《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017
(2) 安全文明：
《危险性较大分部分项工程管理办法》建质[2009]87号
《建筑施工特种作业人员管理规定》建质[2008]75号
《建筑施工企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员配置办法》建[2008]91号
《建筑施工特种作业人员管理规定》建质[2008]75号
《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》建办[2005]89号
《广东省建设工程施工安全评价管理办法》粤建管字[2002]145号
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 
《建筑机械使用安全技术规范》JGJ133-2012
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ146-2005
《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009
《建筑施工现场环境及卫生标准》JGJ146-2013 
《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 
《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T177-2010
《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 
《污水综合排放标准》GB8978-1996 
《废弃危险化学品污染环境防治办法》国家环境保护总局令（2005第27号）
(3) 土建：
《建筑工程资料管理规程》JGJ185-2009 
《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 
《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 
《清水混凝土应用技术规程》JGJ169-2009
《砌体结构设计规范》GB 50003-2011 
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
《混凝土质量控制标准》 GB50164-2011 
《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 
《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014 
《建筑地面设计规范》GB50037-1996
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010
《钢结构设计规范》GB50017-2003 
《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
《屋面工程技术规范》GB50345-2012
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 
《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 
《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212-2010
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2001
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB5293-1999
《碳素结构钢》GB700-2006 
《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 
《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 
《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011
《通风与空调工程质量检验评定标准》GB50304-2002
《预制混凝土构件质量检验评定标准》DBJ 01-1-1992
《动力机器基础设计规范》GB50040-1996 
《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2010 
《钢结构焊接技术规程》GB50661-2011
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012
《熔化焊用钢丝》GB/T14957-94 
《碳钢焊条》GB/T5117-1995 
《非合金钢焊条及细晶粒钢焊条》GB/T5118-2012
《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊条》GB/T8110-2008 
《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91
《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008
《钢-混凝土组合结构设计规程》DL/T 5085-1999
《钢结构制作工艺规程》DBJ08-216-95
(4)电：
《电气装置安装工程质量检验及评定规程》：DL/T5161.1-2002 
《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996 
《现场绝缘试验实施导则 第5部分:避雷器试验》DL/T474.5-2006
《带电作业工具、装置和设备的质量保证导则》DL/T972-2005 
《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ 154-2000 
《电缆防火涂料通用技术条件》GA 181-1998 
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
(5)通风：
《工程测量规范》GB50026-2007
《建筑变形测量规范》JGJ8-2007
《国家一二等水准测量规范》GB/T12897-2006
《国家三四等水准测量规范》GB/T12898-2009
《国家三角测量规范》GB/T17942-2000
《建筑基坑工程监测技术规范》GB500497-2009
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011
《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010
《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010
《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010
《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010
有关建筑材料质量标准与管理规程；有关建筑材料试验规程、规范和评定标准；主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准；以上标准若有新的标准则执行新标准，替代原有标准。
国家、建筑行业及地方与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程，设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范标准及规定，则投标方应遵守新的规范和标准。质量标准发生矛盾时由监理工程师及招标人负责协调解决。
如上面所列规范、标准与设计图纸、合同或招标人的其它合理要求不一致的，或各规范、标准之间不一致的，按较高者执行。
2、特殊标准和技术规范
（1）招标人制定的“工程管理有关规章制度”、“物资管理有关规章制度”中的要求。
（2）广州环保投资集团有限公司有关企业标准。
除上述规范、规程以外，验收及评价仍需遵守如下图纸、文件：
A．经会审签证的施工图纸和设计文件；
B．批准签证的设计变更；
C．设备制造厂家提供的图纸和技术文件；
D．招标人与投标方、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款；
E．招标人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。
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1、施工范围
白云区建筑废弃物资源化利用示范项目（一期工程）建筑工程报价依据为设计院提供的施工图纸、设计说明和澄清文件。施工招标具体范围界定包括但不限于以下内容（除由招标人明确不在本标段范围内的项目外）：
（1）建（构）筑物主要包含厂区内场平及所有建筑物、构筑物施工；钢结构厂房；防雷接地；给排水；安防设备；全厂景观、绿化；水、电、暖通；配套设备；配套办公用房1-3层、13、14层装修。
（2）厂区总图范围内的道路、路灯照明、室外电缆沟、管沟、综合管网等。
（3）上述工程的施工准备、一切物品（包括但不限于材料、部件和设备）在整个施工期间（含前期准备、施工过程中、施工后验收期）供货（包括但不限于装卸、保险、检验、验收和保管）、施工、工程的验收、范围内设备的调试、资料（包括但不限于开工资料、施工期间资料、竣工资料、政府特殊要求的资料）交付、安全文明施工等。
（4）不属于本次建筑工程招标范围的内容：
a、预留的地磅；
b、搅拌线与处理线设备成套电源柜出线后端；
c、雨水、污水系统出水管道和水泵等设备由设备商负责；搅拌线的自来水只提供至搅拌主楼6.5m处，后端由设备标接驳；
d、搅拌线与处理线设备现场到中控室弱电电缆布线（投标单位负责供桥架和预设）；
e、两设备标的设备生产监控。
本次建筑工程施工招标范围包括但不限于：招标人提供的: “白云区建筑废弃物资源化利用示范项目（一期工程）施工图图纸目录”的所有蓝图上的所有工程量（除明确说明不属于此次招标范围的内容，投标报价必须注明供货商及品牌）。
2、详细的工程包括但不限于下列内容（具体以施工图纸为准）：
（1）投标人负责所有预埋件（含防腐）及预埋螺栓（设备预埋件清单列明的除外）的采购及施工，随设备自带的预埋件及预埋螺栓也由投标人负责施工；
（2）投标人负责招标范围内与工艺设备配套的所有设备基础、管沟、电缆沟的施工及设备基础及网架格构柱的二次灌浆（无论施工蓝图标注为灌浆料或细石混凝土，均按采用高强无收缩灌浆料（以国标为准）。进场前需由招标人和监理单位确认后方能使用；另外构筑物水池的模板螺栓孔封堵必须均全部采用环氧砂浆封堵。
（3）钢结构工程：混凝土结构上的钢梯、平台、栏杆、支撑、埋件、钢结构上的门及所有钢结构基础（含格构柱、抗风柱）的二次灌浆等工作由投标人负责；投标人负责网架基础及柱梁顶的预埋件的制作安装并放线移交，负责门窗洞口处砖砌体与彩板墙之间缝隙处的处理；主厂房内网架格构柱和抗风柱基础由投标人负责施工。
（4）桩基工程：固体废物（建筑垃圾）处理车间、配套办公用房塔楼区域及相关范围、搅拌楼拟采用预应力高强混凝土管桩基础，桩径600mm，以强风化岩为持力层，桩长约11~33m，单桩承载力特征值2000kN。配套办公用房地下室裙房区域、门卫室、地磅房拟采用独立基础或筏板基础，地基持力层置于②2粉质黏土层上，地基承载力特征值按fak＝120kPa设计；
（5）投标人负责的照明系统（照明配电箱、灯具、照明电线、电缆，照明预埋管及预埋盒）采购、施工；
（6）接地：投标人负责将接地网引出线引至各设备基础边缘处高出楼地面50cm处（施工时从就近接地网引），防雷接地网须经第三方检测，由投标人负责；
（7）屋面排水、泛水：混凝土屋面排水、泛水由投标人负责。泛水涉及到混凝土女儿墙部位，由投标人按图纸要求做好混凝土女儿墙本体预留凹槽等的设置。
（8）通风与空调：投标人负责采购、安装、移交。
（9）与厂房设备安装的接口：
a）招标范围内各单体的吊车梁、预埋件、预埋螺栓的采购、制作、施工、二次灌浆、移交，由投标人负责；
b）室内外电缆沟、管沟及预埋件，沟盖板、二期预留电缆沟盖板由投标人施工。电缆沟、管沟内支架由投标人负责采购及安装；
（10）所有总图专业内容（土方、道路、综合管网等）；
（11）厂区综合管网：
a)生活给水系统：由市政管道给水点接至厂区各用水点，包括室内重力、压力流雨水系统全部由投标方负责实施，包括雨污水收集系统水池、沟道、管道、阀门、电气、控制等施工、材料、设备的供货、施工、安装及调试；
b)消防系统：全厂消防系统包括但不限于水消防（消防泵、稳压罐及动力配电柜（箱）由投标人购买提供，灭火器由投标人采购）、气体消防、火灾报警系统等的电气、仪表及管道安装、设备和材料的采购、安装、调试及验收，投标人负责相关检测、验收手续及由此发生的全部费用（交钥匙工程，消防泵和消防控制柜需取得联合3C认证）。如需专业分包,必须得到招标方的书面同意；
c)雨水、污水系统：全厂雨水、污水系统进水管道和混凝土结构土建部包含在本次报价范围内（出水管理和水泵等设备由设备商负责）；
d)喷雾防尘系统：全车间顶的喷雾防尘系统部分包含在本次报价范围内。
（12）所有电气、电话、电视、通讯、网络的室内外预埋管由投标人负责；
（13）本工程电气桥架由投标人采购，桥架支吊架由投标人负责制作安装；
（15）投标人必须配合其他参建单位完成以下工作（包括但不限于）：
a）所有土建结构预埋件的清理及移交；
b）所有弱电系统（含电话、网络系统）和安防系统、空调系统、通风系统、管道、电气、电话、电视、通讯、网络的穿墙孔洞的封堵及涂料修补；
c）为保证整个工程的工程进度，根据招标人的整体规划，需要投标人采取的如：预留孔洞、补洞，已完工程局部拆除、重新施工，零星土石方挖填、基坑排水等措施和工作。
（16）配套办公用房门厅玻璃门上的钢玻璃雨棚或其它形式的雨棚均属于本次招标范围；
（17）本工程范围内接地网及防雷系统，全厂采用综合接地系统方式，工作接地、保护接地、防静电接地、防雷接地共用同一接地网，接地电阻要求不大于0.5Ω。
接地、防雷系统由投标方负责报批、报建、报验、竣工验收，如需专业分包,必须得到招标方的书面同意。
（18）本次承包范围内预埋套管及管道与预埋套管之间的封堵由投标人负责；
（19）到砂石分离机和浆水回收系统等配电柜的工作电源、线缆和到清水池的水源及管道施工，到压滤装置等配电柜的工作电源和水源，由土建单位负责；
（20）厂区道路下方过路的工艺管道须提前预埋，并做好相应的防腐及保温，埋入深度按照图纸要求，管道两端应做好封堵和标记，后期移交安装公司；
（21）厂区主干道施工：厂区主干道永临结合，分两次施工，第一次施工至完成混凝土路面（第一次施工时间为进场后），第二次完成第一次施工路面清理、修整，井盖修复及二次提升，混凝土路面施工，施工时间为工程完工前；
（22）建筑工程施工过程中现场施工大门门卫、临建办公区门卫均由投标人负责派驻门卫保卫人员；
（23）工程收尾阶段，土建施工单位负责完成其施工区域内全部厂房各构筑物水池、车间、雨水管网、电缆沟、管沟沟道等的清洁疏通工作，报监理及业主验收合格后才算正式移交，否则业主自行聘请第三方保洁公司进行打扫清理，但所发生的全部费用在工程合同中扣除；
（24）配合国家省市各部门、各阶段的设备单体、分系统调试及整套系统调试工作及通过初步验收。
（25)玻璃幕墙的二次设计与施工：在本次报价范围内（具体范围见图纸）。玻璃按双层中空钢化玻璃考虑，铝合金框料应选择优质品牌，注意边口收口处理，投标单位需综合考虑现场情况合理报价。
（26）精装修：精装修内容为楼地面面层、吊顶、墙面面层做法、精装修范围内的室内门和窗、灯具、插座开关、楼梯扶手、卫生洁具、精装修范围内的采暖设备的采购及安装等，均由投标人负责，路径及做法详见设计施工图纸或依据招标人现场要求。
（27）地磅设备、土建施工和安装、办证、移交由投标人负责；
（28）现场使用的砂浆按当地建设主管部门的规定及要求执行。
（29）两行吊设备、土建和安装由投标人负责。
（30）配套办公用房的4台电梯的采购、土建施工、设备安装、调试、检验取证，含电梯门装饰门框（门套）由投标人负责。
上述所有的工程设备和材料采购供货均由投标方负责（注明甲供的部分、平行分包的设备采购除外）。只要是投标方工程所需，即使未详细开列，也属于投标方范畴，供货、安装和调试仍由投标方负责。
3、详细的安装与调试工程包括但不限于（具体以施工图纸为准）：
（1）、需注意的报价范围：
① 由投标人另行发包的设备工程须本次中标单位负责协助总包管理。并协助以上施工单位施工手续办理、资料移交和备案，费用包含在本次招标报价内；
②中标人的办公用房必须按照招标人临建施工区域总体布置方案要求建设，费用计入现场文明施工费用内；
③ 投标人的施工机械进出场和安拆费用包含在本次报价范围内；本次承包范围内的材料、施工机械设备的二次倒运由投标人负责；投标人派出人员进退场包含在本次报价范围内；投标人有与其它参建单位协调配合的义务，费用包含在本次报价范围内；
④投标人应提供现场的施工组织总设计，包括：施工总平面图，负责设备、材料堆放场地、场地处理的建设等，其费用含在本次报价范围内。
⑤投标人无条件执行设计变更和施工图审查要求。
⑥应在充分考虑其施工行为可能与后期设备安装及配套施工的冲突，提前制定相应方案，并报招标人审批后执行。如投标人自身无法预见后期可能存在的冲突，应在施工前咨询招标人，并根据招标人的要求合理安排施工。
⑦因投标人原因导致设备安装及配套工程无法正常进行，或安装完成后设备不能正常运行的，投标人应承担相应责任。投标人以不了解设备情况等为理由的所作的任何解释，均不会被招标人接受，且不能减轻或免除其责任，也不会获得任何工期和费用的补偿。
（2）、按照广州市有关要求，本项目施工时需采用预拌混凝土、预拌砂浆，费用由投标方报价时充分考虑。
（3）、钢筋的加工、连接、安装等所产生费用均含在钢筋分项投标报价中，钢筋支撑所产生的费用也包含在钢筋分项报价中，费用包干，投标报价时充分考虑。
(4)、混凝土工程的模板、模板支撑系统（含对拉螺栓、对拉螺栓套管等）的费用均含在相应子目的投标报价中，混凝土所用的添加剂、泵送等所需费用均包含在相应的子目中，费用包干，投标报价时充分考虑。
(5)、为完成本工程所需的其他措施，其费用均包含在相应的子目中，费用包干，投标报价时充分考虑。
（6）、本项目建筑工程需分别按照广州地方和建筑行业验收程序组织验收及评定，并编制竣工资料同时上报广州地方和建筑行业。（包括各类试验资料等均需两套，广州地方、建筑行业各一套），所产生的费用投标方在报价时综合考虑。
(7)、下述报价范围中所含的项目，投标方作为总投标方按招标书中规定的暂定价格报价，需分包的，分包单位需经招标人认可，投标方承担对分包单位的管理、协调责任，并同时考虑项目施工协调及配合的费用：
① 主厂房钢结构工程（含钢结构、屋面及外墙围护、玻璃幕墙、采光天窗、位于外墙彩板范围内的窗及设计图纸包含的其他等）。
② 基坑支护工程（参照设计院基坑支护与降水设计方案）。
③ 合同约定的其他工程。
4、本次招标范围内的设备、材料供应方式（投标报价必须注明供货商及品牌）
（1）建筑工程中电气、通风、除尘、空调、给排水、消防等设备按以下原则：
a） 空调：空调设备及辅件由投标人采购安装，电源由投标人负责；
b） 通风系统：设备及管道的采购及安装均由投标人负责；
c） 火灾报警及消防：消防泵、稳压罐及动力配电柜（箱）、柴油发电机，采购材料及安装均由投标人负责。
除由招标人提供的设备以外的所有设备，均由投标人采购。
（2）材料
a) 建筑工程中所有地材、水泥、木材、钢材（包括给排水、消防水、暖通、通风、电气照明及防雷接地等系统管道以及各类型材和检修起吊设备轨道梁等）等均由投标人采购；
b) 其它建筑工程（含小安装）材料全部由投标人采购；
5、材料的订货管理
（1）招标人组织供应并支付费用的材料，由招标人负责订货、催交及出厂运输，投标人应积极配合或参与。
（2）投标人组织供应并支付费用的设备和材料，由投标人自行负责。
（3）所有的管材及管件由投标人负责加工配制。加工配制厂商的选择，须经招标人认可，但不解除投标人应承担的责任。加工配制的管道、管件的运输、监造、催交、保管、保养由投标人负责。
（4）建筑材料及其他安装材料均由投标人负责订货。钢材（含钢板、管材、管件、衬胶管等）、商砼、电缆、阀门、防腐材料、涂料、门窗、灯具、等重要及大宗材料，投标人须经招标人审查确认。
（5）投标人在物资的订货、运输、验收、保管、保养、发放等环节上，要建立完整的质保体系及运转程序，并以书面形式交送招标人备案。
（6）为确保工程质量，招标人、投标人供应的设备、材料必须符合设计要求，并附有质保书，出厂合格证，材料报告等有关证书、资料，以备抽查。
（7）招标人、投标人供应材料、设备的品种、规格、型号、数量按设计标准执行，质量等级必须满足设计及规范要求，供货顺序和供货时间应满足工程进度的需要。
（8）投标人负责属于投标人所供材料从采购至结算全过程的采购、运输、接货、卸车、搬运、保管、结算的全部工作。
（9）招标人不定期对投标人所采购的主要材料进行抽检，对不合格材料招标人有权终止在本工程的使用。未经招标人认可，不得将其它工程的材料用于本工程。
如根据设计需要，有新增加工作内容投标方必须承担完成。费用按最终确定的合同清单计价执行，如无清单计价的项目，双方协商处理。

6、 分工界面控制
（1）投标方在开工前，应对场地内由其它施工单位已完成的工程进行调查，如发现其存在位置偏移、质量缺陷，或对投标方的正常施工工作造成负面影响的，应及时向招标人提出，并协调解决。如投标方未通知招标人，或在问题未完全解决前自行开始施工的，视为其对之前的工程成果予以认可，且以后不得就该问题提出任何索赔。
（2）如现场仍有其它施工单位正在进行作业，且其作业可能对投标方的正常工作造成影响的，投标方应及时告知招标人，由招标人召集各方协调后方可开始施工，否则，视为对投标方的工作无影响，投标方也不得因此向招标人提出索赔。
（3）如果投标方的行为对其它施工单位的施工造成干扰，或对既有的施工成果造成破坏的，投标方应承担相应的责任，且工期不予以顺延。投标方对于场区既有施工成果的保护,视为规避自身责任的正常行为，其产生的费用已包含在投标报价中，招标人不予以任何工期及费用补偿。且投标方在实施保护行为前，应将具体的方案提交招标人认可后方可实施。
（4）投标方必须严格按照图纸要求对后期设备安装所需要的预埋件进行安装，其费用含在投标报价内，且不论该预埋件是由投标方、招标人或第三方提供。所有与设备安装有关的预埋件均需在完成前通知招标人，且给予招标人必要的准备时间。预埋件安装完成后由招标人、设备安装单位（或设备供应商）共同认可后，方可进行隐蔽。如在投标方的正常能力范围内无法准确的对预埋件进行安装，可向招标人提出申请，由招标人决定是否需要设备供应商或设备安装单位派员进行指导，但应给予招标人必要的准备时间。如招标人认为投标方有能力完成预埋件安装的，有权拒绝投标方的要求，且这种拒绝不影响投标方对预埋件安装质量的责任。
（5）由于投标方的行为造成预埋件安装问题，导致设备、钢构等不能正常安装的，投标方应承担因此造成的一切损失，包括但不仅限于费用、工期等。
(6) 有招标人采购的材料，在运至施工现场前，其所有责任归招标人。投标人需为运输车辆通行提供便利，且在需要的时候进行必要的道路铺设、加固，并为材料堆放提供所需的场地。招标人采购的材料运至现场后，投标人应根据自身能力对材料进行检验，并对合格的材料进行签字认可。如投标人认为运至现场的材料不满足要求的，应及时告知招标人，否则应予接收，同时对材料进行保管。卸货所产生的一切费用、工期已经包含在投标报价内，招标人不再对此进行签证。投标人一旦完成材料的签收手续，除材料本身的结构缺陷外，其他必要的表面修复、变形调整等责任均由投标人承担，其费用由投标人负责。
(7) 投标人应按照规范及图纸要求，对所采购的材料进行必要的检测、检验，由招标人负责委托第三方单位实施取样、送检、检验、检测，合格后经监理单位或招标人同意确认方可投入使用。检验、检测费用不包含在投标报价中。
（8）严格按国家法律法规、规范标准、文件要求做好安全、环境保护、职业卫生健康的防范保护措施，确保施工过程中不对人员、周边环境产生不良影响。施工过程中产生的废弃物由投标人统一收集，集中处理，不得随意投（排）放，不得对周边环境造成有害影响。
 7、招标人供货项目与投标方的界面划分：
（1）投标方内所有设备除招标人自行采购和委托供应商安装的项目外，其他投标方范围内的安装工程材料均由投标方提供。
（2）土建、水电、钢构施工所需要的所有主材、辅材均由投标方自行购买，其费用已包含在投标报价中。其品质除满足图纸及相关规范要求外，必须得到招标人书面确认。投标方应对所采购的材料进行妥善保管，以保证满足工程施工的要求，其费用已包含在投标报价内。
（3）由招标人采购的材料，在运至现场前，其所有责任归招标人。投标方应为材料运输车辆的通行提供便利，且在需要的时候进行必要的道路铺设、加固。投标方应负责提供材料堆放所需的场地，且在施工平面布置图中予以标示。
（4）招标人采购的材料运至现场后，投标方应根据自身能力对材料进行检验，并对合格的材料进行签字认可。如投标方认可运至现场的材料不满足要求的，应及时告知招标人，否则，应予以接受，同时对材料进保管。卸货所产生的一切费用、工期已包含在投标报价内，招标人不再对此进行签证。投标方一旦在完成材料的签收手续，除材料本身的结构性缺陷（如材质等）外，其它必要的表面修复、变形调整等责任由投标方承担，其费用由投标方负责，且不得就此向招标人提出索赔。
（5） 投标方应按照规范及设计图纸要求，协助业主对所采购材料进行必要的检验、检测工作，招标人仅负责检测单位的委托及检测费用，其余工作均由投标方负责。检验检测合格后经监理单位或招标人同意后方可投入使用。监理单位或招标人对材料使用的许可，不能减轻投标方因材料质量缺陷或使用不当造成的一切损失。由招标人提供的材料，如检测不合格的，投标方应及时告知招标人，否则招标人不因此承担任何责任。
（6）分界线未列举全面的或者分界线不明确的，实施过程中以招标人的划分或施工惯例为准。
（7）除招标人委托供货商或其它标段负责的工程外，投标方负责招标人供应的设备的接货、卸车、开箱清点、检查验收、厂外仓库到厂倒运、厂内倒运、现场堆放、保管保养等工作。如中标人对到场材料签收确认后，发生丢失、损坏，由中标人负责赔偿，并承担工期延误的责任。
（8）投标方工作范围内的所有监督检查项目和批复报告的取得，均由投标方负责，并负责支付有关费用；负责办理为满足本工程投运所需各项需取得当地政府相关部门及行招标人管部门核发的各种验收证明文件、证书，并负责支付相关费用。
投标方负责完成本工程的所有特种设备使用前，向相关特种设备监督管理部门进行告知、约检及取得相关监检报告。对厂内临时使用的塔吊等特种设备，也应按规定取得特种设备的使用许可。
（9）投标方负责全厂总平面日常管理：包含标段范围内的施工生产用水、生活用水、用电、道路、绿化、通讯设施、临时消防设施等的日常维护、管理。
（10）投标方供货范围内的设备、部件和材料的品牌最终需征得招标人认可，空调主机、风机盘管、分体式空调、钢材等主要设备和材料首选招标人推荐的品牌，如采用非招标人推荐品牌，必须由招标人认可。
（11）所有金属、非金属和建材产品每批次材料都必须提供原厂材质单和合格证；如需要专项检验的，需提供检验单位报告。
8、投标方需在投标中考虑下列工作所产生的费用：
投标方负责工程移交和竣工资料编制、移交和竣工图的编制。
特殊说明：
（1）即使是招标人负责的工作，投标方负有协助管理和协调的责任；
（2）如因投标方原因造成总体或分体工程不能满足招标人工期计划要求、质量要求，或按政府、相关行业法规和条款要求，必须由有相应项目施工资质的单位从事的工作，招标人有权另行委托施工，费用由投标方负责。
（3）各专业工程施工完毕后的一次性修补、堵洞和塞缝工作由投标人负责实施，实施过程不得影响和破坏已完成的专业工程的施工质量，费用计入本次投标报价中。如因专业工程施工单位施工质量不合格而返工导致的二次修补，仍然由投标人负责修补实施，所发生费用按实结算。
（4）工程质量监测、检测配合
工程施工质量监测、检测工作由招标人委托具有相应资质的第三方实施（按规定由投标人实施的部分除外），但在监测、检测实施过程中，现场所有配合工作由投标人承担，配合工作包括但不限于以下内容：
①、铺设满足监测、检测设备、人员、车辆正常通行的道路；
②、搭、构建满足可安全进行监测、检测活动的平台、工作区；
③、提供监测、检测活动所需的资料；
④、提供监测、检测活动所需的水、电、设备或其他资源；
⑤、安排满足监测、检测活动的配合人员；
⑥、为满足监测、检测需求的其他工作内容。
施工过程中，除招标人另委托的第三方监测、检测外，施工单位也应按规范及设计要求开展监测工作，并将监测结果书面报招标人。投标人自行开展的监测、检测活动发生的费用包含在综合报价内，不另计。
（5）智慧工地管理要求
根据招标人要求，在工程建设过程中实施“智慧工地”管理，建立工地智慧化管理平台，完善智慧化管理系统，采集、录入管理信息，构建智慧化工地。包括不限于以下内容：
①、人员实名制管理“智能化应用”；
②、视频监控“智能化应用”；
③、扬尘噪声监测“智能化应用”；
④、施工升降机安全监控“智能化应用”；
⑤、塔吊起重机安全监控“智能化应用”；
⑥、工程质量验收管理“智能化应用”；
⑦、建材质量监管“智能化应用”；
⑧、工程质量检测、监测监管“智能化应用”；
⑨、软件施工“智能化应用”；
⑩、工资专用账户管理“智能化应用”；
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1、总则：
（1）招标人负责提供本工程所必需的图纸给投标方，投标方严格按照图纸进行相关工作。
（2）当图纸要求不清、不细或遗漏时，由设计方按相关规范标准补充或变更图纸，投标方严格按照相应图纸工作。
（3）投标方工作范围内，招标人已提供技术需求书的系统或设备，投标方必须按技术需求书要求执行；如发生变更，必须征得招标人书面认可。
2、工程主要特点、技术要求、施工重点和难点、施工采用的“四新”措施内容的要求：
（1）工程主要特点、技术要求、施工重点、难点：
本工程施工场地狭小，工期要求紧，交叉作业较多，工程质量要求高，台风、雷雨等恶劣天气对工程的影响大、时间长，为克服上述难点，中标单位必须统一领导，精心组织，合理安排，加大投入，才能确保本工程安全、优质、如期完成。
在投标书中投标方要对以下重点难点项目（包括但不限于）提出解决措施：
建筑、结构
① 主厂房超长钢筋砼结构施工；
② 水池抗渗、防腐施工；
③ 大体积钢筋砼施工；
④ 清水砼施工；
⑤ 大跨度钢桁架、钢网架安装；
⑥ 配套办公用房剪力墙施工、地下室基础抗浮的方案与措施；
⑦ 基坑开挖、支护与土方处理；
⑧ 主厂房钢构的安装；
⑨ 雨季、夏季高温的施工方案与措施；
⑩ 厂房的高大支模施工方案与措施；行车吊、处理线、搅拌线吊装和自动上料系统、设备、管道安装与土建工程施工的交叉。
（2）施工中要求采用的新方法、新工艺和新材料：
招标人鼓励投标方积极采用四新技术，投标方可根据本工程特点在投标书中说明施工中采用的新方法、新工艺及新材料。
3、 具体的技术要求：
（1）施工总体要求：
① 严格执行国家、行业、地方关于工程建设的法律、法规性文件、标准、规范等。
② 各项施工活动必须严格遵守《广州市建设工程质量管理条例》和广州市关于工程建设的有关规定。严格按照广州市的有关规定办理相关行政许可手续。
③ 严格按照设计图纸、标准图集、规范等技术文件组织施工，严格按照管理程序开展各项施工活动，自觉遵守业主项目部、监理公司的管理制度。
④ 施工中要认真做好《工程建设标准强制性条文》的贯彻落实工作，编制强制性条文的实施计划并实施，不得出现违反强制性条文的事实。
⑤ 坚持创新工艺技术，量化工艺流程，淘汰传统落后工艺。鼓励和支持施工方采用成熟的工法指导相应工序的施工，并支持施工方结合本工程施工积极参与各级工法编写和申报工作。
⑥ 在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现环境保护、节能与能源利用，节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与土地资源保护。
（2）地基与基础工程施工技术要求：
① 基坑开挖前要认真分析地勘资料，结合现场实际，严格按照图纸设计要求制定切实可行的开挖方案（附土方开挖图），并做好基坑的降排水和基坑临边防护工作。
② 基坑开挖要严格按照《广州市深基坑工程管理规定》实施。
③ 基坑开挖后需进行地基验槽，并填写地基验槽记录，无验槽合格手续不得进行下道工序施工。
④ 施工方应统筹考虑厂区（包括配套办公用房）等各建构筑的开工顺序，做好场内土方平衡。
⑤ 严格控制回填土的质量，严格按照图纸和规范要求分层夯实。
（3） 混凝土结构
① 投标方采用商品混凝土，投标方在广州市合格商品混凝土供应商中择优选择商品混凝土供应商，报监理公司和业主项目部审批。严格按照《预拌混凝土》（GB/T14902-2003）的标准要求做好出厂检验和交货检验工作。
② 大体积混凝土的施工浇筑、养护应有专项施工方案，做好防止出现温度裂缝、冷缝的控制措施。
③ 混凝土中根据施工图要求或施工需要而采用外加剂，投标方在投标时应充分考虑，费用含在投标方报价内。
④ 混凝土浇筑后应做好养护工作，养护龄期达到规范及设计要求并做好养护记录，拆模时间严格执行规范要求。
⑤ 混凝土每次浇筑应按照规范要求留置试件。
⑥ 水池、地下室、沟道以及其他有防渗、防腐要求的钢筋混凝土结构工程，在施工过程中对拉螺栓不允许使用套管，螺栓需按要求设置止水环。
（4） 钢筋：
①施工方根据施工进度的需要分批采购钢筋，钢筋的出厂证明资料必须齐全。
②钢筋加工、连接等必须符合规范要求。
③钢筋安装横平竖直，间距均匀，绑扎牢固，保护层符合设计及规范要求。
④大体积混凝土基础钢筋支撑必须进行设计验算，确保施工安全。
（5） 预埋件（含预埋管、预留孔）：
①施工前要组织相关设备专业技术人员做好图纸会审，结合类似工程施工经验，对预埋件（含预埋管）的大小、定位尺寸、数量进行仔细核对，确保埋件的位置正确，防止漏埋。
②预埋件（含预埋管）施工做到定位尺寸应准确无误，并采取可靠且牢固的固定措施，避免施工中发生移位、变形。
③拆模后要对已施工的预埋件进行检查验收，并对预埋件进行有效的保护，防止破损、腐蚀、偏移、变形。
（6）如投标方无能力，或招标人有充分的理由证明投标方无能力保证施工要求的，投标方须委托具有相应施工能力且取得招标人认可的单位进行施工。投标方与实际施工人对该施工工作承担连带责任。如投标方既没有能力自行完成施工，又拒不委托有能力的单位进行施工的，招标人有权直接委托第三人进行该项施工工作，其费用从应付给投标方的工程款中扣除。
（7）钢结构的制作安装：
① 由于屋盖系统跨度大，施工难度较大，投标方应重点做好主厂房屋架的安装施工组织。
② 由于现场场地限制，为确保工程质量，钢结构的制作应在专业的钢结构加工厂完成，投标报价时应综合考虑。招标人将组织监理公司、设计院等相关单位技术人员对钢结构加工厂资质、生产条件、生产能力等进行审查。
③ 钢结构必须按设计要求进行除锈，油漆应满足设计及相关规范要求。
④ 钢结构的防火涂料应按照设计要求施工，并符合《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2001)及《钢结构防火涂料应用技术规程》（CECS24:90）等相关规范要求。
（8） 墙体砌筑及墙面粉刷工程技术要求：
① 按照广州市的相关要求，砂浆需采用预拌砂浆，投标单位在报价时综合考虑。若施工过程中，由于违反规定造成的罚款和损失，由投标方自行承担。
② 施工前要做好专业间的图纸会审工作，做好预留孔洞、预埋件的留设工作，避免不必要返工出现。由于大件设备就位需要留设孔洞的需要，由安装专业提交书面申请，建筑专业给予留设。
③ 墙体施工前要制定防止出现变形裂缝、抹灰层出现空鼓等质量通病的防止措施。
④ 过梁、圈梁、构造柱等严格按照规范、设计要求和标准图集等设置。
⑤ 本工程由于存在交叉施工，土建、安装交叉作业发生的挖洞、补洞及要求采取的各种措施费用，投标方应在报价时要充分考虑，费用由投标方承担。
（9） 楼地面工程、屋面工程施工技术要求：
① 地面工程施工前要严格做好回填土的质量控制，有详细的回填记录和土
工试验，防止出现因回填土不合格导致地面开裂。
② 卫生间等有防水要求的楼地面施工中要做好楼地面的防水施工，面层隐
蔽前和隐蔽后均必须进行蓄水试验。
③ 面砖地面、楼面采用的面砖表面应光洁、方正、平整，质地坚固，其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致。
④ 屋面工程的各道工序（隔气层、保温层、找平层、防水层、隔离层、保护层等）都应分别填写隐蔽工程记录。
（10） 建筑装饰装修工程施工技术要求：
A、为达到良好的外墙装饰效果，材料颜色、质感等应统一（门窗玻璃应采用同一品牌）。
B、建筑设备安装要紧密配合建筑装饰工程施工。
①在吊顶施工前，要完成各类位于吊顶上方的管线施工，确保施工有序开展。
②在吊顶施工时，通风口、照明灯具、消防器材等位于吊顶上的设备应位于吊顶分隔的居中布置，对称布置，做到布局美观、线条流畅。施工前应做细化设计，报监理、业主审批后实施。
③位于墙面的各类配电箱、开关、插座等，应在满足规范和设计要求的同时，尽量从方便使用、布置整齐、美观等角度综合考虑布置。
④各类外露的管线应布置整齐、美观，固定牢固、可靠。平行布置的管道接口尽可能做到整齐、有序布置，阀门等要布置整齐并便于操作，位于通道上方的各类管线应满足通道安全距离的要求。在图纸设计不具体的情况下，应在施工前做好细化设计工作，报监理审批后实施。
⑤有地面砖的房间，地漏等布置宜位于某块地面砖的中央，在预埋管的施工应尽量考虑留设位置。
C、承包方在选择采购装饰材料、设备外壳颜色、标示牌字体和颜色的时候，要综合考虑整体的视觉效果。先选择样品报监理、业主审批后实施，或由业主单位指定颜色，关键部位要绘制效果图，报监理业主审批后实施。
D、各类管线施工完毕后，除采用特殊材料封堵外，由建筑装饰装修单位统一施工孔洞封堵。孔洞封堵应满足设计及规范要求。
E、由于外观颜色的选取、精细化施工和关键部位细化设计所增加的费用，由投标方在报价时综合考虑。在后续施工不得以任何理由提出外观颜色的选取、精细化施工和关键部分细化设计所导致费用的增加。
（11）主要建筑材料的质量要求：
① 主要建筑材料需严格按照材料的报验程序，材料的出厂合格证、检验证明必须有效、齐全，未经监理和业主单位确认的材料不得用于本工程；否则，监理公司和业主单位有权要求投标方返工，所发生的一切费用由投标方承担，工期不顺延。
② 建筑装饰材料：材料的最终品牌须取得招标方认可。材料的质量（包括外观颜色等）必须取得监理公司、业主单位确认后方可应用于本工程，在材料报验时，除提供材料的出厂证明外，还需提交供货方的名称、联系方式，以供监理、业主对供方的资质进行审核，大宗材料的采购，投标方应将备选的材料供应商名单提交给招标人，由招标人组织相关人员对供应商进行实地考察后确定。
③ 以下材料在施工过程中由承包方补充厂家品牌，经招标方确定后执行。
A、关于门窗用材：首先按设计图纸，全厂门窗统一；要求必须是专业工厂制造；如是玻璃门，采用钢化玻璃； 
B、厂内主厂房各楼梯间及所有配电间和电缆夹层将根据不同的防火等级要求设置甲、乙、丙级防火门。
C、全厂所有非防火门均采用施工图设计要求实施。
D、全厂屋面防水分为二、三级防水（不）上人保温屋面，防水材料的相关技术指标执行国家及行业现行标准。
E、在材料和性能满足规范和设计要求的前提下，鼓励和支持投标方在本工程中应用节能、环保的新材料、新设备。
F、本工程严格禁止国家明令禁止的建筑材料，除责令承包方返工外，将给予相应的罚款；
支持投标方提出图纸中存在建筑材料选择不当的事实和优化的建议。
（12） 交安条件
①.搅拌楼基础交安条件：搅拌楼混凝土结构设施施工完，毛地坪施工完。
②.处理线基础交安条件：处理线基础施工完，隔离设备基础及沟道施工完，墙面施工完，毛地坪施工完(含水、电、照明、防雷接地等)。
③.低压配电室、低压变频室、高压配电室、中控室等电仪设备间交安条件：顶棚（吊顶）施工完，墙面施工完，楼（地）面施工完，门窗安装完，建筑设备工程施工完。
④.雨水收集池交安条件：建筑主体结构验收合格，设备基础及沟道施工完，毛地坪施工完(含水、电、照明、防雷接地等),各种池体验收合格。
⑤.所有设备基础移交前基础顶面必须凿毛清理干净，孔洞在移交前必须清理干净，不得有杂物，并将基础中心线和孔洞中心线放线到基础上，孔洞轴线位置、标高和尺寸偏差控制在设计范围内，并提供满足设备安装精度要求的测量资料。
⑥.其它区域建筑和结构施工验收完成，所有交安区域必须清理干净，不得存在建筑垃圾，不得堆放建筑材料。
（13）施工进度管理要求：
 ①.投标方按照项目整体进度计划，结合交安条件，统筹考虑相关因素，编制土建专业合理的施工计划，进度计划必须满足本项目网络进度计划节点的需要。
②.施工单位应设置专人对进度计划进行管理，对计划目标进行分解，对已完工的计划进行盘点、总结、分析、考核。
③.各类资源（机械、材料、劳动力等）的投入必须满足施工进度的要求，在编制专业施工进度计划的同时编制资源供应计划，材料计划应充分考虑材料进场复试的必要时间。
（14）隐蔽工程：
① 没有监理工程师及招标方的批准，工程任何部分均不得覆盖和隐蔽。
② 工程具备覆盖条件或达到约定的中间验收部位，投标方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知监理工程师及招标方验收，并准备验收记录。
③ 工程隐蔽后，若招标人对工程质量存在疑问，可提出隐蔽工程重新开挖或解体检查，投标方应按要求进行。
（15）成品保护措施：
A.主体结构施工过程中应做好对已施工的成品保护措施：
①混凝土梁柱拆模后应做好保护。
②上部构件混凝土浇筑时要做好防止混凝土洒落的防护措施，并对其影响范围内的构件采用适当的保护措施，防止污染、损坏，混凝土浇筑完毕立即组织人员将洒落在下部构件上的混凝土清理干净。
③各层平台（包括0m）的柱角、设备基础拐角处设置保护措施。
B.移交安装后对已施工建筑工程的成品保护措施：
①在移交安装过程中，再明确对已施工成品的保护措施。
②投标方应加强对移交区域的成品监督力度，对破坏成品保护的行为进行制止，并要求造成损坏或者污染成品的单位或者个人进行赔偿。
C.在已安装设备区域施工时的成品保护措施：
①在已安装设备的区域进行土建工程作业时，应采取有效措施防止污染和损坏已安装成品的保护措施。
②在带电设备、运转设备区域作业时，应办理作业票，设专业人监护，并做好防护措施。
D.土方开挖过程要做好对已施工的地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护措施。
E.对已施工的地下管线、设施等设立明显的安全警示标识，避免因其他单位在不明地下情况时，造成对已施工成品的保护。
F.若发现地下文物，发生的保护及相关费用按工程设计变更处理。
G.工程验收移交生产前，保护施工成品不被破坏和污染所发生的一切费用。由投标单位在报价时综合考虑。对于污染或者被破坏造成的二次返工的费用由施工方自行承担，不予签证。
(16) 施工安全文明施工、环境保护要求
A.临边、孔洞防护
① 孔洞临边必须设置安全防护围栏，围栏必须固定牢固，满足安规要求，刷红白相间安全警示油漆，并悬挂安全警示牌。
② 短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔洞，应用坚实盖板盖严，并能防止挪动移位。
③ 短边尺寸25~50cm的孔洞，应用坚实盖板盖严，保持四周搁置均衡，且能防止挪动移位。
④ 短边尺寸50~150cm的孔洞，必须设置一层用扣件扣连钢管而形成的网格，并在上面满铺坚实盖板，并能防止挪动移位。
⑤ 短边长150cm以上的空洞，四周应设置安全防护栏杆，洞口下张设安全网。
⑥ 厂房屋面钢结构施工时，作业面下方必须张设可靠的水平安全网。
B.脚手架
①脚手架全部采用钢管脚手架，脚手管和扣件的质量必须满足规范要求。
②大型脚手架、模板支撑系统脚手架、特殊脚手架（挑脚手架、吊脚手架等）等必须有专项作业指导书，使用前必须验收合格并悬挂验收牌。上部承载大体积混凝土的还必须做水袋预压试验。
③立杆、大小横杆、扫地杆、剪刀撑、连墙件、斜撑等按照规范和施工方案要求设置，并设有防雷接地措施。
④下通道宽度和坡度符合规范要求，并设有防滑措施。
⑤脚手架立面必须满挂密目立网，密目网必须有出厂质量证明和产品合格证，不得使用三无产品，不得使用铁丝等不符合要求的材料进行绑扎悬挂。
⑥脚手板必须绑扎必须满铺并绑扎牢固，栏杆符合规范要求，并设踢脚板。
C.安全设施应配备齐全，并做到标准化、规范化设置。消防器材配备合理。安全警示牌、宣传标语等醒目，设置齐全、规范、统一。
D.大型吊装机械的配备必须满足施工需要并且性能良好。自升塔吊基础、提升机、吊笼（篮）等必须有设计方案，由专业人员安装，并经验收合格后方可使用。操作人员和起重指挥人员必须持证上岗。【塔吊必须经相关特种设备监督管理部门的许可，方能使用】
E.施工用电必须编制专项施工组织设计，经审批合格后实施。配备专业电工负责现场施工用电的日常管理。
F.现场各施工应设置安全文明施工责任区，各区域间设置安全隔离围墙，各区域明确责任单位和责任人。
G.各类材料、半成品、周转性材料等分类分规格堆放整齐，做到物料堆放定置化。
H.各责任区应严格执行有关的环境卫生标准要求。施工现场应做到文明、整洁，在办公区、生活区采取绿化措施，在施工现场设置足够数量的废料、垃圾筒和水冲式厕所，现场做到无生活垃圾、杂物、烟头，无污水凼，即时排除雨水、污水。
I.施工道路通畅，做到道路整洁，施工进出口应设置洗车槽，专人清扫维护不发生尘土飞扬和积水现象，为施工现场创造一个良好的工作环境。
J.采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对人员和财产等的危害或干扰。
(17) 资料管理：
A.建立工程资料管理制度，规范工程资料的管理。
B.本项目建筑工程需分别按照广州市地方和建筑行业验收程序组织验收及评定，并编制至少三套竣工资料（包括各类试验资料等均需至少三套，广州地方、建筑行业、业主方各一套，同时上报）。
C.各类验收评定资料与工程进展同步。无验评资料（含质保资料）或资料不全的，不予验收，施工方不得进行下道工序施工。
D.做好各类技术资料的日常管理工作，建立文件收发、归档登记台账。
E.及时做好材料出厂资料收集、归档工作。加强原材料复检、混凝土、回填土等检验报告的管理，做到真实、有效。
[bookmark: _Toc19463][bookmark: _Toc10707][bookmark: _Toc25312]八、工程施工管理
1、施工组织方案编制：
（1）投标时须同时提供本标施工组织设计。投标方应按照监理工程师的要求，在中标后14天内完成本标的施工组织设计的修改并提交三级进度网络计划。拟定本土建工程总工期要求283日历天，具体根据实际情况。
里程碑节点计划表
	序号
	工作名称
	完成时间
	备注

	1
	桩基础施工开始
	2023.09.20
	

	2
	基坑开挖
	2023.10.20
	

	3
	处理线、搅拌线、水稳线及非标设备的进场、安装
	2023.11.30
	

	4
	配套办公用房主体结构基础±0以下完成，料仓底板结构及生产车间厂房混凝结构完成
	2023.12.31
	

	5
	搅拌第一条生产线进行试生产
	2024.1.20
	

	6
	搅拌生产线完成安装并试运行，料仓主体结构及厂房主体结构交安
	2024.03.02
	

	7
	全厂满负荷试运行完成，正式投入生产
	2024.05.02
	

	8
	配套办公用房主体结构封顶，拆棚架完成，厂区配套设施完成（厂区道路、给排水、路灯、大门、绿化等）
	2024.6.30
	

	9
	竣工验收、竣工资料归档
	6个月内
	



施工组织设计应按照导则编制。施工组织设计包含但不限于以下内容：
1)工程概况、编制依据及说明
2)总平面布置
3)工程进度计划及为保证计划所采取的各项措施
4)机械配置及管理
5)物资管理
6)安全环保与文明施工
7)工程质量管理
8)劳动力安排计划
9)主要施工方案
10）管理人员架构
2、主要施工方案：
（1）需要编制的内容（主要包括，但不限于）
① 基坑土方工程施工方案（含土方开挖、外运、基坑支护（不含桩基部分）、基坑降排水措施、回填土施工等）
② 水池施工（含雨水池防水、喷雾降尘施工）
③ 主厂房框架结构施工（含大体积混凝土施工方案）
④ 钢结构制作、安装施工方案（含钢屋架、吊车梁等） 
⑤ 配套办公用房施工方案、其它配套设施房施工方案 
⑥ 装饰装修工程施工方案（含屋面防水）
⑦ 建筑设备安装（含给排水、通风、空调、建筑电气等） 
⑧ 模板、脚手架工程施工方案
⑨ 桩基工程施工方案
施工方案按规定需经专家论证的，由投标方组织专家进行论证，其所有费用包括在投标报价中，且其专家组成员需得到招标人认可。
（2）投标方根据现场总平面图进行施工总平面布置。
3、 施工组织要求：
（1）对承包人的管理：
① 承包合同签订后7天内，必须按投标书中所列的机械和人力计划足量投入施工现场（投标方不得以临建、设备进厂、生活设施不完善等原因拖延开工日期）。 
② 在投标书中所列的施工机械设备数量型号及人力安排计划，在施工中必须充分体现（投标方已经提出修改机械和人力组织的安排，以经招标人同意并确认的数量为准），若未体现，在工程结算中扣除其相应的机械和人工费用。
③ 按招标人现场管理制度和其他规定事项的应交款项和罚款，如不能及时交纳，在当月的工程进度款中双倍扣除。 
④ 投标方投标书中指定的项目经理、技术、安全、质量、测量负责人应具备相应岗位的上岗资格证件和长驻现场，项目经理和技术负责人经招标人确认后不得任意更换，如要更换需经招标人同意和质监站审核；随意更换或不合格或项目经理、技术、安全、质量负责人离开现场超过 24小时应向招标人项目经理办理请假手续，相关处罚款以“白云区建筑废弃物资源化利用示范项目（一期工程）土建施工总承包工程合同”为准。投标方未履行和遵守招标书和合同书中所规定的职责，招标人有权解除承包合同。
项目管理人员概况一览表
	序号
	职位
	人员数
	备注

	1
	项目经理
	1
	注册一级建造师

	2
	项目技术负责人
	1
	高级工程师及以上

	3
	安全工程师
	2
	注册安全工程师

	4
	质量工程师
	2
	持证上岗

	5
	建筑类工程师
	4
	持证上岗（含1名岩土或地质类专业的专业工程师）

	6
	合同工程师
	若干
	持证上岗

	7
	造价工程师
	若干
	持证上岗

	8
	计划工程师
	若干
	持证上岗

	9
	档案员/资料员
	若干
	持证上岗

	10
	其他项目管理人员
	若干
	


 ⑤ 安全管理：投标方应建立、健全安全管理体系，安全组织结构图、安全管理制度、安全文明施工、安全文件管理及安全生产教育培训制度，并要求配备具有上岗资格证的安全监督队伍体系，每周、每月开展相关的安全管理活动，制定可能存在的安全隐患的防治措施和处理，制定安全生产的宣传图册，尤其对施工过程中临时用电管理的编制与应急措施，以达到本工程安全零事故、零伤亡、环境污染事件零投诉的目标。
投标方在本工程从事施工的所有人员，应具有医院时效的健康报告，并根据施工人员的状况安排作业工种，切记带病作业、带病上岗，并对投标方范围内的所有施工人员购买与工程相关的人身保险、责任险等保险，杜绝聘用具有触犯国家法律的相关员工。若投标方由违反上述规定，责成投标方承担全部责任（含安全事故责任）。
（2） 分包商的协调管理： 
① 投标方全面负责对分包商施工质量、进度、安全的管理工作，由分包商引起的施工质量问题、安全事故、进度滞后等等不能免除投标方的责任。 
② 投标方拟定的分包项目必须报监理、招标人审批，只有得到监理和招标人认可的分包商才能进入施工现场，但不能免除投标方因为分包商原因而导致的一切责任。
③ 投标方应在投标文件和项目管理制度中编写详细的分包商选择程序和分包商施工管理制度，并报招标人审批。 
4、设备材料管理：
招标人提供设备、材料的接收和代保管:
（1）由招标人组织、供应并支付费用采购的本工程所需的设备、材料，均由投标方卸货到相应场所；投标方负责的工作范围的设备由投标方负责保管。
(2) 随设备的专用工具、安装调试用备品备件、生产用备品备件设专项管理，需用时须经监理和业主同意，并办理相应手续；专用工具用后归还有记录，损坏或丢失，交接时由投标方照价赔偿。
（3）投标方按照施工总平面图布置要求和招标人的要求，在指定区域搭建完成符合本工程设备、材料保管要求的的仓库，并制定出严格的仓库管理制度。
（4）投标方依据工程进展情况以及施工进度计划，按周、月和季度向招标人呈报工程所需设备、材料交付动态进度计划。
（5）招标人依据投标方呈报的设备、材料交付进度计划，对投标方负责的设备、材料，要求供货商按期发货到现场；由投标方负责的部分，由投标方负责协调。设备、材料抵达现场后，投标方应立即组织相关人员引领运输车辆到规划好的场所，并积极组织卸车工作，无特殊情况，压车时间不能超过4个小时，否则招标人自行委托其它单位卸车，费用由投标方负责并对投标方进行3倍的台班费罚款。
（6）设备、材料到场后，投标方要积极配合招标人、监理对其进行外观检查，依据送货清单核对数量，并进行签字接收；对箱装设备、材料只核对箱件数量，箱内设备、材料另行开箱检验，同样在开箱验收单上签字。如不能按约定时间开始设备到场检验，每晚一小时罚款300 元。
（7）需要开箱检验的设备、材料，投标方应提前2天书面通知招标人，招标人组织供货商、监理以及投标方等相关人员共同参加开箱检验工作，投标方应准备开箱所需的吊具、工具以及检验用的仪器仪表等工具，并安排劳动力配合，需由招标人收回的专用工具和备品备件，由投标方配合人力和运输工具，将其送到招标人指定的仓库。如招标人要求对设备开箱验收，投标方应给予积极配合。
（8）由投标方负责保管的设备，投标方应依据设备、材料保管等级和特性进行必要的防护，以保持产品外观状态良好、无遗失、各类标识齐全。为此必须要做到：
A: 必要的防尘、防潮、防锈、封口、罩盖和异常气候时的临时防护；
B: 对设备或部件进行定期性的检查；
C: 对于需要挂维护卡的，应及时编制维护卡，按规定的要求进行维护、记录；
D: 应自觉接受监理工程师和招标人对其设备现场贮存、防护、保养情况的检查,并对意见认真地给予整改，在此期间出现设备、材料丢失、损坏等情况，由投标方负全部责任，并负责修缮和补缺事宜，不能因此耽误该设备、材料的安装工期，由此产生的一切费用由投标方承担，延误工期不予顺延。
（9）进场的设备、材料按规定需要检验的，由投标方负责委托有资质的检验单位进行，监理全程监督，所产生的一切费用由投标方负责。
(10)设备、材料的包装物由招标人收回，投标方要积极配合，严禁私自变卖，否则要对投标方进行加倍处罚；招标人采购的设备（材料）在施工过程中形成的边角废料、设备（材料）的包装物，因设计变更等原因造成呆料，以及其它由招标人供应的剩余物资属招标人所有，由投标方负责回收并运至招标人指定的堆放地点分类储存、保管，由招标人决定利用和处理。
投标方提供设备、材料：
（1）本工程所需设备、材料，除由招标人购买的设备、材料外，其余均由投标方采购供应。投标方负责属于投标方所供材料从采购至结算全过程的采购、运输、接货、卸车、搬运、保管、结算和保险的全部工作。上述的一切活动必须在监理工程师和招标人的监督检查下有序进行。由投标方提供的设备、材料，若该产品无国家规范、标准，则在采购时应由监理、招标人确认。投标方所采购用于本工程的材料必须具备出厂合格证明、质量合格证等，所采购材料必须满足图纸设计要求和相关规范要求。
（2）所有材料的招标工作由投标方组织，招标人将派人全程参与招标过程，定标必须经招标人代表书面认可。
（3）招标人对投标方拟选择的设备、材料供应商有最终否决权。投标方负责与本工程有关的设备、材料(招标人供应的材料、设备除外)的招标工作，在确定设备、材料供应厂商之前，投标方需提出3-5个参考厂家(必要时由投标方组织对参考厂家的生产能力、业绩、市场信誉、人员技能等进行考察）并进行报审流程（附厂家资质），经监理工程师审核确认，最后经招标人批准后，方可采购；招标人及监理工程师同意与否，均不免除投标方对所采购设备/材料应承担的任何责任。投标方的招标工作应提前7天【5个工作日】通知监理工程师和招标人，招标人认为有必要参加的招标、开标会，必须有监理工程师和招标人在场的情况下方可进行。
（4）所有的管材及管件由投标方负责加工配制。加工配制厂商的选择，须经招标人签字认可，但不解除投标方应承担的责任。加工配制的管道、管件的运输、监造、催交、保管、保养由投标方负责。
（5）投标方在设备、材料的订货、运输、验收、保管、保养、发放等环节上，要建立完整的质保体系及运转程序，并以书面形式交送招标人备案。投标方应对其库内保管的工程设备和材料按照其特性进行必要的防护，保持产品外观状态良好、无遗失、各类标识齐全。必要的防尘、防潮、防锈、封口、罩盖和异常气候时的临时防护。对设备或部件进行定期性的检查。对于需要挂维护卡的，投标方应及时编制维护卡，按规定的要求进行维护、记录。
（6）为确保工程质量，投标方供应的设备、材料必须符合设计要求，并附有质保书，出厂合格证，材料报告等有关证书、资料，以备抽查。检查时要注意产品质量证明文件的时效性及与产品的符合性，对于未重新加盖印章的复印件、或产品质量证明文件填写内容不全的都视为不符合要求，拒绝接受。所有到场材料的产品质量证明文件都必须健全并归档保存，作为工程竣工资料的组成部分。
（7）投标方供应材料、设备的品种、规格、型号、数量按设计标准执行，质量等级必须满足设计及规范要求，供货顺序和供货时间应满足工程进度的需要。
（8）投标方在材料、设备到货前24 小时通知监理工程师和招标人验收。验证其有关厂家的产品批号和产品合格证等，不合格的产品不得使用到工程中，对重要材料、设备的检验工作，招标人要参与，共同检验。
（9）招标人、监理工程师有权不定期对投标方所采购的主要材料进行抽检，对不合格材料有权终止在本工程上使用。未经招标人认可，不得将其它工程的材料用于本工程。
（10）投标方采购的材料、设备与设计标准要求不符时，投标方应按招标人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（11）投标方需要使用替代材料时，应经招标人认可后才能使用。由此增加的材料价差，由投标方承担，招标人不因此增加合同价款；由此减少的材料价差，招标人将在本合同价款中给予扣除。
（12）投标方应提供检验、测试及试验任何材料或设备通常所需的协助。
（13）投标方应自觉接受监理工程师和招标人对其设备现场贮存、防护、保养情况的检查,并对监理工程师或招标人的意见认真地给予整改。
[bookmark: _GoBack]（14）投标方应按国家和建设部有关规定的要求对工程用的钢筋、混凝土及预应力钢筋、混凝土制品等进行采购，并由监理工程师见证抽样检验以确认质量是否合格。
（15）如由于条件限制而必须在现场加工的材料，应向监理工程师和招标人提供试验报告经审查确认后才能使用。必要时可由监理工程师根据情况组织抽样复检。
（16）投标方用于工程的焊条、高强螺栓等主要材料，必须具有产品合格证和材质化验单，并进行现场抽样试验，必须将试验合格后的试验报告报监理工程师审查确认后才能使用。
（17）投标方应负责施工过程中工程材料的质量特性的验证工作。对需进行复检的项目，投标方应通知监理工程师到场对抽样过程进行见证。
（18）投标方对所有经检验与试验不合格的材料、构配件，应予以标识并采取隔离措施，在监理工程师的见证下尽快运离工地，防止误用。若发现不合格材料仍就使用在本工程上，按10000元/次进行处罚。对投标方其他工程所使用的材料，严禁使用在本工程上，若发现，招标方、监理工程师按10000元/次进行处罚；并使用合格材料反工整改，所产生的一切费用由投标人负责。
（19）如果检验属于下列情况，投标方应承担其任何检验费用:
① 所有按投标方投标报价时采用的定额及现行规范规定应作的常规检验项目；
② 在合同中已作出足够详细的说明以使投标方在投标文件中报价；
③ 应招标人及监理工程师对质量提出异议而要求的试验，属于施工方责任的。
（20）招标人如对投标方所报主材的厂家的业绩及质量有疑问，投标方应无条件调换品牌，有关价差应包括在投标报价中,上述内容的造价均不再调整。
5、施工工期管理：
（1）投标方应根据招标人一级进度计划在投标文件中编制二级进度计划，并制定工期控制方案，投标方并承诺在中标通知书下达后7 天内编制切实可行的三级进度网络图，图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工项目，各施工项目主要施工工序间的逻辑关系、持续时间。要求说明采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰，保证合同规定工期目标的实现。
（2）根据中标单位进场后提供的施工组织设计，会同监理单位、招标人共同确定重要施工进度节点和里程碑节点名录。重要施工进度节点实行节点签证制度，若某节点进度拖期，投标方应在此节点计划时间后的2日内将拖期的进度赶回来(不可抗力除外。确定不可抗力以合同约定为准并经双方签字确认)。里程碑节点必须保证完成，若不能完成里程碑节点进度，则每拖期一天罚款5万元。此罚款不予返还。上述罚款在每月工程进度结算款中扣除。
（3）竣工资料移交延迟一天，每天罚款1万元。
6、工程质量管理：
（1）本工程质量要求为建筑工程达到建设部高质量等级合格工程评价标准。投标方应在投标文件响应以上质量目标，并编制施工质量控制计划和质量管理实施方案。招标人鼓励投标方提出更高的质量标准，并在工程中实施。各投标方投标时必须明确达到的具体目标、指标及相关措施。
（2）质量管理：投标方针对本工程项目，建立健全本工程的质量管理体系、质量组织结构图、质量管理制度、质量文件管理及质量生产教育培训制度，并要求配备具有上岗资格证的质检队伍体系，定期对工程使用的计量器具进行校验与更新，定期开展相关的质量管理活动，制定可能存在的质量通病的防治措施和处理，制定质量优劣的宣传图册，制定质量管理和质量工作突出的优秀质量管理奖项，以达到本工程的质量目标。
（3）本工程质量要求如下：
① 工程建设质量总评分≥95分，
② 建筑单位工程合格率100%
③ 安装单位工程合格率100%，
（4）质量事故处理要求如下：
①修补处理：当工程质量虽未达到规定要求，存在一定缺陷，但通过修补或更换器具，设备后还可达到要求的标准时可采用修补处理，它包括复位纠偏，结构补强，表面处理等。
②返工处理：当工程质量未达到规定要求，存在严重质量问题，对结构使用和安全构成重大影响，且无法通过修补处理的情况下，可采用返工处理。
③不作处理：某些工程质量问题虽不符合规定要求构成质量事故，但若经鉴定何认可，对工程或结构使用及安全影响不大，也可不做专门处理、验收。
在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。以上发生质量事故后，招标人按照广环投集团和资源公司的相关制度追究投标单位责任和投标人承担工程所需的经济损失，而且施工工期不得后延。
7、现场施工测量管理：
（1）招标人应在发出开工通知前一天，向投标方提供厂区施工控制网（测量基准点、基准线和水准点）及其书面资料和数据。
（2）投标方接受招标人提供的测量基准点后，应与监理人分别复测施工控制网，并提交复核成果。
（3）投标方应以招标人提供的测量基准点为基准，按国家测绘标准和本工程的施工精度要求，布设用于本工程的加密施工控制网（结合工程实际），并应在收到开工通知后的2天内提交相关资料报送监理人审批。
（4）投标方应全面负责本工程的施工测量工作。并为监理工程师（或招标人）提供必需的辅助测量设备、人员，无条件配合监理工程师（或招标人）对投标方提供的定位放线成果进行复核。
（5）投标方应按本技术条款的规定，提交相关测量工器具检定证书，测量人员资质证书及施工测量方案报送监理人审核。监理人可使用投标方提供的施工测量数据，独立检查放样测量成果，也可采用监理人直接监督下进行测量，定位放线。
（6）投标方应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点。测量网点的缺失和损坏，应由投标方进行修复。
（7）有关施工测量费用已包括在工程量清单报价中，招标人不再单独支付该费用（招标人要求复核测量，投标方应积极配合，创造复核条件，并提供工器具，如复核发现有错误，投标方应承担改正费用，直到满足设计及规范要求）。
（8）本工程沉降观测采取指定分包方式，由招标人委托有沉降观测资质的测绘单位负责进行此项工作，但投标方应无条件配合测绘单位的观测工作，创造有利条件，确保沉降工作顺利开展。投标方自身也应按设计及相关规范要求做好沉降观测，并把沉降观测记录监理人或招标人。
8、施工期治安保卫管理：
（1）投标方聘请具备“保安服务”资质、多年当地从业经验及一定规模的专业公司负责项目建设期治安保卫：
① 保安服务公司由招标方监管；
② 服务期限自土建总包入场至项目试运结束或双方另行约定的时间；
③ 服务区域包括红线内全部施工场地、办公区、物资仓库等；
④ 需聘请的保安人员数量根据项目进度、保卫区域、工作内容等要求另行商定。
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1、投标书中需提供的技术资料（包括但不限于）：
（1）施工组织设计的所有资料。
（2）季节性施工措施。
（3）高支模及基坑专项施工方案。
（4）吊车钢梁安装专项方案。
（5）骨料仓混凝土结构施工专项方案。
（6）主厂房钢结构施工专项方案。
（7）土建施工合同范本。
2、中标后需提供的技术资料（包括但不限于）：
中标10日内投标方需提供临建计划、提出图纸会审的具体要求计划等。
3、施工过程中提供的资料（包括但不限于）：
（1）在任一施工工作开始2个月前，投标方向招标人提供该工作的细部施工方案和该工作的三级网络计划。
（2）在任一施工工作开始1个月前，投标方向招标人提出图纸存在的问题（细部设计问题可5日前提出）。
4、 竣工后提供的资料（包括但不限于）：
除合同另有约定外，承包方提交的竣工资料应包括下列主要内容，竣工资料提交的份数为8份，并提交2份电子版。
（1）所有合同期间采购物品的详细的到货记录（含到货清单、产品的质量证明材料、随机的资料等）、出货记录、三方（投标方、监理方和招标人）见证报告、工程材料及设备试验与检验资料、特殊物品政府部门的检验报告等必须的资料。
（2）开工竣工报告、所有的施工方案、各工程（含单体、分部分项、整体等自开工至竣工的所有项目和过程）的验收（含开工前条件验收、施工期间的隐蔽工程验收、过程中的阶段性验收和完工后的总体验收）报告、工程质量自评报告、需政府相关部门监督检验的项目的所有资料和报告等。
（3）施工期间所有的图纸（含两套完整的设计院蓝图、设计院所有的变更图和相应的文件、厂商提供的图纸资料、四方（招标人、投标方、监理方和设计方）会签的图纸资料等）、竣工工程整体尺度测量报告等。除上述资料外，只要是本项目所需的投标方合同范围内的资料，投标方均需无条件向招标人提供。
（4）满足竣工验收需要的竣工图纸（含可编辑电子版）以及其他相关资料等。
5、工程档案资料整理移交：
按照《建设项目竣工档案管理制度》要求，按一级档案标准由投标方负责整理并移交招标人。
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附件1  白云区建筑废弃物资源化利用示范项目（一期工程）施工图相关资料
1

image4.png




image5.png
-

AER

§ [
ankeFL” ;&




image6.emf
粗效过滤 高效吸附 离子处理 室外新风 送入室内


image1.png
A TSR

—GRANDTOQP-




image2.png




image3.png




