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初步设计专家评审意见执行情况

1、总体评价

初步设计文件内容较齐全，设计深度达到要求，原则同意通过初步设计评审，按照专家组意见

进一步优化和完善后，可作为下一步工作的依据。

2、意见和建议

(1)分析现状路面加铺抬升后对两侧现状民居、商铺排水系统的影响。

执行情况:按意见补充，详见道路设计说明书

(2)优化路面加铺设计

执行情况:按意见补充，详见 CS-DL-10路面结构图。

(3)增强村内标识标牌设计

执行情况:以按意见补充，详见指示牌做法详图

(4)补充农村水改(生活饮用水供应、雨污分流、生活污水收集处理等)现状、存在问题及应对

措施

执行情况:以按意见补充相关内容，详见给排水设计说明

(5)补充垃圾收集点的配置现状和要求

执行情况:本项目不涉及垃圾收集点的建设,所以本项目不对垃圾收集点的配置现状和说明

(6)按照《广州市城市树木保护专章编制指引》完善树木保护专章内容

执行情况:以按意见补充，详见道路设计说明书

(7)结合村内环境风貌，村民使用功能要求，进一步推敲基础设施、雕塑、园林小品的样式与

位置。

执行情况:以按意见复核

(8)复核园建、铺装的构造做法，细化园建结构设计

执行情况:以按意见复核
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初步设计专家组意见
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第一章 项目概况

1.1项目规模、内容及必要性

1、项目规模

本项目位于广州市白云区钟落潭镇登塘村，路线总长约为 1.51km。 本项目对登塘西街、登塘

中街、登塘东街、登塘南街进行改造，宽约 4~8.6米，道路等级为乡村道路-支路，双向 2 车道，

设计速度为 15公里/小时。

登塘西街、登塘中街、登塘东街和登塘南街现状路面状况较好，为提升道路舒适性及景观性、

提升行车舒适性及运行效率，为行走车辆提供较好的行驶条件，对旧水泥混凝土路面加铺沥青混凝

土。本项目道路等级按乡村道路-支路 15Km/h进行设计。本项目主要是对沿线旧水泥混凝土路面加

铺沥青混凝土、检查井提升、重画路面交通标线等。

图 1-1 项目地理位置图

2、主要升级改造内容

道路工程：对现状水泥路面进行品质化提升，加铺沥青面层。

交通工程：新划交通标线，利用现状信号灯及标志。

井盖提升：对道路改造范围内少量电力、给排水检查井盖进行整改提升。

3、本项目实施的理由及必要性

根据白云区江高镇交通建设计划，本项目的实施对江高镇总体发展有着重要的战略意义，其具

体表现在以下三个方面：

1、实现新时期广州城市总体规划“南拓、北优、东进、西联、中调”发展战略的需要

2000年，广州市城市总体发展战略规划制定了“南拓、北优、东进、西联”的空间拓展战略。

2006年，广州市空间拓展取得显著成效，空间框架初步拉开，广州市第十次党代会适时提出在原

八字方针的基础上增加“中调”战略。

在“南拓、北优、东进、西联、中调”十字方针的指导下，空间发展战略应从外延拓展走向拓

展、优化与提升。“拓展”战略是适度拓展城市发展空间，引入新产业，培育新功能。“优化”战

略是优化城市空间布局，优化城市产业和生活空间布局、基础设施配置和生态环境。“提升”战略

是提升城市空间的品质和使用效率，从而带动城市地位、影响力、文化软实力和综合竞争力的提升。

本项目的路线线位正处于广州北优重点发展地带的核心区域，本项目的建设将带动沿线土地开

发建设及经济发展，对实现“北优”的城市发展调整战略有着非常重要的意义。因此，本项目的建

设是实现新时期的城市规划“南拓、北优、东进、西联、中调”战略目标的重要举措。

2、项目的建设是经济发展对基础设施建设的基本要求

随着城市化水平的不断提高，白云区正在努力形成一个能促进经济繁荣的良好城市格局和空间

发展态势，从而，城市经济发展对加强人居环境的开发建设提出了更高的要求。

良好的居住环境离不开道路等基础设施的建设。城市基础设施的建设将直接服务于经济建设。
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随着经济持续发展，环境在经济发展中的地位越来越突出，经济竞争一定程度上即是发展环境的竞

争，良好的城市氛围、便捷快速的城市交通将为城市提供最基本的经济建设平台。不断加快基础设

施建设，改善投资环境，改善生活人居环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，

是加快经济社会发展的重要工作。

白云区现状道路路网建设标准低，通达性差，已不能满足本地区进一步发展的需要，有必要进

一步完善其路网结构及通达性。

因此，项目的建设将会促进白云区的基础设施更加适应区域经济发展的需要。

3、是道路服务于当地居民通行便利的需要

钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目，现状路面为水泥混凝土路面，宽度为 4.9~8.1m不等

宽路面,对当地居民的出行有着重要的影响，现对现状水泥路面进行加铺沥青，大大提升了车辆出

行的舒适度和安全性。

因此，为优化路网布局，优化当地居民通行的使用功能，本项目的建设的非常必要的。

综上所述：本项目的建设实施是有必要的。

4、本项目实施后的影响

经调查，本村道路加铺距离两侧现状民居和商铺有一段距离，且房屋地面高于现状路面，现状

路面加铺抬升后对两侧现状民居、商铺排水系统几乎没有影响。

1.2 编制依据

1、《公路路线设计规范》（JTG-D20-2017）

2、《公路工程技术标准》（JTG-B01-2014）

3、《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）

4、《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224-2017

5、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358 号）；

6、《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013 版；

7、工程建设标准强制性条文(城乡规划部分)2013 年版；

8、工程建设标准强制性条文(城镇建设部分)2013 年版；

9、《城市道路工程设计规范》(CJJ37—2012)2016 年版；

10、《城市道路路线设计规范》(CJJ193-2012)；

11、《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010)；

12、《公路沥青路面设计规范》(JTG-D50-2017)；

13、《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)；

14、《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)；

15、《中华人民共和国道路交通安全法》；

16、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB-51038-2015)；

17、《城市道路交通设施设计规范》(GB-50688-2011)；

18、《道路交通标志和标线》(GB-5768-2009)；

19、其他有关的国家及地方强制性规程、标准；
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第二章 现状条件及建设评价

2.1 自然条件

2.1.1地理位置

广州市是广东省省会，广东省政治、经济、科技、教育和文化的中心。广州市地处中国大陆南

方、广东省的中南部、珠江三角洲的北缘，接近珠江流域下游入海口。其范围是东经 112度 57分

至 114度 3分，北纬 22度 26分至 23度 56分。东连惠州市博罗、龙门两县，西邻佛山市的三水、

南海和顺德区，北靠清远市的市区和佛岗县及韶关市的新丰县，南接东莞市和中山市，隔海与香港、

澳门特别行政区相望。广州市辖十一区，即荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区、

番禺区、花都区、南沙区、增城区、从化区。土地面积 7434.4平方公里。

白云区，隶属广东省广州市，东邻增城、萝岗，西界南海，北接花都、从化，南连黄埔、天河、

越秀、荔湾等四区。地理坐标东经 113°27'，北纬 23°15'。全区总面积 795.79平方公里。

2.1.2 气候水文

白云区地处北回归线以南，[9]属南亚热带季风气候区，季风环流盛行。冬季处于大陆高压东

南边缘，多吹来自大陆的偏北风，因有南岭等山脉作屏障，阻隔北方南下寒潮，又可使冷空气锋面

停滞，形成阴雨，故冬季不致严寒干燥。夏季主要受太平洋高压影响，多吹来自海洋的偏南风，因

南岭山脉及区内东北高、西南低的地形特点，可截留大量水蒸气上升成雨，故夏季不至于酷热。热

量丰富，雨量充沛，霜雪稀少，四季分明，春夏之间多暴雨，夏秋之间多台风。

区境太阳辐射比较强烈，日照率为 40左右，气温呈上升趋势。广州气象台在白云区设置常年

观测点，据广州气象台统计，1996年的平均气温 21.6℃,2000年 22.5℃;1996年的日照年平均 1565

小时、降雨年平均 1683毫米；2000年，分别是 1609小时和 1799毫米。

2.2 旧路检测

2.2.1 道路现状

道路现状为双车道水泥路面，两侧主要农业用地及房建用地，地势较平坦，沿线有照明路灯、

电力管线、排水明渠等设施。

钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目，道路沿线经过登塘村，项目建设完善了广州市白云区

江高镇交通主干网路，增强了登塘村与对外的联系，在区域交通网络中起着极其重要的作用，对于

沿线城镇的建设、发展都具有十分重要的意义。

本项目现状水泥路面状况良好，水泥路面现状只有少许的裂缝。为了提升当地居民车辆出行的

舒适度和安全性，对现状水泥路面进行沥青加铺。

（一）现状道路路面

1、本项目原有公路路面属于水泥路，宽度为 4.9~8.1m，20cm厚混凝土路面，现状路基已成型，

沉降基本稳定。经现场勘查，本项目基本无裂缝、错台、烂板，路面病害处理后可进行加铺沥青混

凝土。

2、旧路行车道面层为水泥砼面板。

图 2-1 现状水泥路面

（二）现状交通工程及沿线设施

根据现场调查，部分路段路面破损严重，部分路段缺失交叉警告牌、弯道诱导标、凸面镜、沿
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线相交路口处的停车让行禁令牌，部分路段缺安全护栏，路口缺失警示桩。本项目路面需要加铺沥

青，对路面标线进行重新设计规划。对缺少交通标志牌、防撞设施的路段进行增加设计，现状部分

老旧标志牌进行更换，对符合设计要求的现状标志牌进行利用。

2.2.2旧路路面的调查及主要病害原因分析

（一） 路面平整度和抗滑能力调查

既有旧路路面质量较差，部分路段路面破损严重，旧路整体的平整度和抗滑能力评价一般。本

项目水泥砼路面的破坏形式较为单一，主要以断裂类为主，其中纵横裂缝、角隅断裂、接缝破坏为

主。根据现场徒步调查判别本项目路面破损状况评定为重。根据《水泥混凝土路面养护技术规范》

规定，本项目路面破损状况虽未达到大修养护的破损等级，本项目旧水泥砼路面强度基本满足使用

要求，本项目拟对路面加铺沥青混凝土。

（二）路面病害处理方式

(1)对于宽度大于 15mm的严重裂缝采用全深度补块处理：

破除时应沿着指定横向和纵向边界(或原有路面接缝)进行全深度切割，凿除去旧路面，清除已

松散的基层，然后根据施工的具体情况处理压实度不符合设计要求的路基。处理基层后，应根据现

场情况浇注 C35膨胀水泥砼垫块，并修复、安设传力杆和拉杆。原混凝土面板没有传力杆或拉杆折

断时，应用与原规格相同的钢筋焊接或重新安设。新安装传力杆时，在现状混凝土面板外侧每隔

30cm，在 1/2板厚处打一深 20cm，直径约 32mm的水平孔，清除孔内混凝土碎屑后，向孔内压入环

氧砂浆，再插入φ30mm，长 40cm的传力杆。新安装拉杆时，在现状混凝土面板外侧每隔 50cm，在

1/2板厚处打一深 35cm，直径约 16mm的水平孔，清除孔内混凝土碎屑后，向孔内压入环氧砂浆，

再插入φ14mm螺纹钢筋，长 70cm的拉杆。锯板工作要比混凝土去除工作提前一天，在破除混凝土

块的过程中要注意，尽量不要使混凝土和其他材料混杂在一起，勿伤及相邻路面。破除重建的新路

面，道路横坡与原路面保持一致。

2.3 环境敏感区

本项目为现状道路升级改造，在现状水泥路上加铺沥青，项目无新建道路，沿线不经过各级各

类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

2.4项目区域内铁路、水运、航空、管道等运输方式对项目的影响

沿线均有商业用地，工程所需用电和用水比较方便，珠江三角洲地区电力资源充足，电网发达，

在工程实施前应与供水供电部门取得联系，协商好工程用水、电相关适宜，以就近接入为原则。

项目建设地点周边交通便利，建筑材料可快速运输到达施工现场。弃土除部分就地利用外，其

余可运至区内其它工地予以利用；换填土可从区内其它挖方工地外购。估算计价运距按地方习惯暂

定 10 公里，施工运距以实际为准。砂石可从附件的砂石码头直接购买。周边工厂或居民建筑可提

供本项目工程和生活用水的接驳点。沥青混凝土可从市区购买。

2.5沿线建筑对项目的影响

本项目沿线建筑主要以民居为主，对项目影响较小。在周边有建筑物的路段，施工时应与建筑

物保持一定的安全距离，施工中应注重对临近建筑物的保护，尽量减小对临近建筑物的安全影响。

2.6 沿线筑路材料及运输条件

2.6.1 沿线筑路材料

（1）砂、石

本项目紧邻珠江水道，可购买品质较好的河砂作为工程用砂，水运方便。

（2）主材

木材、钢材、水泥、沥青四大主要材料通常都来源于市场。本项目建设所需建筑材料均有一定

数量，原则上按市场价在市场上统一购买。为保证材料的品质，建设单位可根据市场情况，选择信

誉好、质量可靠的生产厂家或厂商，采取定购的方式购买，亦可采用招标方式进行购买。

（3）工程用水及用电

沿线均有工业用地，工程所需用电和用水比较方便，珠江三角洲地区电力资源充足，电网发达，

在工程实施前应与供水供电部门取得联系，协商好工程用水、用电相关适宜，以就近接入为原则。
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2.6.2 运输条件

项目所在地有大广高速、京珠高速、G106 国道等，陆路交通运输极为方便。

第三章 交通量分析及预测

交通量预测是公路路网规划工作中最重要的环节之一，它是确定项目计划、建设规模、建设标

准的依据，是进行项目技术经济综合评价的基础，因此，预测方法将直接影响研究的结论。本项目

规划的交通量预测工作，参照了国内外常用的的预测方法——四阶段预测技术和以往的经验进行。

整个交通量预测工作分为四个阶段进行，即首先预测规划区域各小区的社会经济发展和交通发

生量、然后进行整个交通量分布和整个规划区域路网的交通量分配。

根据《公路工程技术标准》JTG B01-2014，高速公路和具干线功能的一级公路的设计交通量应

按 20 年预测；具集散功能的一级公路，以及二、三、四级公路的设计交通量应按 15 年预测。本

项目为乡村道路-支路，设计时速为 15km/h，因此预测年限为 10年，本项目预计 2022年 10月开

始动工，工期 12个月，2023年 10月建设完成。因此确定预测基年为 2023年，预测的目标特征年

为 2023年、2028年、2033年。

3.1交通量调查

OD调查的基本情况:

本项目采用广州市白云区现状路网的 OD调查资料，并针对本项目的情况作出分析。

3.1.1 OD调查的内容

调查的内容包括汽车行驶的起点、终点和车型，货车要调查所载货物的品种、额定载重和实际

载重，客车要调查核定座位和实载人数，摩托车、拖拉机和特种车不做起终点调查，仅记录通过的

数量。

本次 OD调查的车型共分十类：小型货车、中型货车、大型货车、特大型货车、小型客车、中

型客车、大型客车、特种车、摩托车和拖拉机，具体划分标准见表 3-3。

货物分为十二种：(1)煤炭；(2)石油、汽油；(3)矿石；(4)水泥；(5)钢材；(6)木材；(7)其

它建材；(8)轻工产品；(9)重工机械；(10)粮、农、林、水产品；(11)化学、化肥、农药；(12)

其它。

表 3-1 车型分类表

序号 车型 主要车型车种 备注

1 微 型 客 小轿车、吉普车、的士头人货车 OD

2 轻 型 客 面包车 OD

3 大 型 客 中型客车、大型客车、双层大客车 OD

4 小 型 货 小型人货车、轻型货车 （2轴 4 OD

5 中 型 货 中型货车 （2轴 6 OD

6 大 型 货 大型货车、中型拖(挂)车、20英尺集装箱车 （3轴 10 OD

7 特 大 型 重型货车、重型拖(挂)车、40英尺集装箱车 （>3轴,>10 OD

8 特种车 军警车、殡葬车、消防车、救护车、以及其它免费车辆 观测

9 摩托车 两轮摩托车、三轮摩托车 观测

10 拖拉机 各类拖拉机 观测

表 3-2 交通量调查车型划分及车辆折算系数

序号 机动车型 换算系数 备注

1 小型客车 1.0 额定座位≤19座

2 大型客车 1.5 额定座位＞19座

3 小型货车 1.0 载质量≤2吨

4 中型货车 1.5 2吨＜载质量≤7.0吨

5 大型货车 2.0 7吨＜载质量≤14吨
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6 特大型货 3.0 载质量＞14吨

7 拖挂车 3.0 包括半挂车、平板拖车

8 集装箱车 3.0

9 摩托车 0.4|~0.6 包括轻骑、载货摩托车及载货|（客）机

10 拖拉机 4.0

3.1.2 OD调查点分布

钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目位于广州市白云区钟落潭镇登塘村。钟落潭镇登塘村市

级美丽乡村建设项目A线登塘西街设计范围长度为458.5m，B线登塘中街设计范围长度为316.071m，

C线登塘东街设计范围长度为 318.191m，D线登塘南街设计范围长度为 423.257m。现状路面为水泥

混凝土路面，宽度为 5.1~8.6m不等宽路面，本项目建设总长度约 1.51km,为提升行车舒适性及运

行效率，为行走车辆提供较好的行驶条件，对旧水泥混凝土路面加铺沥青混凝土。本项目道路等级

按乡村道路-支路 15Km/h进行设计。本项目主要是对沿线旧水泥混凝土路面加铺沥青混凝土、检查

井提升、重画路面交通标线等。

对本项目路段进行 24小时 OD调查。

OD调查点基本情况见下表。

表 3-3 OD调查点基本情况表

编号 调查点名称 所处路线 路段车道数 调查内容

1 登塘西街 A线 2 OD调查

2 登塘中街 B线 2 OD调查

3 登塘东街 C线 2 OD调查

4 登塘南街 D线 2 OD调查

3.2交通量分析和预测

3.2.1 OD表调整

对实际交通量与模拟交通量相差较大的路段的各 OD对，按实际交通量与模拟交通量之比进行

调整。即：

( ) ( ) ),(,, 0 JIRAJIODJIODn *=

式中：

( )JIODn , ——调整后 I区到 J区的交通出行量；

),(0 JIOD ——调整前 I区到 J区的交通出行量；

),( JIRA —— I 区到 J区可能通过的各代表路段实际交通量与模拟交通量之比的加权平均值。

3.2.2 交通产生与吸引分析

为了便于把握研究区域内的交通发生与吸引的集中程度，找出研究区域内的主要交通产生和吸

引源，把各个小区对交通的产生与吸引强度（各小区交通产生量与吸引量在总的产生量与吸引量中

的比重）。

为了把握影响区的交通流向，确定其交通主要流向，需要根据 OD表对项目影响区内现状交通

进行总体流向分析。

整个交通流的主流方向基本与各区域间的经济联系强弱程度同构，这是经济与交通之间相互作

用、相互储存关系的必然结果，在一定程度也证明了基年 OD的准确性和可信性，可以作为项目交

通分析与预测的基础与依据。

3.2.3交通量分配预测

预测出未来特征年的交通出行 OD表后，进行交通量分配也就是把地区的分布交通量分配到路

网上去。

一般来说，出行者总是希望最便捷地到达目的地，但是由于交通网络的复杂性及交通状况的随

机性，出行者在选择出行路线时会带有不确定性。本次交通量分配考虑了这种随机性，采用动态多



钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目 施工图设计

路径迭代平衡交通流分配方法进行分配。

各出行路线被选用的概率，采用 logit型的路径选择模型计算公式为： m

Ｐ(r,s,k)=ＥＸＰ[-θ·t(k)／t]／ ∑ＥＸＰ[-θ·t(i)／t]

i=1

式中：

P(r,s,k) ――O-D量 T(r,s)在第 k条出行路线上的分配率；

t(k) ―― 第 k条出行路线的路权(行驶时间)；

t ―― 各出行路线的平均路权(行驶时间)；

θ ―― 分配参数；

m ―― 有效出行路线条数；

采用动态多路径－迭代平衡分配方法分配出行量时，不需要分解 OD表，而是通过迭代，不断

修正路权，根据路权、分配流量的迭代精度控制条件来获得最后的分配交通量。

以上各步均由计算机完成。

路权采用行驶时间，行驶时间由路段长度与行驶车速之比得到。行驶车速与交通量关系参照了

以往广东项目的可行性研究，具体如下：

路段车速可以根据公规院编制的《公路技术经济指标》(第二次修订本)提供的速度－流量模型

计算。模型计算式如下：

V＝A·N－B

式中: V ――车速；

N ――交通量；

A、B ――常数；

动态多路径--迭代平衡的具体步骤如下：

①.确定各路段的行驶时间；

②.确定路网最短路权(即行驶时间)；

③.根据路径选择模型将各区交通分布量分配到路网上；

④.根据各路段新的交通量，重新确定各路段的行驶时间；

⑤.判断路权精度是否达到要求，如果未达到，重复 2～4。

以上过程也均由计算机完成。

3.2.4现状路历年交通量数据

根据从地方公路管理站收集来的《2021~2022年登塘西街、登塘中街、登塘东街和登塘南街 24

小时交通量观测数据表》，依据数据表记录的各月份 24小时通行车辆数据，按表 3-2中的折算方

式，计算交通量为：

表 3-4 本项目登塘西街及登塘中街 2022年交通量观测数据 单位：pcu/d

月份
A线登塘西街 B线登塘中街

观测站A 观测站C

3月 2715 4260

6月 3003 4449

9月 3038 4508

12月 2857 4003

年平均 2903 4305

表 3-5 本项目登塘东街及登塘南街 2022年交通量观测数据 单位：pcu/d

月份
C线登塘东街 D线登塘南街

观测站A 观测站C

3月 2089 4257

6月 2154 4034
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9月 1998 3909

12月 2247 5926

年平均 2122 4532

3.2.5最终交通量预测结果

根据现有的本项目历年交通量数据，同时综合考虑趋势交通量和诱增交通量的预测结果，得出

本项目最终预测结果。

表 3-6 本项目交通量预测结果 单位：pcu/d

路 段 2023年 2028年 2033年 2038年

A线登塘西街 4669 5387 6266 7115

B线登塘中街 2109 2975 3897 4581

C线登塘东街 2297 3150 4056 5075

D线登塘南街 2945 3387 4369 5213

平均年增长率 7.6% 4.6% 3.7%

3.3标准轴载累计作用次数

本项目为路面改造，经计算，沥青混凝土路面设计年限内一个车道累计标准轴次 Ne1=1052123，

属于中交通等级。

3.4 服务水平分析

1、服务水平分级

服务水平是指道路使用者从道路状况、交通条件、道路环境等方面可能得到的服务程度或服务质

量。根据《公路工程技术标准》JTG B01-2014规定，道路服务水平分为六级，其定义见下表所示。

表 3-7 路段服务水平定义表

服务水平 特征描述 V/C值

一级 自由流 ≤0.3

二级 相对自由流 0.3～0.5

三级 稳定流的上半段 0.5～0.7

四级 稳定流范围下限 0.7～0.9

五级 拥堵流的上半段 0.9～1.0

六级 拥堵流的下半段 ＞1.0

2、服务水平计算及评价

服务水平的划分指标主要有车流密度、平均运行速度、行车延误等。本项目服务水平评价指标，

采用 V/C指标体系。在服务水平评价分析过程中，多采用与车道数计算模型相同的 V/C指标。本项

目各道路服务水平评价指标计算结果见下表。

表 3-8 各道路 2033年服务水平评价指标计算结果表

路名 采用车道数 V/C 服务水平

A线登塘西街 双向2车道 0.83 四级

B线登塘中街 双向2车道 0.86 四级

C线登塘东街 双向2车道 0.85 四级

D线登塘南街 双向2车道 0.79 四级

从评价指标计算结果来看，A线登塘西街 2033年的 V/C数值最高为 0.83，B线登塘中街 2033

年的 V/C数值最高为 0.86，C线登塘东街 2033年的 V/C数值最高为 0.85，D线登塘南街 2033年的

V/C数值最高为 0.79，处于四级服务水平。因此，本项目各道路选定的技术标准能够较好的满足对

周边道路的通行能力和服务水平的要求。
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第四章 技术标准

4.1 采用的主要规范

1、《公路路线设计规范》（JTG-D20-2017）

2、《公路工程技术标准》（JTG-B01-2014）

3、《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）

4、《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224-2017

5、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358 号）；

6、《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013 版；

7、工程建设标准强制性条文(城乡规划部分)2013 年版；

8、工程建设标准强制性条文(城镇建设部分)2013 年版；

9、《城市道路工程设计规范》(CJJ37—2012)2016 年版；

10、《城市道路路线设计规范》(CJJ193-2012)；

11、《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010)；

12、《公路沥青路面设计规范》(JTG-D50-2017)；

13、《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)；

14、《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)；

15、《中华人民共和国道路交通安全法》；

16、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB-51038-2015)；

17、《城市道路交通设施设计规范》(GB-50688-2011)；

18、《道路交通标志和标线》(GB-5768-2009)；

19、其他有关的国家及地方强制性规程、标准。

4.2设计标准

本项目采用的主要技术指标如下:

A线登塘西街和 B线登塘中街技术指标表

项目 单位 规范值 A线登塘西街设计值 B线登塘中街设计值

道路等级
乡村道

路-支路
乡村道路-支路 乡村道路-支路

设计速度 km/h 15 15 15

路面设计荷载 BZZ-100 BZZ-100

道路交通等级 轻交通 轻交通

路面类型 沥青混凝土 沥青混凝土

路面横坡 % 1.5～2 2 2

停车视距 米 30 30 30

地震动峰值 g 0.05 0.05

道路红线宽度 米 5~5.8 4.1~8.6

道路长度 米 458.5 316.071

平

曲

线

不设超高最小半径 米 90 200 200

设超高最小半径

（一般值/极限值）
米 20/10 / /

圆曲线最小长度 米 15 / 20.34

缓和曲线最小长度 米 15 / /

竖

曲

线

凹型竖曲线一般最小半

径
米 75 400 1000

凸型竖曲线一般最小半

径
米 75 8000 1000

最大纵坡推荐值 % 7 0.02 0.661

最小坡长 米 45 39.64 39.961

竖曲线最小长度 米 15 20.706 19.625
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C线登塘东街和 D线登塘南街技术指标表

项目 单位 规范值 C线登塘东街设计值 D线登塘南街设计值

道路等级
乡村道

路-支路
乡村道路-支路 乡村道路-支路

设计速度 km/h 15 15 15

路面设计荷载 BZZ-100 BZZ-100

道路交通等级 轻交通 轻交通

路面类型 沥青混凝土 沥青混凝土

路面横坡 % 1.5～2 2 2

停车视距 米 30 30 30

地震动峰值 g 0.05 0.05

道路红线宽度 米 4~6 4.1~8.6

道路长度 米 318.191 423.257

平

曲

线

不设超高最小半径 米 90 200 200

设超高最小半径

（一般值/极限值）
米 20/10 / /

圆曲线最小长度 米 15 11.512 6.982

缓和曲线最小长度 米 15 / /

竖

曲

线

凹型竖曲线一般最小半

径
米 75 4000 3000

凸型竖曲线一般最小半

径
米 75 1448.771 2000

最大纵坡推荐值 % 7 0.14 0.175

最小坡长 米 45 58.092 40

竖曲线最小长度 米 15 32.862 22.785
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第五章 建设方案

5.1道路工程

5.1.1路线

本项目现状水泥路面状况良好，现状只有少许的裂缝。为了提升当地居民车辆出行的舒适度和

安全性，对现状水泥路面进行加铺沥青。

本项目的主要工程是对现状水泥路进行加铺沥青。

1、平面线形设计

（1）根据旧路改造的特点，设计中线在满足设计规范的原则上与中线吻合，避免与周边用地

发生冲突。平面不宜偏离现状道路中线太多，避免对道路排水造成较大的影响。

（2）道路平面线型与地形、地质、水文等结合，并符术指标。

（3）道路平面应与相交的现状道路接顺。

（4）道路平面在保持既有的线形前提下，对该工程项目范围内进行加铺沥青路面。

2、纵面线形设计

纵断面设计以相交道路标高为主要控制点，同时满足原路面的最小加铺厚度的要求，对纵断面

主要考虑以下几个因素：

①原路面排水通畅，本工程是进行旧路面加铺沥青混凝土，对原路标高不宜有大的改动。

②沿线有相交的路口，标高不宜变化太大，以免对沿线各出入口有影响。

③纵断面设计满足规范对计算行车速度下的道路纵断面指标的要求。路线起终点接顺现状路，

具体做法见《路面结构图》。

5.1.2 路基工程

路基宽度大于 6m的路基标准横断面为：6.0m=3.0m（机动车道）+3.0m（机动车道）

路基宽度小于 6m 的路基标准横断面为：6.0m=3.0m（机动车道）+3.0m（机动车道）

5.1.3路面工程

1、主要设计指标

（1）自然区划：IV7区

（2）路面形式：沥青混凝土路面

（3）标准轴载：BZZ－100
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2、路面结构

（1）设计标准

路面设计以轴载 BZZ－100KN双轮组单轴载为标准。设计使用年限 10年。

（2）行车道路面结构：

面 层：6cm厚细粒式 SBS改性沥青混凝土（AC-13C）

乳化沥青粘层油（PC-3）

平均 1cm厚细粒式 SBS改性沥青混凝土（AC-13C）

乳化沥青粘层油（PC-3）

玻纤土工格栅（满铺）

原水泥砼路面 (铣刨 1cm)

3、路面结构层的技术要求

(1)路面抗滑标准

路面抗滑构造深度 TD不小于 0.55mm，骨料应选择坚韧耐磨的石料，以保证对石料磨光值的要

求。

(2)路面抗压模量

结构层材料名称

抗压模量(MPa)

20 ℃ 平 均 抗 压 模 量

(MPa)

15℃平均抗压模(MPa)

细粒式 SBS 改性沥青混凝

土（AC-13C）

1400 1800

(3)加铺路面结构设计参数（根据《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)中 8.4规

定进行检测计算）。

(4）路面材料

a)基质沥青

道路沥青及基质沥青采用 A级道路石油沥青，标号为 70号，其各项指标应符合《道路沥青路

面施工技术规范》（JTG F40-2004）表 4.2.1-2中 1-4气候区的规定。

沥青

本项目使用的沥青分为三大类：道路石油沥青、改性沥青及乳化沥青。下面分别对三大沥青分

别提出有关的技术要求。

道路石油沥青：

为了使沥青面层具备平整、压实、抗滑、耐久的品质和高温抗车辙、低温抗裂性及良好的抗水

损能力，沥青材料采用 70号道路石油沥青，其中表面层采用 SBS改性沥青，其各项技术指标应符

合下表的规定。

A级 70号道路石油沥青的技术要求

技 术 指 标

单

位

技术指

标

试验方法

针入度（25℃，5s，100g）

0

.1mm

60～80 T 0604

气候分区 1-4

针入度指数 PI

-1.5～

+1.0

T 0604

软化点（R＆B）不小于 ℃ 46 T 0606

60℃动力粘度不小于 P 180 T 0620
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a.s

15℃延度不小于

c

m

100 T 0605

蜡含量（蒸馏法）不大于 % 2.2 T 0615

闪点不小于 ℃ 260 T 0611

溶解度（三氧乙烯）不小于 % 99.5 T 0607

密度（15℃）

g

/cm3

实测记

录

T 0603

老 化

试 验

TFOT( 或

RTFOT)后

质量变化不大于 % ±0.8

T0610 或

T0609

残留针入度比（25℃）不小于 % 61 T 0604

残留延度 10℃不小于

c

m

6 T 0605

残留延度 15℃不小于

c

m

15 T 0605

改性沥青：

SBS改性沥青技术要求

技 术 指 标

单

位

技术指标 试验方法

针入度 25℃，100g，5s

0.1

mm

40～60 T 0604

针入度指数 PI，不小于 0 T 0604

延度 5℃，5cm/min不小于 cm 20 T 0605

软化点 TR＆B，不小于 ℃ 70 T 0606

动力粘度 135℃，不大于

Pa.

s

3

T 0625

T 0619

闪点，不小于 ℃ 230 T 0611

溶解度，不小于 % 99 T 0607

弹性恢复 25℃，不小于 % 75 T 0662

贮存稳定性离析，48h软化点差，不大于 ℃ 2.5 T 0661

TFOT(

或 RTFOT)后

残留物

质量变化，不大于 % ±1.0

T0610 、

T0609

残留针入度比 25℃，不小于 % 65 T 0604

残留延度 5℃，不小于 cm 15 T 0605

b)粗集料

使用的粗集料应采用碎石，石料坚硬，耐磨耗，外观接近立方体，有良好的嵌挤能力，沥青面

层使用的粗集料应洁净、干燥，无风化，无有害杂质，具有足够的强度和耐磨耗性，其各项指标应

符合《道路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表 4.8.2中的规定。

沥青面层用粗集料质量技术要求

技 术 指 标 沥青混凝土种类 试验方法

石料压碎值不大于（%） 30 T 0316
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技 术 指 标 沥青混凝土种类 试验方法

洛杉矶磨耗损失不大于（%） 35 T 0317

相对密度不小于（t/m3） 2.45 T 0304

吸水率不大于（%） 3.0 T 0304

对沥青的粘附性（掺抗剥落剂后）级 4 T 0616

坚固性不大于（%） - T 0314

针片状颗粒含量不大于（%） 20

T 0312其中粒径大于 9.5mm，不大于（%） -

其中粒径小于 9.5mm，不大于（%） -

水洗法 <0.075mm颗粒含量不大于（%） 1 T 0310

软石含量不大于（%） 5 T 0302

石料磨光值不小于（PSV） 40 T 0321

当粗集料对沥青的粘附性不符合要求时，宜掺加消石灰、水泥或用饱和石灰水处理后使用，必

要时可同时在沥青中掺加耐热、耐水、长期性能好的抗剥落剂，也可采用改性沥青的措施，使沥青

混合料的水稳定性检验达到要求，掺加外加剂的剂量由沥青混合料的水稳定性检验确定。

c)细集料

沥青路面的细集料包括天然砂、机制砂、石屑。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质并有适

当的颗粒级配。其各项指标应符合《道路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表 4.9.2中的

规定。

沥青面层细集料质量技术要求

指 标

技 术

要求

指 标

技 术

要求

相对密度不小于 2.45 砂当量不小于(%) 50

坚固性（＞0.3mm部分）不小于（%） - 棱角性不小于(%) -

含泥量（<0.075mm的含量）不大于

(%)

5

亚 甲 蓝 值不 大于

（g/kg）

-

细集料采用人工砂（机制砂），其它面层的细集料可采用天然砂，其各项指标应符合《道路沥

青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表 4.9.4中的规定。

破碎人工(机制)砂规格

规 格

名称

公 称 粒 径

(mm)

公称粒径(mm)

通过下列筛孔的质量百分率

(%)

S15 0～5

9.5 100

4.75 90～100

2.36 60～90

1.18 40～75

0.6 20～55

0.3 7～40

0.15 2～20

0.075 0～10

天然砂可采用河砂或海砂，通常采用粗、中砂，其规格应符合《公路沥青路面施工技术规范》

（JTG F40-2004）表 4.9.3中的规定。
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沥青面层用天然砂规格

方孔筛(mm)

通过各筛孔的质量百分率(%)

粗砂 中砂 细砂

9.5 100 100 100

4.75 90～100 90～100 90～100

2.36 65～95 75～90 85～100

1.18 35～65 50～90 75～100

0.6 15～30 30～60 60～84

0.3 5～20 8～30 15～45

0.15 0～10 0～10 0～10

0.075 0～5 0～5 0～5

细度模数 Mx 3.7～3.1 3.0～2.3 2.2～1.6

d)填料

沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉,

原石料中的泥土杂质应除净，矿粉应干燥、洁净。其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG

F40-2004）中表 5.10.1的要求。

沥青混合料用矿粉质量的技术要求

项目 单位 技术要求 试验方法

表观密度，不小于 t/m3 2.45 T 0352

含水量，不大于 % 1 T 0103烘干法

粒度范围＜0.6mm % 100

＜0.15mm

＜0.075mm

%

%

90～100

70～100

T 0351

外观 － －

亲水系数 － ＜1 T 0353

塑性指数 % ＜4 T 0354

加热安定性 － 实测记录 T 0355

e)粘层沥青

沥青混凝土面层各层之间应喷洒粘层沥青，采用 PC-3乳化沥青，用量为 0.5kg/m2。其各项指

标应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中表 4.3.2的要求。

道路用 PC-3乳化沥青的技术要求

项目 PC-3 试验方法

粘度

E25 1～6 T 0622

C25.3 8～20s T 0621

蒸馏后残留物

针入度（25℃） 4.5～15mm T 0604

延度（15℃） ≥40cm T 0605

与粗集料的裹附面积 ≥2/3 T 0654

常温储存稳定性

1d ≤1%

T 0655

2d ≤5%

马歇尔击实试验指标:

本工程采用马歇尔试验配合比设计方法，沥青混合料技术要求应符合下表的要求。

沥青混合料马歇尔试验技术指标表
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技术指标 单位 技术要求

击实次数（双面） 次 50

稳定度 MS kN ≥5

流值 FL mm 2～4.5

沥青饱和度 VFA % 70～85

孔隙率 % 3～6

沥青混凝土的压实度以马歇尔密实度作为标准密度，沥青混凝土各面层的压实度不小于 96%。

上面层沥青混合料设计空隙率 4％，保证面层的密水性。

f) SMA-13 混合料技术要求

1）材料要求

上面层采用改性沥青玛蹄脂混合料（SMA-13），SMA 混合料宜采用改性沥青作为沥青结合料，

改性沥青参照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表 4.6.2“聚合物改性沥青技术要

求”中 SBS改性沥青（I-D）技术要求执行，见下表。

集料、填料要求符合《公路工程沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）对沥青混合料中集

料、填料的要求。用于 SMA混合料中的粗集料应是高质量的轧制碎石，其岩石应坚韧，具有较高的

强度和刚度，如玄武岩、砂岩、花岗岩（本项目使用）等石料。细集料最好使用坚硬的机制砂，也

可以从洁净的石屑中筛取粒径范围 4.75～0.3mm 部分作为机制砂使用。填料必须采用石灰岩等碱

性岩石磨细的矿粉，必须保持干燥，能从石粉仓自由流出。

SMA中的纤维稳定剂选用木质素纤维，其质量应符合下表技术要求。纤维应能承受 250℃以上

的高温条件，不变形、不变质、不脆化，化学稳定性好，使用纤维必须符合环保要求，不危害身体

健康，纤维必须在混合料拌和过程中能充分分散均匀。纤维应存放在室内或有棚盖的地方，松散纤

维在运输及使用过程中应避免受潮，不结团。SMA中木质素纤维的掺入量不宜低于 0.3％，纤维掺

入量的允许误差宜不超过±5%。

g）玻纤土工格栅

玻璃纤维土工格栅以无碱玻璃纤维网布经表面涂敷而成的半刚性制品。其具体技术指标要求见

《公路土工合成材料应用技术规范》（JTJ/T 019-98）。

①纵、横向抗拉强度≥50KN/m

②断裂伸长率≤3%

③网孔尺寸(mm)：25.4 X25.4

玻纤土工格栅铺设要点:

①对玻纤土工格栅宜先铺设，再洒布粘层油，粘层油每平方米用量约 0.5kg。

②玻纤土工格栅横向应搭接 10cm，并根据摊铺方向，将后一端压在前一端部之下，纵向应搭
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接 8cm。

玻纤格栅铺设工序:

A、原路面平增强和清洁处理；B、洒布乳化沥青粘层油（自粘型格栅，可以免除）；C、摊铺

玻纤格栅；D、分段用铁钉、铁皮固定；E、选用胶轮压路机适度碾压；F、摊铺机进行沥青混合料

摊铺。

格栅铺设：加铺前，原有路面表面应冲洗干净，消除尘土、松散颗料及杂物，表面有局部放松、

坑洞及扩散型裂缝，应事先修补、填塞，以保持表面状况完好。安装铺设的格栅其主要受力方向（纵

向）应垂直于路堤轴线方向，铺设要平整，无皱折，尽量张紧。用插钉及土石压重固定，铺设的格

栅主要受力方向最好是通长无接头，幅与幅之间的连接可以人工绑扎搭接，搭接宽度不小于 10cm。

如设置的格栅在两层以上，层与层之间应错缝。大面积铺设后，要整体调整其平直度。用人工或机

具张紧格栅，力度要均匀，使格栅在为绷直受力状态。选用胶轮压路机适度碾压，然后摊铺机进行

沥青混合料摊铺。

5.2交叉工程

钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目，公路主要道路交叉 7处，均采用平面交叉。考虑加铺

沥青路面接顺现状即可，路面结构形式采用与主线路面结构相同模式。

平面交叉施工时，应根据实际情况处理好主线与交叉道的连接，同时做好施工期间维持通车的

工作。

5.3路面病害处理

5.3.1概况

本项目原有公路路面属于水泥路，宽度为 4.9~8.1m，20cm厚混凝土路面，现状路基已成型，

沉降基本稳定。经现场勘查，本项目基本无裂缝、错台、烂板，路面病害处理后可进行加铺沥青混

凝土。

5.3.2路面病害处理方案

行车道路面结构：

面 层：6cm厚细粒式 SBS改性沥青混凝土（AC-13C）

乳化沥青粘层油（PC-3）

平均 1cm厚细粒式 SBS改性沥青混凝土（AC-13C）

乳化沥青粘层油（PC-3）

玻纤土工格栅（满铺）

20cm厚水泥混凝土（抗弯拉强度 4.5MPa）

15cm厚 C20混凝土

4.3.3路面病害处理方法

对于宽度大于 15mm的严重裂缝可采用全深度补块处理：

对于零星破损水泥路面采用路面维修结构方式 A，施工时根据(底)基层破损情况确定破除厚度

h(按各结构层厚度全破除)

破除旧水泥路面时，应沿着指定横向和纵向边界(或原有路面接缝)进行全深度切割，凿除去旧

路面，清除已松散的基层及底基层，然后根据施工的具体情况处理压实度不符合设计要求的路基，

可采用 C20混凝土浇筑路基，其上新建 20cm水泥混凝土面层。原混凝土面板没有传力杆或拉杆折

断时，应用与原规格相同的钢筋焊接或重新安设。新安装传力杆时，在现状混凝土面板外侧每隔

30cm，在 1/2板厚处打一深 20cm，直径约 32mm的水平孔，清除孔内混凝土碎屑后，向孔内压入环

氧砂浆，再插入^30mm，长 40cm的传力杆。新安装拉杆时，在现状混凝土面板外侧每隔 60cm，在

1/2板厚处打一深 35cm，直径约 16mm的水平孔，清除孔内混凝土碎屑后，向孔内压入环氧砂浆，

再插入&14mm，长 70cm的拉杆。
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第六章 海绵城市专篇

6.1 设计目标

总体目标根据片区自然特征和环境条件，综合采用“净、蓄、滞、渗、用、排”等措施，将76%

以上的降雨就地消纳和利用，完善生态格局、改善水环境、修复水生态、加强水安全、保障水资源，

实现“水体不黑臭、小雨不积水、大雨不内涝、热岛有缓解”的目标。

6.2 设计依据

根据《广州市海绵城市建设领导小组办公室关于印发广州市海绵城市建设专篇编制要点的通

知》（穗海绵办〔2021〕12 号），编制本项目海绵专篇。本项目所处管控单元位置及编号为：AB0811，

因此龙岗村环村路地块年径流污染削减率应≥67%。本项目为用地性质为道路绿化用地，其改建指

标应为下沉式绿地率≥50%。根据《广州市建设项目雨水径流控制办法》相关要求，确保项目建设

后雨水径流量不大于建设前雨水径流量。

6.3 设计原则

（1）景观海绵城市雨水设施设计应遵循以削减地表径流及其径流污染为主，雨水收集利用为

辅的原则。

（2）景观海绵城市雨水设施的设计不应降低道路范围内的雨水排放系统设计降雨重现期标准。

（3）景观海绵城市雨水设施的设计应以区域总体规划、控制性详细规划以及相关的专项规划

为主要依据，并与之协调。

（4）景观海绵城市雨水设施的选择应根据水文地质、施工条件以及养护管理等因素综合考虑

确定，要注重节能环保和经济效益。

（5）海绵城市树种选择原则

①适地适树原则：充分利用乡土树种。选择适应道路环境条件、生长稳定、观赏价值高和环境

效益好的植物种类，进行海绵城市植物配置选型时应综合考虑最长水淹时间及干旱时间，以既耐水

淹同时能耐千旱耐瘠薄的本土植物品种为主。

②经济适用性原则：考虑易于施工、便于养护、适应性强、管理粗放，兼顾近期与远期的树种

规划。

③安全性原则：保障安全是景观绿化设计中必须遵循的原则，应符合行人视距的要求，不能一

味追求美观而忽略安全原则。

6.4 方案设计

海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等断面具有良好的“弹

性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、冷水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用，能吸收、能渗透、

能涵养、能净化、能释放。

海绵城市建设应遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安

全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环

境保护。

（1）对绿地原有生态系统的保护

最大限度地保护原有的河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等水生态敏感区，留有足够涵养水源、

应对较大强度降雨的林地、草地、湖泊、湿地，维持城市开发前的自然水文特征，这是海绵城市建

设的基本要求。

（2）生态恢复和修复

对传统粗放式城市建设模式下，已经受到破坏的水体及其他自然环境，运用生态的手段进行恢

复、修复，开维持一定比例的生态空间；

（3）推行低影响开发

按照对绿地生态环境影响最低的开发建设理念，合理控制开发强度，在绿地中保留足够的生态

用地，控制场地不透水面积比例，最大限度的减少对城市原有水生态环境的破坏，同时，根据需求
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适当开挖河湖沟渠、增加水域面积，促进雨水的积存、渗透和净化。

（4）通过种种低影响措施以其系统组合有效减少地表水径流量，减少暴雨对场地运行的影响。

下沉式绿地

狭义的下沉式绿地指低于周边铺砌地面过道路在200mm 以内的绿地；广义的下沉式绿地泛指具

有一定的调蓄容积，且可用于调蓄呾冷化徂流雨水的绿地，包括生物滞留设施、渗透塘、湿塘、雨

水湿地、调节塘等。本项目下沉式绿地面积4464 平，总绿化面积面积6865 平，根据公式：下沉式

绿地率=下沉式绿地面积/总绿化面积面积。计算得，本项目下沉式绿地率为65%。

生态草沟

生态草沟指种有植被的地表沟渠，可收集、输送和排放径流雨水，并具有一定的雨水净化作用，

可用于衔接其他各单位设施、城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统。除转输型之草沟外，还

包括渗透型的干式植草沟及常有水的湿式植草沟，可分别提高径流总量和径流污染控制效果。项目

建设后雨水径流量不大于建设前雨水径流量。
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植被缓冲带

植被缓冲带为坡度较缓的植被区，经植被拦截及土壤下渗作用减缓地表径流流速，并去除径流

中的部分污染物，植被缓冲带坡度一般为2%-6%，宽度不宜小于2m。植被缓冲带适用于道路等不透

水面周边，可作为生物滞留设施等低影响开发设施的预处理设施。本项目年径流污染削减率为72%。
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第七章 古树名木及大树保护专篇

7.1 项目概况

本项目位于广州市白云区钟落潭镇登塘村，路线总长约为 1.51km。 本项目对登塘西街、登塘

中街、登塘东街和登塘南街进行改造，宽约 4~8.6米，道路等级为乡村道路-支路，双向 2 车道，

设计速度为 15公里/小时。

登塘西街、登塘中街、登塘东街和登塘南街现状路面状况较好，为提升道路舒适性及景观性、

提升行车舒适性及运行效率，为行走车辆提供较好的行驶条件，对旧水泥混凝土路面加铺沥青混凝

土。本项目道路等级按乡村道路-支路 15Km/h进行设计。本项目主要是对沿线旧水泥混凝土路面加

铺沥青混凝土、检查井提升、重画路面交通标线等。

7.2 依据规范及条例

（1）《城市道路绿化规范与设计规范》（CJJ75-97）

（2）《中华人民共和国环境保护法》

（3）《中华人民共和国城市规划法》

（4）《广州市关于进一步加强园林绿化审批管理的意见》

（5）《广州市绿化条例》

（6）《城市古树名木保护管理办法》

（7）《园林植物筛选通用技术要求》（CJ/T512-2017）

（8）《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》（CJ/T24-1999）

（9）《城市园林绿化工程用木本苗木标准》（D8J/T13-172-2013）

（10）《城市行道树栽植技术规范》（DBJ/T13-131-2010）

（11）《城市绿地设计规范》（2016 年版GB50420-2007）

（12）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

（13）《公路环境保护设计规范》JTG B04-2010

（14）《城市绿化工程质量验收规范》（DBJ13-90-2007）

（15）《公路环境保护设计规范》

（16）国家及其它相关法规和规范

7.3 树木分类基本定义

（1）古树名木：古树名木分为一级和二级。树龄在三百年以上的古树或者特别珍贵稀有、具

有重要历史价值和纪念意义、具有重要科研价值的名木，为一级古树名木。树龄在一百年以上不足

三百年的古树或者特别珍贵稀有、具有重要历史价值和纪念意义、具有重要科研价值的名木为二级

名木。

（2）古树后续资源：树龄在 80 年以上（含 80 年）不足 100 年的树木以及胸径 80CM （含

80CM ）以上的树木；

（3）大树：胸径在 50CM 以上（含 50CM）80CM 以下（不含 80CM）的树木；

（4）其他：胸径在 50CM 以下（不含 50CM）的树木。

7.4 绿化迁移原则

（1）应留尽留，尽可能减少对现有树木的迁移及影响，做到“非必要，不迁移”。

（2）对受影响的树木尽量选择在项目红线范围内的用地进行就近移植或再利用。

（3）优先考虑一次迁移到位，尽量减少二次迁移；

（4）按就近迁移安置原则，优先考虑把公园绿地、附属绿地、生产绿地等作为移植地或中转

苗圃。
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7.5 现状树种及分布

经对范围内初步摸查和调研，本项目不涉及古树以及登记在册的古树名木的迁移、砍伐、修剪。项目建设改造范围进行绿化摸查。现状绿化带主要包括道路两侧绿化。

根据调查，项目红线内现植乔木种类主要包括糖胶树、木棉、高山榕、麻楝、云南樟、芒果、发财树、龙眼等植物类型。

树木平面分布图
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其他树木资源信息汇总表

序号 编号 树种 学名 科名 胸径（cm） 冠幅（m） 树高(m) 定位 长势 现状

1 A1 糖胶树 Alstonia scholaris 夹竹桃科 35 4.5 10 X=2590701.437Y=446068.134 正常

2 A2 木棉 Bombax ceiba L 锦葵科 30 3.5 9 X=2590579.026Y=446178.142 正常

3 A3 高山榕 Ficus altissima Blume 桑科 50 5 7 X=2590573.158Y=446175.201 正常

4 A4 高山榕 Ficus altissima Blume 桑科 60 5 6.5 X=2590565.736Y=446171.016 正常
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5 A5 麻楝 Chukrasia tabularis A. Juss 楝科 30 3 6 X=2590561.207Y=446168.473 正常

6 A6 高山榕 Ficus altissima Blume 桑科 20 5 4 X=2590558.959Y=446201.401 正常

7 A7 云南樟
Cinnamomum glanduliferum (Wall.)

Meisn
樟科 10 2 4 X=2590552.540Y=446198.270 正常

8 A8 芒果 Mangifera indica L 漆树科 20 3 6 X=2590542.270Y=446177.140 正常
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9 A9 发财树 Pachira glabra Pasq 锦葵科 15 2.5 4.5 X=2590540.611Y=446181.083 正常

10 A10 芒果 Mangifera indica L 漆树科 40 3 7 X=2590537.798Y=446187.086 正常

11 A11 芒果 Mangifera indica L 漆树科 40 3 8 X=2590535.290Y=446192.278 正常

12 A12 龙眼 Dimocarpus longan Lour 无患子科 20 2.5 4.5 X=2590611.606Y=446247.029 正常
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13 A13 龙眼 Dimocarpus longan Lour 无患子科 18 2.5 4.5 X=2590616.557Y=446264.689 正常

14 A14 龙眼 Dimocarpus longan Lour 无患子科 18 2.5 4.5 X=2590606.329Y=446260.922 正常

15 A15 龙眼 Dimocarpus longan Lour 无患子科 20 2.5 4.5 X=2590598.351Y=446278.416 正常

16 A16 龙眼 Dimocarpus longan Lour 无患子科 18 2.5 4.5 X=2590591.846Y=446275.705 正常
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17 A17 龙眼 Dimocarpus longan Lour 无患子科 18 2.5 4.5 X=2590585.389Y=446272.849 正常

18 A18 龙眼 Dimocarpus longan Lour 无患子科 18 3 4.5 X=2590594.232Y=446271.106 正常

19 A19 龙眼 Dimocarpus longan Lour 无患子科 12 2.5 4 X=2590610.028Y=445967.059 正常

7.6 古树名木及对既有树木的保护

在充分摸查项目红线内植物分布、大小、品种等情况之后，细致分析现状，进行多种绿化比选，使绿化方案与环境相协调，做好事前评估，尽可能避免及减少项目建设对生态环境带来破坏性的影

响，在场地内的植物原则上应就地保护。并尽可能最大限度地保护既有树木，减少对原有乔灌木的迁改，做到应留尽留，“非必要，不迁改”。

本项目不涉及砍伐迁移树木最大限度地保护既有树木，按照应留尽留原则，调整设计方案进行避让，原地保留树木，不进行迁移。

通过对节点绿化的优化，尽可能保护更多的树木资源。对绿化节点进行优化设计，整合场地内空间，增加其观赏性，改变现状空间杂乱的状态。

通过对节点绿化的优化，尽可能保护更多的树木资源。对绿化节点进行优化设计，整合场地内空间，增加其观赏性，改变现状空间杂乱的状态。
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第八章 历史文化风貌保护专篇

8.1 编制依据

（1）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》

的通知（厅字〔2021〕36 号）；

（2）《历史文化名城名镇名村保护条例》（2017 年修订）；

（3）《广东省人民政府办公厅印发关于加强历史建筑保护意见的通知》（粤府办〔2014〕54 号）；

（4）《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（建科〔2021〕

63 号）；

（5）《广州市关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见（征求意见稿）》；

（6）《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》

（建办科〔2021〕2 号）

（7）《住房城乡建设部关于进一步做好城市既有建筑保留利用和更新改造工作的通知》（建

城〔2018〕96 号）；

（8）《住房城乡建设部办公厅关于学习贯彻习近平总书记广东考察时重要讲话精神进一步加

强历史文化保护工作的通知》（建办城〔2018〕56 号）；

（9）《住房和城乡建设部办公厅关于在城市更新改造中切实加强历史文化保护坚决制止破坏

行为的通知》（建办科电〔2020〕34 号）；

（10）《住房城乡建设部关于加强历史建筑保护与利用工作的通知》（建规〔2017〕212 号）；

（11）《广州市历史文化名城保护条例》；‘

（12）住房城乡建设部办公厅关于印发《历史文化街区划定和历史建筑确定工作方案》的通知

（建办规函〔2016〕681 号）；

（13）《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区划定和历史建筑确定工作的通知》

（建办规函〔2017〕270 号）

（14）《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕

6号）

（15）《历史文化名城保护规划标准》（GB/T 503572018）。

8.2 政策背景

实施城市更新行动是党的十九届五中全会作出的重要决策部署，是国家“十四五”规划《纲要》

明确的重大工程项目。实施城市更新行动要顺应城市发展规律，尊重人民群众意愿，以内涵集约、

绿色低碳发展为路径，转变城市开发建设方式，坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主，加强

修缮改造，补齐城市短板，注重提升功能，增强城市活力。近期，各地积极推动实施城市更新行动，

但有些地方出现继续沿用过度房地产化的开发建设方式、大拆大建、急功近利的倾向，随意拆除老

建筑、搬迁居民、砍伐老树，变相抬高房价，增加生活成本，产生了新的城市问题，为此，住建部

出台了《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》；

为全面贯彻落实习近平总书记关于城市工作的重要论述精神，深入践行“人民城市人民建、人

民城市为人民”重要理念，深入贯彻《通知》的内容，10 月21 日，广州市住房和城乡建设局印发

《广州市关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的意见（征求意见稿）》（下称《征求意见

稿》），其中明确城市更新行动中严格控制大规模拆除。同时，依法依规做好公示，广泛听取群众

意见。

坚持应留尽留，不随意迁移、拆除不可移动文物、历史建筑和具有保护价值的老建筑。除因重

大公益性市政建设确需迁移古树名木的，不得伐移古树名木；禁止砍伐被确定为古树后续资源的树

木。未开展历史文化资源调查评估、未完成历史文化街区划定和历史建筑确定工作的区域，不应实

施城市更新。鼓励采用“绣花功夫”进行修补、织补式更新，最大限度保留老城区具有特色的格局

和肌理，延续城市的历史文脉和特色风貌。
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8.3 设计原则

（1）保留利用既有建筑。不随意迁移、拆除历史建筑和具有保护价值的老建筑，不脱管失修、

修而不用、长期闲置。对拟实施城市更新的区域，要及时开展调查评估，梳理评测既有建筑状况，

明确应保留保护的建筑清单，未开展调查评估、未完成历史文化街区划定和历史建筑确定工作的区

域，不应实施城市更新。鼓励在不变更土地使用性质和权属、不降低消防等安全水平的条件下，加

强厂房、商场、办公楼等既有建筑改造、修缮和利用。

（2）保持老城格局尺度。不破坏老城区传统格局和街巷肌理，不随意拉直拓宽道路，不修大

马路、建大广场。鼓励采用“绣花”功夫，对旧厂区、旧商业区、旧居住区等进行修补、织补式更

新，严格控制建筑高度，最大限度保留老城区具有特色的格局和肌理。

（3）延续城市特色风貌。不破坏地形地貌，不伐移老树和有乡土特点的现有树木，不挖山填

湖，不随意改变或侵占河湖水系，不随意改建具有历史价值的公园，不随意改老地名，杜绝“贪大、

媚洋、求怪”乱象，严禁建筑抄袭、模仿、山寨行为。坚持低影响的更新建设模式，保持老城区自

然山水环境，保护古树、古桥、古井等历史遗存。鼓励采用当地建筑材料和形式，建设体现地域特

征、民族特色和时代风貌的城市建筑。加强城市生态修复，留白增绿，保留城市特有的地域环境、

文化特色、建筑风格等“基因”。

8.4 所在区域历史文化古迹

本项目位于白云区钟落潭镇，根据广州市白云区文化广电旅游体育局最新公布的白云区各级文

物保护单位名录结合现场踏勘，本项目点不在文物保护的范围内，暂不涉及文物保护。

钟落潭镇各级文物保护名录见下表
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经前期现场历史文化遗产摸查、文物保护单位名录核对及地下文物埋藏区核查，未发现项目范

围内存在历史文化遗产，下阶段应进一步征询有关部门意见，按照《广州市城乡建设项目加强历史

文化遗产调查评估工作指引（征求意见稿）》，委托历史文化保护第三方专业机构或团队，开展项

目范围内的历史文化遗产现场调查核查和影响评估。
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第九章 防范大规模拆建专篇

9.1 编制依据

（1）《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（建科〔2021〕

63 号）；

（2）《广州市关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的意见（征求意见稿）》

（3）《住房城乡建设部关于进一步做好城市既有建筑保留利用和更新改造工作的通知》（建

城〔2018〕96 号）；

（4）《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕6

号）

（5）《历史文化名城保护规划标准》（GB/T 503572018）。

9.2 政策背景

实施城市更新行动是党的十九届五中全会作出的重要决策部署，是国家“十四五”规划《纲要》

明确的重大工程项目。实施城市更新行动要顺应城市发展规律，尊重人民群众意愿，以内涵集约、

绿色低碳发展为路径，转变城市开发建设方式，坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主，加强

修缮改造，补齐城市短板，注重提升功能，增强城市活力。近期，各地积极推动实施城市更新行动，

但有些地方出现继续沿用过度房地产化的开发建设方式、大拆大建、急功近利的倾向，随意拆除老

建筑、搬迁居民、砍伐老树，变相抬高房价，增加生活成本，产生了新的城市问题，为此，住建部

出台了《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》，（下称《通知》）。

为全面贯彻落实习近平总书记关于城市工作的重要论述精神，深入践行“人民城市人民建、人

民城市为人民”重要理念，深入贯彻《通知》的内容，10 月21 日，广州市住房和城乡建设局印发

《广州市关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的意见（征求意见稿）》（下称《征求意见

稿》），其中明确城市更新行动中严格控制大规模拆除。同时，依法依规做好公示，广泛听取群众

意见。

9.3 设计原则

（1）严格控制大规模拆除。除违法建筑和经专业机构鉴定为危房且无修缮保留价值的建筑外，

不大规模、成片集中拆除现状建筑，原则上城市更新单元（片区）或项目内拆除建筑面积不应大于

现状总建筑面积的 20%。提倡分类审慎处置既有建筑，推行小规模、渐进式有机更新和微改造。倡

导利用存量资源，鼓励对既有建筑保留修缮加固，改善设施设备，提高安全性、适用性和节能水平。

对拟拆除的建筑，应按照相关规定，加强评估论证，公开征求意见，严格履行报批程序。

（2）严格控制大规模增建。除增建必要的公共服务设施外，不大规模新增老城区建设规模，

不突破原有密度强度，不增加资源环境承载压力，原则上城市更新单元（片区）或项目内拆建比不

应大于 2。在确保安全的前提下，允许适当增加建筑面积用于住房成套化改造、建设保障性租赁住

房、完善公共服务设施和基础设施等。鼓励探索区域建设规模统筹，加强过密地区功能疏解，积极

拓展公共空间、公园绿地，提高城市宜居度。

（3）严格控制大规模搬迁。不大规模、强制性搬迁居民，不改变社会结构，不割断人、地和

文化的关系。要尊重居民安置意愿，鼓励以就地、就近安置为主，改善居住条件，保持邻里关系和

社会结构，城市更新单元（片区）或项目居民就地、就近安置率不宜低于 50%。践行美好环境与幸

福生活共同缔造理念，同步推动城市更新与社区治理，鼓励房屋所有者、使用人参与城市更新，共

建共治共享美好家园。

（4）确保住房租赁市场供需平稳。不短时间、大规模拆迁城中村等城市连片旧区，防止出现

住房租赁市场供需失衡加剧新市民、低收入困难群众租房困难。注重稳步实施城中村改造，完善公

共服务和基础设施，改善公共环境，消除安全隐患，同步做好保障性租赁住房建设，统筹解决新市

民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题，城市住房租金年度涨幅不超过 5%。

9.4 本项目拆建情况
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本项目为旧路加铺项目，不突破原有道路范围，故不存在建筑物的拆迁以及新建。根据《通知》

规定，原则上城市更新单元（片区）或项目内拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%，本项

目无拆除故为0。原则上城市更新单元（片区）或项目内拆建比不应大于2，本项目无新建建筑物，

故为0。就近安置率不宜低于50%，本项目不需安置。城市住房租金年度涨幅不超过5%，本项目为旧

路加铺项目，对住房租金基本无影响，为0。

根据以上分析，本项目不存在大规模拆建的情况，满足相关政策要求。
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第十章 施工交通组织设计和保障措施

项目施工在保障交通安全的基础上，保证道路畅通，将工程对交通的影响降到最低的原则进行

交通组织方案设计。

路面修补恢复路面在施工期采用封闭施工方式时，围蔽一条车道，围蔽车道长度小于 200m，

施工期可通行车辆道路宽度变小，能保证车道通行，冲突区域增加，对车辆通行有一定影响，因此

必须做好交通安全设施设置方案。在适当位置设置施工期间的交通引导标志牌和必要的安全设施。

路面加铺沥青混凝土采用全封闭施工方式，加铺沥青混凝土建议在夜间施工，白天开放交通。

对施工期采取的措施有：○1施工期间按照国标 GB5768-2009设置交通安全标志、标牌，夜间安

装警示灯及反光锥形筒。○2采用封闭一条车道施工方式时，应对施工区段进行限速。必要时，要在

施工段安排人员指挥交通。

施工作业完毕，应当迅速清除道路上的障碍物，消除安全隐患。

（1）限速方案

采取边通车边施工的施工交通组织方式时，节假日等交通高峰期为保证交通畅通，要妥善处理

施工与交通畅通的关系，具体措施应在施工前期仔细考虑，在这些时间点最好设置工期节点，这些

交通高峰时段根据交通量状况合理考虑工期。

（2）合理设置诱导标志

完善并根据实际情况增加相关交通标志，在沿线地方道路相交处设置诱导标志，充分利用可变

情报板、有线广播等引导交通，防止作业区段交通拥堵，做好施工作业区段的施工限速、变道、分

流等，交通标志要严格按规范设置。
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第十一章 施工方法及注意事项

（1）开工前，施工单位应全面熟悉设计文件，并认真做好路线中桩和高程的复测工作，并对

全线的控制点进行检测、保护，如发现有松动和遭破坏，应重新恢复引测到路基用地范围以外，并

予以固定和保护。

（2）平面控制点和水准点的加密可在原平面控制点和水准点的基础上进行，经过测量，平差

计算后方可使用，以避免路线位置和高程发生偏差。

（3）施工时，注意与两侧房屋门口的连接处应处理平顺。

（4）使用成品改性沥青的工程，应要求供应商提供所使用的改性剂型号、基质沥青的质量检

测报告。使用现场改性沥青的工程，应对试生产的改性沥青进行检测。质量不合格的不可使用。

（5）施工前应对沥青拌和楼、摊铺机、压路机等各种施工机械和设备进行调试，对机械设备

的配套情况、技术性能、传感器计量精度等进行认真检查、标定，并得到监理的认可。

（6）施工前应对原水泥路面进行技术处理，符合设计及规范要求，对原有胀缝、缩缝、裂缝

等各类接缝应清理干净，按设计要求重新灌缝处理。应按设计要求采取防反射裂缝措施。

（7）初压：采用钢轮压路机紧跟摊铺机后碾压，并保持较短的初压区长度，以尽快使表面压

实，减少热量散失。通常应静压 1～2遍，碾压速度 2km/h～3km/h。初压后检查平整度和路拱，有

严重缺陷时进行修整乃至返工。

（8）复压：复压紧接在初压后进行，对于密级配沥青混凝土应采用轮胎压路机进行揉搓碾压，

一般碾压 4-6遍，使其达到规定的压实度。

（9）终压：终压应采用双钢轮压路机或关闭振动的振动压路机碾压不宜少于 2遍，至无明显

轮迹为止(终了温度应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)规范要求)。

（10）初压和振动碾压要低速进行，以免对热料产生推移、发裂。碾压应尽量在摊铺后较高温

度下进行，初压最低温度应符合 《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)规范要求，温度越

高越容易提高路面的平整度和压实度。

（11）在碾压期间，压路机不得中途停留、转向或制动。

（12）压路机不得停留在温度高于 70℃的已经压过的混合料上，同时，应采取有效措施，防

止油料、润滑脂、汽油或其它有机杂质在压路机操作或停放期间洒落在路面上。

（13）摊铺和碾压过程中，要组织专人进行质量检测控制和缺陷修复。在压路机压不到的地方，

应采用手夯或机夯把混合料充分压实。

（14）沥青混凝土施工过程中产生的纵向接缝应采用一种自动控制接缝机装置，以控制相邻行

程间的标高，并做到相邻行程间可靠的结合。纵向接缝应是热接缝，并应连续、平行，缝边应垂直

并形成直线。纵向接缝上下层间的错位至少应为 15cm。

（15）沥青混凝土施工过程中产生的横缝应与铺筑方向垂直，严禁使用斜接缝。横缝在相邻的

层次和相邻的行程间均应至少错开 1米。横缝应有一条垂直经碾压成良好的边缘。在下次摊铺前，

应在上次行程的末端涂刷适量粘层沥青，并注意设置整平板的高度，为碾压留出适当预留量。

（16）压路机无法对边缘加铺的沥青混凝土进行压实时，应采用小型压实机具进行压实。

（17）其它未述及事宜严格按照相关规范、规程要求执行。
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第十二章 问题与建议

12.1问题

本项目是道路升级改造工程，有待于进一步协调的问题和建议如下：

1、关于前期工作的问题

为了使项目进展顺利，建议有关单位密切配合，抓紧前期工作。按照规定落实施工图设计、建

设资金、前期审批等各项工作。

2、关于施工期间保通的问题

本项目是道路升级改造工程，保证施工期间车辆通行及安全应采取切实可靠的措施。

12.2建议

1、建议抓紧开展前期工作，为了使项目进展顺利，建议有关单位密切配合，抓紧前期工作。

按照规定落实施工图设计、建设资金、前期审批等各项工作。

2、保证施工期间车辆通行及安全应采取切实可靠的措施。

3、公路建设项目施工过程中对环境的影响主要来自施工作业中的生产污水和施工人员生活污

水两方面。施工人员的生活污水若不经处理而直接排放，将对周围环境造成不利影响。因此应注意

生活污水的处理，同时注意收集生活垃圾，防止二次污染。
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序号 起迄桩号
长度
(m)

路面宽度
(m)

路面加铺沥青工程量

提升污水检
查井
（座）

提升雨水井
（座）

提升电信井
（座）

提升自来水
井
（座）

提升雨水篦
检查井
（座）

提升电力
检查井
（座）

更换污水
检查井井
盖
（个）

备注
6cm厚细粒式
SBS改性沥青
混凝土（AC-

13C）    
(m2)

乳化沥青
粘层油
（PC-3） 

(m2)

调平层

乳化沥青
粘层油
（PC-3）  

(m2)

玻纤土工
格栅    

(m
2
)

原水泥路面
(铣刨1cm)  

（m
2
）

平均1cm厚细
粒式SBS改性
沥青混凝土
（AC-13C）  

(m³)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20

2 AK0+000～AK0+458.5 458.50 5~5.8 4275.4 4275.4 42.75 4275.4 3831.4 3831.4 12 0 0 3 0 0 5 登塘西街

3 BK0+000～BK0+316.071 316.07 4.1~8.6 2558.3 2558.3 25.58 2558.3 2282.3 2282.3 14 0 0 7 0 0 7 登塘中街

4 CK0+000～CK0+318.191 318.19 4~6 2271.2 2271.2 22.71 2271.2 2007.2 2007.2 15 0 0 0 0 0 5 登塘东街

5 DK0+000～DK0+423.257 423.26 4.1~8.6 3542.9 3542.9 35.43 3542.9 3158.9 3158.9 16 0 0 6 0 0 7 登塘南街

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合计 1516.02 0.00 12647.79 12647.79 126.48 12647.79 11279.79 11279.79 57.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 24.00 

编制: 复核： 审核： 图号：SS-DL-09
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序号 起迄桩号
长度
(m)

路面宽度
(m)

路面病害处理工程量 路面烂板修复工程量

备注板块裂缝
(改性沥青灌缝） 

(m)

板块错台
（凿除混凝土） 

(m
2
)

板块坑槽
（铺筑C35混
凝土）    

(m2)

新建20cm厚C35水泥
混凝土（抗弯拉强
度4.5MPa）

(m2)

新建15cm厚
C20混凝土基层

(m
2
)

破除20cm厚原
混凝土    

(m
2
)

挖除15cm厚
基层     

(m
2
)

植筋HPB300钢筋
用量
（根)

植筋HRB400钢筋
用量
（根)

破除道路两侧房
屋前平均1m宽，
5cm厚水泥混凝土

(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 AK0+000～AK0+458.5 458.50 5~5.8 39.5 10.00 23.1 444.0 444.0 444.0 444.0 486.0 259.0 458.50 登塘西街

3 BK0+000～BK0+316.071 316.07 4.1~8.6 23.5 12.50 14.2 276.0 276.0 276.0 276.0 306.0 161.0 316.07 登塘中街

4 CK0+000～CK0+318.191 318.19 4~6 26.0 17.50 12.5 264.0 264.0 264.0 264.0 270.0 154.0 318.19 登塘东街

5 DK0+000～DK0+423.257 423.26 4.1~8.6 48.2 25.00 19.6 384.0 384.0 384.0 384.0 378.0 224.0 423.26 登塘南街

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合计 1516.019 137.20 65 69.44 1368.0 1368.0 1368.0 1368.0 1440.0 798.0 

编制: 复核： 审核： 图号：SS-DL-11
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交通工程设计说明

一、设计原则及内容

交通安全设施是公路最基础、最必要的安全防护系统，它对于保障行车准时、

安全快捷、舒适，对整个交通工程系统的合理运营起着决定性的作用，所以良好的

安全设施系统应具有交通管理、安全防护、交通诱导、防止眩光等多种功能。

为了保证本路段的安全畅通和良好运营，本项目安全设施设计共包括以下内

容： 1、标志； 2、标线； 3、其他安全设施。

二、设计依据

《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试行）（交办公路﹝ 2015﹞ 26 号）

《广东省普通公路安全生命防护工程设计技术指导意见》（粤交基﹝ 2018﹞

459 号）

《道路交通标志和标线》第 1 部分：总则（ GB5768.1— 2009）

《道路交通标志和标线》第 2 部分：道路交通标志（ GB5768.2— 2022）

《道路交通标志和标线》第 3 部分：道路交通标线（ GB5768.3— 2009）

《公路交通安全设施设计规范》（ JTG D81-2017）

《公路交通安全设施设计细则》（ JTG/T D81-2017）

《道路交通反光膜》（ GB/T 18833-2012）

《道路交通标志板及支撑件》 (GB/T23827-2009)

《一般工业用铝及铝合金挤压型材》 (GB/T 6892-2015)

《公路交通安全设施施工技术规范》（ JTG/T 3671-2021）

《路面标线涂料》（ JT/T 280-2004）

《道路交通标线质量要求和检测方法》（ GB/T 16311-2009）

现行其它有关标准、规范、规程等

三、交通标志设计

1.设计原则

交通标志的设置给司机提供明了、准确、及时和足够的信息，并满足夜间行车

的视觉效果。为了充分发挥公路快速、舒适、安全的功能，在标志布设中，主要遵

循以下几条原则：

以不完全熟悉该路段及其周围路网体系的司机作为设计对象；

标志信息以《道路交通标志和标线》及《公路交通标志和标线设置规范》为基

础，根据本路的特点及需要，尽量做到各类标志完善、齐全；

版面设计在满足规范要求的前提下 , 掌握“充分满足功能要求，尽量降低造价

并适当考虑美观”的原则，结合以上总体布设原则：

（ 1）禁令标志

禁止或限制车辆的标志。形状有圆形、八角形。圆形标志的直径采用 60cm；

八角形标志外径采用 60cm；倒三角形边长采用 70cm。

这里采用减速让行标志和限制速度标志，其中减速让行标志形状为倒三角形，

颜色为白底，红边，黑字；限制速度标志限制速度为 15km/h。

（ 2）警告标志

警告车辆、行人注意危险地点的标志。为顶角朝上的等边三角形，如“交叉口

警告”等。边长按行车速度计算采用 70cm。

2.标志版面

版面设计应以司机在行驶时能及时辨认标志内容为基本原则，同时版面布置应

美观、醒目，并且标志应具有夜间反光的性能。标志板面形状、图案、颜色应严格

按照《道路交通标志和标线》标准并结合设计图的规定执行。

3.标志板及反光材料

标志板材料选用铝合金板，铝合金板具有质轻、高强、耐蚀、耐磨等优点。依

据国内安全设施设计与施工的成功经验。本次设计中，标志板材料采用 3004 型防

锈铝合金制作制成，标志板厚度采用 2.0mm，其性能应符合《一般工业用铝及铝合

金挤压型材》 (GB/T 6892-2015)的有关规定或设计要求。滑动铝槽采用 2004 铝合

金制作，其中圆形标志采用卷边加固，其他标志边缘采用角铝加固；角铝和滑动槽
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铝用铆钉锚固在标志板上，铆钉头打磨平滑。

为了提高夜间的视认效果，并使所有反光膜的使用年限得以统一，标志均采用

Ⅳ类反光膜（高强级），反光膜逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满足《道

路交通反光膜》（ GB/T 18833-2012）的要求。

4.支撑方式

设计时考虑本地风速、板面大小、路侧条件、标志作用等因素，确定针对不同

标志分别采用单柱、双柱、附着式和门架式等支撑方式。在满足功能的前提下，尽

可能选择了造价低的支撑方式。

标志的立柱以及连接件均采用 Q235钢，地脚螺栓采用 Q345，焊条全部采用 J42，

所用钢材均采用热镀锌防腐处理，钢构件镀锌层厚度 600g/m2，紧固件镀锌层厚度

350g/ m2，施工时应严格按照规范要求进行。单柱式标志基础采用钢筋混凝土基础。

四、交通标线设计

路面标线的作用是管制和引导交通，可以和标志配合使用及单独使用。标线应

能确保车流分道行驶，并与标志相配合，诱导交通行驶方向，指引车辆在汇合和分

流前驶入合适的车道，减少事故。标线应保证在白天和晚上都具有视线诱导功能，

并应做到车道分界清晰，线形清楚，轮廓分明。

5.布设原则

通过合理布设标线、导向箭头，确保车流分道行驶，使交通标线与交通标志相

配合，科学合理地诱导交通流，达到交通有序，安全和畅通的目的。按照《道路交

通标志和标线》第 2 部分：道路交通标志（ GB5768.2— 2022）和《道路交通标志和

标线》第 3 部分：道路交通标线（ GB5768.3— 2009）的布设原则，本项目布设的交

通标线类型以下：

1）车道边缘线

用以指示机动车辆的边缘。车道边缘白实线颜色为白色，宽 15cm；车道边缘

白虚线实线长 200cm，间隔为 400cm

2）横向减速线

两条垂直于道路中心线的白色实线，线宽 45cm，每条标线间距 45cm。应在路

口及转角前 20m 处设置，每 2 条为一组，每处设置 2~3 组，用于警告车辆驾驶人前

方应减速慢行。

3）减速让行标线

减速让行标线表示车辆在此路口应减速让干道车辆先行。减速让行标线为两条

平行的虚线和一个倒三角形，颜色为白色。虚线宽 20cm，两条虚线间隔 20cm。倒

三角形底宽 120cm，高 300cm。

6.标线材料

按《路面标线涂料》（ JT/T280-2004）的要求，标线采用反光型热熔涂料，并

掺有玻璃珠，并具备与路面粘结力强、干燥迅速，以及良好的耐磨性、持久性、抗

滑性等特点。标线施工验收时要达到黑夜具备白天一样的清晰度，而且使用寿命长，

反光效果好。其材料及配合比应符合 JT/T280-2004《路面标线涂料》的规定。本

工程的标线标划施工时，采用热熔型涂料一次性标划完整。一般路面标线厚度采用

厚度 1.8mm～ 2.2mm，横向减速标线厚度采用厚度 5.0mm～ 7.0mm。

路面标线连续设置的实线类标线，应每隔 15m 左右设置排水缝，其它标线有可

能阻水时，应沿排水方向设置排水缝，排水缝宽度一般为 3cm～ 5cm。

五、其它安全设施

道口标柱

与低等级公路平面交叉时，在路口两侧设置道口标柱，用于提醒主线车辆提高

警觉，防范路口车辆突然出现而造成意外。道口标柱为钢管立柱，外贴反光膜，颜

色为红白相间，交叉路口每处设置 4 个道口标柱，单侧 2 个。

凸面镜

公路凸面镜一般设置于小半径弯道外侧及有效视距不足的弯道处，易发生由于

不能及时发现对向车辆而造成正面碰撞或因避让不及而发生车辆冲出路外事故路

段，一般配合视线诱导标一起使用。

六、施工注意事项

标线施工时不得地路面养护期或恶劣天气中进行。

标线施工前，应根据不同情况扫帚、板刷或煤气燃烧器彻底清除灰尘、泥沙、

水份等涂料粘结妨碍物。

标线施工时要充分搅拌、混合，使涂料均匀。
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标线涂敷同时应均匀，全面撒布玻璃珠，并根据涂料的温度严格控制撒布时间。

安装支柱时应，应待混凝土经过 7 天以上时间养护方可进行安装标志，砼基础

养护期间不得安装标志。

标志支撑构件应按设计以及有关规范要求进行制造，在安装前应对各部位质量

及结构整体性进行检查试装。

整个施工过程中从选材到各项施工工序必须严格按照相关规范进行。
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序号 工程项及名称 规格 单位
数量    
(A线)

数量    
(B线)

数量    
(C线)

数量    
(D线)

备注

一 标志工程量

1
禁令标志             

（含基础、单柱单牌）
φ76mm立柱 套 2 2 2 2  圆形,直径60cm           

2
禁令标志             

（含基础、单柱单牌）
φ76mm立柱 套 2 2  倒正三角形,边长70cm        

3
警告标志             

（含基础、单柱单牌）
φ76mm立柱 套 2 2  正三角形,边长70cm         

二 路面标线

1 道路边缘白实线 宽15cm、厚2mm m2 135.46 93.30 94.58 136.23 

2 减速让行线 厚2mm m2 3.26 2.60 

3 减速让行倒三角形标识 厚2mm m2 2.54 2.54 

4 横向减速线 振动标线 m2 54.01 22.00 17.41 28.24 

合计： m2 195.27 120.43 111.99 167.68 

三 其他安全设施工程数量

1 道口标注 φ120mm*4mm*1200mm 根 4 4 

2 凸面镜 φ100cm 套 1 3

编制： 复 核： 审 核： 图号：SS-JT-02
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序号 图表名称 图表编号 页数 备注 序号 图表名称 图表编号 页数 备注

1 园林部分 29 分区三绿化苗木表 LH2.03 1

2 园建构造设计总说明 SM1.01 1 30 做法详图 DY1.01 4

3 绿化种植设计说明 SM2.01 1 31 植草砖停车位做法详图 CW1.01 1

4 总平面图 ZP1.01 1 32 树池做法详图 SC1.01 1

5 拆除工程数量表 SL1.01 1 33 篮球场做法详图 RQ1.01 1

6 分区一原地形平面图 PM1.01 1 34 特色景墙做法详图 JQ1.01 4

7 分区一索引平面图 PM1.02 1 35 宣传栏做法详图 XC1.01 3

8 分区一尺寸平面图 PM1.03 1 36 儿童活动区详图 RT1.01 4

9 分区一竖向标高平面图 PM1.04 1 37 指示牌做法详图 ZS1.01 1

10 分区一坐标定位平面图 PM1.05 1 38 羽毛球场做法详图 YM1.01 1

11 分区一设施及定位坐标 PM1.06 1 39

12 分区二原地形平面图 PM2.01 1 40

13 分区二索引平面图 PM2.02 1 41

14 分区二尺寸平面图 PM2.03 1 42

15 分区二竖向标高平面图 PM2.04 1 43

16 分区二坐标定位平面图 PM2.05 1 44

17 分区二设施及定位坐标 PM2.06 1 45

18 分区三原地形平面图 PM3.01 1 46

19 分区三索引平面图 PM3.02 1 47

20 分区三尺寸平面图 PM3.03 1 48

21 分区三竖向标高平面图 PM3.04 1 49

22 分区三坐标定位平面图 PM3.05 1 50

23 分区三设施及定位坐标 PM3.06 1 51

24 分区一绿化平面图 LH1.01 1 52

25 分区二绿化平面图 LH1.02 1 53

26 分区三绿化平面图 LH1.03 1 54

27 分区一绿化苗木表 LH2.01 1 55

28 分区二绿化苗木表 LH2.02 1 56













































拆除工程数量表

工程名称：钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目                                                                                                SL1.01

序号 名称 计量单位 工程数量 备注

(一) 分区一

1 破除原有破旧混凝土(15cm) ㎡ 199 破除厚度为15cm

(二) 分区二

1 拆除原有钢管围栏 m 15 拆除高度为0.4m

2 破除原有破旧混凝土(15cm) ㎡ 2343 破除厚度为15cm

3 拆除原有砖砌树池 m 81 高0.3m宽0.3m

4 拆除原有不锈钢宣传栏 m 59.8 拆除高度为2.4m

(三) 分区三

1 场地清表 ㎡ 1071
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给排水设计说明

1 设计依据

1.我公司与业主单位签订的设计合同。

2.业主提供的地形图等相关资料。

1.1 相关规范、标准

1、《室外给水设计标准》(GB50013-2018)；

2、《室外排水设计标准》(GB50014-2021) ；

3、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289－2016）；

4、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

5、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）；

6、《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GB13295-2013）；

7、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；

8、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

9、《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）；

10、《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）；

11、《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）；

12、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

13、《消防给水及消火栓系统技术规范 》(GB 50974-2014)

14、《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）

15、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

16、甲方及其它专业公司提供的管线现状情况、竣工图以及现场收集的相关资料；

17、《埋地用聚乙烯 (PE)结构壁管道系统 第 1 部分 聚乙烯双壁波纹管材》（GB T

19472.1-2004）

18、《HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管工程技术规程》

19、国家、省、市有关的技术规定、标准图集、规范及法规；

2 工程概况
钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目位于广州市白云区，本次设计的主要内容为该区域改

造道路、新建停车场和广场的雨水排水设计。

1、给水概况

登塘村已接入市政给水管网系统，本次工程无给水设计。

2、污水概况

登塘村现状污水系统管网较为完善，本次工程无污水设计。

3、雨水概况

村内现状地势存在一定坡度，整体雨水排放形式为散排，局部区域设置有排水沟。

3 排水工程

3.1片区排水现状
本次设计范围为改造道路，现状水塘可作为本次雨水设计的排出口。

3.2排水系统设计概要
雨水管道：本次设计新建雨水系统，保证改造道路周边范围内的排水顺畅。

污水管道：本工程范围采用雨污分流，现状已有污水管网系统，本次无新建污水设计。

3.3设计原则
4.3.1 城市排水管道设计以各部门批准为依据。

4.3.2排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要，同时注意远期发展与分期实施相

结合的原则。排水管道均按远期设计，并能适应片区建设需要，考虑分期实施的可能性。

4.3.3新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况，结合地块建设规划，在排水管

道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。

4.3.4排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实，在满足设计标准的前提下，尽量

考虑利用现有管网体系和排水设施，并将其整合以发挥功能。

4.3.5城镇雨水系统的建设规模应满足年径流总量控制率、雨水管渠设计重现期和内涝防治设

计重现期的要求，并应系统整体校核。

4.3.6排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊，在考虑经济性的同时预

留足够的空间，为管线综合提供条件。
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3.4排水工程设计

3.4.1设计标准及基本参数

1）设计年限

本工程为新建区域永久性市政排水工程，排水系统规模均按远期规划进行设计。

2）排水体制

本工程排水体制采用雨、污水分流制，雨、污水管网分别自成体系。

3）设计规模

雨水量计算按暴雨强度公式和流域汇水面积计算，根据地块和道路设计的情况选用适当的暴雨

重现期 P和径流系数ψ。

4）基本设计参数

最大控制设计流速：Vmax=5m/s。最小流速：雨水管道 Vmin=0.75m/s。

雨水管道按满流设计，优先采用管顶平接。

3.4.2雨水系统

1）雨水量计算

雨水采用广州市市区暴雨强度公式：

750.0)259.11(
)438.01(427.3618

+
+

t
LgP

式中： q—设计暴雨强度（L/s·ha）

P—设计暴雨强度重现期 P=5年

t—降雨历时，t=t1+t2，取地面集水时间 t1=10分钟

综合径流系数ψ=0.65；

雨水设计流量计算： fqQ ××= f1

式中：

Q——雨水设计流量（L/s）

Φ——综合径流系数

F——汇水面积（hm2）

雨水管径的最小流速 Vmin=0.75m/s，最大流速 Vmax=5m/s，粗糙系数 n=0.013；雨水管按满流

计算，h/d=1。

雨水管道水力计算表

排水面积(hm2)
管内雨水流行

时间(min)
其它参数

汇水流量

Q(L/s)

设计管径

D(mm)

管长

L（m）

设计

坡度

I(‰)

设计流速

v(m/s)

设计管道输

水能力

Q'(L/s)
本段

(hm2)

转输

(hm2)
累计 本段 径流系数

暴雨强度

（L/s·h㎡）

0.04 0 10.55 0.55 0.65 609.13 15.84 300*300 20 2 0.61 60

0.15 0 11.18 1.18 0.65 458.79 44.73 300 53 3 0.75 52.95

0.14 0 11.64 1.64 0.65 451.49 41.09 300*300 60 2 0.61 60

0.18 0.14 10.45 0.45 0.65 469.93 97.75 400 20 3 0.83 104.175

2）雨水管道设计

功能：新建雨水管道负责收集、输送该路段道路路面及周边局部区域的雨水流量。

定线原则：雨水管线沿道路布置，雨水管道的布置考虑道路（包括人行道）路面及地块雨水收

集的便利性。

3) 雨水管道平面布置

在道路一侧布置雨水管线，利用新建雨水口收集路面汇集雨水，排入现状水塘。

具体详见《排水平面图》。

3.5 管材、基础及接口

3.5.1管材

雨水干管采用国标 II级钢筋砼承插管。钢筋混凝土排水管成品必须符合《混凝土和钢筋混凝土

排水管》(GB/T11836-2009)要求。

所选材料应为符合国家及省、市有关部门相关标准、规范的合格产品，优先采用具有国家通用

标准的管材。

3.5.2 接口

国标Ⅱ级钢筋砼管采用“o”型橡胶圈接口；

3.5.3基础

本工程Ⅱ级钢筋砼承插管，采用砂石基础。

间距约 100~150m。

3.6检查井及其它构筑物

3.6.1 检查井
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1）管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查

井。

2）排水检查井根据广州市水务局标准图集，采用预制装配式钢筋混凝土检查井。

3）室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车

行道的检查井、阀门井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。

车行道上的检查井井盖及井座均采用φ700重型防盗铸铁井盖及盖座，按承载力要求，最低选

用 D400类型；人行道及绿化带内选用φ700轻型防盗铸铁井盖及盖座，按承载力要求，最低选用

C250型。所选井盖应符合《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T160-2013的要求，雨水井盖应有

“雨”标志。爬梯均采用新型复合材料成品。

4）雨水管道每隔 2~3个检查井需做沉泥处理，设置 50cm沉砂位。

5）所有检查井均安装防坠网。

6）检查井设计井顶标高如与实际路面不符时，应以实际路面为准，并做到与周边现状顺接。

位于路面上的井盖，宜与路面持平；位于绿化带内的井盖，不应低于地面。

3.6.2雨水口

1) 本工程采用预制装配式钢筋混凝土单箅雨水口，雨水箅为球墨铸铁雨水箅子, 按承载力要

求，最低选用 D400类型。本次设计按单箅雨水口泄流能力 20L/s原则进行计算、布设雨水口。

2) 雨水口连接管采用钢筋混凝土管（Ⅱ级），管径 d300，以＞1.0%的坡度接入临近雨水检查

井。

3) 道路竖曲线最低点及道路交叉口附近的雨水口，在实施时位置可根据现场情况进行调整至

实际路面的最低点，局部地方可增设雨水口，以保证有效收水。

3.6.3排水沟

本工程部分路段采用排水盖板沟收集排放雨水，盖板沟尺寸为 300*300mm，材料为钢筋混凝

土，具体做法参见大样图。

3.7 管道施工

3.7.1管道放线

本工程排水管道放线按检查井坐标表严格放线，检查井坐标点为主线管道轴线投影与检查井横

轴线交点。

3.7.2现场复核

本工程排水上下游管线必须接顺。设计要求在施工放线时首先复核上下游现状管渠、接纳水体

等的位置、标高、断面尺寸等，若与设计有不符之处，必须立即通知设计单位研究处理。

3.7.3沟槽开挖

本次设计管道沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡最陡值根据不同土

质按 1:0.1～1.5控制（详见管道开挖断面图）；管线施工中各种井的位置，基坑宽度与深度根据实

际情况局部加大，必要时可以改换支护型式。其中部分雨、污水管线深度大于 4m时采用支护开挖。

3.7.4地基处理

本次设计管道均利用道路基础，如果管底遇到淤泥等软弱地层时，应进行地基处理，要求地基

承载力要求不小于 100Kpa。支管的地基处理与两侧干管相同，工艺所选标准井地基处理与旁边管

线地基处理相同。

湿陷性黄土地区布置在防护距离范围内的地下给水排水管道，应按湿陷性等级采取相应的防护

措施；湿陷性黄土、膨胀土和流砂地区雨水管渠及其附属构筑物应经严密性试验合格后方可投入运

行。

3.7.5管道安装

所有管道的安装必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）的规

定。

3.7.6沟槽回填

1、 本工程钢筋混凝土管采用砂石基础，砂石基础可选择下列材料：

(1)天然级配砂石，其最大粒径不宜大于 20mm。

(2)中砂、粗砂。砂粒径不大于 10mm, 石子粒径不大于 13mm。

2、管道回填各部位密实度要求：

I： >95%；II： >85%； III：按条件要求(若上部为道路时,压实系数应按《公路路基设计规范

JTG DN30-2004》3.2.1条相关规定确定,非道路时按>85%既可)。胸腔部分一次回填厚度不应大于

300mm，回填土要两侧同时进行,两侧回填的高差要求不大于 300mm。

回填材料及压实度应严格执行本设计相关设计图说要求，同时必须符合《给水排水管道工程施

工及验收规范》（GB50268—2008）相关规定。

3.7.7抗震设计

本工程所在的广州市白云区抗震设防烈度为 7度，设计地震动峰值加速度为 0.1g，设计地震分
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组为第一组；因此，本工程钢筋混凝土管接口采用橡胶圈承插连接，为柔性构造，且每个接口的允

许轴向拉、压变位不小于 10mm，根据国标《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 （2016年版），

可不再进行抗震验算。

4 海绵城市

4.1设计依据

（1）本项目提供的方案设计图纸；

（2）本项目提供的勘察测绘图纸；

（3）《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》（试行）（2014年 10月）；

（4）《广州市排水管理办法》（2015年修正本）；

（5）《广州市建设项目雨水径流控制指引》；

（6）《广州市海绵城市专项规划》（2016-2030）；

（7）《广州市海绵市建设技术指引及标准图集（试行）》（2017年）；

（8）《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》；

（9）《广州市建设项目雨水径流控制办法》；

（10）《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》（2020年 10月）；

（11）《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）；

（12）《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T190-2009）；

（13）《广州市海绵城市规划设计导则》（试行）》（2017年）；

（14）《广州市海绵型道路建设技术指引（试行）》（2019年）；

（15）《广州海绵城市建设工程施工与质量验收标准（道路工程）（试行）》。

4.2设计原则

低影响开发雨水系统的设计应遵循以下原则：

（1）海绵城市技术的规划设计应确保场地或设施的安全；

（2）尊重自然，顺应自然，结合自然；

（3）生态型的设施优先；

（4）高效、经济同时结合景观；

（5）小型、分散的设施优先，尽可能就地处理；

（6）低成本、易于维护的设施优先；

（7）尽可能减小不透水硬地面积；

（8）结合实际，因地制宜 。

4.3控制目标

本项目为新建道路工程，根据广州市最新的《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引

（试行）》，年径流污染削减率要求达到 50%以上，其他为鼓励性指标。

指标内容表

序

号
一级指标 二级指标 新建（含扩建、成片改造） 改建 指标类型

1

年径流总

量控制率
[1]

≥70% / 分类指导

2
城市面源

污染控制
年径流污染削减率 ≥50% ≥40% 约束性

3 一般城市道路绿地率 ≥15% 鼓励性

4 园林道路绿地 ≥40% ≥30% 鼓励性

5 广场绿地率 ≥30% ≥25% 鼓励性

6
人行道、自行车、步行道、

室外停车场透水铺装
[2] ≥70% ≥50% 分类指导

7 单位硬化面积调蓄容积
[3]

≥500m3/ha 分类指导

8 广场可渗透地面率
≥40%

（除公园外）
约束性

9 下沉绿地率
[4]

≥50%（除公园外） 分类指导

4.4海绵城市措施

本项目采用的海绵城市措施主要有：(1)采用生态树池；(2)人行道采用透水铺装；(3)采用环

保型雨水口。

5、给水工程

5.1给水现状

近年来，白云区持续推进村居市政自来水管网建设，系统解决白云区自来水供水问题，以实现

全区行政村自来水全覆盖。

2020年，白云区实施了城中村污水治理－白云区马沥村、新村、登塘村、湴湖村、长腰岭村

城中村污水治理工程和供水管网工程，其中供水管网工程项目总投资估算约 15000余万元，在白云

区钟落潭马沥村、新村、登塘村、湴湖村、长腰岭村共新建 DN25-DN50 管道约 156.83千米，
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DN100-DN400管道约 33.58千米。

5.2存在问题及解决措施

村内给水管网一般存在如下问题：

1）施工年限较久远的管道材料多为钢管和普通塑料管，管道质量一般，存在部分老化和渗漏

问题。

2）村内给水管网建设时，往往忽略了消防设施的建设，未设置市政消火栓。

解决措施：

1）后续维护时，更换老化的供水主管和支管为球墨铸铁管、钢塑复合管等更加安全、抗压、

抗晒的管材。

2）针对无消防供水设施问题，后续给水工程补充建设时，设置适当数量的消防栓，以防止出

现消防安全隐患。

6、施工生产安全技术要求

1）施工前进行现场勘察，了解施工区安全情况，排除事故隐患。

2）测量打桩要注意周围行人的安全，不得对面使锤。钢钎和其他工具不得随意抛弃。

3）测量人员在高压线附近工作时，必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树

下停留。

4）在陡坡及危险地段测量时应系好安全带，脚穿软底轻便鞋。

5）在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时，必须有专人警戒，防止交通事故。

6）开工前，对施工区域内存在的影响施工的各种障碍物、管线等均应拆除、清理或迁移。不

能移除的，根据档案馆备案图纸，确认地下的管线排列和地质开采资料，以利考虑开挖过程

中的意外应急措施。做好施工场地内机械运行的道路，开辟适当的工作面，确保安全施工。

7）开挖边坡坡度按照设计图纸进行，边坡外侧必须设置必要的防护措施，防止人员跌落。挖

土时要注意边坡的稳定性，发现有裂缝及倾坍可能时，人员应立即离开并及时处理。每日或

雨后必须检查边坡稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，不得在陡坡下行走或站立。

8）管道沟槽两侧临时堆土不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。

9）开挖沟槽发现已建的地下各类设施或文物时，应采取保护措施，并及时通知有关单位处理。

7、施工注意事项

1、给排水管道工程应按设计文件和施工图施工，变更设计应经过设计单位同意。

2、给排水管道管材、管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应具有出厂合

格证。

3、管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方

面的规定。

4、施工及验收应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及国家现行的

其它有关标准、规范的规定。

5、雨水排出口位置及标高应根据现场情况复核确定，可根据现状情况调整。

6、施工单位应根据本工程的特点编制相应的施工组织设计，建立和健全安全、质量和文明施

工管理，严格按照有关技术标准和规程等进行精心施工，并应加强施工管理，确保工程的施工安全

与质量。

7、污水管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区等的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入

运行。

8、基坑（槽）或管沟开挖和回填施工应保持工序的连续；紧凑，基坑（槽）不宜长期暴露，

应做到尽快完成。

9、基坑（槽），管沟的直立帮和边坡，在开挖过程和敞露期间防止塌方，必要时应加以保护，

基坑顶部边缘严禁堆放材料，堆土和行驶车辆等，堆放材料和堆土一般应在距槽（沟）边缘 1m以

外，高度不宜超过 1.5m,严禁出现超载。

10、应尽量减小对基底土产生扰动，基底 30cm范围内的土人工挖除；当个别地段出现超挖时，

需进行处理。处理方法应取得设计单位的同意。

11、土方开挖不宜在雨季进行，如需雨季施工，必须有相应的措施，一般应适当设置支撑或进

行加强支护等。

12、管道敷设施工中应加强对基坑结构的保护，防止对基坑结构造成破坏导致安全事故的发生。

13、加强对水的管理，一般应在坑（槽）外侧围设临时排水沟或阻水坎，以防止地面的水流入

基坑。

13、施工时应加强对基坑、支撑、土堤的检查，对出现的质量缺陷和问题应及时解决和处理。

施工中根据需要对基坑进行检测，防止基坑变形导致临近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生

下沉，变形或破坏等，深基坑和需要重点保护的管段，须进行施工检测。

15、凡注有见××标准图集号的图纸，建设单位及施工单位应自备相关图集，不另发图。
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排水平面图
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排水纵断面图
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300X300排水沟大样图
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管道沟槽开挖示意图
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一、工程概述

1、概况

钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目位于广州市白云区，本次设计的主要内容为

该区域改造道路的雨水排水设计。

2、设计内容

本项目海绵城市设计总体思路主要为：路缘石局部路段开口，树池采用生态树池，

人行道采用透水砖，非机动车道和机动车道维持传统设计路面，不进行透水路面设计。

3、设计依据

本项目设计主要依据如下：

（1）本项目提供的方案设计图纸；

（2）本项目提供的勘察测绘图纸；

（3）《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》（试行）（2014年 10月）；

（4）《广州市排水管理办法》（2015年修正本）；

（5）《广州市建设项目雨水径流控制指引》；

（6）《广州市海绵城市专项规划》（2016-2030）；

（7）《广州市海绵市建设技术指引及标准图集（试行）》（2017年）；

（8）《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》；

（9）《广州市建设项目雨水径流控制办法》；

（10）《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》（2020年 10月）；

（11）《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）；

（12）《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T190-2009）；

（13）《广州市海绵城市规划设计导则》（试行）》（2017年）；

（14）《广州市海绵型道路建设技术指引（试行）》（2019年）；

（15）《广州海绵城市建设工程施工与质量验收标准（道路工程）（试行）》。

4、设计原则

低影响开发雨水系统的设计应遵循以下原则：

（1）海绵城市技术的规划设计应确保场地或设施的安全；

（2）尊重自然，顺应自然，结合自然；

（3）生态型的设施优先；

（4）高效、经济同时结合景观；

（5）小型、分散的设施优先，尽可能就地处理；

（6）低成本、易于维护的设施优先；

（7）尽可能减小不透水硬地面积；

（8）结合实际，因地制宜 。

5、设计目标

本项目为新建道路工程，根据广州市最新的《广州市建设项目海绵城市建设管控指

标分类指引（试行）》，年径流污染削减率要求达到 50%以上，其他为鼓励性指标。

指标内容表 表 1-1

序

号

一级指

标
二级指标

新建（含扩建、成片改

造）
改建 指标类型

1

年径流

总量控

制率[1]

≥70% / 分类指导

2

城市面

源污染

控制

年径流污染削减率 ≥50% ≥40% 约束性

3 一般城市道路绿地率 ≥15% 鼓励性

4 园林道路绿地 ≥40% ≥30% 鼓励性

5 广场绿地率 ≥30% ≥25% 鼓励性

6
人行道、自行车、步行道、

室外停车场透水铺装
[2] ≥70% ≥50% 分类指导

7 单位硬化面积调蓄容积
[3]

≥500m3/ha 分类指导

8 广场可渗透地面率
≥40%

（除公园外）
约束性

9 下沉绿地率
[4]

≥50%（除公园外） 分类指导

（1）道路工程中，年径流总量控制率为鼓励性指标；广场类项目中为约束性指标。

（2）若工程所在区域内有正式印发的相关铺装标准或指引要求的，透水铺装率可作为鼓励
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性指标。

（3）道路工程中，该项指标为鼓励性指标；广场类项目中为约束性指标。

（4）道路工程中，侧绿化带宽度不小于 2m的道路该指标为约束性指标，小于 2m的道路该

指标为鼓励性；广场类项目中为约束性指标。

二、现状分析

1、场地现状

道路沿线主要为鱼塘、苗圃、林地及厂房为主，地块大部分位置已平整。

2、自然地理条件

（1）地形地貌

路线所经过的地貌为珠江三角洲平原区，地形平坦，地势较低，地面标高约 7.3～

8.4m，道路沿现状傍雁路进行改造。其中傍雁路西侧有一定开发，北侧及东侧相对开发

相对较高，主要为住宅小区、居住用地，东侧主要为农田、鱼塘及学校为主。

（2）气象条件

本项目所处地带属南亚热带海洋性季风气候，冬无严寒、夏无酷暑、光照充足，四

季草木常青。

境内雨量充沛，年平均降雨量 1696.5mm，历年最大降雨量为 2864.7mm，历年最小降

雨量为 1030.1mm，最大日降雨量为 288.7mm，雨季集中在 4～10月。相对湿度一般是 81%～

84%，其季节变化：1月份约为 73%，4月偏南气流活跃为 86%，7月约为 84%，10月约为

79%。

本项目属沿海平原地区，风向以偏东或东南风为主，年平均风速 2.4m/s。冬季 1月，

风向以偏北风为主；春季 4月，风向不甚稳定，以南或东南风为主；夏季 7月，盛行风

向是东南风；秋季 10月，以偏北风为主，全年少吹西风。各季的平均风速相差不大。

由于太平洋热带气团和印度洋赤道气团的影响，每年 6～9月常有台风侵袭，区内主

要灾害性气候为台风伴暴雨及雨季洪涝害。

3、工程地质条件

本项目 ZK-01~ZK-08与 ZK-14~ZK-18已完成钻孔，根据钻孔柱状图，地质情况如下：

构成场地的地层为：第四系人工填土层(Q4ml)、冲积层(Q4al)、残积层(Q4el)、侏

罗系基岩（J）和震旦系基岩（PZ1）。其岩性特征自上而下描述如下：

（1）第四系人工填土层(Q4ml)

①杂填土：杂填土:褐红色、灰黄色，稍湿，稍压实，主要由粘土、碎石等组成，多为泥

质粉砂岩风化石。

（2）第四系冲积层(Q4al)

②1粉质黏土：粉质黏土:灰黄色、灰白色、灰褐色，湿，可塑，粘性较差。

②2细砂:灰黄色、灰白色、灰色，饱和，松散-稍密，磨圆度较好，分选性较差，含少量

粘土。

②3粉质黏土:灰黄色、灰白色，湿，可塑，粘性较差。

（3）第四系残积层(Q4el)

③1砂质粘性土:黄褐色、灰黄色、灰白色，稍湿，硬塑，粘性较差，为花岗岩风化残积

形成，遇水软化、崩解。

（4）风化花岗片麻岩

④1全风化花岗岩:黄褐色、灰黄色，原岩风化剧烈，结构不可辩，岩芯呈坚硬土柱状，

遇水软化、崩解。

④2强风化花岗岩:灰黄色、灰白色，原岩风化强烈，结构稍可辨认，岩芯多呈坚硬土柱

状，30.6-32.7m多呈软岩柱状、岩性偏中风化，32.7-40.7m多呈土柱状，40.7m以下多

呈碎块状、块状土状遇水易软化、崩解，岩状敲击易碎。

④3中风化花岗岩:灰白色，青灰色，花岗结构，块状构造，裂隙发育，岩芯多呈短柱状、

块状，岩质较硬，敲击声较清脆，局部岩性偏微风化。

三、控制目标

1、总体目标

全面贯彻十八大以来中央以及省委、省政府关于生态文明建设的决策部署，以“节

水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路为指导，以“建设自然渗透、自

然积存、自然净化的海绵城市”为核心，提升广州城市雨洪管理能力，削减城市地表径

流污染，促进雨水资源有效利用，有效改善人居环境。通过海绵城市建设，将 70%以上

的降雨就地消纳和利用，到 2020 年，城市建成区 20%以上的面积达到目标要求；到 2030

年，城市建成区 80%以上的面积达到海绵城市建设目标要求。

2、雨水径流控制标准

《广州市海绵城市建设指标体系（试行）》中要求将 70%（区域系统指标）以上的降
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雨就地消纳和利用。根据《广州市海绵城市建设指标体系（试行）》中要求：道路系统

有约束性二级指标 4 项，分别为绿地率（道路红线内）、下凹式绿地率、人行道及自行

车道透水铺装率。

3、计算参数取值标准

（1）海绵城市计算可采用模型算法和简易算法两种方法 。建设项目总占地面积大于 200

ha（含）时，宜采用模型算法，模型选取和参数值应符合相关规范的要求 。本工程占地

面积约 4.42ha，可采用简易算法进行海绵城市计算。

（2）设计调蓄容积的计算

设计调蓄容积一般采用容积法进行计算，即 V调=10HΨF。

式中 V调—设计调蓄容积，m
3
；H—设计降雨量，mm；Ψ—综合雨量径流系数；F—汇

水面积，hm
2
。其中设计降雨量按照下表确定，当年径流总量控制率为中间数值时，设计

降雨量可按下图 3-1用内插法求得；

图 3-1 广州市年径流总量控制率-设计降雨量曲线

年径流总量控制率对应设计降雨量 表 3-1

年径流总量

控制率
55% 60% 65% 70% 75% 80% 85%

设计降雨量（mm） 14.3 18.9 22.1 25.8 30.3 36.0 43.7

（3）汇水区域年径流污染削减率 P计算公式如下：P=PWPT

（4）设计目标

按照《广州市海绵城建设指标体系》，各地块新建、改建、扩建项目的、扩建项目

的年径流总量控制率根据用地类型宜按照下表确定。

各类用地类型年径流总量控制率表 表 3-2

序号 用地类型 年径流总量控制率（%）

1 居住用地 70~80

2 公共管理和公共服务用地 70~80

3 商业服务设施用地 70~80

4 工业用地 65~75

5 物流仓储用地 65~75

6 交通设施用地 65~75

7 绿地 80~90

8 公共设施用地 65~75

根据《广州市海绵城建设指标体系》，广州市年径流污染削减率（以 SS计）要求达

到 40%以上，新建（含成片改建）项目，年径流污染削减率达到 50%，改建项目年径流污

染削减率达到 40%。确定具体设施的污染物去除率时，可按照下表取值。

不同设施污染物去除率表 表 3-3

序号 单项设施 污染物去除率（以 SS计，%）

1 透水砖铺装 80~90

2 透水水泥混凝土 80~90

3 复杂型生物滞留设施 70~95

4 蓄水池 80~90

5 转输型植草沟 35~90

6 人工土壤渗滤 75~95

依据表 3-2和表 3-3，本项目属于交通设施用地，年径流总量控制率要求达到 65%；

本项目为新建项目，年径流污染削减率要求达到 50%。

4、海绵城市设施组成形式

（1）透水铺装

路面与停车场、广场的地面雨水径流量较大，因此可以减少中心城区地面硬化率，

提高地面的渗透能力，如在人行道和停车场上铺设透水方砖。道路路面采用透水性材料，
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增加入渗量，减低暴雨径流流速和流量，减少地表径流。

图 3-2 透水地面

（2）生态植草沟

生态植草沟是一种利用植被截流、土壤渗透原理截流和净化小流量的径流雨水的渗

透措施。生态植草沟的构造比较简单，为横切面呈三角形或梯形的带状下凹绿地，主要

是利用天然的地形分布截流和输送雨水。适用于道路两旁绿化隔离带等狭长地带。虽为

带状转输雨水措施，但植草沟的宽度并无硬性规定，亦可设计为绿地形式，成为集休闲

绿化、转输渗留于一身的多功能区域。

图 3-3 生态植草沟

（3）生物滞留系统

雨水花园、生态滞留区是一种生物滞留设施，可作为地表水流、屋面径流的缓冲器，

有助于减少由暴雨所带来的降水。

图3-4 雨水花园 图3-5 路边生物滞留设施

图3-6 生态滞留区

（4）人工湿地公园

人工湿地公园是对雨水调蓄与净化的措施。其可以将雨水花园、植草沟等措施收集

的雨水进行集中净化，与其他处理手法一起形成多功能的雨水调蓄系统，打造怡人的湿

地景观。

图3-7 人工湿地公园

（5）生态树池

树池下方设置透水材料。雨水流入树池后经过适当滞留，进而下渗，同时净化，然

后排至下方穿孔收集管排至附近雨水管道。
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图3-8 生态树池

四、工程设计

1、低影响开发技术措施

传统市政道路排水模式与低影响开发模式对比表 表 4-1

项目 传统市政道路排水模式 低影响开发模式

主要目标
以雨水的尽快排除为根本出发点，

降低道路雨水径流的峰流流量

在保证路面不积水的前提下，源头控制雨水水

量与水质，控制洪峰和面源污染

规划设计 点式雨水口收集，管道输送排除
雨水线性排入下沉式绿化带储存和入渗，部分

雨水径流管道输送排除

路面 非透水路面 透水路面（透水沥青、透水混凝土等）

人行道 非透水人行道 透水铺装地面（如透水砖等）

绿化带

高程高于路面，路面雨水径流无法

自流入绿化带；无雨水储存功能；

入渗能力差；无雨水净化功能

下沉式绿化带，以植生滞留槽形式建设；有雨

水储存功能；入渗能力强；有一定的雨水净化

功能

雨水口位置 路面上
绿化带内，雨水口高程高于绿地而低于路面高

程

道牙 传统道牙 孔口道牙

排水管道 传统雨水管道 可采用穿孔排水管

应用效果
排除多，入渗少，洪峰流量大，管

网负荷大，面源污染严重

入渗多，排除少，可有效削减洪峰和径流总量，

控制面源污染

管理维护 较复杂 简单

2、本工程采用的海绵城市措施

本项目采用的海绵城市措施主要有：(1)局部路段设置开口路缘石；(2)采用生态树

池；(3)人行道采用透水铺装；(4)采用环保型雨水口。

3、海绵城市设计计算

（1）雨水径流控制计算

1）径流系数计算

依据原始地形图及各类下垫面，建设前后统计各下垫面的面积；

各下垫面综合径流系数计算方法依据公式：

F
i*Fi Y

=Y å

式中：Ψ ——综合径流系数

F ——汇水面积 m
2

Ψi——各类下垫面的径流系数

Fi——汇水面积上各类下垫面面积 m
2

建设后综合径流系数计算表格 表 4-2

下垫面种类 面积（m
2
） 流量径流系数

综合雨量径流系

数
占比

混凝土和沥青路面 442 0.89 0.84 13%

透水性人行道 2758 0.24 0.24 79%

绿地除去下沉式（下凹式）绿地 297 0.14 0.15 8%

下沉式（下凹式）绿地 0.14 0.15

合计 3497 100%

建设后综合流量径流系数 0.31

建设后综合雨量径流系数 0.31

（2）雨水径流量计算

建设后采取措施时的雨水径流量计算

建设后雨水径流量计算公式如下所示：

Qs（jsh）=qΨF

设计暴雨强度，应按下列公式计算：

q=5364.927/(t+13.602)0.766；

式中：q——设计暴雨强度[L/（s·hm2）]；

t——降雨历时（min），取值 10min；

设计重现期为 5年

代入数据，设计暴雨强度计算结果为 476.30 L/（s·hm2）。

则建设后雨水径流量计算如下：

Qs（jsh）=476.3*0.31*3497/10000=51.63L/s；

根据以上计算结果,得出:建设后的采取径流控制措施的雨水径流量 51.63L/s。
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4、径流污染削减率设计计算

（1）应调蓄容积计算

本项目属于交通设施用地，根据广州市年径流总量控制率指标，最低年径流总量控

制率为 65%，对应设计降雨量为 22.1mm，故本项目所需调蓄容积应达到

V=0.31*22.1*3497/1000=23.96m
3

（2）设计调蓄容积计算

根据《海绵城市建设技术指南》，计算总调蓄容积时，应符合以下要求：

1）顶部和结构内部有蓄水空间的渗透设施（如复杂型生物滞留设施、渗管/渠等）

的渗透量应计入总调蓄容积。

2）调节塘、调节池对径流总量削减没有贡献，其调节容积不应计入总调蓄容积；转

输型植草沟、渗管/渠、初期雨水弃流、植被缓冲带、人工土壤渗滤等对径流总量削减贡

献较小的设施，其调蓄容积也不计入总调蓄容积。

3）透水铺装和绿色屋顶仅参与综合雨量径流系数的计算，其结构内的空隙容积一般

不再计入总调蓄容积。

故本工程由生态树池控制水量，，单个生态树池调蓄容积按 2m
3
计算，故：

生态树池有效调蓄容积 V1=7*2=14m
3

根据公式 V调=10HΨF反推.本项目设计降雨量为 H=12.9mm，对应年径流控制率为

53%。

（3）年径流污染削减率计算

根据《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》，年径流污染削

减率要求达到 50%以上，根据《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》，

年径流污染削减率计算方法如下：

P= PW * PT

式中 PW—汇水区域海绵城市设施综合污染物削减率（以 SS计），

PT—汇水区域年径流总量控制率。

年径流污染削减率计算表 表 4-3

类别
年径流总量

控制率

污染物削

减率

各设施年

径流污染

去除率

面积（平

方米）

面积

占比

年径流污

染削减

率%

透水铺装 53% 87% 46% 2758 79% 46%

经计算年径流污染削减率为 46%。

5、监测方案

海绵设施投入使用半年后，可进行绩效监测。采用人工取样方法，两个月监测一次

水质情况。应在降雨事件发生并径流形成后，于不同类型海绵设施的径流入口和出口取

样。还应在道路对外雨水排口（接口）取样。常规水质检测指标应包括 SS、CODcr、NH3

－N、TN、TP等。

6、综合效益

生态效益分析：海面城市的建设可极大改善项目范围的生态坏境，最直观的局部小

气候的调节、环境的净化美化和水生态的良性循环。调节局部小气候，可以有效缓解城

市的热岛效应，配合灌木、乔木可以提高空气湿度；土壤的生物代谢过程和物理化学过

程，可以将初期雨水中的部分有机和无机溶解物、悬浮物截留下来，达到净化环境、美

化环境的多重效果。

社会效益：“海绵城市”的本质是改变传统城市建设理念。传统城市习惯于战胜自

然、改造自然的城市建设模式，结果造成严重的城市病和生态危机；“海绵城市”则是

顺应自然、尊重自然的低影响发展模式，可满足了城市公众欣赏自然、感受自然、依赖

自然的多重精神需求，有助于公众的身心健康，同时改善将树立城市新形象。

经济效益：海绵城市的建设注重依靠自然力量渗水、蓄水、排水，大大减少了排水

设施的工程建设量；传统的大马路、大广场、排水设施维护费用高，“海绵城市”依托

生态修复、生态处理，运行维护要求低、成本也低；“海绵城市”还能收获雨水资源利

用、污染源防治、暴雨内涝灾害缓解等综合效益，降低水环境污染治理费用以及城市内

涝造成的巨额损失。

五、海绵城市附件
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建设项目海绵城市专项设计方案自评表

（项目类型：新建市政道路） 表 5-1

1 项目名称 钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目

2 用地位置 广州市白云区

3
总用地面积 5164平方米，其中混凝土和沥青路面用地面积 2654平方米，渗透铺装地面用地面积

2510平方米。

4 地块防洪标高 室外地坪标高

5 排水体制 分流 化粪池设置 否

6 建设前总雨水径流量 建设后总雨水径流量 51.63L/s

7 节水设施 无

评价指标 目标值 完成值

8 年径流总量控制率（鼓励性指标） ≥65% 53%

9 年径流污染削减率（约束性指标） ≥50% 46%

10 一般城市道路绿地率（鼓励性指标） ≥15%

11
人行道、自行车道、步行街、室外停车场透水铺

装率（鼓励性指标）
≥70% 100%

12 下凹式绿地率（鼓励性指标） ≥50%

备注：建设单位须根据具体项目类型对《规划条件》内的涉水内容及海绵城市建设指标要求（详

见[穗水（2017）16号文]）将评价指标的目标值和完成值填写至上表，评价指标可根据项目类型进

行调整。

建设项目排水专项设计方案自评表 表 5-2

建设项目排水专项设计方案自评表（城镇公共道路配套排水工程）

项目名称： 钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目

建设单位（盖章） 广州市白云区

工程概况
江高镇大岭村市级美丽乡村建设项目位于广州市白云区，本次设

计的主要内容为该区域改造道路的雨水排水设计。

排水体制 雨污分流制

管

道

设

计

暴雨强度 q(l/s.ha) 476.3
重现期 P

（年）
5

针对道路雨水排

放和削减设置渗

排一体化系统

(勾选）

是√ 否

建设前综合径流系数
建设后综合

径流系数
0.31

建设前总雨水径流量
建设后总雨

水径流量
51.63L/s

拟建管道位

置

雨水量取值指

标（L/s.ha)

汇水范

围(ha)

预测雨

水量

(L/s)

管径

管道设

计坡度

(‰)

设计

流速

(m/s)

管道

长度
管材

拟接驳下

游管道管

径

备注

雨

水

管

609.13 0.04 15.84 300*300 2 0.61 20 钢筋混凝土

458.79 0.15 44.73 300 3 0.75 53 钢筋混凝土

451.49 0.14 41.09 300*300 2 0.61 60 钢筋混凝土

469.93 0.32 97.75 400 3 0.83 20 钢筋混凝土

污

水

管
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建设项目海绵城市目标取值计算表 表 5-3

项目类型 序号 指标名称 目标值 取值依据

1 年径流总量控制率

1、《广州市建设项目雨水径流

控制办法》（广州市人民政府

令书（第 107 号）；

2、《广州市海绵城市建设管理

办法》（穗府办规〔2020〕27

号）；

3、《广州市建设项目海绵城市

建设管控指标分类指引（试

行）》（穗水河湖〔2020〕7 号）

4、《广州市海绵城市规划设计

导则（试行）（穗水〔2017〕

247 号）；

5、《广州市海绵城市建设技术

指引及标准图集（试行）》（穗

水〔2017〕12 号）；

6、市、区及重点建设片区海绵

城市建设规划、区域的控制性

详细规划海绵城市建设相关指

标和管控要求；

7、相关行业行政主管部门印发

的指引等文件要求。

2 绿地率

3 绿色屋顶率

□建筑小区 4 硬化地面室外可渗透地面率

5 透水铺装率

6 单位硬化面积调蓄容积

7 下沉式绿地率

1 年径流总量控制率

2 透水铺装率

□公园绿地 3 绿地系统雨水资源利用率

4 单位硬化面积调蓄容积

5 下沉式绿地率（除公园外）

1 年径流总量控制率 ≥65%

2 年径流污染削减率 ≥50%

3
人行道、自行车道、步行街室外停

车场透水铺装率

≥70%

☑道路广场
4 一般城市道路绿地率 ≥15%

5 园林道路绿地率

6 广场绿地率

7 广场可渗透硬化地面率

8 单位硬化面积调蓄容积

9 下沉式绿地率 ≥50%

1 年径流总量控制率

2 下沉式绿地率

3 排水体制

4 年径流污染削减率

□水务工程
5 雨污分流比例

6 内涝防治标准

7 城市防洪标准

8 雨水管渠设计标准

9 污水再生利用率

10 雨水资源利用率
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