

中标候选人的公示

内燃机车大修 LKJ 设备 C6 修项目物资招标项目, 招标编号: HDWZ-2023-2 包件号: WZ-01 [项目编号: JG2023-4729] 的招标评标工作已经结束, 共有 3 家投标人递交了投标文件, 经评标委员会评审, 否决了 1 家投标单位的投标文件 (湖南湘依铁路机车电器股份有限公司未通过资格审查)。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人, 中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示 (公示时间从 2023 年 9 月 日 时 分至 2023 年 9 月 日 0 时 0 分止), 具体如下:

中标候选人	第一候选人	第二候选人	第三候选人
投标人名称	河南思维自动化设备股份有限公司	湖南中车时代通信信号有限公司	/
投标价 (万元)	598.259064	598.3900	/
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	/
交货期	中标通知书发放 20 天内	中标通知书发放 20 天内	/

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定, 投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复, 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的, 应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书, 向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门: 广东铁路有限公司惠州电务段

联系地址: 惠州惠城区站前一路 4 号

联系人: 吴工

联系电话: 0752-5821936 13902628518

招投标监督部门: 广东铁路有限公司

联系地址: 广州市越秀区环市东路 374 号 20 楼

联系电话: 020-61321317

联系人: 邓工

招标人名称: 广东铁路有限公司惠州电务段
授权人签名: 

日期: 2023 年 9 月 18 日

近年完成的同类物资供货业绩表

第一候选人：河南思维自动化设备股份有限公司

序号 1：中国铁路广州局集团有限公司列车运行监控装置 LKJ(15 型) 设备购置

物资设备名称	LKJ-15 列车运行监控装置
规格型号	LKJ-15
项目名称	中国铁路广州局集团有限公司列车运行监控装置 LKJ(15 型) 设备购置
项目所在地	中国铁路广州局集团有限公司
买方名称	广州铁路物资有限公司
买方联系人及电话	李彦睿 18903073739
合同价格	45750000.00 元（整个合同价格）
合同签订日期	2021 年 3 月 8 日
交货起始日期	2021 年 3 月 8 日
交货截止日期	2021 年 3 月 31 日
项目概况及投标人履约情况	LKJ-15 列车运行监控装置及 TAX3 设备 100 套履约情况良好
备注	

序号 2：惠州电务段列车运行监控装置 LKJ 设备更新改造(一期)

物资设备名称	LKJ-15S 列车运行监控装置
规格型号	LKJ-15S
项目名称	惠州电务段列车运行监控装置 LKJ 设备更新改造(一期)
项目所在地	广东铁路有限公司惠州电务段

买方名称	广州铁路物资有限公司
买方联系人及电话	李彦睿 18903073739
合同价格	9208000.00
合同签订日期	2022年3月10日
交货起始日期	2022年3月10日
交货截止日期	2022年3月30日
项目概况及投标人履约情况	LKJ-15S 列车运行监控装置 20 套履约情况良好
备注	

序号 3：新朔铁路 8 月份机务分公司机车监控记录装置（15 型）设备

物资设备名称	LKJ-15 型机车监控记录装置(机车监控装置)
规格型号	LKJ-15S
项目名称	新朔铁路 8 月份机务分公司机车监控记录装置（15 型）设备公开招标
项目所在地	新朔铁路公司机务分公司（点岱沟
买方名称	神华新朔铁路有限责任公司
买方联系人及电话	赵升 0477-4310269
合同价格	14922900.00 元
合同签订日期	2021 年 3 月 24 日
交货起始日期	2020 年 12 月 29 日
交货截止日期	2021 年 1 月 15 日
项目概况及投标人履约情况	LKJ-15 型机车监控记录装置(机车监控装置)27 套履约良好
备注	

第二候选人：湖南中车时代通信信号有限公司

序号 1：2022 年度电务设备（第七批）项目

物资名称	机车 LKJ 设备
规格型号	LKJ-15
项目名称	2022 年度电务设备（第七批）项目
项目所在地	大同
买方名称	大秦铁路股份有限公司
买方联系人及电话	李福 18035207291
合同价格	4457 万元
合同签订日期	2022 年 6 月
交货起始日期	2022 年 11 月
交货截止日期	2023 年 8 月
项目概况及投标人履约情况	2022 年 4 月中标，2022 年 5 月签订合同，按业主要求 6 月开始分批交付，2023 年 6 月底完成交付。
备注	

