高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包招标

定 标 报 告

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包招标定标委员会

2023 年 9 月 8 日

定标委员会组长签名：[redacted]

定标委员会成员签名：[redacted]

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包

招标定标报告书

一、基本情况

工程名称：高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包

招标单位：高州市建设事务中心

招标代理：中科高盛咨询集团有限公司

招标类别：工程总承包

招标方式：公开招标

建设地点：广东省茂名市高州市石鼓镇

建设规模：该项目总投资约为：14600.0566 万元，建安费约为：12874.8558 万元。

本项目围绕高州市石鼓镇当地的特色资源，按“一墟一园一区”的镇区空间结构规划，打造以渔网渔具为核心资源的渔网小镇产业园区，大力发展渔网渔具研发产业、渔网渔具贸易、渔网主体文化片区等，通过产业深度融合发展，推动高州市石鼓镇传统产业综合发展。

建设内容主要包括（一）渔网产业园旧园区改造，包含 1、渔网渔具集散地标准化厂房改造，对园区内 52 栋厂房进行改造，2、园区核心道路环境风貌整治，对南华路、爱民路、向阳路及横街等 5 条核心区道路进行改造提升，对旧园区环境进行改造整治 13000 平米，3、渔网渔具旧园区环境建设，4、雨污分流环境治理，对园区内雨污分流工程进行建设，新建 30 公里雨水管网，对新建管道涉及的路面进行修复 67505 平方米，原污水管道进行清淤 14.9 公里；

（二）基础设施配套项目，包括 1、园区路网提升改造，2、园区生态环境治理及配套建设，园区水环境治理 1.3 万平米；

（三）改造 207 两边人行道约 1.5 公里，改善交通环境，进一步完善园区配套设施。

（四）镇区通污水厂主管约 2.2 公里修复改造。

定标委员会组长签名：[redacted]

定标委员会成员签名：[redacted]

一期包括对渔网渔具集散地52栋厂房进行改造；园区核心道路环境风貌整治，对南华路、爱民路、向阳路及横街等5条核心区道路进行改造提升；渔网渔具展示区环境建设，雨污分流改造，通污水厂主管改造；207国道两侧人行道整治。

具体内容详见初步设计图纸及概算报告。

招标范围：本项目招标范围为项目施工图设计、采购（如有）、施工。本次招标确定工程总承包承担主体，中标后负责本项目的施工图设计、采购（如有）、施工等工作。

（1）设计部分（包括但不限于）：在经批准初步设计及概算的基础上，编制施工图设计及设计后续服务等。

（2）工程施工部分（包括但不限于以下内容）：

①施工内容包括：道路工程、交通工程、雨水工程、管线综合、照明工程、绿化工程等施工总承包。具体以发包人确认的施工图为准。

②负责结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作。

③负责办理或配合办理：工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收、消防验收、人防验收、节能备案、分项分部工程验收和各专业验收及通邮等工作，并承担办理上述手续属于施工方的费用；

④协助做好发包人各项检查及工程筹备等工作；

⑤按政府有关规定，做好建设过程中的消防维保工作，确保安全生产、零隐患、零事故；

⑥组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，具体施工范围详见招标文件。

（3）工程管理服务（包括但不限于以下内容）：对工程建设全过程和各阶段进行专业化管理和服务。对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时，承包人须按国家、地方、行业规

定标委员会组长签名：[redacted]

定标委员会成员签名：[redacted]

定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。

最终以招标文件（含招标答疑、澄清文件）、经审定的设计图纸、经审定的施工图预算内容及工程总承包合同为准且包括发包人发出的与本工程有关的一切文件。招标人有权对实施项目的承包范围进行调整，承包人不得有异议。

招标控制价：130105591.44 元，其中，设计费：1357032.60 元，建安费：128748558.84 元。

施工工期：项目总工期 120 日历天。施工图设计工期 10 日历天；施工工期 110 日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。

二、定标委员会

招标人组建定标委员会，成员如下：

	成员一	成员二	成员三	成员四	成员五
姓名	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	成员六	成员七			
姓名	[redacted]	[redacted]			
定标委员会成员推举[redacted]担任定标委员会组长。					

三、定标方式

采用直接票决定标法定标。

四、定标情况

（一）定标会召开时间及地点

（1）时间：2023 年 9 月 8 日 15 时 00 分

（2）地点：高州市公共资源交易中心评标室

定标委员会组长签名：[redacted]

定标委员会成员签名：[redacted]

（二）定标过程

1.定标工作全过程在招标监督小组的监督下进行。

2.定标委员会成员在定标过程中严格遵守定标工作纪律，所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系，实行封闭管理。

3.在监督小组的监督下，由定标委员会成员随机开启定标候选人《致项目定标委员会的函》，其中，定标候选人《致项目定标委员会的函》符合招标文件要求（(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司、(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司、(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司、(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)华汇工程设计集团股份有限公司）。《致项目定标委员会的函》(主)广西建工第一建筑工程集团有限公司,(成)中国市政工程东北设计研究总院有限公司因项目工程总承包项目经理不参加答辩会，视为不响应招标文件要求，该定标候选人的投标文件作无效投标处理）。

4.定标委员会在开始定标工作之前，由（招标人或招标代理）介绍项目情况、招标情况。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人或者招标代理机构提问。

5.定标因素

5.1 资信因素：综合考虑评标报告中各定标候选人的商务评分因素得分情况。

5.2 价格因素：综合考虑各定标候选人投标报价的合理性。

5.3 方案因素：主要考虑安全控制措施、质量控制措施、绿色节能控制措施、 进度控制措施等方面，可以参考定标候选人技术投标文件的评审情况进行横向比较。

5.4 团队答辩因素：结合本项目的需要考虑各定标候选人的答辩因素。

5.5 综合服务能力因素：根据定标文件考虑各定标候选人企业对项目的响应能力、现场服务及时性、便利性及保障措施等因素。

5.6 各定标候选人的项目负责人及团队水平，按时按质完成项目的能力，施 工期间现场服务及时性、便利性的综合评价，有无优化建议及优化建议的合理性。

6. 定标委员会成员根据定标因素对各定标候选人进行评审比较后：

定标委员会组长签名：[redacted]

定标委员会成员签名：[redacted]

采用直接票决定标法，由招标人法定代表人或者主要负责人担任定标委员会组长，组建定标委员会进行投票，定标委员会成员各自发表意见，最终由定标委员会组长确定中标候选人及排序。

五、定标结果

定标委员会采用本招标文件确定的定标方法，在评标委员会推荐的定标候选人中择优确定中标候选人，推选前三名为中标候选人。

中标候选人情况见下表：

定标候选人名称			排名
(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司			1
(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司			2
(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司			3
中标候选人		投标报价（元）	工程总承包项目经理姓名及证书编号
第一中标候选人	(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司	124850563.83 设计 3.00%建安 4.05%	谢伟君 泸 1312022202301329
第二中标候选人	(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司	124878756.20 设计 2.82%建安 4.03%	梁河清 桂 1452020202101723
第三中标候选人	(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司	124882403.23 设计 3.50%建安 4.02%	杨燕娜 桂 1442019202006730

附表：

1、高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包票决择优排序表

1-1、高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包招标定标票决得分相同的再次票决表

定标委员会组长签名：[redacted]

定标委员会成员签名：[redacted]

2、高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包招标定标票决得分汇总表

2-1、高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包招标定标票决得分相同的再次票决汇总表

3、中标候选人情况表

4、高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包工程总承包招标定标现场工作人员签到表

5、定标委员会成员承诺书

定标委员会组长签名：[redacted]

定标委员会成员签名：[redacted]

附表1:

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包定标票决择优排序表

招标人：高州市建设事务中心　　时间：　2023年 9 月 8 日

择优排序	定标候选人名称	分值
1	(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司	3
2	(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司	4
3	(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司	1
4	(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)华汇工程设计集团股份有限公司	2

投票理由：

(主)中国建筑第八工程有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司,企业技术力量雄厚,方案较优秀,切合实际。其余三家企业方案精简。

定标委员会成员签名：[redacted]

附表1:

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包定标票决择优排序表

招标人：高州市建设事务中心　　时间：　2023年 9 月 8 日

择优排序	定标候选人名称	分值
1	(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司	2
2	(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司	4
3	(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司	3
4	(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)华汇工程设计集团股份有限公司	2

投票理由：(主)中国建筑第八工程局有限公司.(成)中土大地国际建筑设计有限公司.企业实力,创新能力,企业信誉,团队管理,技术方案高.其余三家企业一般.

定标委员会成员签名：[redacted]

附表1:

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包定标票决择优排序表

招标人：高州市建设事务中心　　时间：　2023年 9 月 8 日

择优排序	定标候选人名称	分值
1	(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司	3
2	(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司	4
3	(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司	2.5
4	(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)华汇工程设计集团股份有限公司	2

投票理由：

中国建筑第八工程局有限公司作为中国最具竞争力的大型综合投资建设集团，实力雄厚，专业性强，具备专业齐全、结构合理的人才梯队，对此项目深入调研，方案合理，准备充足，故投4分；

广西华业建筑工程有限公司资质体系配套完善且等级较高，故3分；

广西建工第五建筑工程集团有限公司专业性强，具备成熟施工条件，故2.5分。

定标委员会成员签名：[redacted]

附表1:

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包定标票决择优排序表

招标人：高州市建设事务中心　　时间：　2023年 9 月 8 日

择优排序	定标候选人名称	分值
1	(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司	2
2	(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司	4
3	(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司	3
4	(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)华汇工程设计集团股份有限公司	2

投票理由：中国建筑第八工程局有限公司实力能力强、方案好、应对措施好，能保证在规定时间完成工程。广西建工第五建筑工程集团有限公司能力稍差一点。应对措施不及中建八局

定标委员会成员签名：[redacted]

附表1:

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包定标票决择优排序表

招标人：高州市建设事务中心　　时间：　2023年 9 月 8 日

择优排序	定标候选人名称	分值
1	(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司	2
2	(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司	4
3	(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司	3
4	(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)华汇工程设计集团股份有限公司	1

投票理由：中国建筑第八工程局有限公司技术人员充足，相关项目业绩丰富，有经验有能力按时按质完成本项目施工要求。

定标委员会成员签名：[redacted]

附表1:

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包定标票决择优排序表

招标人：高州市建设事务中心　　时间：　2023年 9 月 8 日

择优排序	定标候选人名称	分值
1	(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司	2
2	(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司	4
3	(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司	3
4	(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)华汇工程设计集团股份有限公司	3

投票理由：中建八局环境技术力量最为雄厚，拟投资答案好。

定标委员会成员签名：[redacted]

附表1:

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包定标票决择优排序表

招标人：高州市建设事务中心　　时间：　2023年 9 月 8 日

择优排序	定标候选人名称	分值
1	(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司	3
2	(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司	4
3	(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司	2
4	(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)华汇工程设计集团股份有限公司	2

投票理由：

中国建筑第八工程局有限公司实力强，市场质量信誉高，相信能很好地完成本项目的建设。

定标委员会成员签名：[redacted]

附表2:

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包
票决得分汇总表

招标人：高州市建设事务中心　　时间：2023年 9 月 8 日

项目名称：高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包

定标候选人名称	成员1	成员2	成员3	成员4	成员5	成员6	成员7	总得分
(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司	2	2	3	2	3	3	2	17
(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司	4	4	4	4	4	4	4	28
(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司	3	3	1	3	2	2.5	3	17.5
(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)华汇工程设计集团股份有限公司	3	2	2	2	2	2	1	14

定标委员会组长签名：[redacted]

定标委员会成员签名：[redacted]

附表3:

票决得分排名、中标候选人情况表

招标人：高州市建设事务中心　　日期：2023年 9 月 8 日

项目名称：高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包

定标候选人名称	票决得分	得分排名
(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司	17	3
(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司	28	1
(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司	17.5	2
(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)华汇工程设计集团股份有限公司	14	4

中标候选人		票决得分	投标报价（元）及下浮率	工程总承包项目经理姓名及证书编号
第一中标候选人	(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司	28	124850563.83 设计3.00% 建安4.05%	谢伟君 泸 1312022202301329
第二中标候选人	(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司	17.5	124878756.20设计2.82% 建安4.03%	梁河清 桂 1452020202101723
第三中标候选人	(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司	17	124882403.23设计3.50% 建安4.02%	杨燕娜 桂 1442019202006730

定标委员会组长签名：[redacted]

定标委员会成员签名：[redacted]

附表4

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包招标定标现场工作人员签到表

招标人：高州市建设事务中心　　日期：2023年 9 月 8 日

招标代理：中科高盛咨询集团有限公司

序号	人员类别	姓名	性别	工作单位	职务或职称	联系电话	备注
1	监管部门	[redacted]	女	高州市建设工程招标投标办公室		[redacted]	
2	监督小组	[redacted]				[redacted]	
3		[redacted]	男	高州市住房和城乡建设局		[redacted]	
4		[redacted]				[redacted]	
5	招标人	[redacted]	男	高州市建设事务中心		[redacted]	
6		[redacted]	女	高州市建设事务中心		[redacted]	
7		[redacted]				[redacted]	
8	招标代理						
9							
10	交易中心工作人员						
11							
12							

附表5

定标委员会成员承诺书

招标监督小组：

本人确认参加高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包招标的定标工作。定标候选人如下：

序号	定标候选人
1	(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司
2	(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司
3	(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司
4	(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)华汇工程设计集团股份有限公司

本人承诺：1.本人非项目行政监督部门或招标代理机构的人员；2.本人非上述定标候选人的工作人员和主要负责人的近亲属；3.本人与上述定标候选人无经济利益关系；4.本人无法律法规要求回避的其他情形；5.本人将严格遵守定标纪律及招投标相关法律法规，按照招标文件的规定，公正、廉洁履行定标工作职责。如有违反以上规定或有其他弄虚作假的行为，本人承担一切责任。

经定标委员会选举一致通过，推举 _[redacted]_专家为本次定标委员会的主任。

承诺人签名：[redacted]

时间 ：2023年9月8日

附表6

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包定标候选人工程总承包项目经理签到表

招标人：高州市建设事务中心

日期：2023年 9 月 8 日

序号	姓名	性别	工作单位	职务或专业职称	电话号码	答辩顺序	答辩问题号码	备注
1	[redacted]	女	(主)广西华业建筑工程有限公司 (成)一方设计集团有限公司	项目经理	[redacted]	2	2	
2	[redacted]	男	中国建筑第八工程局有限公司	项目经理	[redacted]	3	4	
3	[redacted]	女	(主)广西第五建筑工程集团有限公司 (成)广东华南建筑设计研究院有限公司	项目经理	[redacted]	4	3	
4	[redacted]	男	(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司 (成)浙江工程设计集团股份有限公司	项目经理	[redacted]	1	1	
5								

附表 7

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包定标会议记录表

招 标 人：高州市建设事务中心　　评标地点：高州市公共资源交易中心

招标代理：中科高盛咨询集团有限公司　　日期：2023年 9 月 8 日

序号	投标单位名称	定标文件密封性
1	(主)广西华业建筑工程有限公司,(成)一方设计集团有限公司	完好
2	(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)中土大地国际建筑设计有限公司	完好
3	(主)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成)广东华南建筑设计研究院有限公司	完好
4	(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)华汇工程设计集团股份有限公司	完好
5		

定标委员会组长签名：[redacted]

定标委员会成员签名：[redacted]

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包定标委员会成员签到表

招标人:高州市建设事务中心　　日期：2023年 9 月 8 日

招标代理：中科高盛咨询集团有限公司

序号	姓名	性别	工作单位	职务或职称	联系电话	身份证号码
1	[redacted]	女	高州市建设中心	中级工程师	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	男	高州市建设中心	中级预算师	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	男	高州市建设中心		[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	男	高州市住房和城乡建设局		[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	男	高州市建设事务中心		[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	男	高州市石鼓镇人民政府		[redacted]	[redacted]
7	[redacted]	男	高州市高州城乡建设投资集团有限公司		[redacted]	[redacted]

评标（定标）纪律

项目名称：高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包

进场编号：JG2023-4466

日　　期：2023年9月8日　　定标 会议

评标（定标）委员会成员郑重承诺，在评标（定标）过程中评审委员会成员必须坚持“公平、公正、科学、择优”的原则独立审标。并承诺遵守以下评标纪律：

一、按照招标文件的评标（定标）办法和标准，评审委员会成员应根据政府颁发的有关法律、法规和招标文件进行客观公正评审，独立对投标文件进行评审和比较，出具的评审意见应客观、真实，对所提出的评审意见承担个人责任；

二、评标（定标）委员会成员不得发表带有歧视性、倾向性和影响其他成员公正评审的言论。不发表任何具有倾向性的意见，不对其他成员的意见施加任何影响；

三、对评标（定标）结论持有异议的，应提出书面意见和理由，否则视为同意；

四、在评标（定标）过程中，服从有关部门的监督和管理；如发现评标（定标）过程中有违法违规情况，及时通过评标室里的内线电话向监督人员和交易中心工作人员反映；

五、在评标（定标）过程中，不将相关资料带离评标（定标）场所；不向外界透漏评标（定标）内容；

六、评标（定标）委员会成员不得将一切通讯工具（包括但不限于手机、电子手表、平板）带入会场，须提前将所有通信工具并交由专人或自行存放在储物柜保管，待评标（定标）工作结束后方能领取；

七、在评标（定标）过程中不得中途离开，评标（定标）会议结束后，评委和有关人员方可离开会议现场。

本人对以上内容已知悉，若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应责任。

全体评标（定标）委员会成员签字：[redacted]

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包定标专家候选人签到表

序号	姓名	联系电话	签名
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目（一期）设计施工总承包定标专家候选人抽取情况表

序号	姓名	编号	联系电话	签名
1	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]
2		2		
3		3		
4		4		[redacted]
5		5		
6		6		
7		7		[redacted]
8		8		
9		9		
10		10		[redacted]
11		11		
12		12		[redacted]
13		13		

监督人签名：[redacted]

招标人签名：[redacted]