广东外语外贸大学实验中学改造项目
勘察设计任务书
一、项目概况
1、本项目学校改造范围包括本校区及东校区。本校区改造建筑面积约41664平方米，新建建筑面积约17620平方米（地上建筑面积约8880平方米，地下建筑面积约8740平方米）。主要建设内容包括：拆除现状生化楼约1800平方米，改造现状建筑贤达楼、信雅楼、致远楼、尚雅楼、博雅楼、齐雅楼、雅馨楼、雅沁楼、雅致楼与室外及配套工程；新建电房、学生宿舍、生化楼及地下室。
东校区改造建筑面积约7705平方米，新建建筑面积约150平方米。主要建设内容包括：改造部分教学楼为学生宿舍、饭堂，部分非标课室改造为标准课室，原幼儿园改造为特色课室，现状厨房改造，升旗台、室外管线等室外工程改造以及新建校门。
2、本校区改造现有最大建筑单体为齐雅楼（学生食堂），建筑面积6591平方米，高度21.8米，总跨度68.8米，最大单跨9米。

东校区改造现有最大建筑单体为B1栋综合楼，建筑面积31178.03平方米，高度23.8米，总跨度179.2米，最大单跨9.3米。
新建学生宿舍、生化楼、地下室基础型式拟采用桩基础，新建电房、保安亭、主校门改扩建、东校区重建校门基础型式拟采用天然基础。
3、本项目总体设计应达到绿色建筑二星标准，新建宿舍楼及生化楼采用装配式建筑，并符合《广东省装配式建筑评价标准》DBJ/T15-163-2019的相关要求，新建宿舍楼、生化楼、地下室、主校区改扩建校门应采用BIM技术。
二、勘察要求
（一）勘察内容
本项目的勘察工作，包括但不限于以下内容（具体以签订的合同为准）：岩土工程勘察，范围如下：1、新建宿舍楼范围，2、新建生化楼范围，3、新建地下室范围，4、新建电房、保安亭、主校门改扩建范围，5、东校区重建校门范围；对改造范围内建筑物进行平立面测量、工程测量、地面开挖区域的地下管线物探,水准测量按四等水准。
（二）勘察依据
《工程勘察通用规范》
《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）
《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016年版）
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）
《建筑工程抗震设防分类标准》 （GB50223-2008)
《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-2012)
《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016)
《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012，DBT15-38-2019)
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012)
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)；
《土的工程分类标准》(GB/T 50145-2007)；
《土工试验方法标准》(GB/T 50123-2019)；
《工程岩体试验方法标准》(GB/T 50266-2013)；
《岩土工程勘察安全标准》(GB 50585-2019)；
《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016）
《建筑工程抗浮设计规程》（DBJ/T 15-125-2017）；
《建筑地基处理技术规范》（DBJ/T15-38-2019）；
（三）勘察要求
1.查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；
2.查明新增挡土墙护坡下的岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价挡土墙及护坡的稳定性、均匀性和承载力；
3.查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；
4.查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度，提供设计需要的抗浮设防水位；
5.判定水和土对建筑材料的腐蚀性。
6.设计人员按照总平面图和有关规范的要求布置钻孔；
7.技术钻孔要求提供岩石和土的物理力学性质，测出地下水标高；采取土试样和进行原位测试的勘探孔数量不少于勘探孔总数的1/2。
8.钻孔深度要求：终孔原则(现场第一个孔钻终孔前需及时反馈钻孔信息并让设计院确定方可终孔)。并参照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）及《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）确定。遇夹层必须穿过，遇有软土层、透水砂层及地震液化层时应予以钻穿透后进入持力层。
钻孔位置除注明外一般不得偏离3m，情况特殊时可适当放宽，钻孔时应避开现状管线等障碍物，需要根据现场实际操作情况可适当调整位置。
（四）地质勘察报告
1.在勘察报告中，应提供岩土参数的平均值、标准差、变异系数、数值范围和数据的数量；为承载能力极限状态计算，应提供岩土参数标准值。当用分项系数表达式计算时，应提供岩土参数的设计值。
2.勘察报告书的内容
（1）文本部分
a.勘察目的和任务要求；
b.拟建新建构筑物地基土的基本特性；
c.勘察方法和工作布置说明；
d.场地地形、地质(地层、地质构造)、地貌、岩土性质、地下水及不良地质现象的阐述和评价；
e.地基稳定性评价；
f.岩土参数的分析及选用；
h.工程施工及使用期间可能发生的岩土工程问题的预测及监控、防治措施的建议；
j.有关地基与基础设计及施工措施的建议。
（2） 图表部分：
a.勘探点平面布置图；
b.工程地质柱状图；
c.工程地质剖面图；
d.原位测试成果图表；
e.室内试验成果图表；
f.岩土工程计算简图及计算成果图表；
h.特殊性岩土分布图、综合工程地质图，或工程地质分区(段)图、地下水等水位线图、素描及照片等。
如遇特殊情况，请通知建设单位及设计人共同商定。
其他未注明事项参照规范相关要求执行。
（五）工程测量及物探作业要求
1．作业依据
（1）《工程测量规范》（GB50026-2007）；
（2）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；
（3）《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）；
（4）《城市地下管线探测规程》（CJJ61-2003）； 
（5）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；
（6）业主、设计方提供的技术要求；
（7）坐标系统、高程系统和基本等高距：
 ①坐标系统：采用广州市2000坐标系；
 ②高程系统：采用广州市高程系；
 ③基本等高距：基本等高距为0.5米。
2．勘察测量单位提供
1）提供本工程地形图方面的资料，供测区设计、底图等使用。
2）提供测区附近三个E级等级点，成果属广州市2000坐标系和高程系，作为本项目测量控制的起算点。
3．使用人员及设备情况
（1）项目负责1名，作业组5个，其中技术员5名，测工5名；
（2）使用全站仪2台套，管线探测仪3台套，笔记本电脑3台，所使用仪器均在检定有效期内。
4．地下管线探测
地面开挖区域及周边的地下管线物探（满足设计使用要求）。

5．质量控制措施
质量检查、验收按《城市测量规范》和《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》等规范执行，并严格按照我单位ISO质量体系的要求开展各项工作。配备足够的技术力量和设备，设置项目部，并有专职的项目负责、检查员、验收员，层层把关，上道工序未检查合格不得进行下道工序作业。各项工作严格执行以下规定：
（1）工作开展前，作业人员必须经过培训，学习作业规范和技术设计书，熟悉测区的情况，了解当地的环境、人文和风俗。
（2）项目负责须对下面作业人员进行技术、安全交底。
（3）作业前须对仪器设备进行检查校正。
（4）各等级控制测量记录手簿，计算成果经小组100%和检查员100%检查，无误后才上机计算。
（5）地形图图面内业100%检查，外业100%巡视，30%设站检查。
（6）最终产品必须经验收、审核后才能交付使用。
三、设计任务
(一)、设计依据
1.工程设计主要规范和标准 

《建筑防火通用规范》GB55037-2022
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017
《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325-2020
《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018
《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 GB 18582-2020
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《室内空气质量标准》GB/T18883
广东省《建筑防水工程技术规程》 DBJ15-19-2020
《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010
《建筑室内防水工程技术规程》CECS196-2006
《屋面工程技术规范》GB50345-2012
《广州市基础教育装备建设指南（初中分册）》（ 2018年11月）；
《广州市基础教育装备建设指南（高中分册）》（ 2018年11月）；
《广东省义务教育现代化学校建设指引（试行）》（2014年6月）；
《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号）；
《普通中小学校建设标准（2015年）》（征求意见稿）；
《中小学校设计规范（GB50099-2011）》；
《广州市基础教育装备建设指南》；
《广州市普通中小学校建设标准指引》；
《广东省普通高中督导评估指标体系》；
《广东省中小学信息化基本标准（试行）》。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)；
《钢结构设计标准》GB50017-2017；
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2015；
《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2019；
《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2017；
《工程结构加固材料安全性鉴定技术规程》GB50728-2011；
《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021；
《房屋结构可靠性抗震检测鉴定报告》仲恒鉴字{2022}0411；
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；
《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021；
《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022；
《民用建筑通用规范》GB55031-2022；
《消防设施通用规范》GB55036-2022；
2.本设计任务书、报装容量、招标文件的相关附录资料及设计合同。
3.业主对各阶段设计图纸的评审意见。
4.按照国家、行业以及现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计，运用标准设计成果，严格掌握设计标准，控制工程造价。
5.严格执行国家现行的强制性条文，且应为其最新版本。
(二)、设计范围
完成广东外语外贸大学实验中学（含东校区及本校区）的改造设计，含方案图阶段、初步设计阶段、概算书及施工图阶段。方案阶段需经招标人确定；初步设计需组织专家评审；通过施工图审查、概算评审。设计方案应体现以人为本、品质提升及使用安全的原则，要求合理、科学地考虑平面布局与动线，充分考虑师生使用方便，适用、实用的设计原则。
 (三)、设计内容包括但不限于以下部分：(面积仅作为参考，暂时不作为施工面积)
拆除本校区原田径场及篮球场约12000平方米；拆除生化楼，建筑面积为1800平方米。本校区新建电房1栋，学生宿舍1栋，生化楼1栋,地下停车库一个，新建300米跑道和3个篮球场，新建保安亭，主校门改扩建共计17620平方米；东校区重建校门，升旗台建筑面积为150平方米；本校区对学生宿舍、教学楼、实验楼、行政办公楼、学生食堂、操场舞台、运动场室外卫生间共计11栋41664㎡建筑进行室内改造，并对室外围墙、道路、园林、环境导视及文化宣传、建筑标识系统、智能化工程、校园整体消防工程、海绵城市建设、场地给排水管网工程、场地电气照明及管网工程等进行改造；东校区对综合楼B1、B2及艺术中心进行室内改造，并做室外管线及智能化工程改造。

3、本项目总体设计应达到绿色建筑二星标准，新建宿舍楼及生化楼采用装配式建筑，并符合《广东省装配式建筑评价标准》DBJ/T15-163-2019的相关要求，新建宿舍楼、生化楼、地下室、主校区改扩建校门应采用BIM技术。
注：具体功能及规模以建设单位最终确认文件为准。
(四)、设计成果及要求
1.成果内容
(1)方案阶段：根据招标人确定的方案，出具设计说明、方案设计图及概算书；
(2)初步设计阶段根据方案设计图出具初步改造设计图纸，并组织专家评审；
(3)施工图阶段：按初步设计图纸及专家评审意见深化设计图纸，出具施工图，并通过施工图审查单位审查和概算审查；
2.成果清单
设计单位按以下要求向业主提交纸质文件，并提供电子版文件。
	序号
	成果及文件名称
	份数
	备注

	1
	方案图
	按合同约定
	电子版资料一份

	2
	概算书
	按合同约定
	电子版资料一份

	3
	初步设计方案图
	按合同约定
	电子版资料一份

	4
	施工图
	按合同约定
	电子版资料一份


注：施工图除包括图纸、说明书、材料清册等纸质文件外，还包括全套图纸的CAD图光盘。
设计单位提供方案图、概算书、初步设计图、施工图、各阶段工程量分析及设计总结的电子文档，时间为各阶段工作结束后两周内。

3.设计进度周期
(1)项目启动后30个日历天完成初步设计文件及概算书，并在10个日历天组织专家评审，并按专家意见修改初步设计文件。
(2)初步设计文件完成后，60个日历天完成施工送审图，15个日历天通过施工图审查单位批复。
(3)施工图审查单位通过审查后10个日历天完成施工图设计文件。
注：原则上设计单位报价及总设计周期应配合业主需求的建议设计周期。如特殊原因时间有所调整，以业主确认的最终时间为准。
(五)施工阶段及验收配合工作
1.配合开展前期报建报批、方案审查、专业报建、设计图纸评审、概预算评审、施工图审查及备案（含节能、人防）、消防审查，以及从开工至项目竣工验收的现场服务、配合完成工程验收和竣工图等；包括配合申请临时用水、临时用电，以及配合永久外水、永久外电的设计报批，并需满足验收所需的要求；在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件；
2.海绵城市建设要求：满足规划设计条件和当地水务主管部门要求；
3.配合完成报建；
4.负责设计文件的技术交底并参与图纸会审；
5.解决在项目实施过程中与高/低压变配电所相关的技术问题； 

6.配合业主进行安装巡视及验收，并在必要时指导承包商进行调试；
（六）限额设计专篇
1、本工程项目投资必须按照建设单位及相关行政主管部门要求的投资限额要求严格控制。建设单位据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计单位应按投资限额进行设计，严格控制施工图设计的变更，确保工程概、预算不突破限额目标。
2、设计单位应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要目标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。
3、设计单位应在设计进展过程中及阶段设计完成时，及时对已经完成的图纸内容进行估价，并与限额设计指标进行比较，使设计满足限额设计指标的要求。
4、设计预算超过限额，应配合建设单位要求无偿重新调整或修改设计直至满足限额要求，并接受建设单位处罚。
